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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
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Adres:
UL. LOJASIEWICZA 6 NA TERENIE KAMPUSU 600-LECIA ODNOWIENIA UJ W
KRAKOWIE

Inwestor:
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE UL. GOLEBIA 24 W KRAKOWIE
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SPIS TRESCI:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST.02.01.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..
ST.02.02.00 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO..
ST.02.03.00 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. Wykorzystanie tresci
niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszej publikacji w celach komercyjnych zabronione. Projekt techniczny i umowa Inwestora z Wykonawca sa dokumentami nadrzednymi wzgledem STWIOR i jesli
wystepuja rozbieznosci badz sprzecznosci to zapisy projektowe i umowne sa obowiazujace.

UWAGA!

Wszystkie wystepujace w specyfikacjach normy i certyfikaty moga by¢é zastapione normami réwnowaznymi, nowszymi lub bardziej adekwatnymi do wykonywanych finalnie
robét. Wszystkie akty prawne, ktére maja pézniejsze edycje, poprawki i uzupelnienia obwiazuja w aktualnej formie i zakresie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania og6Ine dotyczace wykonania i odbioru
INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH:

1. struktura zasilania
1.1. Zasilanie Stan istniejacy
1. Aktualnie na poziomie pigtra instalacje w pomieszczeniach przeznaczonych do aranzacji, sa zasilane z nastepujacych rozdzielnic
pigtrowych:

. Rozdzielnica gniazd wtyczkowych - 2TS2/1
. Rozdzielnica oswietleniowa - 2T02/1
. Rozdzielnica zasilania komputerdw - 2TK2/1

Rozdzielnice zlokalizowane sa przy szachcie technicznym w korytarzu 1 pigtra zaraz za pomieszczeniami przeznaczonymi do aranzacji.
1.2. Zasilanie projektowane urzadzen elektrycznych

Dla potrzeb zasilania obwodéw elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, przewiduje si¢ rozbudowe istniejacych rozdzielnicy

2TK2/1,2TS2/1,2TO2/1. Istniejacy wlz oraz pomiar energii elektrycznej nie ulegaja zmianie.Przewidziane zwigkszenia zapotrzebowanie

mocy dla projektowanej aranzacji lokali wyniesie Ps=8.4kW.

Rozdz. 2TS2/1 - 3.3kW

Rozdz. 2TK2/1 - 2.0kW

Rozdz. 2T0O2/1 — -1.5kW

Rozdz. RW2 — 4.46 kW

Przewidywane zwigkszenie mocy dla rozdzielnic i wlz miesci si¢ w istniejacej rezewie mocy w rozdzielnicach.

2. Instalacja oswietlenia

2.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego.
W zwigzku z przebudowsg oraz zmiang aranzacji w pomieszczeniach , istniejace oprawy oswietleniowe zostang zdemontowane i zastagpione
nowymi oprawami oswietleniowymi . Przewiduje si¢ zmiane systemu sterowania o$wietleniem na system sterowania inteligentnego.
Instalacja oswietlenie og6Inego bedzie wykonana przewodami N2XH3x1.5 uktadanymi w korytkach kablowych istniejacych oraz
projektowanych.
Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw w obrebie drég ewakuacyjnych -B2ca — s1b,d1,al

. Opis systemu
Inteligentny system czujnikow zintegrowanych z kazda oprawa lub zewngtrznych potaczonych przewodami z oprawami (maks. 4 zasilacze
DALI opraw/1 czujnik). Jedna czujka moze obstuzy¢ wigcej zasilaczy (maks. 12 szt.) przy uzyciu dodatkowego modemu (Quick Connection
Box). Czujniki, bedacy sercem systemu, realizuja kilka funkcji, a oprawy wymagaja jedynie podtaczenia do sieci, aby system zaczat dziatac.
Pasywny czujnik podczerwieni do wykrywania obecnosci umozliwia wigczanie oswietlenia, gdy w pomieszczeniu znajduja sie osoby, oraz
przyciemnianie i wylaczanie, gdy nikogo nie ma. Dzigki systemowi inteligentnemu $wiatlo jest dostarczane tylko wtedy, gdy jest potrzebne.
Czujnik wykrywa obecnos¢ i wysylta sygnat do nastepnego czujnika (sasiadujacego) Poziom oswietlenia jest dostosowywany w zaleznosci
od sygnatu. Komunikacja pomigdzy oprawami odbywa si¢ bezprzewodowo za pomoca sygnatéw podczerwieni, podobnie jak w przypadku
standardowego pilota zdalnego sterowania. Sygnat z czujnika wykrywajacego obecnos¢ jest rozprowadzany po pomieszczeniu do innych
czujnikdéw, ktore z kolei inteligentnie przekazuja sygnat oraz odbieraja i przesytajg informacje o zajetosci pomieszczenia oraz poziomie
oswietlenia.
Gdy ktos jest obecny w pomieszczeniu, system jest wstepnie zaprogramowany tak, aby $wiecit tylko na 100% w aktualnej strefie, a
nastepnie stopniowo przyciemniat si¢ do 16. rz¢du opraw. Im dalej, tym nizszy poziom o$wietlenia. Zalecana odlegtos¢ czujnika wynosi 1-3
metry. Aby zapewni¢ jeszcze wigksza oszczednos¢ energii, czujniki reaguja nawet na $wiatto dzienne i moga mierzy¢ natezenie swiatta w
miejscach pracy, aby automatycznie przyciemnia¢ poziom oswietlenia, gdy pada duzo $wiatta stonecznego. Wszystkie oprawy w danym
biurze posiadajg wiasny czujnik (lub czujnik zewnetrzny), ktéry reaguje na obecnosé¢. Kazdy czujnik udostepnia, odbiera i przesyta
informacje do sasiednich opraw, dzigki czemu $wiatto rozprzestrzenia si¢ po catym pomieszczeniu. Wezly czujnikéw natychmiast wiedza,
jak daleko znajduja si¢ od wykrytego ruchu. Im blizej oprawy znajduje si¢ osoba, tym wyzszy jest poziom $wiatta. Jesli osoba zblizy si¢ do
innej oprawy, zapala si¢ ona na kolejny wyzszy poziom itp.

2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.
W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wyjscia ewakuacyjnego.
Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w zrodta LED oraz inwertery o czasie podtrzymania t=1h. Oprawy beda
przygotowane do centralnego monitoringu zgodnie z istniejagcym systemem na obiekcie. Nalezy do opraw doprowadzi¢ przewod magistralny
monitoringu opraw na obiekcie. W salach oraz WC nalezy stosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z soczewka do przestrzeni otwartych.
Na korytarzu nalezy stosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z soczewka do oswietlenia korytarzy Oprawy powinny by¢ tego samego
producenta ktérego oprawy sg zastosowane na obiekcie. W centralce monitoringu opraw, nalezy dostosowa¢ oprogramowanie tak aby byty
monitorowane projektowane oprawy. Sposob podiaczenia monitoringu opraw nalezy ustali¢ na budowie podczas realizacji instalacji.

3. Instalacje gniazd wtyczkowych

3.1. instalacje gniazd wtyczkowych
Projektuje si¢ demontaz wszystkich istniejacych gniazd wtyczkowych wraz z okablowaniem w przebudowywanych pomieszczeniach.
Podtaczenie projektowanych gniazd wtyczkowych bedzie realizowane przewodami  typu N2XH3*2.,5  -B2ca - slb,d1,al. Przewody
beda uktadane w rurkach RKSG 28 w $cianach warstwowy oraz w korytkach instalacyjnych w stropach powieszonych i podtogach
podniesionych. Gniazda wtyczkowe bedag montowane na wysokosci h=0.4m w pomieszczeniach biurowych oraz 1.15 w pom. Socjalnym. W
pomieszczeniach sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniu nr 0.7 zestawy gniazd wtyczkowych PEL dla zasilania komputeréw beda
montowane w kasetach podtogowych. Podejscia przewodéw do kaset podiogowych wykonane beda w rurkach RKSG 28 montowanych w
posadzce. Pozostate zestawy PEL beda montowane we wspdlnych ramkach na $cianach.
4. Instalacje zasilania urzadzen HVAC

Projektowane jednostki wewngtrzne klimatyzatorow (2xVCEG0ECM) beda zasilane oddzielnymi obwodami wyprowadzonymi z
rozdzielnicy +2TS2/1. Instalacja bedzie wykonana przewodami N2XH 3*1.5 uktadanymi w korytkach kablowych w stropach
podwieszonych oraz w rurkach RSHF 28 w przestrzeni pod ptytami GK mocowanymi do stropu. Zasilanie agregatu VRV klimatyzacji KL1
zlokalizowanego na dachu budynku bedzie wykonane kablem YKY 5x4 z rozdzielnicy wentylacyjnej RW2. Trase kabla ustali wykonawca .
Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzatordw sciennych bedzie realizowane z jednostki zewngtrznej KL1 przewodami N2XH 3x2.5.
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Trase przewodow ustali wykonawca.
5. Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanych obwodéw oswietleniowych i sitowych, projektuje si¢ rozbudowe istniejacych rozdzielnicy
2TS2/1,2TK2/1. W rozdzielnicy zostang zabudowane aparaty zabezpieczajace i sterujace dla projektowanych obwodoéw elektrycznych.

6. Instalacje SAP

. Stan istniejacy
Budynek jest wyposazony w instalacje SAP. Czujki sa potaczone w petle dozorowe. Na korytarzach zamontowane sg sygnalizatory optyczne
oraz przyciski ROP.

. Projektowane zmiany
Projekt przebudowy instalacji SAP w obrebie modernizowanych pomieszczen, bedzie stanowit osobne opracowanie.

7. Instalacja sieci strukturalnych

Istniejace gniazda RJ45 oraz okablowanie sieci strukturalnych zostanie zdemontowane. Aktualnie okablowanie strukturalne jest
wyprowadzone z istniejacej szafy teleinformatycznej FD.A zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni na pierwszym pigtrze. Projektuje
si¢ doprowadzenie do projektowanych gniazd RJ45 okablowania UTP kat.6a bezhalogenowyego Okablowanie zostanie zarobione na
projektowanym patch panelu 48 portowym w szafie FD.A. Okablowanie bedzie ukladane w istniejacych korytkach kablowych
teleinformatycznych oraz w rurkach RKSG28. Do gniazd zlokalizowanych w puszkach podtogowych przewody bedg uktadane w rurukach
RKSG28 montowanych w posadzce.

Instalacje sieci strukturalnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary potwierdzajace przyjeta kategorie instalacji sieci strukturalnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoélne dla rob6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

0  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

0  budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o0  obiekt matej architektury;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozhiorce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
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dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
rob6t.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6Inego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegé/owych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamowier publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowsa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢sé¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choé¢hy jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6Inych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolInosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséh zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sag w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélInych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i b¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6éb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegblnych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co o0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jakosci muszg hy¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wiasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametrow i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow
o0 parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspétdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzadzen i systemdw sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi
inaczej lub dane dotycza gabarytow i ciezaru urzadzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacjg¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodk6éw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.
1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roh6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przehieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw rohot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
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robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rohot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rob6t dodatkowych.

Obmiaru roh6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rohét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego rob6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego rohot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktdrych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panistwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposéb szczegétowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn.zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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ST.02.01.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi
opracowanie zawierajace w szczegdlnosci:

- zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci robét,

- sposoby wykonania rob6t budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
—wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

- sposohy oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu jak nizej:

- Tablice rozdzielcze i aparaty,
- Instalacja wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ),
- Instalacje oswietlenia,
- Instalacja gniazd wtyczkowych,
- Instalacja sity napiecia podstawowego,
- Instalacja zasilania urzadzen,
- Instalacji ochrony od porazen,
- Instalacja potagczen wyréwnawczych,
- Instalacja uziemiajaca,
- Instalacja przeciwprzepieciowa,
1.4. 0Ogo6lne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2. Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektows

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakosé¢ elementow budowli to takie materiaty beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.43. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Rohot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roh6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscia powstania pozaru.
1.45. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoh zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rohot, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtaczenie od
zrodet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglgdnione
W Ccenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roh6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwiazaniach projektowych Wykonawca
ma obowiazek powiadomienia w formie wczesniej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez \Wykonawcg zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporzadzajac na te okolicznos¢ stosowng notatke. Wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materialy moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng
zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wiasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,0g6Ine warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0g6lIne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srédkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Sr6dkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,
za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowsa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatdw z wind osobowych.

Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),

—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
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- drég dowozu materiatéw
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robét budowlanych powinien hy¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji i sieci na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz
niezbg¢dne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbgdnych prac w rejonie normalnej dziatalnosci IFJ.

5.1.1. Wymagania ogdlne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napieciu do 1 kV w terenie oraz czesciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywaé przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

—dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach:

- powodowa¢ uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
- powodowa¢ uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—dopuszczaé do zanieczyszczania srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwi¢:
—tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.
- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.
5.1.2. Wymagania szczeg6lowe
5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
2) iurzadzeniami
3) Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz czesciowo na uchwytach odstepowych,
5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez sciany wewnetrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materiatem
niepalnym.

7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dla wigkszej ilosci kabli
przez $ciany budynku konsultowaé¢ na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktory po
rozeznaniu na budowie podejmie decyzje o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlanej.

8) W miejscach przejs¢ przez sciany zewnetrzne budynkéw ponizej poziomu terenu zainstalowaé przepusty rurowe ze spadkiem w
kierunku zewnetrznym. Przestrzenie pomiedzy rurami, a $ciang starannie zabetonowa¢, zas po wciagnieciu kabli przepusty rurowe
uszczelni¢ zaréwno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wnetrza budynkéw.

5.1.2.2. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowane;j trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek (bez wzgledu na rodzaj
instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ nosnosé tych konstrukcii,
aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggow instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentdw systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac¢ si¢ za pomoca facznika przykrecanego srubami M6 z them pétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ kable lub przewody.
Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i
uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli
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Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 miw
miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ napisy zawierajace, co najmniej:

- numer ewidencyjny kabla

—typ kabla

-rok utozenia kabla
Konce poszczegdlnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
5.1.24. Przylaczanie przewoddw do aparatdw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjs.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz
przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwiazane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczna obiektu a mogace spowodowac okresowe wylaczenia energii
elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zglosi¢ Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw
- miejsc skladowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

5.3. Sposéb wykonania robét
53.1. Wymagania ogolne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajacych
znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciaggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
7) Trasy przewoddw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstuge i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych oséb.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezb¢dna wytrzymatos$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

10) W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
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11) Potozenie zalacz/wylacz facznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy
czym zalaczanie oswietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu gornej czesci tacznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.
13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potréjnych), w ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad
biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty zrodiem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

53.2. Wymagania szczeg6lowe
53.2.1. Trasowanie
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do scian i stropow, zmieniajac swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgalezienia, podejscia do urzadzen).

3) Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi
instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migdzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowane;j trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzglednié¢ nosnosé tych
konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktordw i producentow
systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca facznika przykrecanego srubami M6 z them pétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciagu instalacyjnym elementéw rozgaleznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przeciec korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.
Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddw mozna taczy¢ w wiazki opaskami.

Liczba uktadanych przewodéw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne
pofaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system),
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropéw) w sposéb trwaty.

Dobér elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

53.24. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako
ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami pegczniejacymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w swietle migdzy rurami wynosity
nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przejscia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rurg mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi tak, aby nie byty narazone
na naprezenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu
uku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w
zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana
(zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

53.2.7. Wciaganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzg¢dzi
(przyrzadow).

Przewody na catej dtugosci wciaggniecia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewoddw do niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw os$wietleniowych montowanych bezposrednio na suficie.
Podtoze do uktadania przewod6w powinno by¢ gladkie.

Luki i zgigcia przewoddw powinny by¢ fagodne.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztaczach ptyt betonowych bez
stosowania oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatéw i urzgdzen

Miejsca potaczen zyt przewod6w z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposéh pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw oswietleniowych za pomoca ztaczek.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczhie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi
by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢é przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietléwkowe wyposazone w uklad elektroniczny i wiasne baterie
akumulatoréw o czasie podtrzymania swiecenia minimum 2 godziny. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa sig¢
samoczynnie.

Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)

nalezy wraz z oprawg zaméwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy od projektowanych
rozdzielnic gtéwnych przewod neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w pofaczeniu z wytacznikami roznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyréwnawcze.

5.3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej wykona¢ gtéwna szyne potaczen wyréwnawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.

Wzdtuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistrale potaczen wyréwnawczych, ktéra nalezy wykona¢ bednarka ocynkowang 30x4mm
mocujac ja do bocznych scian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, przytacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o0., kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek
kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.

Glowna szyne¢ potaczen wyréwnawczych budynku przylaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:

1) cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
~bhp,
—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
—-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

2) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—sposbh zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczeg6inych elementoéw robét,

—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym oglgdzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
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Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
—badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé, co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

-nazweg i adres obiektu,

—imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

—ocene wynikdw badan odbiorczych,

—decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie maja widocznych uszkodzef mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczefistwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

—wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

—ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

—doboru urzadzen i Srédkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

—ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

—doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

—wykonania potaczen obwodow,

—doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i faczacych,

—rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

—oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

—umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdow,
zaciskow itp.,

—wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.
6.3.3. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiar6w i prob nalezy usunaé¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:

- spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
-sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciaglosci przewod6w ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
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- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pradoéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i
pomiaréw. Protok6t musi zawieraé, co najmniej nastepujace dane:

-nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce jego zainstalowania,

-rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

—uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob
sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.
Pomiary i préby przeprowadza si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacja projektows i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisowa i dokumentéw technicznych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczeg6lnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Zamawiajacemu

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
2) protokoly przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoly z narad i ustalen,
6) korespondencje na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podanow ST ,,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug innych jednostek:

tablice- szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy oswietleniowe- szt. (sztuka)
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8. ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,0g6Ine warunki techniczne”.
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6Inego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,
- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciaggnigciem przewoddw,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
—instalacja przed zatagczeniem pod napigcie.
8.4. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektows i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protok6t odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér
koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,,Wymagania og6lne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez obowiazujacych w Polsce
ustaw, rozporzadzen, norm i przepiséw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogélnym i technicznym zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych
branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczeg6lnosci:
- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wrazz ~ p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

- Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 oglnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi
zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniami wiasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkciji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz.
377 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

—Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 1137),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi
zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélnosci:
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
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—Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczania podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przytaczenia, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego”,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych”,

—Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami.

10.2.  Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:
-PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
—-PN-EN-1838 ,,Stosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne”.
—-PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

—-PN-IEC 60364-4-482 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

—-PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

—-PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—-PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—-PN-IEC 60364 -7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

—PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

—PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

—-PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

—-PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia.

—-PN-IEC 60364 -7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

—-PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami i atmosferycznymi lub faczeniowymi.

—PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

—-PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Odtaczenie izolacyjne i taczenie.

—-PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

—-PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogélnych charakterystyk.

—PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.
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—-PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogoélne.

—-PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

—PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
- PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiccia — Zasady, wymagania i badania.

—-PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych — Dob6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewngtrznych.

—-PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

—-PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

- PN-84/E-02033 — O$wietlenie wewnatrz swiattem elektrycznym.

—-PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—-PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robdt wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢
do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie bedg posiadaty certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.
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ST.02.02.00 INSTALACJA OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO

kod CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji instalacji okablowania
strukturalnego i telefonicznej w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkdw specyfikacji.

1.2 zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania instalacji
instalacji okablowania strukturalnego i telefoniczne;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna okresla zasady wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji instalacji okablowania strukturalnego i
telefoniczne;j.

1.4 Informacje o inwestycji

Informacje o inwestycji zawarte sa w pakiecie projektow branzy architektonicznej.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

\_Nykonawcajest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.

Oferent dostosuje wymogi projektu do:
- konfiguracji proponowanego systemu (schematy potaczen) ,
- parametréw elementow systemu (karty katalogowe),
- miejsc i sposobu montazu gniazd,
- opisu systemu zawierajacego wszelkie informacje techniczne , a takze funkcjonalno-uzytkowe.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzadzen i materiatow potrzebnych do wykonania instalacji instalacji okablowania
strukturalnego i telefonicznej wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowaniem tych urzadzen i materiatéw wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, uruchomienia i doprowadzenia do
zatozonych parametrow pracy, technicznych i funkcjonalnych.

1.6 Obowiazki wykonawcy robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng.
Wykonawstwo rob6t powinno uwzgledniaé:

- wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych,

- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

- wymagania techniczne i zalecenia producentéw urzadzen,

- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisy ochrony przeciwpozarowej,

- przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Na zadanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne,
funkcjonalne, formalne i estetyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji.

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci wykonawca zobowiazany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie, najp6zniej w dniu
zlozenia oferty.

1.7 Dokumentacja robocza i powykonawcza

Wykonawca sporzadzi uzgodniona z klientem ilos¢ kompletéw roboczej dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej ustalone jego
kontraktem produkty i urzadzenia (system).
Dokumentacja robocza powinna zawierac:

- aktualng architekture,

- petne informacje dotyczace sposobu i miejsca montazu elementéw instalacji, skoordynowane migdzybranzowo,

- schematy instalacji,

- petne informacje dotyczace parametréw technicznych urzadzen i ich ilosci,

- kopie niezbednych swiadectw, dopuszczen i certyfikatow zgodnosci na stosowane urzadzenia i materiaty.
Dokumentacja robocza powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Dokumentacja robocza powinna by¢ uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Ponadto wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe dotyczace:

- weztow poszczegolnych instalacji wraz z koordynacja migdzybranzowa,

- detali instalacyjnych podtaczen i mocowan urzadzen i przewodow,
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- aranzacji pomieszczen przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtéwnych urzadzen.
Jeden komplet dokumentacji roboczej powinien znajdowa¢ si¢ w biurze budowy i stuzy¢ do roboczego dokumentowania:
- odstepstw od rozwigzan projektowych,
- uzupetniajacych informacji dotyczacych sposobu i miejsca montazu elementéw instalacyjnych oraz ich parametrow
technicznych,
- stanu zaawansowania robot.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw roboczych,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespotem projektowym,
- gwarancje, atesty, dowody zakupdw, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych,
- instrukcje uzytkowania instalacji,
- protokoty szkolen personelu uzytkownika.

1.8 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine

Wszystkie materialy uzyte do instalacji instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i odpowiada¢ polskim normom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi srodkami transportu i zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniom materiatéw oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Trasy instalacyjne

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i urzadzen.

Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposéb, aby eliminowa¢ szkodliwe oddziatywania
tych instalacji: np.: oddziatywania pol elektromagnetycznych ze strony instalacji elektrycznych, zalania woda ze strony instalacji
sanitarnych, itp.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy dostgp konserwacyjny.

5.2 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny umozliwia¢ montaz do podtoza w sposob trwaty.
5.3 Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- musza by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach rurowych,
- przejscia kablowe przez stropy musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy
stosowac ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposob szczelny,

- przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione elastycznym, certyfikowanym
materiatem, gwarantujagcym odpornosé¢ ogniowa przejscia kablowego nie mniejsza od odpornosci przegrody.

5.4 Montaz szaf sprzetowych

Montaz nalezy wykonac¢ kierujac si¢ wymaganiami okreslonymi w DTR producenta.

5.5 Ukladanie kabli i przewodéw
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Spos6b prowadzenia instalaciji:
- bezposrednio na podtozu z uzyciem uchwytow,
- w rurach winidurowych PCV uktadanych na uchwytach na podtozu lub uktadanych podtynkowo,
- w przygotowanych korytach kablowych.

Przewody muszg by¢ uktadane swobodnie i nie moga by¢ narazone na naprezenia.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami metalowymi lub
ocynowane.

Kable i przewody powinny by¢ w sposéb trwaly i czytelny oznakowane.

5.6  Préby i badania

Do ohowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i badan dla uruchomienia wstepnego i
koncowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechnicznej.

Wszystkie elementy systemu IT podlegaja kontroli i sprawdzeniom.

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia, izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej).

Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektows, Specyfikacjg Techniczng.
Przedmiotem kontroli bedzie biezace sprawdzanie wykonania rob6t na zgodnos¢ z w/w dokumentami.
Kontrola jakosci wykonania instalacji stabopradowych powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacja projektowa, normami i certyfikatami,

- poprawnos¢ utozenia ciggdw kablowych,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw i kabli przez stropy i $ciany,

- poprawnos¢ wykonania pofaczen przewodow i kabli,

- pomiary rezystancji zyt kabli i rezystancji izolacji,

- poprawnos¢ lokalizacji i poprawnos¢ zainstalowania elementow i urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji . Jednostka obmiarowsg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary, badania i proby
daty wynik pozytywny.

Odbiér czgsciowy dotyczy w szczegolnosci elementow instalacji, ktore ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot wykonawca bedzie musiat wykonaé na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i
przektadki instalacji.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty z prob i testow,
- certyfikaty na urzadzenia i materiaty,
- dokumentacje techniczno - ruchowe,
- instalacje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i systemow.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajacego w zakresie obstugi instalowanego systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,,Wymagania og6lne™.

10. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93,
poz. 888; nr 96, poz. 959)

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych : czes¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz.
257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74,
poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz.
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1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91,

poz. 875).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,,W sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw" z p6zniejszymi zmianami

—Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. Dz. U. Nr 55 poz. 362

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz.

953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz.

1134).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, p0oz.912).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach

budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)
—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).
- Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 4 wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i
sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Normy i wytyczne branzowe
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i strefy biurowe
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
PN-EN 50346-1:2004 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania
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ST.02.03.00 INSTALACJA SYGNALIZACJI

POZARU

kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru i
oddymiania w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 og6Inych warunkdw specyfikacji.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem sygnalizacji pozaru i oddymiania
prowadzacych do przekazania kompletnego, uruchomionego systemu i obejmuja:

instalacj¢ urzadzen i osprzetu,

montaz tras kablowych,

utozenie okablowania,

konfiguracje systemu,

uruchomienie i przetestowanie,

oprogramowanie centrali, oraz konfiguracje systemu.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne",
a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, zna-
kow i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub
wyrobu.

Rozdzielnica (tablica) - zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania,
zabezpieczania i sterowania urzadzeniami obiektowymi dla , realizacji wyznaczonych zadan. W zaleznosci od potrzebh moze spetnia¢
nastepujace funkcje zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,

sygnalizacyjne, sterownicze, komunikacyjne, monitorujace i alarmowe. Wyposazenie rozdzielnicy - zesp6t aparatury i systeméw potaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie,
okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw wyposazenia
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obu-
dowa.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw réwnolegtych przewodow

itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

koryta i korytka instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice,

ztaczKi i szyny, zaciski ochronne itp.)

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawié¢
niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadaja jedynie osoby
upowaznione.

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu uchwytéw do rur i przewodoéw,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek,
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Montaz korytek, listew i rur instalacyjnych.

Aparatura obiektowa - zesp6t urzadzen rozmieszczonych na obiekcie w celu przetwarzania wielkosci nieelektrycznych na
ustandaryzowany sygnat elektryczny oraz elektryczny sygnat sterujacy na wielkos¢ nieelektryczna.

Oprogramowanie zarzadzajace - oprogramowanie umozliwiajace kontrole, odczyt, zmiane parametrow systemu przy pomocy interfejsu
graficznego.

Oprogramowanie sterownika - catos¢ informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejséw i zintegrowanych danych
przeznaczonych dla sterownika do realizacji wyznaczonych celéw regulacji, sterownia, monitoringu i komunikacji.

Stanowisko operatora - miejsce interakcji osoby obstugujacej system z SAP lub jego fragmentem.

Protokdét komunikacyjny - to zbidr scistych regut i krokéw postepowania, ktore sa automatycznie wykonywane przez urzadzenia
komunikacyjne w celu nawiazania tacznosci i wymiany danych.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roh6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGOLOWA

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji Projektowej
Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedzg i doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze
schematami montazu, detalami potaczen, detalami mocowan itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami
katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowiazany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji
Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Zatwierdzona i podpisana przez Projektanta i/lub Inwestora (lub
jego Przedstawiciela) Dokumentacja Warsztatowa jest podstaws realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych materialéw oraz wykonanych Robét
warsztatowych przed ich stosowaniem. Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie
bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z aktualnymi postanowieniami wiasciwych jednostek w sprawie realizacji
inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Jednostka wykonawcza jest kierownik robdt instalacyjnych, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do pelnienia tej funkcji, wystepujacy w
charakterze Wykonawcy i wspotpracujacy z Zamawiajacym. Wykonawca robét instalacyjnych ma prawo korzysta¢ z urzadzen palcu
budowy w ramach zasad okreslonych w umowie wspéipracy z Zamawiajacym lub Generalnym Wykonawca.

W zakresie organizacji placu budowy wykonawca robdt powinien mie¢ zapewnione przez Generalnego Wykonawce:

ogrodzenie placu budowy;

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i magazynowe jezeli sa niezbedne w procesie budowy;

odpowiedni dojazd na plac budowy;

zasilanie w energie elektryczna w ilosciach i o parametrach niezbgdnych w do zapewnienia procesu budowy;

tacznos¢ telefoniczng z placu budowy;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz wglad do dokumentéw pozwolenia na budowe, umowy na zlecony zakres, projekt organizacji
rob6t, harmonogram rob6t budowlano-montazowych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, ktory jest sporzadzany przez Kierownika
Budowy w porozumieniu z odpowiednimi Kierownikami Robot.

1.8 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH.
45312100-8 instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne,

45315600-4 instalacje niskiego napigcia,
45314200-9 instalowanie infrastruktury kablowej,
45314300-4 ktadzenie kabli

1.9 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i zasadami wiedzy budowlanej. Wykonywanie robét dotyczy:
prowadzenia tras kablowych zwyktych i o odpornosci ogniowej E90;

ukladania przewoddw instalacji detekcji, sterowan i monitorowan pozarowych;

montazu urzadzen systemu sygnalizacji i automatyki pozarowej;

montazu central systemu sygnalizacji pozaru oraz serwera i stacji obstugi systemu automatyki pozarowej;

sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen;

integracja z innymi systemami w obiekcie - wiaczanie, wylaczanie i monitorowanie systemoéw wentylacji/klimatyzacji, nadcisnienia w
klatkach schodowych, oddymiania, zamykanie wydzieleni pozarowych (bramy, rolety), dzwigckowego systemu ostrzegawczego, systemu
kontroli dostepu itp.

dokonania pomiaréw sprawdzajacych;

prace towarzyszace;

Wszelkie odstgpstwa od niniejszej specyfikacji, norm oraz dokumentéw zwiazanych tacznie propozycjami, ktore wg oferenta urzadzen lub
prac pokazuja bardziej ekonomiczne rozwigzania powinny by¢ przedstawione na pismie do sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inwestora.
Niedopuszczalne sg zadne odstepstwa niezatwierdzone na pismie przez inwestora.
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Oferent winien zgtosi¢ w formie pisemnej kazda niejasnos¢ w tej lub innej specyfikacji lub niezgod-nos z przywotanymi
dokumentami/normami i uzyska¢ pisemne wyjasnienie inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawce musza posiada¢ jeden ze stosownych dokumentéw potwierdzajace ich jakosé:
Certyfikat CNBOP;

Deklaracje zgodnosci producenta;

Wszystkie materialy musza by¢ fabrycznie nowe, nie dopuszcza si¢ materiatéw z odzysku. Materiaty nie odpowiadajacej wymaganiom
specyfikacji zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu robét. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, wilgocia tak aby zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot.

2.1 MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU | AUTOMATYKI
POZAROWEJ

Wszystkie urzadzenia maja posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Parametry wymagane dla urzadzen:

System Sygnalizacji pozaru zbudowany ma by¢ w oparciu o siec central sygnalizacji pozaru. Gtéwna centrala, umozliwiajgca obstuge
catosci obiektu, maja by¢ zabudowane w pomieszczeniu ochrony. Siec central ma by¢ monitorowana za posrednictwem UTA.

Wymagania dla central systemu sygnalizacji pozaru:
centrala adresowalna, analogowa, pracujaca w sieci
zasilanie rezerwowe - 72h pracy + 0,5h alarmowania

ilos¢ elementdw na petli nie mniejsza niz - 100

mozliwos¢ instalowania na jednej petli nie mniej niz 50% modutéw I/O w stosunku do wszystkich elementéw danej petli.
max diugosci petli - 2km Wymagania dla detektoréw dymu:
detekcja w zakresie TF1-TF5

napiecie pracy (modulowane) 12 +33 VDC

pobdr pradu (spoczynkowy) 200 +280 ma

temperatura pracy  -10 ++70 °C

wilgotnos¢ 95%wzgl.

kategoria ochrony EN60529/IEC529

gniazdo iP43,

adapter gniazda iP44

zgodnos¢ z normami CEA4021 / EN54-7, EN54-17
Parametry detektoréw temperatury:

napigcie pracy (modulowane) 12-r.33VDC

pobdr pradu (spoczynkowy) 130 - 200 ma

temperatura pracy zaleznie od parametryzacji -10-+50°C/-10-+70°C
wilgotnos¢ 95%wzgl.

kategoria ochrony EN60529/IEC529

Gniazdo P43,

adapter gniazda iP44 lub iP55

zgodnos¢ z normami EN54-5, EN54-17

3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Materialy dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.
4, SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma zagwarantowa¢ Wykonawcy prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST oraz terminami
ustalonymi w umowie pomigdzy nim a Inwestorem.

5. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatéw i urzadzen. Pamieta¢ nalezy by w czasie transportu materiaty i urzadzenia byly zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportowymi wydanymi przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH

Montaz i instalacje tras kablowych moga wykonywa¢ pracownicy techniczni monterzy pod nadzorem kierownika rob6t posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, jako uzupetnienie moze posiada¢ licencje pracownika zabezpieczenia
technicznego lub uprawnienia SEP do 1kV. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ jako szczelne w klasie
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci pozarowej sciany lub stropu przez ktory wykonane jest przejscie. Zaleca si¢ zastosowaé masy
ogniochronne np. Hildy CP 601S, przy wyborze nalezy kierowac si¢ zasada, aby materiat do budowy przejscia szczelnego spetniat kryterium
izolacyjnosci i szczelnosci ogniowej El o czasie rownym odpornosci sciany lub stropu i posiadat aprobate Instytutu Techniki Budowlane;j.
Uszczelnianie przejs¢ ma wykona¢ pracownik, ktdry odby? przeszkolenie techniczne u producenta ogniochronnej masy uszczelniajacej,
sposob uszczelnienia jest szczeg6towo opisany w kartach katalogowych. klasa El - wyraza czas, w ktérym drzwi, przepusty i przejscia
przeciwpozarowe zachowuja szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa.

UKEADANIE KABLI | PRZEWODOW
Linie dozorowe i monitorujace nalezy wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw. Linie sterujace (sterowanie impulsem lub sygnatem) nalezy
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wykona¢ przewodem typu HDGs lub réwnowaznym. Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ uwzgledniajac jego dtugosci i obciazenie.

Linie zasilajace nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs lub réwnowaznym.

Okablowanie, z wyjatkiem przewoddéw typu HDGs, nalezy utozy¢ w korytach lub rurkach PCV. Kable typu HDGs nalezy utozy¢ zgodnie z
kartami katalogowymi uzywajac uchwytéw lub koryt certyfikowanych ppoz. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ w klasie przegrody. Sposob prowadzenia okablowania nalezy uzgodni¢ z projektantem wnetrz. Prace montazowe maja
wykonywa¢ pracownicy techniczni monterzy pod nadzorem kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami elektrycznymi.

MONTAZ URZADZEN
Polega na montazu nasciennym i podiaczeniu do elementow systemu przewoddw linii detekcyjnych, sterujacych, monitorujacych i
zasilajacych. Doktadna lokalizacja urzadzen zawarta zostanie w projekcie wykonawczym.

URUCHOMIENIE | OPROGRAMOWANIE SYSTEMU

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ etapowo:

uruchomienie poszczegolnych linii dozorowych;

uruchomienie sieci central;

uruchomienie systemu automatyki pozarowej;

uruchomienie powiazan systemu detekcji z innymi systemami

Uruchomienie urzadzen i oprogramowanie systemow sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowej wykonuje Wykonawca po uprzednio
odbytym przeszkoleniu u producenta lub dostawcy urzadzen.

POMIARY SPRAWDZAJACE

Sprawdzenie utozonych przewodow linii detekcyjnych, sterujacych, monitorujacych i zasilajacych pod wzgledem uszkodzen mechanicznych
polega na wykonaniu pomiaréw elektrycznych tj. pomiaru im-pedanci. Pomiar powinna wykona¢ osoba z uprawnieniami pomiarowymi SEP
do 1kV. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania kazdego detektora i uktadu wykonawczego. Wszelkie pomiary i sprawdzenia
poprawnosci dziatania maja zosta¢ odnotowane w protokole pomiarowym i przedstawione wraz z innymi dokumentami do odbioru.

PRACE TOWARZYSZACE

Doprowadzenie zasilania do central. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 mocowanym co 30cm do $ciany uchwytami z
metalowymi kolkami. Przewod wiaczy¢ w istniejacej rozdzielni gtéwnej budynku wykonujac odbidr przed wytacznikiem gtéwnym przeciw-
pozarowym. Podtaczenie central do sieci elektroenergetycznej wykonac zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa DTR i schematem
elektrycznym. Dla nowo utozonych przewodow zasila-jarych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace: ochrony przeciwporazeniowe;j i
rezystancji izolacji. Wszelkie pomiary maja zosta¢ odnotowane w protokole pomiarowym i przedstawione wraz z innymi dokumentami do
odbioru

Integracje systemu SAP i Automatyki Pozarowej z instalacjami DSO, wentylacji/klimatyzacji, SAP oraz kontroli dostgpu wykona
wykonawca systemu SSP na zlecenie Wykonawcow pozostatych instalacji.

Za prace towarzyszace rozumie si¢ wszelkie roboty polegajace na zabezpieczeniu terenu budowy, wywiezieniu gruzu, $mieci itp.,
uprzatniecie terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ rob6t. Prace powinny by¢
wykonywane przez uprawnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje wskazane w pkt.5. Kazdy materiat przed wbudowaniem nalezy
sprawdzi¢ czy ma aktualnie wazny certyfikat, aprobate techniczna, deklaracje, czy nie jest uszkodzony i jest wolny od wad. Do uzycia
mozna dopusci¢ tylko te materiaty ktére maja:

certyfikat CNBOP (centrale, detektory, sygnalizatory, moduty sterujace i monitorujace, przewody o zachowaniu funkcji);

deklaracja zgodnosci producenta (listwy kablowe, kolki metalowe, masy ogniochronna);

W celu kontroli jakosci prowadzonych rob6t wykonawca wykona nastepujace badania odbiorcze i sporzadzi protokoty:

sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewoddéw - protokdt pomiar impedanc;ji.

sprawdzenie algorytmow dziatania automatyki pozarowej i integracji z innymi systemmami

sprawdzenie poprawnosci dziatania zasilania 400V - protok6t sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji 400V, -
protokot ze sprawdzenia rezystancji izolacji nowo utozonych przewodéw 400V. Wszelkie pomiary maja zosta¢ odnotowane w protokole
pomiarowym i przedstawione wraz z innymi dokumentami do odbioru.

8. ROWNOWAZNOSC

Réwnowazno$¢ materiatdw i urzadzen musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora i Biuro Architektoniczne. Proponujac urzadzenia
réwnowazne nalezy poréwnawczo zestawi¢ parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu urzadzen (zamiennika oraz urzadzenia
zaproponowanego w przedmiarze). Zamienniki powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujace do stosowania na terenie
Polski wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pozarowej, a proponowane rozwigzania musza by¢ mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢
wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i Biuro Architektoniczne facznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowana technologia budowy i innymi istotnymi szczeg6tami.

9. ODBIOR ROBOT

O gotowosci do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna i ST. W czasie trwania czynnosci
odbiorowych nalezy sprawdzi¢:

Sprawnos¢ wszystkich urzadzen detekcyjnych, sterujacych i monitorujacych; Poprawnosé wspotpracy z innymi systemami; Na dzien
odbioru rob6t Wykonawca dostarczy:

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi poprawkami i/lub zmianami potwierdzonymi

podpisem przedstawiciela inwestora i projektanta oraz:

Protokoty z pomiaréw sprawdzajacych;
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Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanych urzadzen;

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci producenta;

Instrukcje eksploatacyjne;

Protok6t z przeszkolenia pracownikéw Inwestora bedacych bezposrednio uzytkownikami systemu,

Oswiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacja techniczna, Polska Norma i przepisami BHP,
Dokumentacja powykonawcza wraz z protokotami i oswiadczeniami powinny byc dostarczone w ilosci uzgodnionej z zamawiajacym.

10. WARUNKI FINANSOWE | ROZLICZENIE PRAC

Rozliczenia i ptatnosci Beda dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczacej wykonania powyzszych prac oraz zgodnie ze
specyfikacja ogélna.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).w budynkach, instalacji gaszenia urzadzeniami SUG i innych.
-Bogdan Mizielifiski. Systemy oddymiania budynkdw. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

-,,Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej" wydany przez CNBOP i Izb¢ Rzeczoznawcéw SITP z 2005r.
-CNBOP - Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozaru -J. Ciszewski 1996r.

-Marian Skaznik. Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dymy i gazy pozarowe. Wyd. MERCOR. 1999.

-Marian Skaznik. Projektowanie systemow usuwania ciepta i dymu oraz ochrony przed zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001.
-Materialy z konferencji naukowo-technicznej: "Wybrane problemy ochrony przeciwpozarowej duzych obiektéw handlowych". Katowice.
22 maj 1998 rok.

-Katalogi i wytyczne firmowe..

-Wytycznych dla projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, opracowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie,

-PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Préby srodowiskowe.

-BN-84/8984-10- Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

-Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

-PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

-PKN -CENT/TS 54-14 , Systemy sygnalizacji pozarowej cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania , projektowania , instalowania ,odbioru i
eksploatacji i konserwacji

-PKN -EN 54-1, Systemy sygnalizacji pozarowej

UWAGA !
Wszystkie wystepujace w specyfikacjach normy i certyfikaty moga by¢ zastapione normami réwnowaznymi, nowszymi lub bardziej adekwatnymi do wykonywanych finalnie
robét. Wszystkie akty prawne, ktére maja pézniejsze edycje, poprawki i uzupelnienia obwiazuja w aktualnej formie i zakresie.




