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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji automatyki i BMS dla 

zamierzenia budowlanego pn „Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Matematyki 
i Informatyki zlokalizowanego na piętrze Budynku Wydziału Matematyki i Informatyki na 

terenie  Kampusu 600-LeciaOdnowienia Uj, Przy Ul. Łojasiewicza 6, w Krakowie” 

 

1.2 Inwestor 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji automatyki i BMS, określony 

w Projekcie Wykonawczym instalacji automatyki i BMS dla inwestycji „Projekt przebudowy 

pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki zlokalizowanego na piętrze 
Budynku Wydziału Matematyki i Informatyki na terenie  Kampusu 600-LeciaOdnowienia Uj, 

Przy Ul. Łojasiewicza 6, w Krakowie” Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać 
zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a także 
zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie 
prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne 
dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w 
instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 
przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1 Roboty tymczasowe 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i Użytkowników przed negatywnymi 
skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót 
tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania 
zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic 
przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich jak: 

 Wykonanie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem 
wszystkich  istniejących elementów znajdujących się na i bezpośrednio przy terenie 
budowy. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych w tym chodników, 
krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na które będzie 
oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegółowo 
określać wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku 
inwentaryzacji ww. uszkodzeń koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknięciu 
budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi być złożona w siedzibie zamawiającego 
najpóźniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.  

 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych prac w dostosowaniu 
do posiadanego parku maszynowo sprzętowego oraz uzgodnienie w/w projektów z 
projektantem. 
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 Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia w tym sporządzenie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu 

zamówienia. 
 Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, 
 Urządzenie i likwidacja placu budowy,  

▪ wykonanie i rozbiórka trwałego ogrodzenia terenu robót rozbiórkowych i 
budowlanych 

▪ niezbędne osłony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót 
▪ zabezpieczenie wykopów, ich utrzymanie i likwidacja 

▪ ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 
potrzebnych do realizacji zadania 

 Uzyskanie tymczasowych warunków dostawy energii elektrycznej i wody na czas 
realizacji inwestycji   

 Wykonanie  tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną (jeżeli 
wystąpi taka potrzeba)  wraz  oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediów na czas 
realizacji zadania. 

 Uzyskanie stosownych pozwoleń na ewentualne czasowe zajęcie terenu i wnoszenie 
stosownych opłat z tytułu czasowego zajęcia terenu.  

 Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia 
terenów,  

 Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich, 
 Wykonanie zabezpieczenia sąsiadującego z inwestycją drzewostanu i roślinności niskiej 

w tym  krzewów i traw.  
 Ponowny wysiew traw i odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji. 
 Wykonanie odprowadzenia wód gruntowych wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i 

opłat z tym związanych, 
 Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich  przewidzianych w opracowaniu 

projektowym elementów budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbiorów 
technicznych robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 Wykonanie końcowego odbioru technicznego. 
 Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych 

i przekazanie jej zamawiającemu. 
  Wykonanie książki badań i atestów dla wszystkich wykonanych prac zawierającej: 

▪ atesty wszystkich wbudowanych materiałów w tym klasy i wytrzymałości 
betonu, rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymałości 
itp. 

▪ oświadczenie kierownika budowy, że zastosowane materiały są zgodne z 
dokumentacją techniczną i odpowiadają wbudowanemu materiałowi. 

▪ Kopie uprawnień kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i 
przynależnością do izby budowlanej  

▪ Książka atestów ma być trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy 
oraz osobę uprawnioną do reprezentowania zamawiającego  na każdej ze stron. 

 Do czasu przekazania książki badań i atestów zamawiającemu nie jest możliwa wypłata 
wynagrodzenia końcowego. 

 Wykonanie Instrukcji Użytkowania i Eksploatacji. 
 Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z określeniem zasad gwarancji dla 

zamawiającego. 
 usuwanie z terenu wszelkich odpadów z rozbiórek i zanieczyszczeń wynikających z 

realizowanych robót przez Wykonawcę 
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1.4.2 Roboty towarzyszące 

Należy uwzględnić roboty towarzyszące nie wymienione w umowie, lecz podlegające 
świadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegające świadczeniom w przypadku, jeśli 
są wyraźnie wyszczególnione w opisie robót.  

 Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń 
umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności:  

 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
 zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 

robót wykonywanych przez wykonawcę, 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział w zebraniu podmiotów 
zainteresowanych złożeniem oferty oraz: 

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 
zbadać ich dostępność. 

 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 
wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu. 

 Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na 
niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu 
żądania dodatkowych opłat. 

 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST, SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii 
oraz organizacji robót jest kierownik budowy. 

Projekt jest opracowywany z uwzględnieniem posiadanej przez wykonawcę bazy sprzętowej, 
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowej. 

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 

 

Projekt powinien w szczególności zawierać: 
 Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy 

 Rozplanowanie budowy zapewniające zabezpieczenie pozostałych budynków. 
 Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 

przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

 Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

 Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów obiektu 

 

1.5.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 
interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji i urządzeń nad i 
pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robót. W przypadku naruszenia instalacji bądź 
ich uszkodzenia w najkrótszym możliwym czasie przywróci instalacje do stanu sprzed awarii. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.4 Ochrona środowiska 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na „placu budowy” i poza jego 
terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
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1.5.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za 
wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji 
Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem na 
terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadających 
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym 
Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 

1.5.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych 
potrzeb oraz zapewnia na własny koszt, wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne 
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. 

1.5.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 
muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 
środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

 

1.6 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 
 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

 CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  
 CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
zgodne z odpowiednimi normami. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 
powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych 
do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla 
których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.  
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
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użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania 
wyrobów:  

 oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi;  

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  

 wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
budowlany;  

 wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z innymi przepisami;  

Bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca nie może wbudować materiału 
przewidzianego i zaplanowanego do wbudowania. Akceptacja materiału polega na pisemnym 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru Robót, karty materiałowej 
przedstawionej przez Wykonawcę.  

 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródło wskazane przez 
Zlecającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie zastosowane materiały winny być tylko w 
gatunku I.  

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Na podobnych zasadach 
dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach i zbliżonym standardzie 
do wymienionym w specyfikacji technicznej i przedmiarach robót, w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Podczas wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót gwarantujące wysoką jakość realizowanych robót, przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z 
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Do obsługi  sprzętu powinni być 
zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż 
pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTÓW 
 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. Urządzenia 
transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. 
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonywanie robót w zakresie instalacji automatyki i BMS w budynku: 

 

 wykonanie tras kablowych i przebić dla potrzeb rozprowadzenia wewnętrznych linii 
zasilających, obwodów odbiorczych, sterowniczych i magistralnych wraz z przebiciami, 

uszczelnieniami i niezbędnymi robotami budowlano-wykończeniowymi, 
 wykonanie (ułożenie) sterowniczych linii w terenie zewnętrznym, 

 wykonanie bruzdowania dla potrzeb rozprowadzenia obwodów odbiorczych, 

sterowniczych i magistralnych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbędnymi 
robotami budowlano-wykończeniowymi, 

 wykonanie okablowania obwodów odbiorczych, sterowniczego, magistralnego, 

 znakowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych i magistralnych, 

 dostawę osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 wykonanie zasilania urządzeń technologicznych, 
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 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
 wykonanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
 wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, 
 wykonanie instalacji automatyki (AKPiA), 

 wykonanie instalacji BMS, 

 wykonanie konfiguracji w istniejącym systemie BMS, 

 Wykonanie oprogramowania sterowników automatyki, 
 Wykonanie oprogramowania na istniejącej stacji roboczej BMS, 

 sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych urządzeń oraz 
przeprowadzenia prób rozruchowych i prób działania instalacji automatyki i BMS. 

 

5.1 Roboty przygotowawcze i demontażowe przy pracach elektrycznych 

5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót demontażowych 

 Wykonawca na własny koszt wykona opomiarowanie zasilanie placu budowy. 
Lokalizacje podłączenia do sieci elektrycznej i wodnej wskaże Inspektor Nadzoru 

 W trakcie prowadzenia demontażowych wykonawca na własny koszt wykona wygrody i 
wysłony z folii malarskich zapobiegające i ograniczające skutki prowadzenia prac 
budowlanych. (osłony drzwi, podłóg okien, schodów, grzejników, urządzeń 
zainstalowanych w pomieszczeniach, których nie można usunąć na czas prowadzenia 
robót, i innych) 

 Wykonawca ma obowiązek na własny koszt do usunięcia zanieczyszczeń powstałych na 
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych 

 Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia prac demontażowych po uprzednim opracowaniu 
harmonogramu robót, zgłoszeniu gotowości do ich wykonania oraz na polecenie 
pisemne Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia elementów powstałe w czasie prowadzenia robót 
demontażowych i montażowych. 

 Wykonawca po uzgodnieniu ze Zlecającym (tj. po sporządzeniu protokołu demontażu) 
wywiezie pozostałe materiały oraz gruz budowlany.  

 Wykonawca dokona demontażu i rozbiórki urządzeń elektroenergetycznych 

wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej. 

 

5.1.2 Roboty murowe (bruzdy, przekucia stropów i ścian) 
W trakcie prowadzenia prac zaplanowano wykonanie bruzd oraz przekuć dla 

projektowanych przewodów instalacji elektrycznej.  
Bruzdy dla wyżej wymienionych przewodów należy wykonać metodą stopniowego 

nacinania materiału budowlanego a następnie usuwania go przy użyciu udarowych urządzeń 
ręcznych lub przy zastosowaniu dedykowanych bruzdownic. Wymiary bruzd należy 
dostosować do średnicy oraz ilości przewodów, które zostaną zlokalizowane w poszczególnych 
bruzdach. Przy wykonywaniu bruzd należy zwrócić uwagę na biegnące wewnątrz ścian inne 
instalacje budynku. Przed rozpoczęciem kucia bruzdy w miejscu jej przebiegu należy obić 
ścianę (sufit) z warstwy tynku. Zabronione jest wykuwanie bruzd, które swoimi wymiarami 
oraz lokalizacją mogą naruszyć konstrukcję budynku.  W przypadku natrafienia na trasie bruzdy 
na inne instalacje budynku bądź elementy konstrukcyjne budynku należy powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o zastosowaniu rozwiązania zamiennego. 

Przekucia i przebicia poprzez stropy i ściany budynku należy wykonać zgodnie z lokalizacja 
pokazaną w koncepcji projektowej (poszczególne rzuty kondygnacji budynku). W trakcie 
wykonywania przekuć należy zachować szczególną uwagę na nienaruszenie elementów 
konstrukcyjnych budynku, oraz inne instalacje budynku. Wielkość przekuć (ich średnicę) 
należy uzależnić od ilości przewodów, które zostaną w nich zlokalizowane. Przed rozpoczęciem 



PW-UJ-DZ-AU-STWIORB_INSTALACJE_AUTOMATYKI_I_BMS 

 

 11 /23 

 

 

układania przewodów w wykonanych przewiertach należy osadzić rury elektroinstalacyjne 
instalacyjne PCV dla ochrony oprzewodowania instalacji. Wykonane przepusty z ułożoną 
instalacją należy zabezpieczyć odpowiednimi, dla danego typu instalacji, środkami do 
uszczelnień ppoż. (przejścia przez stropy kondygnacji, przekucia po pomieszczeń, przejścia 
przez drzwi i wydzielania pożarowe). Wykonane uszczelnienia pożarowe należy oznaczyć na 
planach (rzutach) poszczególnych kondygnacji, oraz poprzez naklejenie w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie odpowiedniej kontrolki informacyjnej.  Po robotach budowlanych pozostały gruz 
oraz odpady budowlane należy usunąć poza budynek a następnie wywieść na składowisko i 
zutylizować. 

Po ułożeniu przewodów instalacji elektrycznej w przygotowanych bruzdach należy 
odtworzyć strukturę ścian i stropów w miejscach prowadzonych prac tynkarskich. 

 

5.1.3 Wewnętrzne linie zasilające (wlz) 
Wszystkie wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w układzie TN-S kablami i 

przewodami 5-cio żyłowymi zgodnie z załączonymi w projekcie schematami. Przekroje kabli i 
przewodów dobrano wg normy IEC 60364 5 523. Projektowane wewnętrzne linie zasilające 
należy układać w korytkach kablowych, w rurach ochronnych pod tynkiem i w szachtach 
pionowych. 

Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi wykonać, jako szczelne z zastosowaniem 

materiałów uszczelniających o odpowiedniej odporności ogniowej. Na kablach przechodzących 
przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany 
pożarowej. Linie zasilające urządzenia zasilane sprzed wyłącznika pożarowego a prowadzone 
wewnątrz obiektu należy wykonać przewodami i kablami o zdolności podtrzymania funkcji 
elektrycznych, co najmniej 90 min, co odpowiada klasie odporności E90. Wszystkie kable 
wchodzące bądź wychodzące z obiektu poniżej poziomu terenu prowadzić w przepustach z rur 
ochronnych. Przepusty po wprowadzeniu kabli należy uszczelnić. 

 

5.1.4 Projektowane szafy automatyki (zasilająco-sterwnicze) 

W celu dystrybucji obwodów zasilających, sterowniczych i magistralnych dla urządzeń 
objętych integracją w istniejącym systemie BMS zaprojektowano zasilanie, sterowanie i 

komunikację magistralną z szaf automatyki. 

Szafy automatyki zaprojektowano w drugiej klasie ochronności, w podwójnej izolacji, 
przystosowane do zabudowy aparatury modułowej. Parametry szaf automatyki: 

Szafa zasilająco-sterownicza z kompletnym wyposażeniem aparatury modułowej 
zawierająca: rozłącznik szafy/wyłącznik bezpieczeństwa, ochronnik przeciwprzepieciowy, 
przekaźnik kolejności faz, transformatory 230V/24V, gniazdo serwisowe 230V, wyłączniki 
różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiaroprądowe, styki pomocnicze wyłączników i 
styczników, przekaźniki 2P i 4P, styczniki, lampki sygnalizacyjne, przyciski sterownicze, 

przełączniki 2-pozycyjne, listwy zaciskowe, itp. 

 Szafy wiszące, IP44, drzwiami pełnymi, płytą montażową, miejscem na dokumenty, 
mocowaniem . Stopień ochrony IP44 (szafa wewnętrzna), 25% rezerwy miejsca w obudowie. 
Szafa wyposażona w oświetlenie, kieszeń na dokumenty, koryta montażowe, kratki 
wentylacyjne z filtrem, itp. 

 

5.1.5 Trasy kablowe 

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających, obwodów odbiorczych, 

sterowniczych i magistralnych instalacji automatyki i BMS w obiekcie zaprojektowano 

odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje się zainstalowanie: 
• perforowanych koryt kablowych, 

• drabin kablowych, 

• rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego, 
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• rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych, 

• kanałów kablowych natynkowych z tworzywa sztucznego, 
• przepustów szczelnych wraz z wkładami uszczelniającymi, 
• bruzd w których należy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych 

odbiorników, urządzeń, opraw oświetleniowych i innych. 
W wycenie należy zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz stropy wraz z 

niezbędnym ich uszczelnieniem. 
Wszelkie podejścia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych należy wykonać: 
• w metalowych trasach kablowych; 

• w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich pod tynkiem w bruzdach ścian 
murowanych o średnicach dostosowanych do przekroju i ilości prowadzonych przewodów; 

• w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych w przestrzeni stropu. 

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowiązany jest rozpatrywać plany tras kablowych 
wspólnie z projektami branżowymi w celu koordynacji montażu wszystkich tras kablowych w 
budynku. 

 

5.1.6 Sposób podwieszania głównych tras kablowych 

Wszystkie drabinki i korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw 
podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego 
maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5–2,0 m. Koryta kablowe należy 
podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnych stropów, dachu. Do podwieszeń należy 
stosować wyłącznie zawiesia systemowe produkowane przez dostawcę koryt kablowych o 
wymiarach i nośności dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń.  

Przed przystąpieniem do montażu tras kablowych i mocowania zawiesi do elementów 
konstrukcji dachu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację konstruktora. W 
uzasadnionych przypadkach Wykonawca na żądanie konstruktora zobowiązany jest wykonać 
stosowne wzmocnienia konstrukcji dla podwieszenia tras kablowych.  

Zejścia pionowe tras kablowych powinny być wykonane za pomocą drabinek lub koryt 
kablowych montowanych pionowo do ścian lub innych elementów konstrukcji budynku, w 
rurach ochronnych ułożonych na/lub pod tynkiem i zapewniać połączenie między poziomymi 
ciągami kablowymi a wolnostojącymi i/lub wiszącymi rozdzielnicami elektrycznymi. W 
szachtach kablowych należy na całej wysokości ułożyć drabiny kablowe o szerokości 
dostosowanej do ilości i przekroju prowadzonych kabli, umożliwiające odpowiednie 
mocowanie kabli układnych pionowo.  

 

5.1.7 Przebicia i przepusty przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy, należy wykonać w ciągach 
koryt połączonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o średnicach 
dostosowanych do ilości i przekroju kabli i przewodów. 

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać jako szczelne 
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. Należy 
stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa 
przegrody. Na kablach przechodzących przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki 
metalowe po obydwu stronach ściany pożarowej.  

Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowany personel 
posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających, 
oznaczone w postaci tabliczki oraz posiadać swój numer. 
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5.1.8 Trasy i kanalizacja kablowa 

Dla potrzeb prowadzenia w terenie kabli sterowniczych projektuje się trasy kablowe. Kable 
niskiego napięcia sterownicze układać w rurach ochronnych na całej długości do przekroju 

10mm2. W tym celu należy wykonać wykopy których szerokość i głębokość umożliwi:  
• ułożenie w ziemi rur ochronnych kabli na głębokości, mierząc od powierzchni terenu do 

górnej powierzchni rur (uwzględniając ilość rur), co najmniej: 
- 40cm – przy układaniu kabli oświetleniowych pod chodnikami,  
- 80cm – przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego, na dno 

wykopu należy wykonać posypkę z piasku o grubości minimum 10cm. Na niej należy układać 
kable i rury ochronne a następnie należy je zasypać warstwą piasku o grubości minimum 10cm, 
a na nią należy nasypać warstwę rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, następnie 
przykryć folią o trwałym kolorze czerwonym – dla kabli o napięciu Un>1kV. 

Krawędzie folii powinny wystawać minimum 50mm poza krawędzie ułożonych kabli. Kable 
należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do 
rur osłonowych itp. Miejsca wprowadzania kabli do rur należy uszczelnić zabezpieczając przed 
przenikaniem wody i zamulaniem rur. 

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi, należy stosować rury 
osłonowe sztywne o średnicy minimum φ160mm, ułożone na głębokości 1,0m od powierzchni 
drogi do górnej krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, 
aby zapewnić ochronę kabla na całej szerokości jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 
0,50m po obu stronach drogi. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:  

•70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, 
•50cm – dla kabli oświetleniowych ułożonych pod chodnikami. 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli energetycznych i sygnalizacyjnych między sobą 

należy zachować odległości między kablami zgodnie z normą N SEP-E-004 tablica nr 1. Jeśli 
odległości te nie mogą być zachowane dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, że 
każdy z krzyżujących się kabli będzie chroniony przed uszkodzeniem na całej długości 
skrzyżowania (zbliżenia) oraz na długości minimum 50cm w obie strony od skrzyżowania 
(zbliżenia). Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami należy zapewnić odległości kabli 
od tych rurociągów zgodnie z normą N SEP-E-004 tablica nr 2. W przypadku gdy odległości te 
nie mogą być zachowane dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkami: 

•Prowadzenia kabla w rurze ochronnej, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem,  
•Zastosowanie osłony otwartej nad kablem, jeżeli kabel ułożony jest pod rurociągiem. 
 

5.1.9 Przebicia przez fundamenty budynku 

Wejścia i wyjścia kabli do budynku należy wykonać w przepustach szczelnych z wkładami 
uszczelniającymi dobranymi do ilości i typu kabli układanych w przebiciach fundamentowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót instalacyjnych z robotami budowlanymi w 
celu zapewnienia wykonania stosownych przebić dla kabli na etapie wylewania fundamentów. 
W przypadku konieczności wykonania przepustów fundamentowych w późniejszym etapie 
inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację konstruktora budynku. 

W przygotowanych przepustach fundamentowych należy ułożyć sztywne rury ochronne o 
średnicach dostosowanych do przekroju kabli. Każdy kabel zaleca się układać w niezależnych 
rurach ochronnych za wyjątkiem kabli sterowniczych i zasilających do tego samego urządzenia. 

Wszystkie rury ochronne z wciągniętymi kablami, ułożone rury rezerwowe oraz przestrzeń 
między rurami a krawędziami przepustu fundamentowego należy uszczelnić przed 
przedostawaniem do budynku się wody, wilgoci i gazów. 
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5.1.10 Drobne trasy kablowe 

W zakresie wykonania robót elektroinstalacyjnych należy zapewnić wszystkie niezbędne 
podejścia do zasilanych odbiorników, urządzeń, gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych i 
innych. Dodatkowo należy zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz stropy 
wraz niezbędnym ich uszczelnieniem.  

Wszelkie podejścia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych należy wykonać: 
• w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian gipsowo-

kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach ścian murowanych o średnicach dostosowanych do 
przekroju i ilości prowadzonych przewodów; 

• w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach 

kablowych w pozostałych przypadkach, 
• przewodami w podwójnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementów 

konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oświetleniowych, 
• przewodami wtynkowymi układami na ścianach żelbetowych pomieszczeń klatek 

schodowych, przedsionków, pomieszczeń magazynowych, technicznych i gospodarczych pod 
warunkiem zastosowania przewodów w izolacji podwójnej i przykrycia ich warstwą tynku o 
grubości niemniejszej niż 5mm. 

 

5.1.11 Rozprowadzenie instalacji automatyki i BMS 

W projektowanych pomieszczeniach projektuje się do rozprowadzenia instalacji automatyki i 

BMS podtynkowow rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel lub natynkowo, w przestrzeni 

sufitu podwieszanego na projektowanych trasach kablowych, podposadzkowo w rurkach 

ochronnych, zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie wykonawczym. 

Rodzaj i sposób prowadzenia instalacji należy każdorazowo dostosować do warunków 
lokalnych występujących w pomieszczeniach oraz uzgodnić z projektantem i Architektem. 

 

5.1.12 Prowadzenie przewodów w pomieszczeniach technicznych 

Rozprowadzenie obwodów elektrycznych w pomieszczeniach technicznych należy wykonać 
w rurkach sztywnych układanych na tynku ścian i stropów pomieszczeń. Instalacje elektryczne 
należy wykonać w technologii natynkowej. 

 

5.1.13 Prowadzenie przewodów w klatkach schodowych 

Rozprowadzenie obwodów elektrycznych w klatkach schodowych i przedsionkach 
wejściowych, należy wykonać w technologii podtynkowej. Należy stosować przewody w 
izolacji podwójnej układane pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o 
grubości niemniejszej niż 5mm i/lub stosować przewody w rurach elastycznych ułożonych w 
bruzdach w ścianach. 

 

5.1.14 Zasilanie i sterowanie urządzeń wentylacji 
Projektuje się zasilanie i sterowanie wentylatorami wyrzutowymi. Rozmieszczenie szaf i 

wentylatorów wg projektu wentylacji budynku. 

 

5.1.15 Montaż instalacji 
W projektowanych budynkach instalacje automatyki i BMS będą układane w: 
• poziomych i pionowych trasach kablowych, 

• w rurach ochronnych n/t, p/t w przebudowywanej części budynków,  
• w rurach ochronnych n/t w pomieszczeniach technicznych. 
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Instalacje automatyki i BMS należy montować w ścisłej koordynacji z instalacjami 
sanitarnymi, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania. Harmonogram prac należy 
opracować na budowie, uzgadniając harmonogram z Wykonawcami pozostałych branż. 

 

5.1.16 Układanie kabli i przewodów 

Instalacje automatyki i BMS wykonane będą jako: 
• natynkowe – w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej oraz w 

pomieszczeniach technicznych budynku,  

• wtynkowe – przy podejściach przewodów do opraw i innych odbiorników na stropach i 
ścianach żelbetowych,  

• podtynkowe – w rurkach RVKL i RVS poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych 
przypadkach nie wymienionych w powyższych punktach. 

 

5.1.17 Osprzęt elektroinstalacyjny 

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej należy stosować osprzęt 
podtynkowy zwykły o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, 
przejściowo wilgotnych lub montowany na ścianach z glazurą, należy stosować osprzęt 
podtynkowy szczelny, o stopniu ochrony minimum IP44. Osprzęt podtynkowy należy 
montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami (nie na „pazurki”). W przestrzeniach 
międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się 
stosowanie osprzętu natynkowego o odpowiedniej szczelności. 

 

5.1.18 Miejscowe połączenia wyrównawcze 

Projektuje się miejscowe połączenia wyrównawcze. Do miejscowych szyn uziemiających 
należy przyłączyć: 

• części przewodzące konstrukcji budynku, 
• dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu, 
• metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, 

• stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej. 

• konstrukcję sufitów podwieszanych, 
• konstrukcję ścian lekkich. 
Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami miedzianymi w izolacji 

zielonożółtej typu LgYżo. Przekroje przewodów wg projektu. 
 

5.1.19 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Równolegle do zewnętrznej ochrony odgromowej, zaprojektowano ochronę przed 
przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami 
łączeniowymi. Przyjęto strefową koncepcję ochrony przepięciowej:  

• ochronniki Typ 2 20kA (8/20)/p, Up<1.5kV w szafach automatyki. 

 

5.1.20 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, 
bariery oraz izolacja kabli i przewodów. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem 
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA w układzie 
sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych oraz oświetleniowych 
zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Dodatkowa 
ochrona zapewniona będzie również przez główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.  
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5.1.21 Instalacja automatyki i BMS 

W budynku zostanie zainstalowany zintegrowany system zarządzania BMS, który poprzez 
integrację informacji pochodzących od różnych systemów, zainstalowanych w budynku, 

umożliwia maksymalizację funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa. 
System BMS obejmuje swoim zakresem sterowanie i/lub monitorowanie następujących 

urządzeń (systemów): 

• Wentylację i klimatyzację: 
- klimakonwektory, 

- destratyfikatory, 

- przepustnice powietrza. 

 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. 

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 
 przewody instalacji BMS należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych 

instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów 
kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni, 

 łączenie przewodów należy wykonywać tylko na zaciskach urządzeń; należy unikać 
dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być 
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocą przepustów, 

 ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach 
montażowych. Przed instalacją należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i 
pojemność kabli magistralnych i pomiarowych, które nie mogą przekroczyć wartości 
właściwych dla systemu, 

 przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w bruzdach wykutych w 
ścianach, sufitach lub w trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej 
z wymaganą klasą PH. 
 

Wszystkie przewody zastosowane w instalacji automatyki i BMS muszą być zgodne z 
najnowszą dyrektywą CPR oraz Instrukcją ITB. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych”, Polskich Norm oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Projekcie Wykonawczym, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2 Obowiązki Wykonawcy 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, 
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma 
prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i 
technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, 
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parametrów technicznych i kolorystyki i zostaną one zaakceptowane przez Inwestora i 
Biuro Projektów. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać roboty montażowe i uruchomieniowe oraz 
usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, 
wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika 
z umowy. 

 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za jakość, wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię 
użyte przy budowie. 

 Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, 
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

 Wykonawca powinien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać, bardziej niż to jest konieczne, porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i 
na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca 
winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie racjonalne środki w celu 
zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch 
związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając 
pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i 
sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie 
spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, 
jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za 

przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w 
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez 
wezwania. 

 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie 
kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych 

winny obciążać Wykonawcę. 
 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan 

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących 
pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego 
jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na 
wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze 
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skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu 
robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi 
projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji, 

 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu 

Zamawiającemu. 
 

6.3 Sposób prowadzenia robót, zakresy robót 
 Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 

 Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny 
koszt. 

 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 

 Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności: 

▪ bezpieczeństwa konstrukcji, 
▪ bezpieczeństwa pożarowego, 
▪ bezpieczeństwa użytkowania, 
▪ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

oszczędności energii, 
▪ ochrony przed porażeniem elektrycznym, 
▪ wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

 Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

 Ilości robót podane w Przedmiarze zostały wyliczone na podstawie Projektu 
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 
 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 

zamówienia. 
 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy 

robót, zgodnie z umową. 
 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 

kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
 Ogólne zasady przedmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do 

katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie 
określonych w katalogach, zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 
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 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

▪ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

▪ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi. 

 Z czynności odbioru należy spisać protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu rękojmi. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

 Badania odbiorcze. Należy wykonać następujące badania odbiorcze:, 
▪ Wykonać pomiary stanu izolacji kabli nN, 
▪ Wykonać próby działania układu zasilania  
▪ Sprawdzić poprawność mocowania i montażu urządzeń, 
▪ Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów, 
▪ Wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i 

dodatkowych połączeń wyrównawczych, 
▪ Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
▪ Wykonać pomiary rezystancji podłóg i ścian, 
▪ Wykonać pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, 
▪ Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji, 
▪ Wykonać pomiary spadków napięcia, 

 

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

 Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania 
umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 

 Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że 
Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

 Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny 
pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne 
dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

 Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami 
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki 

– inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy o takim charakterze, jakich jego 
zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien 
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niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem – jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być 
przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

▪ przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z 
umową; 

▪ udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami 
Ustawy o zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi 
Wykonawcę. 

 Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może 
wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i 
uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń 
Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PW-UJ-DZ-AU-STWIORB_INSTALACJE_AUTOMATYKI_I_BMS 

 

 21 /23 

 

 

 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Zestawienie norm i przepisów które mają zastosowanie w projekcie: 
 

Lp Nr aktu prawnego Tytuł 

1. Dz.U.10.243.1623 j.t 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z 

późniejszymi zmianami; 
2. Dz.U.02.147.1229  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
3. 

Dz.U.2010.109.719 z późn. 
zm 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I 
Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów wraz z późniejszymi zmianami. 

4. 

Dz.U.98.55.362 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony p.poż., które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności.  

5. 
Dz. U. 75.690.2002 z 

późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 

884 

Dziennik Ustaw w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 

Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, 

eksploatacji i konserwacji. 

8. SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. 
9. 

PN-E-08350-14 
„Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji”. 

10. 
PN-ISO 8421-1/Ak:1997 

Ochrona przeciwpożarowa Terminologia; terminy ogólne i 
dotyczące zjawiska pożaru 

11. 

 

Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, 
opracowane przez J. Ciszewskiego, wyd. FIREX Warszawa 

1996, 

12. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
13. 

PN-B-02877-4 
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. 
Zasady projektowania. 

14. 

SEP N SEP-E-007:2017-09 

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 
ogień. 

15. Dz.U.02.75.690 z późn. zm Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

16. Dz U z 2003r. Nr 120, poz. 

1133  z późn. zm 

Dziennik Ustaw w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

17. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

18. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 
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Projektowanie i budowa 

19. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych(w zakresie pkt 481.3.1.1) 

20. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

21. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

22. 
PN-EN 12464-1:2004 

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

23. 
PN-EN 50310:2007 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

24. 

PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

 

25. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

26. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 

27. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 

28. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym 

29. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

30. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

31. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza 

 

32. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

33. 

PN-HD 60364-5-54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody połączeń ochronnych 
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34. 

PN-HD 60364-5-559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-

55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne 

wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

35. 

PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

36. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

37. PN-EN 

61140:2005/Al:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

38. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

39. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

40. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje 

bezpieczeństwa 

41. 

PN-HD 60364-5-54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody połączeń ochronnych 

42. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

43. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

44. 
PN-EN 62305-3:2009 

Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

45. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi 

46. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

47. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 
ogień. 

48. 
PN-EN 62305-4:2009 

Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiekta 
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