
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 168-001-00C3            KOBRA wer. 16

  PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Renowacja budynku mieszkalnego

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres :  Poznań ul.Garbary 41

                     Roboty budowlane

Inwestor :  ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH

Adres :  ul.Matejki 57  ,  60-000 POZNAŃ



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 168-001-00C3            KOBRA wer. 16

                      Roboty budowlane 
Budowa :  Renowacja budynku mieszkalnego 

Obiekt :  Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Adres :  Poznań ul.Garbary 41

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

UWAGA: Faktyczną ilość robót rozbiórkowych - ostateczny zakres prac naprawczych oraz wymiany
konstrukcyjnych elementów budowlanych w istniejącym budynku zostanie określony po ich odkryciu i
weryfikacji stanu technicznego, przez Inspektora Nadzoru i akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

I.1 Roboty przygotowawcze

1 Pozycja 1,000 obiekt

Dokumentacja i badania wstępne - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektu o stopniu
trudności:  złym

2 Pozycja 500,000 1 zdjęc.

Dokumentacja i badania wstępne - nadzór przy fotografowaniu obiektu o stopniu trudności: złym
przyjęto: 500 = 500,000

Razem   =   500,000 1 zdjęc.

3 Pozycja 12,000 kpl

Zabezpieczenie - zajęcie części chodnika
okres miesięcy: 12 = 12,000

Razem   =   12,000 kpl

4 Pozycja 40,000 m2

Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej
20.00 * 2.00 = 40,000

Razem   =   40,000 m2

I.2 Roboty rozbiórkowe - oficyna

5 Pozycja 180,000 m2

Rozebranie konstrukcji  dachowej (wszystkie warstwy)
przyjęto wg. zestaw: 180.0 = 180,000

Razem   =   180,000 m2

6 Pozycja 528,000 m3

Rozebranie murów z cegieł w budynkach o wysokości do 9 m, (wyburzenia)
piwnica  -  przyjęto: 100.0 * 2.20 * 0.40 = 88,000
nadziemie -  przyjęto: 100.0 * 11.00 * 0.40 = 440,000

Razem   =   528,000 m3

7 Pozycja 600,000 m2

Rozebranie stropów
przyjęto: 150.0 * 4 = 600,000

Razem   =   600,000 m2

8 Pozycja 515,500 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem
dostawczym
ilość z rozbiórek: 528.0 + 600.0 * 0.20 + 53.50 = 701,500
minus zasykpa gruzem: - 186.0 = -  186,000

Razem   =   515,500 m3

9 Pozycja 515,500 m3

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem
ciężarowym
ilość jw: 515.5 = 515,500

Razem   =   515,500 m3

10 Pozycja 53,500 m3

Rozebranie ścian, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana kl. schod.
5.00 * 21.40 * 0.25 * 2 = 53,500

Razem   =   53,500 m3

I.3 Roboty rozbiórkowe - budynek gł.
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                      Roboty budowlane 
I.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

I.3. Roboty rozbiórkowe - budynek gł.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I.3.A Dach

11 Pozycja 85,500 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
attyki: (27.80 + 29.50 + 12.70) * 0.65 = 45,500
dach  - kominy,  kosze, kaferki (przyjęto): 40.0 = 40,000

Razem   =   85,500 m2

12 Pozycja 280,000 m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych
połać dachowa: 280.0 = 280,000

Razem   =   280,000 m2

13 Pozycja 420,000 m2

Rozebranie deskowania dachu
ilość jak papa + dachówka: 280.0 + 140. = 420,000

Razem   =   420,000 m2

14 Pozycja 140,000 m2

Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie
połać dachowa: 140.0 = 140,000

Razem   =   140,000 m2

15 Pozycja 420,000 m2

Częściowe rozebranie  drewnianej więźby dachowej (usunięcie poszczególnych elem ; - krokwie,płatwie,
zastrzały,słupy itp)
przyjęto 95%: 420.0 = 420,000

Razem   =   420,000 m2

16 Pozycja 17,664 m3

Rozebranie kominów  z cegieł budowlanych
kominy w ścianach podłuż(sąsiad): (1.90 * 0.40 +  1.70 * 0.40 + 1.26 * 0.40 + 0.64 * 0.40 ) * 1.20 = 2,640
kominy w ścianach i wolnostojące:

(1.04 * 0.40 + 0.82 * 0.40 + (1.34 * 0.40 + 1.54 * 0.40) + 0.64 * 0.40 + 0.64 * 0.64 + 0.82 * 0.40  + (1.04 * 0.40 + 1.62 * 0.40)) *
3.80 = 15,024

Razem   =   17,664 m3

17 Pozycja 15,000 dób

Zsyp budowlany do gruzu,
przyjęto dób: 15 = 15,000

Razem   =   15,000 dób

18 Pozycja 45,000 m3

Wywiezienie - materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem
i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji
papa+ deski: 420.0 * 0.05 = 21,000
konstrukcja  - przyjęto: 24.0 = 24,000

Razem   =   45,000 m3

19 Pozycja 45,000 m3

Dodatek do wywozu - mater jw  samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez
względu na rodzaj konstrukcji
ilość jw: 45.0 = 45,000

Razem   =   45,000 m3

20 Pozycja 45,000 m3

Utylizacja - wysypisko
ilość jw: 45.0 = 45,000

Razem   =   45,000 m3

I.3.B Elewacje

21 Pozycja 1 280,000 m2

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 20 m
elewacja frontowa: 20.0 * 22.0 = 440,000
elewacja od podwórza: 42.0 * 20.0 = 840,000
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Razem   =  1 280,000 m2

22 Pozycja 1,000 kpl

Usunięcie z elewacji róznych drobnych elementów(uchwyty, lampy, kable, anteny,  nr. domu itp)
elew. front - przyjęto 15 godz.: 0.5 = 0,500
elew. od podwórza - przyjęto 15 godz.: 0.5 = 0,500

Razem   =   1,000 kpl

23 Pozycja 75,600 m

Rozebranie rynien z blachy
(19.60 + 6.80 * 2 ) + (5.10 + 5.40 + 1.30 + 0.60 + 0.30 + 1.60 + 1.40 + 1.90 + 9.40 + 1.60 + 2.00 + 1.10 + 1.00 + 4.30 + 0.30 +

5.10) = 75,600

Razem   =   75,600 m

24 Pozycja 141,000 m

Rozebranie rur spustowych z blachy
23.00 * 2. + 19.00 * 5 = 141,000

Razem   =   141,000 m

25 Pozycja 117,140 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
front  - pas rynnowy: 7.70 * 0.30 * 2 = 4,620
front - gzymsy, parapety, balkony:

(2.00 + 1.50 * 2 + 3.00 * 2 + 25.0 * 2 + 1.50 * 24 + 1.00 * 12 + 2.20 * 6 + (3.00 + 1.80) * 6) * 0.40 = 60,400
podwórze  - pas ryn: 42.0 * 0.30 = 12,600
podwórze - gzymsy, parapety: (1.20 * 36 + 1.00 * 46 + 1.60 * 6) * 0.40 = 39,520

Razem   =   117,140 m2

26 Pozycja 1 282,000 m2

Odbicie tynków zewnętrznych  na ścianach,  bez względu na rodzaj podłoża,- tynki z zaprawy: cementowo-
wapiennej
elewacja frontowa: 19.62 * 18.25 + 0.5 * 5.00 * 5.20 + 7.00 * 1.80 * 2 + 3.0 + 1.80 * 4 + 1.90 * 11.60 * 2 * 2 + 4.50 * 6 = 522
elewacja podwórza: 42.00 * 18.10 = 760

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =  1 282,000 m2

27 Pozycja 1 282,000 m2

Oczyszczenie ścian za pomocą szczotek stalowych
ilość jw: 1282.0 = 1 282,000

Razem   =  1 282,000 m2

28 Pozycja 1 282,000 m2

Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą
ilość jw: 1282.0 = 1 282,000

Razem   =  1 282,000 m2

29 Pozycja 28,800 m

Demontaż balustrad balkonowych do renowacji
(1.80 + 3.00) * 6 = 28,800

Razem   =   28,800 m

I.3.C Rozbiórki na poszczególnych kondygnacjach

30 Pozycja 240,000 m2

Skucie posadzki betonowwej(piwnice)
wg. zestaw.: 240.0 = 240,000

Razem   =   240,000 m2

31 Pozycja 630,909 m2

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły
piwnice: (10.70 + 2.30 + 3.15 * 2 + 10.70 + 3.25 + 2.20 * 3 + 3.95) * 2.20 = 96,360
parter: (5.60 + 3.30 + 3.15 + 2.25 + 1.45 + 1.70 + 1.80 + 1.70 + 1.35) * 3.93 = 87,639
piętro I: (5.60 + 3.30 + 3.15 + 2.25 + 1.45 + 1.70 + 1.80 + 1.70 + 1.35) * 3.30 = 73,590
piętro II: (1.00 + 2.60 + 4.60 + 2.20 + 5.15 + 3.00 + 2.65 + 6.40 + 2.45 + 1.20 + 4.55 + 0.80) * 3.20 = 117,120
piętro III:

(1.00 + 2.60 + 4.60 + 2.20 + 5.15 + 3.00 + 2.65 + 2.45 + 1.20 + 4.60 + 1.85 + 1.05 + 1.00 + 1.45 + 1.65 + 4.55 + 1.70) * 3.00 = 128,100
piętro IV:
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(1.00 + 2.60 + 4.60 + 2.20 + 5.15 + 3.00 + 2.65 + 2.45 + 1.20 + 4.60 + 1.85 + 1.05 + 1.00 + 1.45 + 1.65 + 4.55 + 1.70) * 3.00 = 128,100

Razem   =   630,909 m2

32 Pozycja 20,800 m

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł  (dla założenia belek stal)
piwnica: 1.30 * 2 * 2 = 5,200
parter: 1.30 * 2 * 2 = 5,200
piętro I: 1.30 * 2 * 2 = 5,200
piętro II: 1.30 * 2 * 2 = 5,200

Razem   =   20,800 m

33 Pozycja 152,000 m

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł (dla płyt stropowych)
strop nad parterem, nad I; II; III piętrem: ((5.20 + 4.80) * 2 + (4.30 + 4.70) * 2) * 4 = 152,000

Razem   =   152,000 m

34 Pozycja 18,956 m3

Wykucie otworów  w ścianach z cegieł , przy grub.ścian ponad 1/2 cegły
piwnica: 1.00 * 2.10 * 0.44 + 1.00 * 2.10 * 0.54 = 2,058
Parter: 1.00 * 2.10 * 0.44 + 1.00 * 2.10 * 0.54 = 2,058
piętro I: 1.00 * 2.10 * 0.44 + 1.00 * 2.10 * 0.54 = 2,058
piętro II: 1.00 * 2.10 * 0.44 + 1.00 * 2.10 * 0.54 + (2.50 + 3.45) * 3.20 * 0.25 = 6,818
piętro III: 1.00 * 2.10 * 0.44 * 2 + 1.00 * 2.10 * 0.54 = 2,982
piętro III: 1.00 * 2.10 * 0.44 * 2 + 1.00 * 2.10 * 0.54 = 2,982

Razem   =   18,956 m3

35 Pozycja 7 025,747 m2

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach,  bez względu na rodzaj podłoża,-
tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
piwnica:

((7.00 + 3.75) * 2 + (12.50 + 4.00 + 4.70 + 3.30 + 0.50 + 2.20 + 0.50 + 2.80 + 0.50 + 1.00 + 1.60 + 3.25 + 3.40) + (4.75 + 3.95) * 2
+ (10.20 + 2.00) * 2 + (4.75 + 1.75) * 2 + (4.80 + 3.70) * 2 + (13.85 + 3.20) * 2 + (11.30 + 3.20) * 2 + (3.95 + 3.05 * 2) + (2.20 +

3.55 * 2) + (3.24 + 1.38) * 2 + (4.80 + 2.65) * 2 + (4.30 + 2.60) * 2 + (2.20 + 4.10) * 2) * 2.20 = 586,388
parter:

((12.10 + 3.75) * 2 + (2.25 + 2.95) * 2 + (4.75 + 4.25) * 2 + (3.90 + 4.70) * 2 + (4.85 + 3.40) * 2 + (1.60 + 3.00) * 2 + (4.70 + 2.95)
* 2 + (12.20 + 2.70) * 2 + (4.90 + 7.50) * 2 + (6.75 + 1.45) * 2 + (4.75 + 2.50) * 2 + (8.50 + 3.35) * 2 + (4.40 + 3.45) * 2 + (1.35 +

4.10) * 2 + (2.12 + 3.82) * 2 + (4.80 + 3.86) * 2) * 3.93 = 1 113,369
piętro I:

((6.15 + 3.95) * 2 + (5.75 + 2.60) * 2 + (7.45 + 4.70) * 2 + (3.90 + 4.65) * 2 + (7.00 + 6.20) * 2 + (1.60 + 12.30) * 2 + (4.80 + 2.95)
* 2 + (5.80 + 2.95) * 2 + (5.20 + 2.20) * 2 + (7.00 + 4.15) * 2 + (6.50 + 3.50) * 2 + (5.00 + 4.30) * 2 + (7.55 + 3.75) * 2 + (2.55 +

3.50) * 2 + (4.25 + 4.55) * 2 + (3.85 + 4.55) * 2) * 3.30 = 1 023,990
piętro II:

((6.15 + 3.95) * 2 + (5.75 + 2.60) * 2 + (7.45 + 4.70) * 2 + (3.90 + 4.65) * 2 + (7.00 + 6.20) * 2 + (1.60 + 12.30) * 2 + (4.80 + 2.95)
* 2 + (5.80 + 2.95) * 2 + (5.20 + 2.20) * 2 + (7.00 + 4.15) * 2 + (6.50 + 3.50) * 2 + (5.00 + 4.30) * 2 + (7.55 + 3.75) * 2 + (2.55 +

3.50) * 2 + (4.25 + 4.55) * 2 + (3.85 + 4.55) * 2) * 3.20 = 992,960
piętro III:

((6.15 + 3.95) * 2 + (5.75 + 2.60) * 2 + (7.45 + 4.70) * 2 + (3.90 + 4.65) * 2 + (7.00 + 6.20) * 2 + (1.60 + 12.30) * 2 + (4.80 + 2.95)
* 2 + (5.80 + 2.95) * 2 + (5.20 + 2.20) * 2 + (7.00 + 4.15) * 2 + (6.50 + 3.50) * 2 + (5.00 + 4.30) * 2 + (7.55 + 3.75) * 2 + (2.55 +

3.50) * 2 + (4.25 + 4.55) * 2 + (3.85 + 4.55) * 2) * 3.00 = 930,900
piętro IV:

((6.15 + 3.95) * 2 + (5.75 + 2.60) * 2 + (7.45 + 4.70) * 2 + (3.90 + 4.65) * 2 + (7.00 + 6.20) * 2 + (1.60 + 12.30) * 2 + (4.80 + 2.95)
* 2 + (5.80 + 2.95) * 2 + (5.20 + 2.20) * 2 + (7.00 + 4.15) * 2 + (6.50 + 3.50) * 2 + (5.00 + 4.30) * 2 + (7.55 + 3.75) * 2 + (2.55 +

3.50) * 2 + (4.25 + 4.55) * 2 + (3.85 + 4.55) * 2) * 3.00 = 930,900
piętro V:

((20.30 + 4.90 + 4.60 * 2 + 21.80 + 4.90) + (2.10 + 1.30) * 2 + (1.04 + 0.40) * 2 + (6.80 + 0.65) * 2 + (0.90 + 0.40) * 2 + (2.10 +
1.30) * 2) * 3.00 = 285,240

stropy: 1162.0 = 1 162,000

Razem   =  7 025,747 m2

36 Pozycja 72,000 m3

Rozbiórka pieców kaflowych.
piece na piętrze I; II; III; IV; V: (5 + 8 + 11 + 9 + 3) * 1.50 = 54,000
oficyna: (2 + 5 + 5) * 1.50 = 18,000

Razem   =   72,000 m3

37 Pozycja 1 161,600 m2

Rozebranie podłóg drewnianych
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pow wg zestaw  - parter: (45.2 + 34.1 + 101.6 + 20.4 ) = 201,300
I piętro: (27.1 + 30.4 + 64.1 + 32.5 + 37.0) = 191,100
II piętro: (27.1 + 30.4 + 64.1 + 32.5 + 41.5) = 195,600
III piętro: (27.1 + 30.4 + 63.9 + 33.7 + 40.7) = 195,800
IV piętro: (27.1 + 30.4 + 52.7 + 32.4 + 40.1) = 182,700
V piętro: (30.3 + 30.9 + 49.4 + 33.2 + 51.3) = 195,100

Razem   =  1 161,600 m2

38 Pozycja 1 161,600 m2

Usunięcie ze stropów drewnianych: zasypek
ilość jw: 1161.60 = 1 161,600

Razem   =  1 161,600 m2

39 Pozycja 1 161,600 m2

Rozebranie ślepych pułapów
ilość jw: 1161.6 = 1 161,600

Razem   =  1 161,600 m2

40 Pozycja 1 161,600 m2

Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych
ilość jw: 1161.60 = 1 161,600

Razem   =  1 161,600 m2

41 Pozycja 420,000 m2

Rozebranie sufitów poddasza (skosy)
ilość jak desk. poddasza: 420.0 = 420,000

Razem   =   420,000 m2

42 Pozycja 505,178 m3

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię.
ilości z poz. jw  - gruz: 240 * 0.10 + 631.0 * 0.15 + 20.8 * 0.15 * 0.12 + 18.96 + 7026 * 0.02 + 1162.0 * 0.10 + 420.0 * 0.05 = 415,704
inne: 1162.0 * (0.032 + 0.025 + 0.02) = 89,474

Razem   =   505,178 m3

43 Pozycja 505,180 m3

Wywiezienie - materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem
i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji
ilość jw: 505.18 = 505,180

Razem   =   505,180 m3

44 Pozycja 505,180 m3

Dodatek do wywozu - mater jw  samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez
względu na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9km
ilość jw: 505.18 = 505,180

Razem   =   505,180 m3

II Budynek  - roboty remontowe

II.4 Izolacje specjalne

45 Pozycja 40,000 m2

Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu: z kostki
kamiennej
od str ulicy: 20.0 * 2.00 = 40,000

Razem   =   40,000 m2

46 Pozycja 20,000 m3

Wykopy o głębokości do 3,0 m , z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie
suchym lub wilgotnym: kat.III
od ulicy: 1.00 * 1.00 * 20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m3

47 Pozycja 126,000 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m,  w gruntach suchych kat. III-IV, z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
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ściany zewn str podwórza - obrys ścian: 1.00 * 3.00 * 42.0 = 126,000

Razem   =   126,000 m3

48 Pozycja 140,800 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach
suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

3.20 * 42.0 + 3.20 * 1.00 * 2 = 140,800

Razem   =   140,800 m2

49 Pozycja 146,000 m3

Zasypanie wykopów  ziemią z ukopów i piaskiem, z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm
ilość jw (50% ziemi + 50% piasku): 126.0 + 20.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m3

50 Pozycja 73,000 m3

Dostawa piasku do zasypki
ilość z poz: 146.0 * 0.5 = 73,000

Razem   =   73,000 m3

51 Pozycja 73,000 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: III
50% wykopu: 73.0 = 73,000

Razem   =   73,000 m3

52 Pozycja 73,000 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -; dalsze 9km
ilość jw: 73.0 = 73,000

Razem   =   73,000 m3

53 Pozycja 146,000 m2

Czyszczenie - Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy
powierzchni odgrzybiania: ponad 5,0 m2
ściany zewn str podwórza - obrys ścian: 3.00 * 42.0 = 126,000
ściana zewn od ulicy: 20.0 * 1.00 = 20,000

Razem   =   146,000 m2

54 Pozycja 146,000 m2

Czyszczenie i mycie ścian: ciśnieniowe wodą z detergentem
ilość jw: 146.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m2

55 Pozycja 146,000 m2

Odsolenie ścian preparatem
ilość jw: 146.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m2

56 Pozycja 146,000 m2

Hydroizolacja od zewnątrz -(Gruntowanie Kiesol, Szlam odporny na sole WP Sulfatex, Warstwa wyrównawcza
WP DS Levell, Powłoka hydroizolacyjna MB 2K, Mata ochronna drenująca DS Protect)
ilość jw - ściany zewn: 146.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m2

57 Pozycja 146,000 m2

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS grub 5cm
ilość jw: 146.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m2

58 Pozycja 146,000 m2

Ochrona pionowa z foli kubełkowej ścian zabezpieczona listwą systemową
ilość jw: 146.0 = 146,000

Razem   =   146,000 m2
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II.  Budynek  - roboty remontowe

II.4. Izolacje specjalne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

59 Pozycja 20,000 m

Wykonanie opaski drenażowej szer 0,5m - warstwa żwiru filtracyjnego(30cm), geowłóknina(100cm)
ściany zewn od ul. - obrys ścian: 20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

60 Pozycja 101,847 m2

Iniekcja ścian od środka pomieszczeń kremem - (Krem iniekcyjny Kiesol C, Zamknięcie otworów WP DS, szlam
WP Sulfatex)
ściany zwn - ul + przylegające do sąs: (24.10 + 3.85 + 3.90 + 1.75 + 3.65 + 3.25 + 25.70) * 0.55 = 36,410
zewn - podwórze: 42.0 * 0.55 = 23,100
ściany wewn:

3.20 * 0.64 + 3.20 * 0.44 + 2.10 * 0.50 + 5.45 * 0.30 + 4.70 * 0.55 * 2 + 4.80 * 0.44 + 11.30 * 0.64 * 2 + 2.55 * 0.44 + 3.25 * 0.66
+ 4.20 * 0.55 + 3.50 * 0.60 * 2 + 1.25 * 0.25 * 2 + 4.66 * 0.40 + 2.00 * 0.42 + 3.20 * 0.42 = 42,337

Razem   =   101,847 m2

61 Pozycja 264,000 m2

Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych
wg.zestaw. (piwnica bud gł): 240.0 * 1.10 = 264,000

Razem   =   264,000 m2

62 Pozycja 264,000 m2

Izolacje z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - podłoży betonowych na gruncie ;- dwukrotnie
ilość jw: 264.0 = 264,000

Razem   =   264,000 m2

63 Pozycja 311,570 m

Faseta -(Gruntowanie Kiesol, Szlam odporny na sole WP Sulfatex, Warstwa wyrównawcza WP DS Levell)
wewnątrz ściana od ul.: 3.75 + 3.93 + 1.75 + 3.66 + 3.51 = 16,600
ściana w osi E: 24.15 = 24,150
ściana w osi A: 25.65 = 25,650
ściany wewn:

7.05 + 3.50 + 3.50 + 3.24 + 1.59 + 1.18 + 0.64 + 0.20 + 2.59 + 0.61 + 2.17 + 0.50 + 3.25 + 4.65 + 4.11 * 2 + 2.12 + 3.16 * 2 +
0.64 + 4.12 = 56,090

(4.71 + 3.93) * 2 + (1.41 + 10.20) * 2 + (4.29 + 2.55) * 2 + (4.75 + 2.62) * 2 + (4.71 + 1.75) * 2 + (4.71 + 3.68) * 2 + (4.70 + 1.91)
* 2 + (4.70 + 1.88) * 2 + (12.30 + 2.30 + 1.72) + (1.72 + 2.00 + 10.20 + 3.30) + (3.93 + 4.12 * 2) + (2.19 + 3.52 * 2) + (3.52 + 1.13

+ 4.49) = 189,080

Razem   =   311,570 m

64 Pozycja 132,800 m2

Hydroizolacja od wewnątrz - System tynlów renowacyjnych WTA(Gruntowanie Kiesol, Szlam odporny na sole
WP Sulfatex, Warstwa wyrównawcza WP DS Levell, Powłoka hydroizolacyjna WP Sulfatex, Obrzutka Sp
Prep, Tynk renowacyjny SP Top White, Szpachlówka Sp Top Q2, Farba Color SP)
wewnątrz ściana od ul.: (3.75 + 3.93 + 1.75 + 3.66 + 3.51) * 2.00 = 33,200
ściana w osi E: 24.15 * 2.00 = 48,300
ściana w osi A: 25.65 * 2.00 = 51,300

Razem   =   132,800 m2

65 Pozycja 132,800 m2

System tynlów renowacyjnych WTA (Obrzutka Sp Prep, Tynk magazujący SP Levell,Tynk renowacyjny SP Top
White, Szpachlówka Sp Top Q2, Farba Color SP)
ilość jw: 132.80 = 132,800

Razem   =   132,800 m2

66 Pozycja 42,000 m

Wykonanie opaski drenażowej szer 0,5m - warstwa żwiru filtracyjnego(30cm), geowłóknina(100cm)
ściany zewn str podwórza - obrys ścian: 42.0 = 42,000

Razem   =   42,000 m

II.5 Konstrukcja i pokrycie dachu - Dach bud. gł.

67 Pozycja 17,640 m3

Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętosci w jednym
miejscu: do 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego
ilość jak rozbiórka: 17.64 = 17,640

Razem   =   17,640 m3
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II.5. Konstrukcja i pokrycie dachu - Dach bud. gł.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

68 Pozycja 1,000 t

Montaż konstrukcji stalowej - konstr wspor pod ścianki
przyjęto: 1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 t

69 Pozycja 25,080 m2

Ścianki działowe - kominy wentylacyjne - z cegieł SILIKAT N 12, na zaprawie klejowej
obudowa kom wentyl(rur):

((2.25 + 0.30 * 2) + (1.75 + 0.30 * 2) + (1.50 + 0.30 * 2) + (1.50 + 0.60) * 2 + (1.10 + 0.40) * 2 + (2.20 + 0.30 * 2) + (1.70 + 0.30 *
2) + (1.00 + 0.30)) * 1.20 = 25,080

Razem   =   25,080 m2

70 Pozycja 19,050 m2

Nakrywy  kominów z blachy tytan-cynk na wspornikach
powierzchnia: 3.35 + 1.95 + 2.35 + 0.55 + 0.65 + 1.05 + 0.45 + 0.60 + 0.55 + 2.05 + 1.20 + 0.95 + 0.80 + 0.45 + 2.10 = 19,050

Razem   =   19,050 m2

71 Pozycja 85,814 m2

Ocieplenie kominów wentyl  wełną min 5cm wraz z tynkiem zewn
ściany szczytowe (przyjęto h=0,80m):

((2.45 + 0.27 + 0.79 + 0.29 + 2.02 + 0.52 + 1.86 + 0.25 + 2.00 + 0.25 + 1.40 + 0.50) + (1.77 + 0.50) * 2 + (2.45 + 0.28 + 0.34 +
0.50 + 1.90 + 0.25 + 1.00 + 0.50) + (2.02 + 0.50) * 2 + (1.54 + 0.50) * 2 + (1.35 + 0.50) * 2 + (0.70 + 0.50) * 2) * 0.80 = 31,664

środek  (przyjęto h=1,50m):
((0.96 + 1.54 + 0.50 + 1.85 + 0.12 + 1.38 + 0.50 + 1.20 + 1.05 + 0.50) + (0.48 + 0.92) * 2 + (0.48 + 1.14) * 2 + (1.56 + 0.58) * 2 +

(0.58 + 0.74) * 2 + 0.74 * 4 + (1.02 + 0.48) * 2 + (0.84 + 0.66 + 0.52 + 1.22 + 0.22 + 1.54 + 0.48 + 1.62 + 0.48)) * 1.50 = 54,150

Razem   =   85,814 m2

72 Pozycja 24,451 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej.
wg.zestawienia: 21.262 * 1.15 = 24,451

Razem   =   24,451 m3

73 Pozycja 409,000 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów
dachowych i okienek dymnikowych
wg. zestaw: 133.5 + 275.5 = 409,000

Razem   =   409,000 m2

74 Pozycja 132,500 m2

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm,
132.5 = 132,500

Razem   =   132,500 m2

75 Pozycja 1 828,450 m2

Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego impregnatem przeciw grzybom i ogniu
dla konstr przyjęto 40m2/m3: (24.45 + 0.30) * 40 = 990,000
deskowanie x 2,05: 409.0 * 2.05 = 838,450

Razem   =  1 828,450 m2

76 Pozycja 150,420 m2

Pokrycie dachów dachówką,z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic
gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę
wg. zestaw: 20.46 + 6.50 + 6.09 + 25.66 + 3.13 + 8.50 + 19.48 + 26.10 * 2 + 4.20 * 2 = 150,420

Razem   =   150,420 m2

77 Pozycja 291,360 m2

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym,  dwiema warstwami papy termozgrzewalnej
wg. zestaw: 4.78 + 26.57 + 8.60 + 5.18 + 2.42 + 1.50 * 2 + 2.46 + 5.49 + 186.93 + 2.42 + 5.95 + 7.70 + 3.37 + 26.49 = 291,360

Razem   =   291,360 m2

78 Pozycja 3,700 m

Ławy kominiarskie na wspornikach
bud. gł: 2.20 + 1.50 = 3,700

Razem   =   3,700 m
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II.5. Konstrukcja i pokrycie dachu - Dach bud. gł.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

79 Pozycja 38,500 m

Płotki (drabinki) śniegowe
bud. gł.: 4.05 + 4.80 + 6.80 * 2 + 2.80 + 3.70 + 0.85 + 4.20 + 4.50 = 38,500

Razem   =   38,500 m

80 Pozycja 2,000 kpl

Właz dachowy z funkcją klapy oddymiającej  o wym 180/200cm  z podstawą wys 30cm(np.MERCOR ULTRA
THERM NG-A
wg. zestaw - typ V1: 1 = 1,000
- typ V3: 1 = 1,000

Razem   =   2,000 kpl

81 Pozycja 139,440 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku
attyka: (21.0 + 5.50 + 22.30 + 5.70) * 0.65 + 12.50 * 0.85 = 46,050
kominy: (39.60 + 31.60) * 0.50 = 35,600
kosze: 60.00 * 0.50 = 30,000
pas rynnowy: 15.40 * 0.35 + 32.00 * 0.70 = 27,790

Razem   =   139,440 m2

82 Pozycja 15,400 m

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku , o średnicy: 15 cm
front: 7.70 * 2 = 15,400

Razem   =   15,400 m

83 Pozycja 32,000 m

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku , o średnicy: 15 cm - stojąca
tył: 32.00 = 32,000

Razem   =   32,000 m

84 Pozycja 108,000 m

Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku , o średnicy: 12 cm
front: 18.00 * 2 = 36,000
tył: 18.00 * 4 = 72,000

Razem   =   108,000 m

85 Pozycja 6,000 szt

Zbiorniczki  przy rynnach, z blachy z tytan-cynku
2 + 4 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

86 Pozycja 12,000 m

Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku  o średnicy: 8 cm(balkony)
2.00 * 6 = 12,000

Razem   =   12,000 m

87 Pozycja 6,000 kpl

Odwodnienie balkonów - wpust tarasowy z uszczelnieniem
piętro IV  -  taras: 6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl

III Roboty nowe

III.6 Fundamenty

88 Pozycja 504,000 m

Mikropale wiercone - średnicy 30cm i gł 6,0m
(32 + 20 + 32) * 6.00 = 504,000

Razem   =   504,000 m

89 Pozycja 186,000 m3

Podkłady - warstwa(zasypanie przestrzeni), wykonane: z gruzu cegl. z rozbiórki
przyjęto - pow   x   gł: 155.0 * 1.20 = 186,000

Razem   =   186,000 m3
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III.6. Fundamenty

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

90 Pozycja 46,560 m3

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich: piasku
po obrysie - pow: 155.20 * 0.30 = 46,560

Razem   =   46,560 m3

91 Pozycja 15,520 m3

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym , z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu: na podłożu gruntowym, z betonu C8/10
po obrysie: 155.20 * 0.10 = 15,520

Razem   =   15,520 m3

92 Pozycja 46,650 m3

Płyty fundamentowe żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie ;- beton C25/30
po obrysie: 155.50 * 0.30 = 46,650

Razem   =   46,650 m3

93 Pozycja 3,477 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm
płyta fund: 3375.28 * 1.03 * 0.001 = 3,477

Razem   =   3,477 t

III.7 Konstrukcje żelbetowe

94 Pozycja 354,407 m2

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubości 10 cm, wysokości do 4 m, wykonane wg wariantu: II -przy
użyciu pompy do bet.n/sam.i żurawia wież ;- beton C25/30
szyb windowy - ściany: ((2.10 + 1.60) * 2 * 11.96) * 2 = 177,008
minus otwory: - (1.20 * 2.21 * 3) * 2 = -  15,912
SC-1.1   grub 15cm: 4.18 * 3.90 = 16,302
SC-1.2: 3.50 * 3.90 * 4 = 54,600
SC-1.3: 3.54 * 3.90 = 13,806
SC-2.1: 4.18 * 3.91 = 16,344
SC-2.2: 3.50 * 3.91 * 4 = 54,740
SC-1.3: 3.54 * 3.91 = 13,841
SC-1.0   grub 25cm: 2.75 * 4.49 = 12,348
SC-2.0   grub 25cm: 2.75 * 4.12 = 11,330

Razem   =   354,407 m2

95 Pozycja 467,109 m2

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości ściany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: II -przy użyciu pompy do bet.n/sam.i żurawia wież, dalsze 5cm ;- beton C25/30
ilość jw: 490.787 - 23.678 = 467,109

Razem   =   467,109 m2

96 Pozycja 23,678 m2

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości ściany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: II -przy użyciu pompy do bet.n/sam.i żurawia wież -; dalsze 15cm ;- beton C25/30
SC-1.0   grub 25cm: 2.75 * 4.49 = 12,348
SC-2.0   grub 25cm: 2.75 * 4.12 = 11,330

Razem   =   23,678 m2

97 Pozycja 7,980 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu II - przy użyciu pompy do betonu na
sam.i żurawia wieżowego, o gr.10 cm - płyta nad szybem beton C25/30

2.10 * 1.90 * 2 = 7,980

Razem   =   7,980 m2

98 Pozycja 7,980 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: II -przy użyciu pompy do bet.n/sam.i żurawia wież , dalsze 10cm - płyta nad
szybem beton C25/30
ilość jw: 7.98 = 7,980

Razem   =   7,980 m2
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III.7. Konstrukcje żelbetowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

99 Pozycja 694,800 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu II - przy użyciu pompy do betonu na
sam.i żurawia wieżowego, o gr.10 cm i  ;- beton C25/30 - stropy
budynek nowy  +
strop nad parterem: 254.30 - (18.35 + 4.80) * 2 = 208,000
strop nad I piętrem: 254.30 - (18.35 + 4.80 ) * 2 = 208,000
strop nad II piętrem: 187.30 - 4.80 * 2 = 177,700
strop nad III piętrem: 52.40 + 48.70 = 101,100

Razem   =   694,800 m2

100 Pozycja 672,780 m2

Płyty stropowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: II -przy użyciu pompy do bet.n/sam.i żurawia wież '- dalsze 6cm , beton
C25/30
ilość jw: 672.78 = 672,780

Razem   =   672,780 m2

101 Pozycja 24,800 m

Łączniki termiczne - Isokorby
5.60 * 2 + 6.80 * 2 = 24,800

Razem   =   24,800 m

102 Pozycja 6,442 m3
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu II -przy użyciu pompy do
betonu na sam. i żurawia wież. ;-, beton C25/30
poz. 2.1.2: 0.25 * 0.70 * 4.15 = 0,726
poz. 2.2.1: 0.25 * 0.35 * 3.80 = 0,333
poz. 2.2.2: 0.25 * 0.35 * 3.70 = 0,324
poz. 2.3.1: 0.25 * 0.86 * 7.30 = 1,570
poz. 2.3.2: 0.25 * 0.86 * 3.70 = 0,796
poz. 2.3.3: 0.25 * 1.00 * 5.40 = 1,350
poz. 2.3.4: 0.25 * 1.00 * 5.37 = 1,343

Razem   =   6,442 m3

103 Pozycja 74,167 m3

Schody żelbetowe grub płyty 15cm z betonu C25/30
poz. 4.2.0.0   ;  4.1.0.0: ((1.28 + 1.53 + 1.72) * 1.50 * 0.16) * 2 = 2,174
poz. 4.2.0.1  ;  4.1.0.1: ((1.73 + 2.45 + 1.61) * 1.50 * 0.16) * 2 = 2,779
poz. 4.2.0.2   ;  4.1.0.2: ((1.75 + 1.23 + 1.68) * 1.50 * 0.16) * 2 = 2,237
poz. 4.2.0.3   ;  4.1.0.3: ((1.69 + 2.45 + 1.70) * 1.50 * 0.16) * 2 = 2,803
poz. 4.2.1.1   ;  4.1.1.1.: ((1.72 + 2.45 + 1.65) * 1.50 * 0.16 * 4) * 2 * 2 = 22,349
poz. 4.2.1.2   ;  4.1.1.2: ((1.76 + 1.23 + 1.72) * 1.50 * 0.16 * 4) * 2 * 2 = 18,086
poz. 4.2.1.3   ;  4.1.1.3: ((1.68 + 2.45 + 1.42) * 1.50 * 0.16 * 4) * 2 * 2 = 21,312
poz. 4.2 - 1   ;   4.1.-1: ((0.50 * 0.25 + 2.48 * 0.18 + 1.32 * 0.18) * 1.50) * 2 = 2,427

Razem   =   74,167 m3

104 Pozycja 18,801 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi
strop nad parteem: 2976.66 * 1.03 * 0.001 = 3,066
strop nad I piętrem: 2976.66 * 1.03 * 0.001 = 3,066
strop nad II piętrem: 3599.15 * 1.03 * 0.001 = 3,707
strop nad III piętrem: 855.32 * 1.03 * 0.001 = 0,881
szyb windowy: 2318.08 * 1.03 * 0.001 = 2,388
belki nadproża: (40.37 + 80.37 + 146.83 + 120.52) * 1.03 * 0.001 = 0,400
podciągi: 162.67 * 1.03 * 0.001 = 0,168
schody: (1059.75 + 1085.29) * 1.03 * 0.001 = 2,209
ściany SC: (2318.84 + 511.85) * 1.03 * 0.001 = 2,916

Razem   =   18,801 t

III.8 Roboty murowe

105 Pozycja 1 116,615 m2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o
grubości ściany: 25 cm
parter oś E: 16.02 * 3.94 = 63,119
oś A: 15.77 * 3.94 = 62,134
oś 6: 18.00 * 3.94 = 70,920
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III.8. Roboty murowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

oś D+: (5.16 + 1.45 + 1.78 + 4.51) * 3.94 = 50,826
minus otwory: - (0.50 * 2.25 + 1.00 * 2.00 + 3.20 * 2.58) = -  11,381
oś 5: 7.38 * 3.94 = 29,077
minus otwory: - 3.20 * 3.20 = -  10,240
oś B +: (4.57 + 1.86 + 2.32 + 1.65 + 3.69) * 3.94 = 55,515
minus otwory: - (0.64 * 2.25 + 1.00 * 2.00 + 3.20 * 2.58) = -  11,696
oś 1: (4.71 + 4.71) * 3.94 = 37,115
minus otwory: - (1.47 * 2.80 * 2) = -  8,232
oś 2: (4.39 + 4.14) * 3.94 = 33,608
minus otwory: - 0.90 * 2.00 * 2 = -  3,600
oś 4: (3.34 + 2.73) * 3.94 = 23,916
minus otwory: - 1.00 * 2.00 * 2 = -  4,000
I ; II piętro oś E: 16.02 * 3.24 * 2 = 103,810
oś A: 15.77 * 3.24 * 2 = 102,190
oś 6: 18.00 * 3.24 * 2 = 116,640
oś D+: (5.16 + 1.45 + 1.78 + 4.51) * 3.24 = 41,796
minus otwory: - (0.50 * 2.25 + 1.00 * 2.00 + 3.20 * 2.58) * 2 = -  22,762
oś 5: 7.38 * 3.24 * 2 = 47,822
minus otwory: - 1.90 * 2.60 * 2 * 2 = -  19,760
oś B +: (4.57 + 1.86 + 2.32 + 1.65 + 3.69) * 3.24 * 2 = 91,303
minus otwory: - (0.64 * 2.25 + 1.00 * 2.00 + 3.20 * 2.58) * 2 = -  23,392
oś 1: (4.71 + 4.71) * 3.24 * 2 = 61,042
minus otwory: - (1.38 * 2.80 * 2) * 2 = -  15,456
oś 2/3: (4.39 + 4.14) * 3.24 * 2 = 55,274
minus otwory: - 1.00 * 2.00 * 2 * 2 = -  8,000
oś 4: (3.34 + 2.73) * 3.24 * 2 = 39,334
minus otwory: - 1.00 * 2.00 * 2 * 2 = -  8,000
III piętro  oś E: 12.16 * 1.80 = 21,888
oś A: 11.96 * 1.80 = 21,528
oś 1: (4.71 + 4.71) * 3.32 = 31,274
oś 6: 17.74 * 1.80 = 31,932
IV piętro  oś 1: (5.22 + 5.39) * 3.22 = 34,164
V piętro   oś 1: (5.37 + 5.39) * 3.43 = 36,907

Razem   =  1 116,615 m2

106 Pozycja 41,000 szt

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków:
13 + 14 * 2 = 41,000

Razem   =   41,000 szt

107 Pozycja 108,000 m

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
0.80 * 2 * 9 = 14,400
1.50 * 2 * 8 = 24,000

1.80 * 2 * 12 = 43,200
1.20 * 2 * 4 = 9,600
2.10 * 2 * 4 = 16,800

Razem   =   108,000 m

108 Pozycja 340,400 m

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków: ceramicznych o wymiarach 19x19x24 cm
parter: (2 + 2) * 21.80 + (2 + 2) * 14.50 = 145,200
I piętro: (2 + 2) * 17.60 + (2 + 2) * 10.30 = 111,600
II piętro: (2 + 2) * 14.10 + (2 + 2) * 6.80 = 83,600

Razem   =   340,400 m

109 Pozycja 42,515 m2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o
grubości ściany: 25 cm - attyka
budynek: (9.40 + 5.35 + 5.20 + 9.20) * 0.80 = 23,320
kl.sch: (7.20 + 5.20 + 5.05) * 0.55 * 2 = 19,195

Razem   =   42,515 m2

III.9 Pokrycia dachowe - Dach budynku nowego

110 Pozycja 11,112 m2

Ścianki działowe - kominy wentylacyjne - z cegieł SILIKAT N 12, na zaprawie klejowej
obudowa kom wenty: (1.49 + 0.43) * 2 * 0.60 * 2 + (2.28 + 0.43) * 2 * 0.60 * 2 = 11,112
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III.9. Pokrycia dachowe - Dach budynku nowego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   11,112 m2

111 Pozycja 4,617 m2

Nakrywy  kominów z blachy tytan-cynk na wspornikach
obudowa kom wenty: 1.63 * 0.57 * 2 +   2.42 * 0.57 * 2 = 4,617

Razem   =   4,617 m2

112 Pozycja 12,072 m2

Ocieplenie kominów wentyl wełną miner 5cm wraz z tynkiem zewn
obudowa kom wenty: (1.59 + 0.53) * 2 * 0.60 * 2 + (2.38 + 0.53) * 2 * 0.60 * 2 = 12,072

Razem   =   12,072 m2

113 Pozycja 178,000 m2

Preparat gruntujący BORKOLIT
wg.zestaw -  powierzch: 178.0 = 178,000

Razem   =   178,000 m2

114 Pozycja 178,000 m2

Izolacje z papy  powierzchni poziomych - papa paroizolacyjna Bauder Therm DS 2
ilość jw: 178.0 = 178,000

Razem   =   178,000 m2

115 Pozycja 6,345 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej.
wg.zestawienia: 5.517 * 1.15 = 6,345

Razem   =   6,345 m3

116 Pozycja 171,200 m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów
dachowych i okienek dymnikowych
wg. zestaw: 171.20 = 171,200

Razem   =   171,200 m2

117 Pozycja 171,200 m2

Dwuwarstwowe krycie dachów papami - popa w/k + 2 x papa podkł
ilość jw (oficyna): 171.2 = 171,200

Razem   =   171,200 m2

118 Pozycja 42,515 m2

Ocieplenie attyki styrop grub 5cm wraz z tynkiem miner
budynek: (9.40 + 5.35 + 5.20 + 9.20) * 0.80 = 23,320
kl.sch: (7.20 + 5.20 + 5.05) * 0.55 * 2 = 19,195

Razem   =   42,515 m2

119 Pozycja 65,765 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku
attyka: (9.40 + 5.35 + 5.20 + 9.20) * 0.80 = 23,320
ściana kl.sch.: (7.20 + 5.20 + 5.05) * 0.55 * 2 = 19,195
kominy: (2.20 + 0.35) * 2 * 0.50 * 2 = 5,100
pas rynnowy + gzyms: 33.00 * 0.30 + 16.50 * 0.50 = 18,150

Razem   =   65,765 m2

120 Pozycja 33,000 m

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku , o średnicy: 15 cm
7.50 + (5.35 + 2.25 + 4.50 + 1.40 + 4.40) + 7.60 = 33,000

Razem   =   33,000 m

121 Pozycja 71,600 m

Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku , o średnicy: 12 cm
21.0 * 2 + 11.0 * 2 + 3.80 * 2 = 71,600

Razem   =   71,600 m

122 Pozycja 6,000 szt

Zbiorniczki  przy rynnach, z blachy z tytan-cynku
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III.9. Pokrycia dachowe - Dach budynku nowego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2 + 2 + 2 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

III.10 Roboty wewn w budynku istn.

123 Pozycja 152,000 m

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, (dla płyty stropowe)
ilość jak wykucie: 152.0 = 152,000

Razem   =   152,000 m

124 Pozycja 153,126 m

Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap.,polegająca na wykuciu cegieł na całej
długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej,przy głębokości pęknięcia: 1/2
cegły
wg. zestaw  (przyjęto l=1,00m co 30 cm)
elew. pn: 6.60 * 1.25 / 0.3 = 27,500
elew. pd: 5.80 * 1.25 / 0.3 = 24,167
elew. wsch(Garbary): 15.70 * 1.25 / 0.3 = 65,417
elew. wsch: 8.65 * 1.25 / 0.3 = 36,042

Razem   =   153,126 m

125 Pozycja 46,000 m

Wypełnienie rys - zaczynem cementowym Remmers BSP 3
wg. zestawienia - łącznie: 46.0 = 46,000

Razem   =   46,000 m

126 Pozycja 46,000 m

Uzupełnienie ubytków (naprawy ubytków cegły licowej) - wypełnienie zaprawą Remmers RM.
ilość jw: 46.00 = 46,000

Razem   =   46,000 m

127 Pozycja 1 445,500 m

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: zamurowanie otworów,
kominy (wys = 24,50): (3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 7 + 5 + 2 + 11 + 12) * 24.50 = 1 445,500

Razem   =  1 445,500 m

128 Pozycja 20,800 m

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych (nadproża)
ilość jak - bruzdy: 20.80 = 20,800

Razem   =   20,800 m

129 Pozycja 136,000 gniazdo

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o
głębokości: 1 cegły
wg. zestaw: 68 * 2 = 136,000

Razem   =   136,000 gniazdo

130 Pozycja 2,078 t

Montaż konstrukcji stalowej - Montaż belek stalowtch (rusztu PE100) pod sufit podwieszany (parter)
wg. zestawienia: 1978.78 * 1.05 * 0.001 = 2,078

Razem   =   2,078 t

131 Pozycja 74,520 m2

Czyszczenie belek stalowych stropu nad piwnicą
belki stropu Kleina i odcinkowego:

(3.70 * 6 + 4.20 * 3 + 4.70 * 8 + 1.50 * 10 + 2.60 * 6 + 4.70 + 3.30 * 13 + 4.20 * 2) * 0.30 * 1.20 = 57,240
belki balkonów i gł.wykuszu: (1.80 * 4 * 6 + 1.80 * 4 * 2) * 0.30 = 17,280

Razem   =   74,520 m2

132 Pozycja 182,012 m2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni stalowych konstrukcji
belki stropu Kleina i odcinkowego:

(3.70 * 6 + 4.20 * 3 + 4.70 * 8 + 1.50 * 10 + 2.60 * 6 + 4.70 + 3.30 * 13 + 4.20 * 2) * 0.30 * 1.20 = 57,240
belki balkonów i gł.wykuszu: (1.80 * 4 * 6 + 1.80 * 4 * 2) * 0.30 = 17,280
konst stal. - ruszt wg.zestaw: 97.72 * 1.1 = 107,492
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III.10. Roboty wewn w budynku istn.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   182,012 m2

133 Pozycja 182,000 m2

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji
ilość jw: 182.0 = 182,000

Razem   =   182,000 m2

134 Pozycja 182,000 m2

Malowanie pędzlem konstrukcji  farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową miniową 60%
ilość jw: 182.0 = 182,000

Razem   =   182,000 m2

135 Pozycja 182,000 m2

Malowanie pędzlem konstrukcji  emalią chlorokauczukową
ilość jw: 182.0 = 182,000

Razem   =   182,000 m2

136 Pozycja 788,000 m

Demontaż belek stropowych drewnianych - usunięcie z istn stropu (poz. p. analogię)
przyjęto  50%  wg proj.
belki stropów  (mb):

(6.00 * 5 + 3.60 * 2 + 6.00 * 5 + 3.20 * 3 + 4.60 * 6 + 5.00 * 5 + 5.00 * 6 + 5.00 * 8 + 6.00 * 2 + 1.80 * 12 + 3.00 * 4 + 5.00 * 4 +
7.40 * 2 + 3.60 * 4 + 4.20 * 5) * 0.5 * 5 = 788,000

Razem   =   788,000 m

137 Pozycja 350,000 kpl

Wykucie gniazd (oczyszczenie po usunięciu belek)
przyjęto (50% istn): 35 * 2 * 5 = 350,000

Razem   =   350,000 kpl

138 Pozycja 788,000 m

Wymiana drewnianych belek stropowych
przyjęto  50%  wg proj.
belki stropów  (mb):

(6.00 * 5 + 3.60 * 2 + 6.00 * 5 + 3.20 * 3 + 4.60 * 6 + 5.00 * 5 + 5.00 * 6 + 5.00 * 8 + 6.00 * 2 + 1.80 * 12 + 3.00 * 4 + 5.00 * 4 +
7.40 * 2 + 3.60 * 4 + 4.20 * 5) * 0.5 * 5 = 788,000

Razem   =   788,000 m

139 Pozycja 788,000 m

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych: dwustronnie
przyjęto  50%  wg proj.
strop nad parterem; I;  II;  III;  IV:

(6.00 * 5 + 3.60 * 2 + 6.00 * 5 + 3.20 * 3 + 4.60 * 6 + 5.00 * 5 + 5.00 * 6 + 5.00 * 8 + 6.00 * 2 + 1.80 * 12 + 3.00 * 4 + 5.00 * 4 +
7.40 * 2 + 3.60 * 4 + 4.20 * 5) * 0.5 * 5 = 788,000

Razem   =   788,000 m

140 Pozycja 3 246,560 m2

Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego impregnatem przeciw grzybom i ogniu
dla konstr przyjęto 40m2/m3: (0.068 * 788 + 0.035 * 788) * 40 = 3 246,560

Razem   =  3 246,560 m2

III.11 Ścianki działowe

141 Pozycja 93,691 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowych  grubości 8 cm:
parter   -  0.5: (3.61 + 2.59 + 4.14 + 2.50 + 3.44) * 3.94 - 0.90 * 2.00 * 5 = 55,143
piętro I   -  1.S: (3.61 + 3.45) * 3.24 - 0.90 * 2.00 * 2 = 19,274
piętro II   -  2.S: (3.61 + 3.45) * 3.24 - 0.90 * 2.00 * 2 = 19,274

Razem   =   93,691 m2

142 Pozycja 135,924 m2

Ścianki działowe ażurowe, z cegieł wap - pias. , o grubości: 1/2 cegły
Piwnice: (5.44 + 1.29 + 1.22 + 1.14) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 3 = 15,198

(5.38 + 1.35 * 3) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 3 = 15,946
(4.50 + 2.20 + 2.15) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 3 = 14,670

(0.90 + 2.20) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 2 = 3,620
(3.18 + 2.20 * 3 + 1.40 * 2 + 3.13) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 5 = 26,562
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III.11. Ścianki działowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

(4.68 * 2 + 1.68 * 2 + 1.05) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 5 = 22,294
(2.55 + 2.84) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 2 = 8,658

2.65 * 2.20 * 0.80 * 2.00 = 9,328
(3.02 * 2 + 1.40 * 2 + 1.50 * 2) * 2.20 - 0.80 * 2.00 * 4 = 19,648

Razem   =   135,924 m2

143 Pozycja 344,481 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo grub 12cm
parter  0.1.2: (3.32 + 3.18) * 3.93 - 0.80 * 2.00 * 2 = 22,345
0.1.5: 2.25 * 3.93 - 0.80 * 2.00 = 7,243
0.2.3: (1.68 + 2.94 + 1.47 + 1.12) * 3.93 - 0.80 * 2.00 * 3 = 23,535
0.3.2: (1.96 + 3.35) * 3.93 - 0.90 * 2.00 * 2 = 17,268
0.3.7: 2.74 * 3.93 - 0.80 * 2.00 = 9,168
0.3.8: 1.36 * 3.93 - 0.80 * 2.00 = 3,745
0.3.9: (2.13 + 2.05) * 3.93 - 0.80 * 2.00 * 2 = 13,227
piętro I       3.2: (4.20 + 2.25 * 2) * 3.30 - 0.80 * 2.00 * 2 = 25,510
1.2: (2.80 + 1.60) * 3.30 - 0.80 * 2.00 = 12,920
5.2: (1.95 + 2.45) * 3.30 - 0.80 * 2.00 = 12,920
piętro II      8.2: (4.20 + 2.25 * 2) * 3.20 - 0.80 * 2.00 * 2 = 24,640
6.2: (2.80 + 1.60) * 3.20 - 0.80 * 2.00 = 12,480
10.2: (1.95 + 2.45) * 3.20 - 0.80 * 2.00 = 12,480
piętro III    13 .2: (4.20 + 2.25 * 2) * 3.00 - 0.80 * 2.00 * 2 = 22,900
11.2: (2.80 + 1.60) * 3.00 - 0.80 * 2.00 = 11,600
15.3: (1.95 + 2.45) * 3.00 - 0.80 * 2.00 = 11,600
piętro IV    18 .2: (4.20 + 2.25 * 2) * 3.00 - 0.80 * 2.00 * 2 = 22,900
16.2: (2.80 + 1.60) * 3.00 - 0.80 * 2.00 = 11,600
20.3: (1.95 + 2.45) * 3.00 - 0.80 * 2.00 = 11,600
piętro V:

(7.10 + 2.50 + 3.05 + 2.40 + 0.60 + 5.20 + 2.65 * 2 + 0.70 + 1.10 * 2 + 2.10 + 2.95 + 0.60) * 2.0 - (0.80 * 2.00 * 8 + 0.90 * 2.00) = 54,800

Razem   =   344,481 m2

144 Pozycja 176,644 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: dwuwarstwowo   x2, grub 15cm RA1
piętro I    2.2 / 1.2  i  4.3 / 5.2: 3.68 * 3.30 * 2 = 24,288
piętro II    7.2 / 6.2   i  9.3 / 10.2: 3.68 * 3.20 * 2 = 23,552
piętro III    12.2 / 11.2   i  14.3 / 15.3: 3.68 * 3.00 * 2 = 22,080
piętro IV   1 7.2 / 16.2   i  19.3 / 20.3: 3.68 * 3.00 * 2 = 22,080
piętro V: (6.36 + 7.00 - 1.04 + 5.25 + 2.77 + 1.52 + 0.65 + 6.95 + (1.75 + 1.85 + 0.75)) * 2.61 - 0.90 * 2.00 * 2 = 84,644

Razem   =   176,644 m2

145 Pozycja 79,875 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: dwuwarstwowo (szachty instal)
piętro I: (3.12 + 0.15 + 2.97 + 0.15) * 3.30 = 21,087
piętro II: (3.12 + 0.15 + 2.97 + 0.15) * 3.20 = 20,448
piętro III: (3.12 + 0.15 + 2.97 + 0.15) * 3.00 = 19,170
piętro IV: (3.12 + 0.15 + 2.97 + 0.15) * 3.00 = 19,170

Razem   =   79,875 m2

146 Pozycja 132,639 m2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo (szachty wentyl) grub 9cm
piętro I: (1.59 + 0.23 + 0.70 + 0.30 + 0.70 + 0.30 + 2.51 + 1.00 * 0.40 + 0.70 * 0.25 + 0.70 + 0.25 + 0.40 * 0.25) * 3.30 = 26,252
piętro II:

(1.59 + 0.23 + 0.70 + 0.30 + 0.70 + 0.30 + 2.51 + 1.00 * 0.40 + 1.60 + 0.25 + 0.70 * 0.25 + 0.70 + 0.25 + 0.70 * 0.25) * 3.20 = 31,616
piętro III:

(1.59 + 0.23 + 0.70 + 0.30 + 0.70 + 0.30 + 2.51 + 1.00 * 0.40 + 1.60 + 0.25 + 0.70 * 0.25 + 0.70 + 0.25 + 1.00 * 0.25) * 3.00 = 29,865
piętro IV:

(1.59 + 0.23 + 0.70 + 0.30 + 0.70 + 0.30 + 2.51 + 1.00 * 0.40 + 1.60 + 0.25 + 0.70 * 0.25 + 0.70 + 0.25 + 1.00 * 0.25) * 3.00 = 29,865
piętro V: (1.60 + 0.20 * 2 + 1.65 * 0.20 + 1.45 * 0.20 * 2 + 1.95 + 0.25 * 2 + 1.70 * 0.25) * 2.60 = 15,041

Razem   =   132,639 m2

147 Pozycja 35,747 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą budowlaną pełną  na zaprawie cem.- wap.,
piwnica: 1.00 * 2.10 * 0.51 = 1,071
parter: (1.05 * 0.72 + 0.60 * 3.02 + 0.95 * 0.60) * 0.64 + 1.00 * 2.10 * 0.38 + 1.05 * 2.10 * 0.64 * 2 = 5,629
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piętro I;  II;  III;  IV:
(1.30 * 2.10 * 0.56 + 1.00 * 2.10 * 0.44 * 3 + 1.00 * 2.10 * 0.25 * 2 + 1.00 * 2.10 * 0.53 + 1.00 * 2.10 * 0.38) * 4 = 29,047

Razem   =   35,747 m3

III.12 Tynki i okładziny wewnętrzne

148 Pozycja 872,280 m2

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem mechanicznym przy użyciu agregatu
tynkarskiego, tynki: kat.III
piwnica:

((1.60 + 1.35) * 2 + (1.80 + 1.35) * 2 + (1.80 + 1.20) * 2 + (7.02 + 3.55) * 2 + (1.35 + 1.70) * 2 + (1.50 + 1.70) * 2 + (1.48 + 1.70) *
2 + (4.70 + 1.04) * 2 + (2.24 + 1.04) * 2 + (2.38 + 1.04) * 2 + (4.70 + 1.74) * 2 + (4.70 + 3.68) * 2 + (1.21 + 2.03) * 2 + (1.30 +

2.03) * 2 * 3 + (1.50 + 2.03) * 2 * 2 + (2.03 + 2.03) * 2 + (13.82 + 3.25) * 2 + (2.18 + 1.80) * 2 + (1.20 + 1.80) * 2 + (1.04 + 1.80) *
2 + (1.41 + 10.20) * 2 + (4.74 + 2.62) * 2 + (4.29 + 2.55) * 2 + (1.30 + 2.25) * 2 * 2 + (1.70 + 2.25) * 2 + (12.45 + 1.00) * 2 + (2.10
+ 2.09) * 2 + (2.20 + 1.05) * 2 + (2.20 + 0.97) * 2 * 2 + (1.37 + 1.47) * 2 + (1.37 + 1.49) * 2 + (2.04 + 4.10) * 2 + (1.09 + 4.12) * 2

+ (2.45 + 3.50) * 2 + (1.37 + 1.35) * 2 + (1.37 + 1.50) * 2 + (1.50 + 1.37) * 2 + (1.50 + 1.51) * 2 + (7.02 + 1.00) * 2 + (2.10 + 3.52)
* 2 + (1.13 + 4.49) * 2) * 2.00 = 901,680

minus tynki renowacyjne: - (48.30 + 51.30) = -  99,600
parter  - 0.4: (4.75 + 4.25) * 2 * 3.90 = 70,200

Razem   =   872,280 m2

149 Pozycja 4 723,526 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego  wykonane mechanicznie: na
ścianach ceramicznych
parter  -  0.1:

((8.85 * 2 + 3.76) + (3.10 + 1.50) + (1.20 + 2.55) + (2.25 + 1.15 * 2) + (0.25 + 0.78 + 0.32 + 0.95 + 0.90 + 1.73)) * 3.93 = 154,410
0.2: ((4.86 + 3.41) * 2 + (1.60 + 3.05) * 2 + (3.70 + 1.70 + 1.60 + 4.73 + 2.94)) * 3.93 = 159,204
K0.1: (12.25 + 2.72) * 2 * 3.94 = 117,964
0.3:

((4.90 + 7.45 + 0.40) * 2 + (6.96 + 2.18 + 0.67 + 0.55 + 0.95 + 2.04 + 1.08 + 3.45 + 11.82) + (3.80 + 4.10 + 3.10) * 2) * 3.94 = 304,168
0.5:

((3.60 + 1.70) * 2 + (1.61 + 1.61) * 2 + (1.61 + 0.90) * 2 + (1.92 + 2.60) * 2 + (5.40 + 4.36) * 2 + (4.60 + 13.14) * 2 + (2.51 + 4.14)
* 2 + (2.35 + 2.37) * 2 + (2.58 + 1.69) * 2 + (3.44 + 2.34) * 2 + (3.24 + 1.72) * 2) * 3.94 = 547,108

piętro I    -1.M 1.: ((5.03 + 2.94 + 1.35 + 1.70 + 1.98 + 2.58 + 1.60) + 0.90) * 3.30 = 59,664
2.: ((1.21 + 1.30 + 1.14 + 1.40) + (0.90 + 2.62 + 1.70 + 0.20) + (6.20 + 4.00) * 2 + (1.83 + 2.23)) * 3.30 = 115,269
K.01: (6.80 + 1.62) * 2 * 3.30 = 55,572
3.: ((1.40 + 2.21) * 2 + 1.68 + (7.07 + 4.25) * 2 + (7.03 + 1.62) * 2) * 3.30 = 161,172
4.: ((2.48 + 1.62 * 2) + (6.32 * 2 + 1.65) + (6.25 + 3.65) * 2 + (1.64 * 2 + 3.70)) * 3.30 = 154,407
5: ((5.00 + 4.40 + 2.48 + 2.12 + 3.44 + 0.86 + 5.00 + 0.60 + 0.90 + 3.54 + 4.94 + 4.40 + 2.48 + 2.08)) * 3.30 + 3.09 = 142,482
1.S   1: ((4.96 * 2 + 4.55 + 1.56) + (4.05 + 2.55) * 2) * 3.30 = 96,459
1.1.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.30 = 29,700
1.S   2: ((3.61 + 1.72) * 2 + (3.61 + 2.48) * 2 + (5.60 + 4.11) * 2 + (4.65 + 3.76) * 2) * 3.30 = 194,964
1.S   8: ((7.05 + 4.56 + 4.00 + 1.58) + (2.46 + 3.66) * 2) * 3.30 = 97,119
1.2.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.30 = 29,700
1.S   9: ((3.45 + 1.55) * 2 + (3.45 + 2.50) * 2 + (4.16 + 3.89) * 2 + (4.70 + 4.10) * 2) * 3.30 = 183,480
piętro II         6: ((5.03 + 2.94 + 1.35 + 1.70 + 1.98 + 2.58 + 1.60) + 0.90) * 3.20 = 57,856
7: ((1.21 + 1.30 + 1.14 + 1.40) + (0.90 + 2.62 + 1.70 + 0.20) + (6.20 + 4.00) * 2 + (1.83 + 2.23)) * 3.20 = 111,776
2.0.K.01: (6.80 + 1.62) * 2 * 3.20 = 53,888
8: ((1.40 + 2.21) * 2 + 1.68 + (7.07 + 4.25) * 2 + (7.03 + 1.62) * 2) * 3.20 = 156,288
9: ((2.48 + 1.62 * 2) + (6.32 * 2 + 1.65) + (6.25 + 3.65) * 2 + (1.64 * 2 + 3.70)) * 3.20 = 149,728
10: ((5.00 + 4.40 + 2.48 + 2.12 + 3.44 + 0.86 + 5.00 + 0.60 + 0.90 + 3.54 + 4.94 + 4.40 + 2.48 + 2.08)) * 3.30 + 3.09 = 142,482
S  10: ((2.45 + 3.65) * 2 + (4.25 + 4.56) * 2) * 3.20 = 95,424
2.2.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.20 = 28,800
2.S   11: ((3.45 + 1.55) * 2 + (3.45 + 2.50) * 2 + (4.16 + 3.89) * 2 + (4.70 + 4.10) * 2) * 3.20 = 177,920
2.S   4: ((3.61 + 1.72) * 2 + (3.61 + 2.48) * 2 + (5.60 + 4.11) * 2 + (4.65 + 3.76) * 2) * 3.20 = 189,056
2.S   3: ((4.96 * 2 + 4.55 + 1.56) + (4.05 + 2.55) * 2) * 3.20 = 93,536
2.1.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.20 = 28,800
piętro III         11: ((5.03 + 2.94 + 1.35 + 1.70 + 1.98 + 2.58 + 1.60) + 0.90) * 3.00 = 54,240
12: ((1.21 + 1.30 + 1.14 + 1.40) + (0.90 + 2.62 + 1.70 + 0.20) + (6.20 + 4.00) * 2 + (1.83 + 2.23)) * 3.00 = 104,790
3.0 .K.01: 6.80 * 2 * 3.00 = 40,800
13: ((1.40 + 2.21) * 2 + 1.68 + (7.07 + 4.25) * 2 + (7.03 + 1.62) * 2) * 3.00 = 146,520
14: ((2.48 + 1.62 * 2) + (6.32 * 2 + 1.65) + (6.25 + 3.65) * 2 + (1.64 * 2 + 3.70)) * 3.00 = 140,370
15: ((5.00 + 4.40 + 2.48 + 2.12 + 3.44 + 0.86 + 5.00 + 0.60 + 0.90 + 3.54 + 4.94 + 4.40 + 2.48 + 2.08)) * 3.00 = 126,720
3.S   12: ((3.45 + 1.55) * 2 + (3.45 + 2.50) * 2 + (4.16 + 3.89) * 2 + (4.70 + 4.10) * 2) * 3.00 = 166,800
3.2.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.00 = 27,000
3.1.KS. 1: (2.25 + 2.25) * 2 * 3.00 = 27,000
3.S   5: ((4.96 * 2 + 4.55 + 1.56) + (4.05 + 2.55) * 2) * 3.00 = 87,690
Piętro IV      16: ((5.03 + 2.94 + 1.35 + 1.70 + 1.98 + 2.58 + 1.60) + 0.90) * 3.00 = 54,240
17: ((1.21 + 1.30 + 1.14 + 1.40) + (0.90 + 2.62 + 1.70 + 0.20) + (6.20 + 4.00) * 2 + (1.83 + 2.23)) * 3.00 = 104,790
4.0 .K.01: 6.80  * 2 * 3.00 = 40,800
18: ((1.56 + 2.20) + 1.68 + (5.26 + 3.70 * 2) + (5.17 + 4.14) * 2) * 3.00 = 110,160
19: ((1.35 + 1.25 + 2.5 * 2) + (6.33 + 3.65) * 2) * 3.00 = 82,680
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20: ((5.00 + 4.40 + 2.48 + 2.12 + 3.44 + 0.86 + 5.00 + 0.60 + 0.90 + 3.54 + 4.94 + 4.40 + 2.48 + 2.08)) * 3.00 = 126,720
4.S   14: ((3.45 + 1.55) * 2 + (3.45 + 2.50) * 2 + (4.16 + 3.89) * 2 + (4.70 + 4.10) * 2) * 3.00 = 166,800
4.S   7: ((4.96 * 2 + 4.55 + 1.56) + (4.05 + 2.55) * 2) * 3.00 = 87,690
piętro V  przy śc pop: ((4.00 + 1.00 + 1.50 + 8.40) + (3.70 + 12.50)) * 2.60 = 80,860
pry kl sch środ: (4.10 + 3.10) * 2.60 = 18,720
pry kl sch: (4.70 + 5.20) * 2.60 = 25,740
minus płytki na ścianach: - 986.0 = -  986,000

Razem   =  4 723,526 m2

150 Pozycja 4 724,000 m2

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego  -  za pogrubienie tynku o 5 mm: na
ścianach
ilość jw: 4724.0 = 4 724,000

Razem   =  4 724,000 m2

151 Pozycja 457,120 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego , wykonane mechanicznie: na
stropach ceramicznych
bud.n. - wg.zestaw pow: (17.71 + 6.13 + 2.61 + 1.41 + 4.48 + 23.60 + 39.97 + 4.52 + 5.51 + 16.23 + 6.74 + 17.55) = 146,460

22.53 + 6.37 + 8.61 + 43.07 + 40.06 + 5.37 + 7.29 + 22.16 = 155,460
22.53 + 6.37 + 8.61 + 42.93 + 39.94 + 5.37 + 7.29 + 22.16 = 155,200

Razem   =   457,120 m2

152 Pozycja 457,120 m2

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego  -  za pogrubienie tynku o 5 mm: na
stropach
ilość jw: 457.12 = 457,120

Razem   =   457,120 m2

153 Pozycja 1 504,329 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego , wykonane mechanicznie:  klatek
schod.
kl.sch   KO.1   pater: (5.40 * 2 + 1.82) * 4.20 = 53,004
piętra: (5.40 * 2 + 2.75) * 16.30 = 220,865
KS: ((3.89 + 4.70) * 2 + (2.25 + 2.25) * 2) * 23.50 * 2 = 1 230,460

Razem   =  1 504,329 m2

154 Pozycja 396,480 m2

Gładź gipsowa na ścianach
pokój  2.3.  i  4.2  (po obwodzie): 19.40 * 3.30 * 2 = 128,040
pokój  3.3.  (po obwodzie): 41.20 * 3.30 = 135,960
pokój  8.4.  (po obwodzie): 41.40 * 3.20 = 132,480

Razem   =   396,480 m2

155 Pozycja 103,070 m2

Gładź gipsowa na sufitach: jednowarstwowa
pokój 2.3  i  4.2: 22.82 + 22.41 = 45,230
pokój 3.3: 30.42 = 30,420
pokój 8.4: 27.42 = 27,420

Razem   =   103,070 m2

156 Pozycja 36,420 m2

Fasety - sztukateria
pokój  2.3  i  4.2,.  (po obwodzie): 19.40 * 0.30 * 2 = 11,640
pokój  3.3.  (po obwodzie): 41.20 * 0.30 = 12,360
pokój  8.4.  (po obwodzie): 41.40 * 0.30 = 12,420

Razem   =   36,420 m2

157 Pozycja 12,175 m2

Rozety sufitowe - sztukateria
pokój  2.3  i  4.2.  śred 0,80m - rozeta centralna: 3.14 * 0.40 * 0.40 * 2 = 1,005
rozety przy fasetach: 0.30 * 7 * 2 = 4,200
pokój  3.3.  śred 1,00m - rozeta centralna: 3.14 * 0.50 * 0.50 * 1 = 0,785
rozety przy fasetach: 0.30 * 9 = 2,700
pokój 8.4.  śred 1,00m - rozeta centralna: 3.14 * 0.50 * 0.50 * 1 = 0,785
rozety przy fasetach: 0.30 * 9 = 2,700
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Razem   =   12,175 m2

158 Pozycja 1 315,000 m2

Wymiana podsufitki: z desek profilowanych, o grub. 19 mm
ilość jak stropy drewniane: 1315.0 = 1 315,000

Razem   =  1 315,000 m2

159 Pozycja 1 085,000 m2

Okładziny z płyt G-k powierzchni: stropów,
ilość jw: 1315.0 = 1 315,000
minus strop nad parterem: - 230.0 = -  230,000

Razem   =  1 085,000 m2

160 Pozycja 230,000 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ;- Rigips Pro Ei60
pomieszczenia parteru: 230.0 = 230,000

Razem   =   230,000 m2

161 Pozycja 222,540 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
parter - bud gł:

2.82 + 2.60 + 4.82 + 3.55 + 6.29 + 1.63 + 1.36 + 8.15 + 4.53 + 11.29 + 2.36 + 4.02 + 26.04 + 4.43 + 3.80 + 1.97 + 1.55 + 4.27 = 95,480
parter - klub seniora  +: 5.02 + 6.13 + 2.61 + 1.41 + 4.48 + 23.60 + 39.97 + 4.52 + 5.51 + 16.23 + 6.74 + 10.84 = 127,060

Razem   =   222,540 m2

162 Pozycja 243,000 m2

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD:
pojedynczym podwieszonym (piwnica)
wg. zestaw: 243.0 = 243,000

Razem   =   243,000 m2

163 Pozycja 243,000 m2

Wypełnienie przestrzeni (strop a płyta)pianką nisko rozprężną - piwnica
ilość jak płyty: 243.0 = 243,000

Razem   =   243,000 m2

164 Pozycja 230,000 m2

Izolacje cieplne i akustyczne stropów  wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: od spodu stropu j,
grub 5cm (nad parterem konstr. stal.)
ilość jw: 230.0 = 230,000

Razem   =   230,000 m2

165 Pozycja 1,000 kpl

Odrestaurowanie pieca kaflowego

166 Pozycja 409,000 m2

Izolacje cieplne i akustyczne poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: między krokwiami
grub 30cm
ilość jak połać,: 409.00 = 409,000

Razem   =   409,000 m2

167 Pozycja 409,000 m2

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ;- Rigips Pro Ei60 (poddasze)
ilość jak połać,: 409.00 = 409,000

Razem   =   409,000 m2

168 Pozycja 73,303 m2

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ;- Rigips Pro Ei60 - (okładzina biegów płytą
grub 20mm )
biegi: (2.10 + 3.10 * 8) * 1.35 = 36,315
spoczniki: 2.75 * 1.65 * 5 + 2.75 * 1.30 * 4 = 36,988

Razem   =   73,303 m2
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169 Pozycja 933,600 m2

Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej
ilość jak płytki: 933.6 = 933,600

Razem   =   933,600 m2

170 Pozycja 933,592 m2

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną
piwnice - pom  1.1.2: ((4.81 + 3.68) * 2 - 0.90) * 2.00 = 32,160
pom  1.1.3;  1.1.4;  1.1.5: ((2.18 + 1.81) * 2 + (1.20 + 1.81) * 2 + (1.04 + 1.81) * 2 - 0.90 * 5) * 2.00 = 30,400
parter  - pom 0.1.4;  0.1.5: ((2.15 + 1.20) * 2 + (2.15 + 1.73) * 2 - 0.90 * 3) * 2.00 = 23,520
pom  0.2.3;  0.2.4;  0.2.5: ((1.68 + 1.01) * 2 + (1.35 + 1.01) * 2 - 0.90 * 3) * 2.00 + (1.50 + 0.60) * 0.60 = 16,060
pom  0.3.10;  11: ((1.02 + 1.93) * 2 + (0.98 + 1.58) * 2 - 0.90 * 3) * 2.00 = 16,640
pom  0.5.2;  0.5.3;  0.5.4;  0.5.8; 0.5.9: ((1.61 + 1.61) * 2 + (1.61 + 0.85) * 2 + (1.92 + 2.62) * 2 - 0.90 * 4) * 2.00 = 33,680
I piętro  - mieszkanie 1.S  - 1: ((2.19 + 3.18) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.60 + 0.60) * 0.60 = 22,200
mieszkanie 1: ((1.51 + 2.73) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.58 + 2.51 + 0.60) * 0.60 = 18,574
mieszkanie 2: ((1.45 + 3.70) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.40 + 2.40) * 0.60 = 21,680
mieszkanie 3: ((1.68 + 2.20) * 2 - 0.90) * 2.00 + (0.50 + 1.85 + 2.23 + 0.60) * 0.60 = 16,828
mieszkanie 4: ((1.64 + 3.44) * 2 - 0.90) * 2.00 + 4.00 * 0.60 = 20,920
mieszkanie 5: ((1.80 + 2.34) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.40 + 0.60) * 0.60 = 17,160
mieszkanie 1.S - .8: ((2.26 + 3.66) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.97 + 0.60) * 0.60 = 24,022
mieszkanie 1.S. - 9: ((3.45 + 2.50) * 2 - 0.90) * 2.00 + (5.18 + 0.60 * 2) * 0.60 = 25,828
mieszkanie 1.S. - 2: ((3.61 + 2.48) * 2 - 0.90) * 2.00 + (5.32 + 0.60 * 2) * 0.60 = 26,472
II piętro  - mieszkanie 2.S - 3: ((2.19 + 3.18) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.60 + 0.60) * 0.60 = 22,200
mieszkanie 6: ((1.51 + 2.73) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.58 + 2.51 + 0.60) * 0.60 = 18,574
mieszkanie 7: ((1.45 + 3.70) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.40 + 2.40) * 0.60 = 21,680
mieszkanie 8: ((1.68 + 2.20) * 2 - 0.90) * 2.00 + (0.50 + 1.85 + 2.23 + 0.60) * 0.60 = 16,828
mieszkanie 9: ((1.64 + 3.44) * 2 - 0.90) * 2.00 + 4.00 * 0.60 = 20,920
mieszkanie 10: ((1.80 + 2.34) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.40 + 0.60) * 0.60 = 17,160
mieszkanie 2.S - .10: ((2.26 + 3.66) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.97 + 0.60) * 0.60 = 24,022
mieszkanie 2.S. - 11: ((3.45 + 2.50) * 2 - 0.90) * 2.00 + (5.18 + 0.60 * 2) * 0.60 = 25,828
mieszkanie 2.S. - 4: ((3.61 + 2.48) * 2 - 0.90) * 2.00 + (5.32 + 0.60 * 2) * 0.60 = 26,472
III piętro  - mieszkanie 3.S - 5: ((2.19 + 3.18) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.60 + 0.60) * 0.60 = 22,200
mieszkanie 11: ((1.51 + 2.73) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.58 + 2.51 + 0.60) * 0.60 = 18,574
mieszkanie 12: ((1.45 + 3.70) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.40 + 2.40) * 0.60 = 21,680
mieszkanie 13: ((1.68 + 2.20) * 2 - 0.90) * 2.00 + (0.50 + 1.85 + 2.23 + 0.60) * 0.60 = 16,828
mieszkanie 14: ((1.64 + 3.44) * 2 - 0.90) * 2.00 + 4.00 * 0.60 = 20,920
mieszkanie 15: ((1.80 + 2.34) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.40 + 0.60) * 0.60 = 17,160
mieszkanie 3.S - .12: ((2.26 + 3.66) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.97 + 0.60) * 0.60 = 24,022
IV piętro  - mieszkanie 4.S - 7: ((2.19 + 3.18) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.13 + 0.60) * 0.60 = 21,918
mieszkanie 16: ((2.51 + 3.36) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.58 + 2.51 + 0.60) * 0.60 = 25,094
mieszkanie 17: ((1.45 + 3.70) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.40 + 2.40) * 0.60 = 21,680
mieszkanie 18: ((1.68 + 2.20) * 2 - 0.90) * 2.00 + (0.50 + 1.85 + 2.23 + 0.60) * 0.60 = 16,828
mieszkanie 19: ((1.64 + 3.44) * 2 - 0.90) * 2.00 + 4.00 * 0.60 = 20,920
mieszkanie 20: ((1.80 + 2.34) * 2 - 0.90) * 2.00 + (3.40 + 0.60) * 0.60 = 17,160
mieszkanie 4.S - .14: ((2.26 + 3.66) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.97 + 0.60) * 0.60 = 24,022
V piętro - mieszkanie 21: ((1.69 + 2.51) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.57 + 0.60 + 0.68) * 0.60 = 17,310
mieszkanie 22: ((1.68 + 2.56) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.66 + 0.92 + 0.60) * 0.60 = 17,668
mieszkanie 23: ((1.65 + 2.03) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.61 + 0.60 * 2) * 0.60 = 15,206
mieszkanie 24: ((2.82 + 1.41) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.77 + 0.60) * 0.60 = 17,142
mieszkanie 25: ((2.98 + 1.35) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.69 + 0.60) * 0.60 = 17,494
mieszkanie 26: ((2.81 + 2.20) * 2 - 0.90) * 2.00 + (2.23 + 0.60) * 0.60 = 19,938

Razem   =   933,592 m2

III.13 Stolarka

171 Pozycja 220,586 m2

Okna drewn zespolone wg istn wzoru
O1: 1.50 * 2.150 * 9 = 29,025
O2: 1.50 * 2.85 * 6 = 25,650
O3: 0.75 * 2.150 * 10 = 16,125
O4: 1.90 * 2.150 * 5 = 20,425
O5: 1.10 * 1.75 * 7 = 13,475
O6: 1.15 * 2.70 * 2 = 6,210
O7: 1.25 * 1.80 * 2 = 4,500
O8: 1.10 * 1.80 * 21 = 41,580
O9: 1.10 * 1.90 * 2 = 4,180
O10: 1.00 * 1.70 * 4 = 6,800
O11: 1.35 * 1.90 * 2 = 5,130
O12: 1.35 * 1.70 * 2 = 4,590
O14: 1.10 * 2.20 * 3 = 7,260
O21: 0.60 * 1.75 * 7 = 7,350
O22: 0.60 * 2.00 * 1 = 1,200
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O23: 0.60 * 2.20 * 2 = 2,640
O24: 0.25 * 0.70 * 10 = 1,750
O25: 0.45 * 1.80 * 8 = 6,480
O27: 0.35 * 0.65 * 2 = 0,455
O28: 0.40 * 0.50 * 4 = 0,800
O32: 0.60 * 0.55 * 2 = 0,660
O33: 0.85 * 0.90 * 1 = 0,765
O35: 1.20 * 1.30 * 6 = 9,360
O42: 0.58 * 1.80 * 4 = 4,176

Razem   =   220,586 m2

172 Pozycja 25,198 m2

Okna drewn zespolone nowo proj zabeap. poprzeczką + szkło bezp w dolnej części

173 Pozycja 40,588 m2

Okna drewniane od renowacji (demontaż i montaż)
O3R: 0.75 * 2.15 * 2 = 3,225
O4R: 1.90 * 2.15 * 1 = 4,085
O15R: 1.50 * 2.00 * 1 = 3,000
O16R: 1.50 * 2.20 * 2 = 6,600
O17R: 1.50 * 1.60 * 1 = 2,400
O18R: 0.85 * 1.65 * 1 = 1,403
O19R: 1.25 * 1.95 * 6 = 14,625
O20R: 1.25 * 2.10 * 2 = 5,250

Razem   =   40,588 m2

174 Pozycja 47,582 m2

Okna drewniane zespolone uchylno-rozwierne (nowe projektowane)
OI: 0.56 * 2.30 * 1 = 1,288
OII: 3.20 * 3.20 * 1 = 10,240
OIII: 0.70 * 2.30 * 1 = 1,610
OIV: 0.56 * 1.70 * 2 = 1,904
OV: 1.00 * 2.60 * 4 = 10,400
OVI  i OVI': 1.90 * 2.60 * (2 + 2) = 19,760
OVII: 0.70 * 1.70 * 2 = 2,380

Razem   =   47,582 m2

175 Pozycja 1,000 kpl

Okno - Właz dachowy100/100cm
O41: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

176 Pozycja 157,220 m

Osadzenie  podokienników drewnianych
1.60 * 9 + 0.85 * 10 + 0.85 * 2 + 2.00 * 1 + 2.00 * 5 + 1.20 * 7 + 1.35 * 2 + 1.20 * 21 + 1.20 * 2 + 1.10 * 4 + 1.45 * 2 + 1.45 * 2 +

1.20 * 3 + 1.60 * 1 + 1.60 * 2 + 1.60 * 1 + 0.95 * 1 + 1.35 * 6 + 1.35 * 2 + 0.70 * 7 + 0.70 * 1 + 0.70 * 2 + 0.40 * 10 + 0.55 * 8 +
0.45 * 2 + 0.50 * 4 + 0.70 * 2 + 0.95 * 1 + 1.30 * 6 + 0.80 * 1 + 0.80 * 1 = 137,300

0.68 * 4 + 1.10 * 1 + 1.10 * 1 + 1.30 * 1 + 1.52 * 1 + 1.49 * 1 + 1.20 * 1 + 0.95 * 1 + 2.70 * 1 = 14,080
0.66 * 1 + 0.80 * 1 + 0.66 * 2 + 0.80 * 2 + 0.66 * 1 + 0.80 * 1 = 5,840

Razem   =   157,220 m

177 Pozycja 29,936 m2

Montaż okien aluminiowych  - witryny /szyby zespolone 2-komor./ szkło bezpieczne
W1: (1.88 * 2.31 + 1.00 * 2.87) * 1 = 7,213
W2: (1.64 * 2.31 + 1.00 * 2.87) * 1 = 6,658
W3: (2.33 * 2.31 + 1.00 * 2.87) * 1 = 8,252
W4: (2.14 * 2.31 + 1.00 * 2.87) * 1 = 7,813

Razem   =   29,936 m2

178 Pozycja 40,000 kpl

Drzwi stalowe wewn ażurowe (kom. lokat.) o wym 90/205cm
DWK: 23 + 17 = 40,000

Razem   =   40,000 kpl

179 Pozycja 7,000 kpl

Drzwi wewn stalowe o odporn ogn Ei 60 o wym 100/205cm
DW1": 1 = 1,000
DW1": 2 + 4 = 6,000
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Razem   =   7,000 kpl

180 Pozycja 6,000 kpl

Drzwi stalowe wewn  o wym 100/205cm
DW1: 4 + 2 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl

181 Pozycja 76,875 m2

Drzwi wewn drewniane pełne
DW2: 0.90 * 2.05 * (9 + 6) = 27,675
DW4: 1.00 * 2.05 * (17 + 7) = 49,200

Razem   =   76,875 m2

182 Pozycja 70,520 m2

Drzwi wewn drewniane pełne z podcienciem
DW3: 0.90 * 2.05 * (5 + 11) = 29,520
DW5: 1.00 * 2.05 * ( 7 + 13) = 41,000

Razem   =   70,520 m2

183 Pozycja 35,655 m2

Drzwi drewniane wewn do renowacji(demontaż i montaż)
DW6R: 0.95 * 2.30 * 9 = 19,665
DW7R: 0.95 * 2.05 * 4 = 7,790
DW8R: 1.00 * 2.05 * 3 = 6,150
DW9R: 1.00 * 2.05 * 1 = 2,050

Razem   =   35,655 m2

184 Pozycja 33,280 m2

Drzwi wewn alu składane z przeszkleniem
DW10: 3.20 * 2.60 * 4 = 33,280

Razem   =   33,280 m2

185 Pozycja 10,000 kpl

Drzwi drewn wewn do mieszkań - proste 100/205cm
DM1: 2 = 2,000
DM3: 4 + 4 = 8,000

Razem   =   10,000 kpl

186 Pozycja 13,000 kpl

Drzwi drewn wewn do mieszkań - kasetowe 100/205cm
DM2: 7 + 6 = 13,000

Razem   =   13,000 kpl

187 Pozycja 74,068 m2

Drzwi drewn wewn do mieszkań - kasetowe do renowacji owym 100/205cm (demontaż i montaż)
DM4R: 1.00 * 2.05 * (3 + 6) = 18,450
DM5R: 1.00 * 2.05 * 1 = 2,050
DM6R: 1.00 * 2.05 * 1 = 2,050
DS1R: 1.31 * 2.76 * 6 = 21,694
DS2R: 2.78 * 3.00 * 1 = 8,340
DS3R: (1.61 * 2.27 + 2.25 * 3.15) * 2 = 21,484

Razem   =   74,068 m2

188 Pozycja 1,000 kpl

Brama stalowa kuta - prosta o wym 247/272cm
B2: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

189 Pozycja 1,000 kpl

Brama stalowa kuta - ozdobna o wym 244/271cm
B1: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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190 Pozycja 1,000 kpl

Drzwi zewn drewn do renowacji 120/330 cm (demontaż i montaż)
DZ1R: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

191 Pozycja 1,000 kpl

Drzwi drewn zewn o wym 100/205cm
DZ3: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

192 Pozycja 1,000 kpl

Montaż drzwi aluminiowych  jednoskrzydłowych pełnych
DZ2: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

193 Pozycja 1,000 kpl

Montaż drzwi aluminiowych przeszklonych - dwuskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./
DZ4: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

194 Pozycja 9,840 m2

Montaż drzwi aluminiowych przeszklonych  jednoskrzydłowe /szyby zespolone 2-komor./
DZ5: 1.30 * 2.05 * 2 = 5,330
DZ8: 1.10 * 2.05 * 2 = 4,510

Razem   =   9,840 m2

195 Pozycja 1,000 kpl

Montaż drzwi aluminiowych zewn z kratką wentyl - o wym 120/205 pełnych
DZ7: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

III.14 Podłoża, posadzki, podłogi

196 Pozycja 72,000 m3

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku, grub 30cm
piwnica  - wg. zestawienia: 240.0 * 0.30 = 72,000

Razem   =   72,000 m3

197 Pozycja 24,000 m3

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu , grub
10cm
piwnica  - wg. zestawienia: 240.0 * 0.10 = 24,000

Razem   =   24,000 m3

198 Pozycja 155,500 m2

Izolacje z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - płyta fundamentowa
ilość jak płyta  -  po obrysie: 155.50 = 155,500

Razem   =   155,500 m2

199 Pozycja 398,000 m2

Izolacje cieplne poziome - ze styropianu EPS grub 20cm
piwnica  - wg. zestawienia (bud gł): 240.0 = 240,000
na płycie żelb - wg.zestaw (klub sen + kl.sch): 158.0 = 158,000

Razem   =   398,000 m2

200 Pozycja 398,000 m2

Izolacje z foli PE powierzchni poziomych - podłoży betonowych na gruncie, dwukrotna
ilość jw: 398.0 = 398,000

Razem   =   398,000 m2

201 Pozycja 398,000 m2

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta",   grubości 12 cm
ilość jw: 398.0 = 398,000
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Razem   =   398,000 m2

202 Pozycja 298,000 m2

Wylewka - Warstwy wyrównawcze i wygładzające , grubości 2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych
mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości
piwnica wg. zestaw: 99.70 + 12.10 + 36.0 + 65.80 = 213,600
parter wg. zestaw,: 31.4 + 16.60 + 36.40 = 84,400

Razem   =   298,000 m2

203 Pozycja 2 152,600 m2

Warstwy wyrównawcze i wygładzające , grubości 2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek
szpachlowych: o dużej wytrzymałości
warstwa  A ;  B ;  B' ;  E;  E': 43.50 + 388.30 + 275.80 + 58.50 + 1386.50 = 2 152,600

Razem   =  2 152,600 m2

204 Pozycja 1 315,000 m2

Warstwa płyty OSB wodoodporna grub. 22mm (na belkach strop)
ilość jak stropy - bud gł: 267.0 * 3 + 257.0 * 2 = 1 315,000

Razem   =  1 315,000 m2

205 Pozycja 1 100,000 m2

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: między
legarami grub 12cm
ilość jak stropy drewn w bud gł: 1315.0 = 1 315,000
minus wełna 9cm: - 215.0 = -  215,000

Razem   =  1 100,000 m2

206 Pozycja 215,000 m2

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: między
legarami grub 9cm
ilość jak stropy drewn w bud gł łazienki: 215.0 = 215,000

Razem   =   215,000 m2

207 Pozycja 1 315,000 m2

Paroizolacja folia PE
ilość jak (OSB): 1315.0 = 1 315,000

Razem   =  1 315,000 m2

208 Pozycja 1 315,000 m2

Podkłady anhydrytowy wykonywane przy użyciu "Miksokreta",  grubości 4 cm
stropy drewniane: 1315.0 = 1 315,000

Razem   =  1 315,000 m2

209 Pozycja 215,000 m2

Izolacje z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych
stropy drwwen łazienki: 215.0 = 215,000

Razem   =   215,000 m2

210 Pozycja 215,000 m2

Płyty Fermacell grub 10mm x 2
stropy drwwen łazienki: 215.0 = 215,000

Razem   =   215,000 m2

211 Pozycja 236,500 m2

Izolacja - płynna folia uszczelniająca
215.00 * 1.10 = 236,500

Razem   =   236,500 m2

212 Pozycja 310,660 m2

Izolacje cieplne poziome - ze styropianu EPS grub 8cm
stropy w n.cz.: (22.53 + 6.37 + 8.61 + 43.07 + 40.06 + 5.37 + 7.29 + 22.16) = 155,460

22.53 + 6.37 + 8.61 + 42.93 + 39.94 + 5.37 + 7.29 + 22.16 = 155,200

Razem   =   310,660 m2
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213 Pozycja 310,700 m2

Izolacje - paroizolacja z folii PE
ilość jw: 310.70 = 310,700

Razem   =   310,700 m2

214 Pozycja 310,700 m2

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta",  grubości 5 cm
ilość jw: 310.7 = 310,700

Razem   =   310,700 m2

215 Pozycja 752,800 m2

Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek na kleju
ilość jak płytki: 43.50 + 374.90 + 275.80 + 58.60 = 752,800

Razem   =   752,800 m2

216 Pozycja 43,500 m2

Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej- układane metodą kombinowaną (posadzka
renowacyjna w przejeździe)
parter: 33.20 + 10.30 = 43,500

Razem   =   43,500 m2

217 Pozycja 374,900 m2

Posadzki z płytek, z gresu układanych na klej, - układane metodą kombinowaną
wg. zestaw.  - piwnica: 17.60 + 4.40 + 2.60 + 3.00 = 27,600
.  - parter:

(4.80 + 3.60 + 2.60 + 2.80) + ( 8.30 + 1.60 + 1.40 + 6.30) + (2.40 + 4.00 + 26.0 + 11.30 + 4.50 + 4.40 + 3.80 + 4.30 + 2.00 + 1.60)
+ 20.10 + ( 16.20 + 4.50 + 5.50 + 6.70) = 148,700

- I piętro: 3.80 + 5.30 + 3.40 + 5.30 + 4.00 + 6.10 + 8.60 + 7.60 + 7.30 = 51,400
- II piętro: 3.80 + 5.30 + 3.40 + 5.30 + 4.00 + 6.10 + 8.60 + 7.6 + 7.30 = 51,400
- III piętro: 3.80 + 5.30 + 3.30 + 5.30 + 4.00 + 7.60 + 6.50 = 35,800
- IV piętro: 3.80 + 5.30 + 3.30 + 5.30 + 4.00 + 6.10 + 7.60 = 35,400
- V piętro: 4.30 + 4.00 + 3.70  + 4.30 + 4.20 + 4.10 = 24,600

Razem   =   374,900 m2

218 Pozycja 275,800 m2

Posadzki z płytek, z gresu Terrazzo układanych na klej, - układane metodą kombinowaną
wg.zestaw.  - parter: 6.10  + 2.6 + 1.40 + 4.50 + 5.70 + 17.70 + 5.80 + 17.60 = 61,400
- I piętro (komunikacja): 22.50 + 22.20 = 44,700
- II piętro (komunikacja): 22.50 + 22.20 = 44,700
- III piętro (komunikacja): 22.50 + 22.20 = 44,700
- IV piętro (komunikacja): 22.40 + 22.10 = 44,500
- V piętro (komunikacja): 22.40 + 13.40 = 35,800

Razem   =   275,800 m2

219 Pozycja 46,750 m2

Preparat gruntujący BORKOLIT
ilość jak płytki taras i balkony: 42.5 * 1.10 = 46,750

Razem   =   46,750 m2

220 Pozycja 42,440 m2

Posadzki z płytek,  układanych na klej, - układane metodą kombinowaną (posadzka tarasów i balkonów)
balkony bud. gł: 4.20 * 6 = 25,200
balkony: 4.24 * 2 + 4.38 * 2 = 17,240

Razem   =   42,440 m2

221 Pozycja 143,940 m2

Okładziny schodów z elementów gersowych(terrazzo) układanych na klej,  - układanie metodą kombinowaną
(0.22 + 0.20) * 1.50 * 9 * 2 + (0.25 + 0.175) * 1.50 * (19 + 18 + 20 + 20 + 20 + 7) * 2 = 143,940

Razem   =   143,940 m2

222 Pozycja 1 334,700 m2

Posadzki z paneli winylowych Tarkett Nomad Oak Oat , układane na kleju
parter: 23.60 + 40.00 = 63,600
I piętro:

22.40 + 2.70 + 22.80 + 3.10 + 30.40 + 27.40 + 4.70 + 22.40 + 32.60 + 10.10 + 22.0 + 6.40 + 43.1 + 18.40 + 5.40 + 40.10 = 314,000
II piętro:
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22.40 + 2.70 + 22.80 + 3.10 + 30.40 + 27.40 + 4.70 + 22.00 + 36.90 + 10.10 + 22.0 +  6.40 + 42.90 + 18.40 + 5.40 + 39.90 = 317,500
III piętro:

22.40 + 2.70 + 22.80 + 3.10 + 30.30 + 27.30 + 4.60 + 22.00 + 20.5 + 2.40 + 12.70 + 10.10 + 22.00 + 5.10 +  18.40 + 4.10 = 230,500
IV piętro: 22.40 + 2.70 + 22.80 + 3.40 + 24.70 + 21.20 + 4.60 + 22.00 + 20.50 + 2.40 + 12.60 + 22.0 + 18.40 = 199,700
V piętro: 7.10 + 18.90 + 3.90 + 22.80 + 8.90 + 17.30 + 20.30 + 29.80 + 30.30 + 19.60 + 19.50 + 11.00 = 209,400

Razem   =  1 334,700 m2

223 Pozycja 1 295,000 m

Cokoły przyścienne z drewna liściastego,
1295.0 = 1 295,000

Razem   =  1 295,000 m

III.15 Klatka schodowa  - schody renowacja

224 Pozycja 84,200 m2

Renowacja kl. sch drewn - podesty, belki policzkowe
10.30 + 15.60 + 15.60 + 16.10 + 15.40 + 11.20 = 84,200

Razem   =   84,200 m2

225 Pozycja 104,000 kpl

Wymiana i naprawa stopni schodów kl. sch.(wg. ist. wzoru) - stopień  z podstopnicą i cokołem.
24 + 10 * 8 = 104,000

Razem   =   104,000 kpl

226 Pozycja 30,900 m
Wymiana i naprawa balustrady drewnianej schodów kl. sch.(wg. ist. wzoru)
przyjęto (całość): 2.20 + 3.40 * 8 + 1.50 = 30,900

Razem   =   30,900 m

III.16 Elementy ślusarsko-kowalskie

227 Pozycja 28,800 m

Ponowwny montaż odrestaurowanych balustrad balkonowych
ilość jak demontaż: 28.80 = 28,800

Razem   =   28,800 m

228 Pozycja 76,300 m

Balustrady schodowe z prętów stalowych h=110cm, pohwyt drewniany 5x5cm wg. rys
kl.sch - bud nowy: (2.90 * 10 + 0.90 * 5 + 2.40) * 2 = 71,800
kl.sch bud. gł - welście: 1.80 + 2.70 = 4,500

Razem   =   76,300 m

229 Pozycja 80,200 m

Pochwyty stalowe na wspornikach z obłożeniem drewnem bukowym, z osadzeniem  wg. rys.
kl.sch. bud. nowy: (3.00 * 10 + 1.50 * 5 ) * 2 = 75,000
kl.sch bud.gł  - wejście: 5.20 = 5,200

Razem   =   80,200 m

230 Pozycja 31,100 m

Balustrada stalowa  balkonów i tarasów z kształtowników  h=110cm
balkony: (0.80 + 3.15) * 2 + (3.20 + 0.30) * 2 = 14,900
taras: (1.20 + 1.10 + 3.90 + 2.10) + (2.10 + 3.10 + 2.20 + 0.50) = 16,200

Razem   =   31,100 m

231 Pozycja 4,000 szt

Wycieraczki do obuwia zewn - Mata czyszcząca aluminiowo - gumowa systemowa listwa obrzeżna z otworkami
odprowadzającymi wodę, spód wnęki na wycieraczkę - samopoziomująca warstwa lateksu gr. 3mm (90/150cm)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

232 Pozycja 1,000 szt

Wycieraczki do obuwia wewn - Mata czyszcząca aluminiowo - gumowa systemowa  o wym 120/75cm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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III.16. Elementy ślusarsko-kowalskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

233 Pozycja 2,000 kpl

Drabina wyłazowa składana na dach wewn
kl.sch: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

234 Pozycja 1,000 kpl

Odbojniki wjazdowe

III.17 Malowanie

235 Pozycja 11 143,000 m2

Malowanie farbą lateksową pow gips. dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
ilość jak tynki: 872.5 + 4966.0 + 577.0 + 1504.5 = 7 920,000
ilość jak ścianki: 344.5 * 2 + 177.0 * 2 + 80.0 + 133.0 = 1 256,000
ilość jak sufity (płyty): 1085 + 230.0 + 243.0 = 1 558,000
ilość płyty dach: 409.0 = 409,000

Razem   =  11 143,000 m2

236 Pozycja 51,200 m2

Lamperia - gładź, szpachlowanie, malowanie olejne
przejazd - ściana dł: 12.80 * 2.00 * 2 = 51,200

Razem   =   51,200 m2

III.18 Transport pionowy - dźwigi osobowe

237 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaż wind osobowych - MODEL: KONE MonoSpace# 300 DX z zaniżonym nadszybiem, udźwig
max 13 osób (1000kg) 6 przystanków

III.19 Elewacja

III.19.A Budynk gł - elewacjja frontowa wg. programu konserwatorskiego

238 Pozycja 101,390 m

Profile ciągnione szlachetne  -  gzymsy  wg istn wzoru
el.front:

1.90 + 1.30 * 2 + 7.70 * 2 + (2.12 * 4 + 2.84 * 2) + (3.25 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68)  + (4.14 * 2 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68) * 2
= 101,390

Razem   =   101,390 m

239 Pozycja 20,000 elem,

Profile ciągnione szlachetne  -  rozety i inne elem wg.istn. wzoru
przyjęto: 20 = 20,000

Razem   =   20,000 elem,

240 Pozycja 186,300 m

Profile ciągnione szlachetne   - obramowania okien wg istn wzoru
el. frontowa  - okna (ozdobne): (5.30 * 3 + 7.10 * 2 + 6.00 * 2 + 5.00 * 4) * 3 = 186,300

Razem   =   186,300 m

241 Pozycja 96,000 m

Profile ciągnione szlachetne  - obramowania okien wg istn wzoru
el. frontowa  - okna: 4.30 * 2 + (4.80 * 7 + 6.60 * 2) = 55,400
- parapety: (1.00 * 7) + (1.00 * 7 + 2.10 * 2) * 3 = 40,600

Razem   =   96,000 m

242 Pozycja 402,360 m2

Tynki zewnętrzne szlachetne , z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy,  tynki ścian płaskich
przyjęto powierzchnię: 19.80 * 18.20 = 360,360
pow balk + wykuszu: 4.50 * 6 + 7.50 * 2 = 42,000

Razem   =   402,360 m2

243 Pozycja 6,000 kpl

Odwodnienie balkonów - wpust tarasowy,
balkony: 6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl
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III.19. Elewacja

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

244 Pozycja 41,937 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku
gzymsy el front:

(1.90 + 1.30 * 2 + 7.70 * 2 + (2.12 * 4 + 2.84 * 2) + (3.25 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68)  + (4.14 * 2 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68) *
2) * 0.30 = 30,417

balkony: (1.80 + 3.00) * 0.40 * 6 = 11,520

Razem   =   41,937 m2

245 Pozycja 18,060 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku - parapety zewn
el.frontowa: (1.60 * 6 + 0.85 * 12 + 2.00 * 6 + 1.20 * 7 + 1.35 * 2 + (1.30 * 2 + 3.05 * 2)) * 0.35 = 18,060

Razem   =   18,060 m2

246 Pozycja 1,000 kpl

Ponowny montaż  el. zewn - nr. wejść do budynków podświetlony(3 szt), oświetlenie na wysięgniku(4 szt)

III.19.B Budynk gł - elewacjja tylna

247 Pozycja 811,040 m2

Elewacja - ocieplenie płytą z wełny miner grub 15cm, - tynk dekoracyjny mineralny strukturalny o granulacji 1,5
mm  i wysokiej paroprzepuszczalności, malowanie sylikonową kapilarnie hydrofobową farbą elewacyjną
podwórze - po obwodzie: 42.00 * 18.00 = 756,000

(5.60 + 3.00) * 3.20 * 2 = 55,040

Razem   =   811,040 m2

248 Pozycja 42,000 m
Montaż (mocowanie) profili elewacyjnych - - gzymsów
el. tylna - po obwodzie: 42.0 = 42,000

Razem   =   42,000 m

249 Pozycja 3,450 m2

Boazeria zewn drewniana - pasy pod oknami(kl.sch str podwórza)
1.50 * 1.15 * 2 = 3,450

Razem   =   3,450 m2

250 Pozycja 54,537 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku
gzymsy el front:

(1.90 + 1.30 * 2 + 7.70 * 2 + (2.12 * 4 + 2.84 * 2) + (3.25 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68)  + (4.14 * 2 + 2.12 * 4 + 2.84 * 2 + 1.68) *
2) * 0.30 = 30,417

el. podwórze: 42.0 * 0.30 = 12,600
balkony: (1.80 + 3.00) * 0.40 * 6 = 11,520

Razem   =   54,537 m2

251 Pozycja 51,348 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku - parapety zewn
podwórze:

(1.20 * 21 + 1.20 * 2 + 1.10 * 4 + 1.45 * 2 + 1.45 * 2 + 1.20 * 3 + 1.60 * 1 + 1.60 * 2 + 1.60 * 1 + 0.95 * 1 + 1.35 * 6 + 1.35 * 2 +
0.70 * 7 + 0.70 * 1 + 0.70 * 2 + 0.40 * 10 + 0.55 * 8 + 0.45 * 2 + 0.50 * 4 + 0.70 * 2 + 0.95 * 1) * 0.55 = 44,110

(1.20 * 1 + 1.10 * 1 + 1.30 * 1 + 1.52 * 1 + 1.49 * 1 + 1.20 * 1 + 0.80 * 1 + 0.80 * 1 + 0.95 * 1 + 2.80 * 1) * 0.55 = 7,238

Razem   =   51,348 m2

III.19.C Budynek nowy

252 Pozycja 474,761 m2

Elewacja - cegła TeknoAmerBlok 59 , polerowana, kolor piaskowy grub 12cm, ocieplenie płytą z wełny miner
grub 15cm
pow el bocznej: 155.50 - (4.45 * 2.25) = 145,488
pow el bocznej: 136.50 - (4.45 * 2.25) = 126,488
pow el od bud.gł: (5.60 + 3.00) * 3.20 * 2 = 55,040
front: 14.50 * 11.00 - (3.20 * 2.65 + 1.85 * 2.35 * 4) = 133,630
ościeża
pow el bocznej: (4.45 + 2.25 * 2) * 0.30 = 2,685
pow el bocznej: (4.45 + 2.25 * 2) * 0.30 = 2,685
front: ((3.20 + 2.65 * 2) + (1.85 + 2.35 * 2 * 4)) * 0.30 = 8,745

Razem   =   474,761 m2
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III.19. Elewacja

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

253 Pozycja 789,635 m2

Elewacja - ocieplenie płytą z wełny miner grub 15cm, - tynk dekoracyjny mineralny strukturalny o granulacji 1,5
mm  i wysokiej paroprzepuszczalności, malowanie sylikonową kapilarnie hydrofobową farbą elewacyjną
ściana w osi 2: (5.30 + 5.10) * 7.50 = 78,000
ściana w osi 6: 18.30 * 11.40 + (5.30 + 5.10) * 3.10 = 240,860
ściana w os E: 16.20 * 13.50 + 2.45 * 7.50 = 237,075
ściana w osi A: 15.95 * 13.50 + 2.45 * 7.50 = 233,700

Razem   =   789,635 m2

254 Pozycja 2,628 m2

Obróbki z blachy z tytan-cynku - parapety zewn
(0.66 * 1 + 0.80 * 1 + 0.66 * 2 + 0.80 * 2 + 0.66 * 1 + 0.80 * 1) * 0.45 = 2,628

Razem   =   2,628 m2

III.20 Wyposażenie

255 Pozycja 40,000 kpl

Wyposażenie mieszkań -wg. zał.proj
ilość mieszkań: 9 + 9 + 9  + 7 + 6 = 40,000

Razem   =   40,000 kpl

256 Pozycja 1,000 kpl

Wyposażenie Klubu Seniora -wg. zał.proj

257 Pozycja 1,000 kpl

Wyposażenie dodatkowe - Pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do mycia naczyn, pojemniki na ręczniki
papierowe,  pojemniki do segregacji odpadów w szafce meblowej, lustro

IV Zagospodarowanie terenu

IV.21 Zieleń

258 Pozycja 1,000 m3

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na
odległość : do 1,0 km
przyjęto: 1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 m3

259 Pozycja 50,000 m2

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.III : zagruzowanym
wg.zestawienia: 50.0 = 50,000

Razem   =   50,000 m2

260 Pozycja 0,005 ha

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm
ilość jw: 50 / 10000 = 0,005

Razem   =   0,005 ha

261 Pozycja 0,005 ha

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm ;-
dalsze 3cm
ilość jw: 0.005 = 0,005

Razem   =   0,005 ha

262 Pozycja 2,750 m3

Przywóz ziemi(torfu) samochodami samowyładowczymi , z załadowaniem i wyładowaniem
ilość jw: 50 * 0.05 * 1.1 = 2,750

Razem   =   2,750 m3

263 Pozycja 46,970 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II
wg. zestawienia:

3.80 + 0.53 + 1.75 + 0.42 * 2 + 0.98 + 1.43 + 0.51 + 0.28 + ( 3.24 + 6.64 + 7.56 + 0.11 * 2 + 6.08 + 5.49 + 7.62) = 46,970

Razem   =   46,970 m2
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IV.21. Zieleń

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

264 Pozycja 8,000 m2

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub dwuletnimi,
przyjęto: 8.0 = 8,000

Razem   =   8,000 m2

265 Pozycja 20,000 szt

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem
całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m
przyjęto: 20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

266 Pozycja 20,000 szt

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i
głębokości : 0,5 m
przyjęto: 20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

267 Pozycja 5,000 szt

Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem ziemią dołów, o średnicy i
głębokości : 0,7 m
przyjęto: 5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

268 Pozycja 10,000 szt

Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem całkowitym
dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m
przyjęto: 10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

IV.22 Nawierzchnie - Chodniki

269 Pozycja 150,000 m2

Rozbiórka istniejącej nawierzchni
przyjeto: 150.0 = 150,000

Razem   =   150,000 m2

270 Pozycja 94,100 m2

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm
wg. zestawienia: 94.10 = 94,100

Razem   =   94,100 m2

271 Pozycja 94,000 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV
ilość jw: 94.0 = 94,000

Razem   =   94,000 m2

272 Pozycja 94,000 m2

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm
ilość jw: 94.0 = 94,000

Razem   =   94,000 m2

273 Pozycja 94,000 m2

Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
ilość jw: 94.0 = 94,000

Razem   =   94,000 m2

274 Pozycja 35,000 m

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
wg. zestaw: 35.0 = 35,000

Razem   =   35,000 m
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IV.22. Nawierzchnie - Chodniki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

275 Pozycja 94,100 m2

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem
spoin piaskiem, układane z kostki betonowej
wg. zestawienia: 94.10 = 94,100

Razem   =   94,100 m2

IV.23 Mała architektura

276 Pozycja 64,500 m

Donice betonowe wys 60cm
obwód: 8.30 + 12.60 + 10.0 * 2 + 11.80 * 2 = 64,500

Razem   =   64,500 m

277 Pozycja 29,346 m3

Napełnienie donic ziemią
pow donic + ławki: (36.85 + 12.06) * 0.60 = 29,346

Razem   =   29,346 m3

278 Pozycja 12,060 m2

Ławki drewniane
wg. zestaw: 0.50 + 0.43 + 1.40 + 1.21 + 1.09 + 1.96 + 1.44 + 1.26 + 1.94 + 0.83 = 12,060

Razem   =   12,060 m2

279 Pozycja 1,000 m3

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na
odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km ;- dalsze 5km
ilość jw: 1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 m3

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


