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Porozumienie Nr ………………..………………………. 

zawarte w Gdańsku w dniu ………………………….. pomiędzy 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 

16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 

0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10.488.917.050 zł, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………. 

zwaną dalej „PSG”  

 

Województwem Pomorskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 

80-778 Gdańsk, NIP: 58 331 63 786 reprezentowanym przez: 

 

Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora 

 

Zwanym dalej „Inwestorem”  

zwane dalej również – osobno „Stroną, a łącznie „Stronami”,  

 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1. Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne związane z Budową obwodnicy Kartuz II etap, 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Grzybno, zwana dalej „Inwestycją”, 

2. Na terenie Inwestycji zlokalizowane są odcinki czynnych gazociągów średniego ciśnienia: 

2.1 Dn 200 PE długości ok. 230 m (budowa odcinka PG-4), pomiędzy km 67+675 a 67+715 

zaprojektowanej obwodnicy (DW 211), 

2.2 Dn 125 PE długości ok. 60 m (budowa odcinka PG-5), pomiędzy km 00+140 a 00+375 

(wspólny przebieg DW 211 i DW 224 w kierunku na południe od końca zaprojektowanej 

obwodnicy), 

zwane dalej „siecią gazową” będące własnością PSG. 

3. Realizacja Inwestycji powoduje konieczność przełożenia sieci gazowej zgodnie 

z warunkami technicznymi określonymi w piśmie znak: 2219/BR/OTI/2021/WT z dnia 

19.01.2021 z późniejszymi zmianami. 

4. Przełożona sieć gazowa zostanie umieszczona na terenie działek:  

4.1. Nr 117 (117/1 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00081512/6 stanowiącej własność Inwestora,  

4.2. Nr 126/1 obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą nr GD1R/00087989/2 

stanowiącej własność Inwestora, 

4.3. Nr 126/2 (126/8 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00087989/2 stanowiącej własność Inwestora, 

4.4. Nr 126/3 (126/10 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00087989/2 stanowiącej własność Inwestora, 
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4.5. Nr 370/2 obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00083162/1 stanowiącej własność Inwestora,  

4.6. Nr 3143/7 (3143/11 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00039844/3 stanowiącej własność Inwestora,  

4.7. Nr 126/3 (126/11 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00087989/2 stanowiącej własność Inwestora, 

4.8. Nr 121 (121/2 po podziale) obręb Grzybno objętej(ych) księgą wieczystą 

nr GD1R/00030736/0 stanowiącej własność Gminy Kartuzy. 

 

Strony zawierają niniejsze Porozumienie, którego przedmiotem są zasady współpracy i warunki 

udostępnienia Inwestorowi odcinka sieci gazowej w celu jej przełożenia, w zakresie niezbędnym 

do realizacji Inwestycji, o następującej treści:  

 

§ 1 

1. PSG jako właściciel sieci gazowej oświadcza, że wyraża zgodę na jej przełożenie 

i usunięcie wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci gazowej zgodnie z warunkami 

technicznymi przywołanymi w piśmie, o którym mowa w pkt 3. preambuły niniejszego 

porozumienia. 

2. Przełożenie sieci gazowej zostanie wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym 

zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracji publicznej w zakresie uprzednio 

ustalonym z PSG w formie wydanego uzgodnienia 0834/OG/OTI/2023 z dnia 15.02.2023 r. 

3. W przypadku prowadzenia robót w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor wraz 

z dokumentacją dostarczy Oświadczenie o braku sprzeciwu dotyczącego realizacji zadania 

od właściwego organu Administracji publicznej. 

4. Komplet dokumentacji, zawierający: decyzje (w tym decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, dalej „decyzja ZRID”), uzgodnienia, opinie, oświadczenia i pozwolenia 

wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz dokumentację uzgodnioną w PSG na 

przeprowadzenie prac związanych z przełożeniem sieci gazowej Inwestor przekaże 

wszystkim wykonawcom/podwykonawcom. 

5. Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizację zamierzenia inwestycyjnego, o którym 

mowa w pkt 1 preambuły niniejszego Porozumienia, zobowiązuje się do przekazania na 

piśmie, do właściwej jednostki terenowej PSG, to jest Gazowni w Żukowie, na 7 dni przed 

rozpoczęciem realizacji robót, związanych z przełożeniem sieci gazowej, informacji o 

Wykonawcy, który na zlecenie Inwestora będzie wykonawcą robót objętych niniejszym 

Porozumieniem oraz przedstawi harmonogram tych prac. 

 

§ 2 

1. Inwestor oświadcza, iż uzyskał decyzję ZRID nr 9zrid/2024/MKH z dnia 17.04.2024 r., 

na podstawie której nastąpi przełożenie sieci gazowej. 

2. Inwestor po wykonaniu robót związanych z przełożeniem odcinka Sieci Gazowej (który pełni 

rolę zamiennika istniejącego odcinka sieci) i podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo-

odbiorczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia) zrzeknie 

się roszczeń w zakresie wybudowanej Sieci Gazowej wobec PSG lub jego następców 

prawnych związanych z korzystaniem przez PSG lub jego następców prawnych 

z przełożonego odcinka Sieci Gazowej. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu 

ewentualnych szkód powstałych przy prowadzeniu prac związanych z naprawami, 

remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami oraz modernizacją 

Sieci dystrybucyjnej PSG. 

3. Inwestor zobowiązuje się do przekazania na rzecz PSG w dniu podpisania przez Strony 

Protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnej dokumentacji technicznej i formalno–prawnej 
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wyszczególnionej w Załączniku nr 2 do Porozumienia w zakresie przełożenia odcinka Sieci 

Gazowej. Inwestor oświadcza, że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości z tytułu 

przekazania dokumentacji żadnych roszczeń wobec PSG. 

 

§ 3 

Inwestor zobowiązuje się do: 

 

1. Uzgodnienia w PSG dokumentacji technicznej dotyczącej przełożenia sieci gazowej 

opracowanej na podstawie wydanych przez PSG warunków technicznych, o których mowa 

w pkt. 3. preambuły niniejszego Porozumienia. 

2. Umożliwienia PSG dostępu do wszystkich miejsc przełożenia sieci gazowej oraz wglądu do 

materiałów i dokumentów związanych z jego realizacją. 

3. Zapewnienia na podstawie odrębnego zlecenia, o którym mowa w § 5 ust. 4, sprawowania 

nadzoru przez Inspektora Nadzoru PSG lub innego pracownika PSG posiadającego 

stosowne uprawnienia nad pracami związanymi z przełożeniem odcinka sieci gazowej 

i usunięciem wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci gazowej oraz odbioru robót 

z wykorzystaniem obowiązujących w PSG procedur dostępnych na stronie internetowej 

https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki. 

4. Umożliwienia sprawowania przez przedstawiciela PSG kontroli zgodności realizacji 

przełożenia sieci gazowej z dokumentacją techniczną, właściwymi przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

5. Przesłania do PSG zlecenia na wykonanie robót określonych w § 5 pkt 4, na 7 dni przed 

planowanym terminem przystąpienia do ich wykonywania. Roboty, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, będą realizowane w oparciu o wydane warunki techniczne 

i zatwierdzony projekt techniczny.  

6. Informowania pisemnie Gazownię w Żukowie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o 

poszczególnych odbiorach prac zanikających odnoszących się do przedmiotu niniejszego 

porozumienia oraz umożliwienie PSG sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach częściowych odcinka sieci 

gazowej. 

7. Powiadomienia Gazowni w Żukowie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym o gotowości 

do przeprowadzenia odbioru technicznego przełożonego odcinka Sieci Gazowej 

z uwzględnieniem uczestnictwa przedstawicieli PSG. Termin przełączenia Sieci Gazowej 

ustalony zostanie przez Strony po podpisaniu Protokołu technicznego oraz Protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

8. Przed rozpoczęciem robót do przedstawienia do akceptacji właściwej jednostce terenowej 

PSG, tj. Gazowni w Żukowie, certyfikatów rur i innych materiałów oraz umożliwienia 

sprawdzania przez PSG jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów 

budowlanych w celu zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

9. Przed rozpoczęciem robót do przedstawienia do zatwierdzenia przez PSG technologii 

spawania/zgrzewania rur i kryteriów jakościowych odbioru spoin oraz technologii izolowania 

rur w terminie najpóźniej przed rozpoczęciem robót. 

10. Przekazania do PSG dokumentów gwarancji, a w razie potrzeby dokonania cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji udzielonych przez wykonawców robót oraz dostawców 

materiałów i urządzeń na wykonane roboty i zastosowane materiały najpóźniej w dniu 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

11. Przedstawienia do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstępstw od uzgodnionego Projektu 

Wykonawczego. 

https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki
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12. Usunięcia wyłączonego odcinka sieci gazowej, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi 

w dokumentacji projektowej. 

13. Przekazania dokumentacji odbiorowej geodezyjnej zgodnie z „Zasadami sporządzania 

inwentaryzacji powykonawczej” obowiązującymi w PSG, wyszczególnionymi w załączniku 

nr 3, którą należy dostarczyć nie później niż 3 miesiące od włączenia/uruchomienia odcinka 

sieci, natomiast bezpośrednio po włączeniu szkice, współrzędne w pliku .txt i mapę 

wektorową w pliku .dxf. 

§ 4 

1. W ramach obowiązku wskazanego z § 3 ust. 10 Umowy, Inwestor zobowiązuje się 

przenieść na PSG gwarancję jakości na całość wykonanych w ramach Porozumienia prac. 

W ramach przeniesionej gwarancji udzielonej przez wykonawcę Inwestora, wykonawca 

zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad. Termin gwarancji jakości ustalony 

zostanie na:  

1.1. roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego,  

1.2. prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe związane z robotami opisanymi 

w punkcie 1.1 w zakresie jezdni, chodników, placów, parkingów itp. na okres 

36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, 

chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin gwarancji, a na prace 

odtworzeniowe związane z robotami opisanymi w punkcie 1.1 pozostałych terenów na 

okres jednego roku od dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu 

wynika dłuższy termin gwarancji, 

1.3. na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót przez okres 36 miesięcy liczony od 

dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Inwestor zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego robót przekazać PSG 

dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców wyposażenia wykorzystane przy 

wykonywaniu przedmiotu Porozumienia, jeżeli taka gwarancja została udzielona.  

3. Uprawnienia z gwarancji przysługują PSG oraz każdemu następcy prawnemu PSG pod 

tytułem ogólnym lub szczególnym. 

4. Odpowiedzialność Inwestora:  

4.1. Inwestor odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 

na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 

powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu Porozumienia, 

4.2. Inwestor odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 

w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Porozumienia tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy 

w innych aktach administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym 

nadzorem branżowym lub nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a 

Wykonawca nie zastosował się do tych zaleceń, 

4.3. Inwestor potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

PSG z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi 

wobec PSG przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów 

i wydatków związanych bezpośrednio z wykonywaniem przez Inwestora Robót, działań 

i czynności wynikających z realizacji Porozumienia.  

 

§ 5 

1. Dla potrzeb przełożenia sieci gazowej, PSG zapewni niezbędne z punktu widzenia 

technologii prac wyłączenia odcinka sieci gazowej, zgodnie ze zgłoszonym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez PSG terminem wyłączenia przy uwzględnieniu zapisów 

w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 
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2. Termin wyłączenia Sieci Gazowej należy uzgodnić z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Koszty związane z przełożeniem sieci gazowej w zakresie niezbędnym do wykonania 

obowiązku przełożenia i zabezpieczenia odcinków sieci gazowej ponosi Inwestor. 

4. Inwestor zobowiązuje się do odpłatnego zlecenia następującego zakresu prac 

do wykonania przez PSG: 

4.1. nadzoru technicznego PSG kontrolującego budowę w strefie istniejących gazociągów, 

4.2. udziału w próbach ciśnieniowych oraz odbiorach technicznych i końcowych, 

4.3. prac przełączeniowych przekładanych odcinków sieci gazowych, 

4.4. prac związanych z odcięciem i odgazowaniem sieci gazowej 

oraz do pokrycia rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 

stratami gazu powstałymi podczas prowadzenia prac przełączeniowych w zakresie objętym 

Porozumieniem. 

5. Zapłata przez Inwestora za prace oraz straty gazu, o których mowa w ustępie 4 nastąpi 

przelewem na wskazane przez PSG konto bankowe w terminie 14 dni od daty doręczenia 

przez PSG prawidłowo wystawionej faktury VAT. Koszty te będą naliczane na podstawie 

cennika obowiązującego w PSG w chwili poniesienia ww. kosztów w odniesieniu do 

rzeczywiście wykonanych prac i kosztów związanych ze stratami gazu.  

6. Koszty prac przełączeniowych, o których mowa w ust. 4, nie obejmują wykonania prac 

ziemnych, tj. wykopów montażowych w miejscach realizacji przełączeń oraz kosztów 

niezbędnych materiałów przełączeniowych, które ponosi Wykonawca przełożenia sieci 

gazowej działający na zlecenie Inwestora. 

 

§ 6 

1. Wszelkie informacje dotyczące Porozumienia oraz informacje przekazane drugiej Stronie 

z zastrzeżeniem poufności w związku z realizacją niniejszego Porozumienia druga Strona 

zobowiązuje się traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie przez 

którąkolwiek ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony jest zabronione. 

2. Wymóg pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do informacji, które: 

2.1. staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszego 

Porozumienia, 

2.2. zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Strony, której ta informacja dotyczy, 

2.3. ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa, decyzją administracyjną lub 

orzeczeniem właściwego sądu, 

2.4. są upowszechnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.   

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowią przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu 

informacji działającemu w jego imieniu Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie niezbędnych środków gwarantujących 

dochowanie wyżej wymienionej klauzuli przez swoich pracowników oraz Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przez Inwestora robót w zakresie ww. przebudowy Inwestor 

zwróci PSG koszty związane z dokończeniem tych robót we własnym zakresie. W celu 

umożliwienia dokończenia przedmiotowych robót Inwestor przekaże wskazanemu przez 

PSG wykonawcy w terminie wskazanym przez PSG plan budowy oraz wszelką 

dokumentację techniczno-prawną niezbędną do wykonania ww. prac. 

2. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia.  
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§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają właściwe 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla miejsca siedziby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. 

3. PSG oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy 

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

 

§ 10 

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i obowiązuje do czasu wypełnienia 

przez Strony wszystkich zobowiązań z niego wynikających. 

3. Każda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków 

wynikających z porozumienia, jeżeli pomimo otrzymania pisemnego, pod rygorem 

nieważności, wezwania nie usunie zaistniałych naruszeń w wyznaczonym mu przez stronę 

przeciwną terminie uwzględniającym technologiczne i organizacyjne możliwości usunięcia 

danego naruszenia. 

4. Załączniki stanowią integralną część niniejszego porozumienia.  
 

Załączniki: 

 

1. Wzór „Protokołu zdawczo-odbiorczego”, 

2. Zestawienie dokumentów formalno-prawnych, jakie powinien przekazać Inwestor po przełożeniu 

odcinków sieci gazowej, 

3. Zasady sporządzania inwentaryzacji powykonawczej, 

4. Mapa określająca zakres działek, o których mowa w § 2 pkt. 1.1., 

5. Mapa określająca zakres działek, o których mowa w § 2 pkt. 1.2. 

 

 

PSG INWESTOR 

………..…………………….. …………………….……………. 

 

………..…………………….. …………………….……………. 


