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D-03.01.01.P. PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW I MAŁYCH SSAKÓW ORAZ PRZEPUST POD ZJAZDEM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
przejść dla płazów i małych ssaków oraz przepustu pod zjazdem z tworzyw sztucznych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót na zadaniu „Budowa 

obwodnicy Kartuz – etap II”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montaż kompletny przepustów z tworzyw sztucznych pod koroną drogi wraz z robotami towarzyszącymi 
- stabilizacja z kruszywa 
- wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki żwirowo-piaskowej  
- wykonanie fundamentu betonowego pod wlotem i wylotem przepustów 
- ułożenie zasypki inżynierskiej 
- wzmocnienia podłoża 
- umocnienie ścian wykopu,  
- wykonanie systemu ochronno – naprowadzającego, 
- wykonanie stoprynny 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami 

korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego, a także jako ciągi technologiczne dla innych instalacji, np. kabli, wody, gazu, ciepłociągu.  
1.4.2. Przejście dla płazów i małych ssaków – obiekt, którego głównym celem jest zachowanie ciągłości siedlisk i szlaków migracyjnych płazów oraz 

niektórych małych ssaków, gadów i bezkręgowców 
1.4.3. Tunel z polimerobetonu – obiekt wykonany z polimerobetonu pod powierzchnia drogi, którego celem jest umożliwienie bezpiecznego przejście 

dla płazów w poprzek drogi z uwzględnieniem ruchów migracyjnych (w granicach siedlisk) oraz dyspersyjnych (pomiędzy siedliskami). 
1.4.4.  Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.5. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkości, które po wniknięciu w głąb betonu i spolimeryzowaniu wpływają 

korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyróżnia się tu: 
- hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekłe, penetrujące beton, tworzące powłoki na ściankach 
porów, 
- impregnaty wypełniające pory - wyroby ciekłe penetrujące pory w betonie, tworzące materiał stały. 
- elastyczne powłoki wodoszczelne 

1.4.6. Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznym. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. oraz w SST D-02.01.01 i D-02.03.01 

1.4.7. Georuszt heksagonalny – płaska struktura w postaci rusztu, z otworami o kształcie trójkąta równobocznego, tworzącymi układ sześciokątów 
foremnych, o strukturze powstałej w wyniku rozciągania w trzech kierunkach w podwyższonej temperaturze perforowanej taśmy polimeru, bez 
połączeń w węzłach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodące parametry opisujące georuszt to sztywność radialna i 
współczynnik izotropii sztywności. 

1.4.8. Geotkanina separacyjna – materiał geotekstylny, w którym można wyodrębnić wątek oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z 
polimeru. 

1.4.9. Płyta drogowa zbrojona -  prefabrykowane elementy żelbetowe, które mają za zadanie przeprowadzić płazy i małe ssaki między przepustami/ 

1.4.10. Gabiony - elementy budowlane wykonane z siatki zgrzewane wypełnione kamieniami, mające na celu wzmacnianie np. skarp, nasypów. 
1.4.11. System ochronno – naprowadzający– konstrukcja uniemożliwiająca wejście małego zwierzęcia (typu płazy, gady czy inne małe zwierzęta) na 

drogę, która kieruje go do bezpiecznego przejścia pod drogą (zwierzę napotykając barierę w postaci płotka idzie wzdłuż niego aż do 
wyznaczonego przejścia).  

1.4.12. Stoprynny - tunele z kratami wpadowymi, które pozwalają na bezpieczne przemieszczenie się małych zwierząt pod drogą. Kiedy płaz lub inne 
małe zwierzę porusza się wzdłuż płotka i dotrze do prostopadle biegnącej drogi (np. serwisowej), może kontynuować swoją wędrówkę bez 
konieczności wychodzenia na powierzchnię jezdni i zmiany kierunku poruszania się.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz z zaleceniami 

Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z tworzyw sztucznych i robót towarzyszących i nie stanowiącymi katalogu zamkniętego 
asortymentu są m.in: 
- rury z tworzywa sztucznego tj. GRP oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe, uszczelki odpowiadające wymaganiom Aprobaty Technicznej, 
- elementy z polimerobetonu, 
- grunt do zasypki przepustu zgodnie z niniejszą SST i wytycznymi producenta, 
- kruszywo do stabilizacji, 
- materiały izolacyjne, 
- mieszanka związana cementem C5/6, 
- szalunki do zabezpieczenia wykopów, 
- drewno na deskowanie, 
- kruszywo, 
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- cement, 
- beton, 
- woda, 
- georuszt heksagonalny, 
- geotkanina seperacyjna, 
- płyta drogowa zbrojona, 
- gabiony, 
- stoprynna,  
- system ochronno – naprowadzający z tworzywa sztucznego, 
- inne materiały wymienione w dokumentacji i zaleceniach producenta a niezbędne do wykonania prac, 
Uwaga:  
- Wymagania dla materiałów do budowy konstrukcji przepustów (rury z tworzyw sztucznych - GRP, złączki, paski zaciskowe lub śruby) są określone w 
dokumentacji projektowej, SST lub wymaganiach producenta dających gwarancje trwałości obiektu budowlanego minimum  40 lat  pod względem jakości i 
klasy obciążenia A wg. PN-85/S-10030 oraz pojazdy specjalne klasy 150 (Stanag 2021). Materiały do budowy konstrukcji przepustu oraz związane z nimi 
zasady konstruowania przepustu z tych materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do stosowania, wydany przez upoważnioną jednostkę 
(aprobatę techniczną). 
- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za dobór systemu przepustów odpowiedniego dla obciążenia poszczególnych przepustów oraz warunków 
hydrologicznych i geologicznych panujących w miejscu ich lokalizacji. 

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych  
Rury GRP składają się z poszczególnych warstw: powierzchnia zewnętrzna (żywica strukturalna + powierzchnia pokryta piaskiem kwarcowym), 

zewnętrzna warstwa konstrukcyjna (żywica strukturalna + rovingi szklane + piasek kwarcowy), centralna warstwa rdzenia (żywica strukturalna + rovingi 
szklane cięte/nawijane + piasek kwarcowy), wewnętrzna warstwa konstrukcyjna (żywica strukturalna + rovingi szklane + piasek kwarcowy), wewnętrzna 
warstwa ochronna (żywica ISO-NPG), są one materiałami kompozytowymi o elastycznych właściwościach. Rury powinny posiadać wewnętrzną warstwę 
zbrojoną włóknem szklanym o podwyższonej odporności na udarność. Spełnienie powyższych parametrów technicznych powinno być potwierdzone w 
stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczących sztywności powinny być potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym 
deklaracją zgodności z Normą PN-EN 14364, Aprobatą Techniczną lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego. Do 
największych zalet kompozytów GRP należą m.in.: wysoka wytrzymałość mechaniczna, niska waga, bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy, 
doskonała trwałość i odporność na korozję, bardzo niska chropowatość powierzchni wewnętrznej oraz ścieralność, a co za tym idzie ograniczone koszty 
utrzymania, łatwość i szybkość montażu, a także wysoka elastyczność w kształtowaniu elementów czy konstrukcji specjalnych – na zamówienie. 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2014r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.57.2012.AM.30 w przejściach dla płazów i 
małych ssaków został ułożony grunt rodzimy. Jego grubość została przyjęta dla każdego przejścia indywidualnie (od 10 do 30cm).  

W przypadku wystąpienia dużych spadków na przepustach należy zastosować kołnierze zewnętrzne, które ochronią przed osuwaniem się rury. 
Rozstaw i ilość kołnierzy dobiera Producent lecz nie mniej niż 2 kołnierze na odcinek 3m oraz przegrody wewnętrzne na wysokość gruntu rodzimego, które 
zabezpieczą warstwę tego gruntu przed osunięciem. Rozstaw i ilość przegród dobiera Producent lecz przepust powinien zaczynać i kończyć się przegrodą. 
Ponadto dla części zewnętrznej rury należy zwiększyć jej szorstkość w celu lepszej przyczepności zasypki do rury.  

Szczegółowe parametry montażu łączników powinny być określone przez producenta przepustu i powinny stanowić komplet, tak aby gwarancja 
producenta na wyrób i wszystkie parametry określone w SST i dokumentacji projektowej były spełnione. 

2.2.2. Elementy z polimerobetonu 
Tunel pod korpusem drogi dla płazów zostanie wykonany z elementów polimerobetonowych. Materiał polimerbeton nie zawiera cementu ani 

zbrojenia. Polimerbeton jest odporny na topniejącą sól i liczne środki chemiczne występujące w środowisku. Głębokość penetracji struktury materiału przez 
wodę wynosi 0. Są to bardzo dobre przesłanki długiej żywotności systemu przy pełnej akceptacji przez płazy. Elementy zostały sprawdzone zgodnie z normą 
zharmonizowaną PN EN 1433 dla najwyższych obciążeń. Tunele dla płazów z polimerobetonu mogą utrzymać wagę samochodu, nawet na zewnętrznym 
krańcu. 

2.2.3.  Zasypka przepustu 
Po posadowieniu rur na podłożu lub zasypaniu ich gruntem stabilizowanym należy przystąpić do zasypania rur. Zasypywanie rur należy wykonać 

warstwowo sprzętem zagęszczającym aby uzyskać wartość wskaźnika zagęszczenia wg Proctora IDPr=95% lub stopnia zagęszczenia ID=0,6. Grubość 
zagęszczanych warstw zależy od rodzaju i parametrów zastosowanego gruntu zasypowego. Dla żwiru dobrze uziarnionego o optymalnej wilgotności, grubość 
warstwy wynosi maksymalnie 300mm. Po zasypaniu rur do wysokości 600mm ponad wierzchołek, należy wykonać pomiar stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki.  W czasie zagęszczania gruntu w strefie rury i nad rurą należy kontrolować jej ugięcie. W przypadku, kiedy ugięcie pionowe rur przekroczy 2% 
wysokości przekroju  przed zakopaniem, jest to sygnał, iż nie została osiągnięta zamierzona jakość instalacji i powinna być ona poprawiona (zwiększyć 
zagęszczenie zasypki, zastosować inny materiał lub poszerzyć wykop).Zasypki powyżej 600mm ponad lico rury powinny być wykonane warstwowo sprzętem 
zagęszczającym aby uzyskać wartość wskaźnika zagęszczenia zgodny z wymaganiami projektu drogowego. 

2.2.4. Stabilizacja z kruszywa 
Ze względu na kształt profilu dzwonowego należy podłoże wypełnić kruszywem stabilizowanym C5/6 od 10cm pod poziomem dna rury do 

wysokości zmiany kierunku krzywizny panelu niekołowego po obu stronach na szerokość min. 300mm. 
2.2.5. Fundament kruszywowy 

Materiał fundamentu kruszywowego, tj. mieszanka żwirowo-piaskowa, powinien spełniać wymagania norm z serii PN-B-11110, PN-B-11111, PN-B-
11112, PN-B-11113 oraz PN-B-11114 lub nowszych oraz powinien uwzględniać wymagania producenta.  

2.2.6. Fundament betonowy  
Nie dopuszcza się wykonania betonu na miejscu. Należy zakupić beton z wytwórni. Fundament należy wykonywać z betonu klasy co najmniej 

C25/30. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” 
i powinien spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010.  
Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997   
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
Materiały izolacyjne stosowane przy realizacji przepustu 
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- lepik asfaltowy na zimno wg PN-B_24620 
- lepik asfaltowy na gorąco wg PN-C-96177 
- inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną za zgodą inżyniera 
Drewno na deskowanie  

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-
75/D-96000 i PN-92/D-950 17. Do tego celu stosować drewno o klasie nie niższej od K33 pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 25 
mm (3/4"), łączone  równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem (np. za pomocą taśmy metalowej).  

2.2.7. Wzmocnienie podłoża (geouruszt heksagonalny, geotkanina)  
Do umacniania podłoża należy stosować georuszt heksagonalny o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% 315kN/m oraz geotkanina 

separacyjną wzmocnioną 25kN/m dwukierunkowa.   
Do  wykonania  robót  należy  zastosować  georuszt  trójosiowy  (heksagonalny),  z  otworami  o  kształcie  trójkąta  równobocznego,  tworzącymi  

układ  sześciokątów  foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien być wyprodukowany w procesie perforacji i rozciągania w trzech 
kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tamy polipropylenowej.  Węzły  i  żebra  georusztu  powinny  stanowić  integralną  całość –  nie  
dopuszcza  się  stosowania  materiałów  przeplatanych,  zgrzewanych,  spawanych, ekstrudowanych itp. w węzłach.  

Georuszt  powinien  spełniać  istotne  dla  funkcji  stabilizacyjnej  parametry  podane w Tablicy. Sztywność  radialna  i  podobne  właściwości 
fizyczne  powinny  być deklarowane w takie sposób, że wartość nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% „przedziału tolerancji”.  

Tablica. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podłoża  

L.p. Parametr Metoda badania  Jednostka Wymagana 
wartość  

Tolerancja  

1. Sztywność radialna przy odkształceniu 0,5% TR 041 B.1 kN/m 390 -75 

2. Współczynnik izotropii sztywności TR 041 B.1 - 0,80 -0,15 

3. Efektywność węzła TR 041 B.2 % 100 -10 

4. Rozmiar sześcioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4 

Geotkanina separacyjna ma zastosowanie jako separacja warstw gruntu, gdzie nie są oczekiwane znaczne osiadania, jak też utrudnione warunki 
wbudowania materiału. Wskazane jest stosowanie w gruntach nienawodnionych tam, gdzie parametry hydrauliczne separatora nie są czynnikiem 
pierwszorzędnym. Pasma geotkaniny można łączyć na zakład. W tej sytuacji dla gruntów o umiarkowanej nośności stosuje się zakład 300mm. W przypadku 
gruntów niskiej nośności zakład należy powiększyć do 500-1000mm. Aby nie dopuścić do rozsuwania się założonych pasów można zastosować mocowanie 
do gruntu za pomocą stalowych klamer (z prętów stalowych fi8) w kształcie litery U, w odstępach od 4 do 5 m. 

 
2.2.8. System ochronno - naprowadzający 

W skład systemu ochronno – naprowadzającego wchodzą m.in. płotki, żabie mostki, pochylnie, płyty perforowane w rowach, płotki drenażowe. 
System zostanie wykonany z tworzywa sztucznego, tj. płyty polimerowe/ laminaty.  

System ochronno - naprowadzający z płyt polimerowych stosowany do naprowadzania małych zwierząt powinien być zbudowany z paneli o 
wysokości co najmniej 500 mm. W górnej części panelu powinien znajdować się daszek o długości większej niż 100 mm nachylony do pionowej części 
panelu pod kątem od 45º do 90º (odległość między końcem daszka a płaszczyzną pionową panelu powinna być większa niż 100 mm), oraz tzw. Stopa 
uniemożliwiająca rozwój roślinności w bezpośrednim kontakcie z płotkiem, montowana na wysokości ok. 160 mm mierząc od dolnej krawędzi panelu. 
Zakończenie płotków należy wyprofilować w tzw. kształt litery „U” o długości minimum 0,8m. Płotki naprowadzające w swoim systemie powinny zawierać 
prefabrykowane skręty w prawo i w lewo oraz prefabrykowane elementy wejścia na wzniesienie lub zejścia z wzniesienia. Odpowiednia wytrzymałość i 
sztywność płotka powinna być zagwarantowana przez zastosowanie wzmocnień w postaci przetłoczeń wzdłużnych i poprzecznych, łączeń paneli na zakład 
oraz instalacji paneli do palików naprowadzającej dla dużych zwierząt.  

Górna część płotka powinna być wygięta w kierunku przeciwnym do zagięć bocznych, tworząc trwałą przewieszkę grawitacyjnie zrzucającą 
wspinające się zwierzęta. Ze względu na charakter i przeznaczenie, płotki z płyt polimerowych muszą mieć kolor naturalny zielonkawy  – nie wyróżniający się 
z otoczenia i nie powodujący nagrzewania się elementu. 

 

 
Rysunek 1. Przykładowe rozwiązanie płotka ochronno – naprowadzającego  

 
W przypadku wystąpienia ryzyka podmycia i przewrócenia konstrukcji płotka przez wody opadowe należy wykonać płotek z drenażem Drenaż 

wykonany jest poprzez otwór, który zakrywa siatka o boku oczka nie większym niż 5x5mm. Drenaż powinien być tak wykonany, by nie osłabiać konstrukcji 
płotka. Natomiast w sytuacji przejścia płotkiem przez rów (przepust, płyta) lub terenów gdzie zajdzie ryzyko iż płotki będą stanowiły przegrodę dla wody to na 
takich odcinkach zastosować płyty perferowane. Płytę należy zakotwić w płycie drogowej, którą należy ułożyć i połączyć z gabionami.  

 

2.2.9. Stoprynna 
  Rynna powinna mieć dno o szerokości ok. 50 cm (zgodnie z wytycznymi z „Poradnika ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w 
projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki.” Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak). Grubość ścianek rynny powinna wahać 
się od 1,0 cm do 4 cm. Pierwszy i ostatni element rynny musi być wyposażony w siatkę szklaną o boku oczka 5x5 mm, dzięki której można będzie szczelnie 
połączyć końcowe elementy stoprynny z płotkami naprowadzającymi. Do rynny przytwierdzone są 4 żeliwne listwy. Do listew mocuje się kraty stosując w tym 



D-03.01.01.P Przejścia dla płazów i małych ssaków oraz przepust pod zjazdem 

„Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” 
5 

celu śruby dostarczone przez producenta. Na jeden metr stoprynny przypadają 3 kraty, każda o szerokości 33 cm. W kracie znajdują się dwa rodzaje 
prześwitów: 62/90 mm i 38/90 mm. 
Parametry techniczne rynny:  
− Szerokość dna - 50 cm (zgodnie z wytycznymi "Poradnika ochrony płazów").  
− Długość pojedynczego segmentu – 100 cm.  
− Grubość rynny min. 1,2 cm.  
− Należy zapewnić szczelne połączenie stoprynny i płotka naprowadzającego.  
− Rynny należy wykonać na ławie betonowej z obustronnym oporem o grubości min. 20cm z betonu klasy C25/30. 

 
Rysunek 2. Przykładowe rozwiązanie stoprynny 

 

2.2.10. Płyta drogowa na gabionach  
Płytę należy zakotwić w płycie drogowej zbrojonej C25/30 o gr. 15cm, długość płyty należy dostosować i dociąć na budowie, którą należy ułożyć i 

połączyć z gabionami. Gabiony wykonywać z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach kwadratowych 76,2x76,2 mm. Siatka stalowa, z której wykonano kosze 
powinna być zabezpieczona przed korozją powłoką PCV. Nominalna grubość warstwy PCV wynosi 0.25mm. Kosze gabionowe powinny być łączone spiralami 
lub stalowym drutem wiązałkowym, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną. Do wypełnienia koszy gabionowych należy użyć wytrzymałych, nie zwietrzałych 
i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Rodzaje sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów i robót towarzyszących przedstawi do akceptacji dla Inspektora Nadzoru sprzęt, którym 
zamierza wykonać pracę związane z budową przepustów. Niezależnie od powyższego powinien wykazać się możliwością korzystania z m. in.: 
- narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. – do odspajania i wydobywania gruntów, 
- spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp. – do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp. – do transportu mas ziemnych, 
- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, zagęszczarki itp.), 
- sprzęt transportowy, 
- urządzenia do montażu i demontażu ścianek szczelnych, 
- sprzęt do montażu przepustów w zależności od wielkości otworu i wybranego sposobu łączenia rur między innymi: klucze nasadowe, klucze 
dynamometryczne, zawiesia parciane, drabiny, koparka, wciągarka, rusztowania przenośne, 
- sprzęt do rozładunku rur, jak: lekki żuraw kołowy, wózki widłowe (rozładunek może też być wykonywany ręcznie), 
- drobny sprzęt do wykonywania ręcznie wykopów, 
- sprzęt do ustawienia obrzeży kamiennych, ( roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.) 
- równiarka, ładowarka czołowa, walec gładki, żebrowany lub ryflowany, ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyt ubijające, betoniarki ew. 
sprzęt do podwieszania i podciągania, cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węże do podlewania (miejsc niedostępnych) – do wykonania 
umocnienia powierzchni skarp i rowów, 
- żuraw samochodowy wyposażony w zawiesie z belką trawersową, sprzęt do wykonywania przecisków, rur oraz materiałów niezbędnych, 
- igłofiltry. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.   
4.2.  Transport i składowanie rur 

Podczas transportu, przenoszenia, załadunku i rozładunku rur i armatury na placu budowy, należy zachować maksymalną ostrożność, aby uniknąć 
uszkodzeń konstrukcyjnych. Aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń strukturalnych ze względu na przemieszczenia i wibracje podczas transportu, rury powinny 
być odsunięte od siebie. Aby utrzymać stabilność i zapobiec przemieszczeniom, rury powinny być szczelnie zapakowane i podparte drewnianymi klinami. Nie 
należy składować rur łukowokołowych z tworzyw sztucznych warstwowo.  

4.3. Transport systemu ochronno – naprowadzającego 
Sposób transportu systemu z tworzywa sztucznego przewidzianych do naprowadzania małych zwierząt nie może powodować obniżenia ich jakości 

lub uszkodzeń. Wyboru środków transportu dokonuje Wykonawca. 
4.4. Transport innych materiałów 

Transport materiałów kamiennych, betonowych, kruszyw, elementów deskowania itp. powinien odpowiadać wymaganiom SST D-00.00.00, 
SST D-02.01.01, SST D-02.03.01.  
Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia tego typu wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Podstawowy zakres robót 

Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje między innymi:  
- roboty przygotowawcze,  
- umocnienie ścian wykopu,  
- odwodnienie wykopu,  
- wykonanie deskowania dla fundamentu, 
- wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki żwirowo-piaskowej, 
- wykonanie fundamentu betonowego pod wlotem i wylotem przepustów, 
- izolację fundamentu, 
- stabilizacja kruszywa, 
-  montaż przepustu i jego elementów zgodnie z projektem montażu,  
- izolacja przepustu,  
- ułożenie zasypki inżynierskiej, 
- wzmocnienie podłoża,  
- wykonanie systemu ochronno – naprowadzającego, 
- wykonanie stoprynny, 
- wykonanie płyty na gabionach,  
- inne prace opisane w projekcie i wytycznych Producenta.  
- wykop i nasyp drogowy w pozycjach kosztorysowych wg. SST D-02.01.01 i D-02.03.01 oraz warunków opisanych w niniejszej specyfikacji. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze przy budowie przepustów i prac towarzyszących obejmują czynności przewidziane w dokumentacji projektowej, 

wytycznych Producenta oraz obowiązujących przepisach w tym m.in.: 
- odwodnienie terenu budowy (w przypadku braku możliwości odwodnienia liniowego należy zastosować mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: 

pompy, igłofiltry itp., których koszty należy wliczyć w niniejszą jednostkę obmiarową z ewentualnym przełożeniem rowu/cieku oraz wykonaniem 
tymczasowego przepustu do czasu wybudowania nowego przepustu, w tym uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego na czas wykonywania 
niniejszych prac,  

- wykonanie szalunku do fundamentu, 
- przed rozpoczęciem robót i zakupu rur do kontrolnego pomiaru rzędnych istniejących przepustów oraz drenaży i porównanie ich z założeniami 

projektowymi. Takie kontrolne pomiary ma przekazać dla projektanta z podpisem inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty ich wykonania. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni w/w obowiązku, uznaje się, że nie wykonał prac zgodnie z projektem. Wszelkie propozycje zmian Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia w formie dokumentacji zamiennej złożonej do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

- w przypadku wątpliwości Wykonawcy co do przebiegu sieci, przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szkiców 
porównawczych poszczególnych branż na profilu przepustu w celu uniknięcia kolizji wynikających z harmonogramu prowadzonych robót. 

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy przebieg sieci wytyczyć geodezyjnie/ detektorem i w pobliżu uzbrojenia prace wykonywać ręcznie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robót związanych z budową przepustu, która będzie uwzględniać 

harmonogram robót Wykonawcy i zaistniałe trudności w budowie przepustu. Zaleca się wykonanie dróg objazdowych. Pracę należy prowadzić zgodnie z 
zatwierdzoną organizacją ruchu.  

- należy zweryfikować zapisy dokumentacji projektowej i jej załączników i w przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji 
(opis techniczny, rysunki, SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

- kolejność i zgodność prac należy realizować zgodnie z Katalogiem “Profile niekołowe – przepusty drogowe TWS” chyba, że zapisy w niniejszej 
dokumentacji są bardziej rygorystyczne to należy postępować zgodnie  z dokumentacją. 

- w trakcie robót przygotowawczych Wykonawca przeanalizuje projekt i jego złączniki i w przypadku zapytania Wykonawcy związanego z budową 
przepustów i pracami z nimi związanymi powinno zawierać, m.in.: pomiary geodezyjne i ich opis, przedstawienie szkiców propozycji rozwiązań 
zamiennych wynikających z nowych warunków, udokumentowanie fotograficzne, propozycje rozwiązań, opinie Inspektora Nadzoru. Do propozycji 
Wykonawcy Projektant ma prawo polecić wykonanie dodatkowych pomiarów, uszczegółowień, rysunków, wyjaśnień i innych czynności niezbędnych dla 
Projektanta do prawidłowej oceny wniosku. 

- w ramach robót przygotowawczych Wykonawca zapozna się ze szczegółami które będzie można modyfikować dostosowując je do warunków panujących 
na budowie. Modyfikacje ulepszające rozwiązania i przyśpieszające prace podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru i zgody Projektanta.  
5.4. Wykop pod przepust i fundament 

W sprawach robót nieuregulowanych w niniejszym punkcie należy korzystać z SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów. Metoda wykonania robót 
powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Z uwagi na 
warunki terenowe i środowiskowe przyjęto, iż roboty ziemne dla przepustów są wykonywane w ściankach szczelnych (umocnienie wykopu). Jednak jeżeli 
warunki miejscowe na to pozwolą wykonawca za zgoda Inżyniera Kontraktu może odstąpić od ich zastosowania stosując inną bezpieczną metodę 
wzmocnienia ścian wykopu w ramach ceny za wykonanie przepustu, bez zwiększenia zakresu robót i narażania Inwestora na dodatkowe koszty. 
- Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie i umożliwiające swobodne wykonanie robót lecz nie mniej niż 0,8m od krawędzi 
elementów i zabezpieczeń ścian wykopu ni nie mniej niż skos zasypki 1:1 przecinający się z fundamentem. 
- Podłoże pod fundamenty i przepust musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa/ geotechnika wraz z wpisem do dziennika budowy jeżeli wynika to z 
procesu budowlanego.  
- Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym/ detektora ich 
przebiegu oraz po sprawdzeniu ich zgodności przebiegu z mapą. 
- W przypadku zinwentaryzowania podczas prac związanych z budową przepustu drenaży należy je przebudować na istniejących rzędnych i zgłosić do 
odbioru zarządcy. Powyższa czynność dotyczy również uszkodzenia urządzenia przez Wykonawcę. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
w ramach ceny kontraktowej opracowań przebudowy drenaży niezinwentaryzowanych podczas prac budowlanych a nie ujętych w projekcie, które będą 
kolidować z przepustem.  
- Dodatkowo do założeń ilości przedmiarowych wykopów oraz nasypów założono ilości dla wykopu otwartego. Natomiast cena jednostkowa wykonania 
wykopu uwzględnia wykonanie ścianek szczelnych.  
- Wykop/ nasyp należy wykonać do warstw nośnych. 
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5.5.  Umocnienie ścian wykopów 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg niniejszej SST i zaleceń Inżyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczególności 

zabezpieczenie może polegać na: 
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
- stosowaniu ścianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji 

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonanie robót ziemnych dla przepustów założono w ściankach szczelnych i traktuje się to jako umocnienie ścian wykopu, co Wykonawca uwzględni w 
cenie jednostkowej budowy obiektu. Dopuszcza się inny sposób wykonania umocnienia zgodnie z BHP, jednak nie mogą one powodować zwiększenia 
kosztów robót. Podczas wykonywania ścianek szczelnych wykonawca jest zobowiązany dodatkowo wykonać projekt technologiczny obliczeń w/w ścianek na 
czas prowadzenia robót w wykopie. 

5.6. Fundament kruszywowy pod przepust 
Fundament kruszywowy powinien być dostosowany każdorazowo do wymagań producenta zastosowanej rury, jednak nie może mieć gorszych 

parametrów niż zastosowane w dokumentacji. 
Przepust posadowiony na fundamencie kruszywowym o minimalnej grubości 40 cm. Dopuszcza się większe frakcje w odległości powyżej 50cm od 

ścian konstrukcji rury, jednak wielkość frakcji nie powinna przekraczać 2/3 miąższości warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia min. 1,0 wg 
standardowej próby Proctora. Kruszywo znajdujące się bezpośrednio przy konstrukcji nie powinno zawierać ziaren większych niż 32 mm. Szerokość 
fundamentu obejmuje strefę szerokości rury z uwzględnieniem skosu zasypki przy założeniu 1:1. Stosować się do wytycznych producenta oraz warunków 
norm. Do wykonania warstwy podsypki zaleca się stosowanie wyłącznie materiału ziarnistego. Grunty organiczne lub drobnoziarniste o plastyczności od 
średniej do wysokiej nie są do tego celu odpowiednie i nie należy ich używać. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła, 
gładka i pozbawiona cząstek większych niż podano powyżej, gdyż mogłyby one spowodować wystąpienie obciążeń punktowych. Zaleca się, by górna 
warstwa podsypki o grubości 5cm nie została zagęszczona, co ułatwi osadzenie rur, czyli ich połączenie i posadowienie. Warstwa ta pełni jedynie funkcję 
wyrównującą dno wykopu. By zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy pod każdym łącznikiem przewidzieć odpowiednie niecki montażowe o 
szerokości odpowiadającej 2-3-krotnej szerokości łącznika. Niecki dla łączników należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie rur i kontrolę strefy 
połączenia bez naruszenia podsypki. 
Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepustu. 
W sprawach robót nieuregulowanych w niniejszym punkcie należy korzystać z SSTD-02.03.01 

5.7. Fundament betonowy 
Przed wykonaniem fundamentu należy dokonać pomiaru rury. Promień należy dostosować do średnicy rury z zachowaniem min. 5 cm podsypki. 

Powierzchnie odziemne, które będą stykały się z gruntem zabezpieczyć materiałami bitumicznymi nakładanymi na zimno o grubości nie mniejszej niż 1mm. 
Odkryte powierzchnie fundamentu  zabezpieczyć bezbarwnym i głęboko penetrującym (min. 4mm od powierzchni) środkiem hydrofobizującym odpornym na 
czynniki atmosferyczne oraz na agresywne oddziaływanie soli i jej roztworów.  
Deskowanie dla fundamentu  
Pracę należy wykonywać stosując materiał opisany w pkt. 2.2.4., deski należy łączyć ze sobą w sposób nieumożliwiający wyparcie ich przez beton. Szalunek 
należy zbijać w przygotowanym wykopie lub warsztacie. Szczególną uwagę należy zwrócić na styki narożne sposobu deskowania ze ścianą, stosując listwy 
fazujące przekrój elementu betonowego. 
Izolacja fundamentu  

Powierzchnie odziemne które będą stykały się z gruntem zabezpieczyć materiałami bitumicznymi nakładanymi na zimno o grubości nie mniejszej 
niż 1mm. 
- odkryte powierzchnie fundamentu zabezpieczyć bezbarwnym i głęboko penetrującym (min. 4mm od powierzchni) środkiem hydrofobizującym odpornym na 
czynniki atmosferyczne oraz na agresywne oddziaływanie soli i jej roztworów. 
Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ułożeniem warstwy ochronnej, powinna 
być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 

5.8. Stabilizacja z kruszywa 
W przypadku zalewania przestrzeni wykopu w strefie rury, wypełnienie strefy pod i obok rury należy wykonać warstwowo o grubości warstwy nie 

większej niż 200-300mm z uwagi na siłę wyporu. Mieszanka do stabilizacji kruszywa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 wg Proctora.  

5.9. Montaż przepustu  
Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. Przepusty układa się na odpowiednio wyprofilowanym 

podłożu gruntowym na fundamencie wykonanym zgodnie z dokumentacją techniczną. Montaż przepustu  musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu 
producenta przepustów. Przed połączeniem należy sprawdzić prawidłowość położenia rur. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. 
Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rury. Należy uważać, by w czasie montażu 
rury były właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Rury GRP o profilach niekołowych łączone są ze sobą połączeniem typu kielich – bosy koniec, które jest uszczelnione elastomerową uszczelką 
osadzoną na bosym końcu. Połączenie rur polega na wsunięciu bosego końca rury w kielich. Przed przystąpieniem do łączenia bosy koniec wraz z uszczelką  
oraz wewnętrzna powierzchnia kielicha powinny zostać oczyszczone z zabrudzeń a następnie nasmarowane lubrykatem dostarczonym wraz z rurami. Po 
połączeniu rur należy skontrolować szczelinę wewnętrznego styku między rurami. Szerokość szczeliny nie powinna przekraczać 10mm.  

Poziomujemy dno wykopu i poprzecznie do przebiegu trasy kładziemy dwie cienkie belki drewniane i na nich kładziemy profil. Spadek mierzymy od 
dna kanału– wewnątrz profilu. Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania. 
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyłek ułożenia rur w planie i profilu oraz rzędnych wlotu i wylotu muszą być zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

5.10. Montaż elementów polimerobetonowych  
Tunele dla płazów z elementów polimerobetonowych należy montować na odpowiednio przygotowanym podłożu. Elementy układa się odpowiednio 

na fundamencie betonowym C25/30 o grubości min. 20cm, warstwie gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 -20cm, georuszcie heksagonalnym o 
sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% 315kN/m, wykopie/ nasypie budowlanym w umocnionych ścianach oraz na geotkaninie separacyjnej 
wzmocnionej 25 kN/m.  W celu regulacja bilansu wodnego w tunelach polimerobetonowych należy zamontować płyty denne. Spełniają one zadanie wymiany 
wilgoci pomiędzy stykającą się z podłożem częścią dolną, a mającą dostęp do powietrza częścią górną. Płyty denne tunelu nie są powierzchnią parowania, 
ponieważ woda nie może przez nie przenikać. Jest to korzystne dla licznych płazów i małych zwierząt. Materiał, z jakiego są wykonane, polimerbeton to 
idealna alternatywa dla oddychających skórą płazów ponieważ jest nienasiąkliwy - nie odbiera wilgoci ze skóry, jest gładki, płazy nie są narażone na zranienia 
w trakcie przemieszczania po jego nawierzchni, nie ma stalowego zbrojenia, które mogłoby zaburzyć orientację płazów w terenie. 

5.11. Izolacja fundamentu części odziemnej oraz impregnacja części nieodziemnej (zewnętrznej) 
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Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o  30  cm  poniżej  układanej  warstwy  izolacji  i  
zapewnić  utrzymanie  tego  poziomu  w  czasie trwania robót. Należy  wykonać  gruntowanie  podłoża  i  minimum  2-krotne  zabezpieczenie  przez  
nałożenie powłoki właściwej. Przed ułożeniem kolejnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna być całkowicie sucha.  Po  wykonaniu  izolacji  
zabezpieczone  powierzchnie  powinny  być  chronione  przed światłem słonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 
godzin.  
Podczas wykonywania robót powinny być spełnione następujące warunki: jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace powinny być prowadzone w 
temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie wolno naprawiać powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy 
materiałów stosowanych w ujemnych temperaturach),niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz 
przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie. 
Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. Przygotowanie podłoża ma na celu zapewnienie 
warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony powierzchniowej. 
Podłoże betonowe, powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także innych elementów 
pogarszających przyczepność. 

Po wykonaniu robót należy usunąć z powierzchni wszelkie tłuszcze i oleje, a na  polecenie   Inżyniera   ułożyć   dodatkową  powłokę  ochronną, 
jeżeli   usunięcie  tych zanieczyszczeń w jakimkolwiek stopniu może zmniejszyć skuteczność wykonanej powłoki. 

Powierzchnię  należy  powlec  roztworem  asfaltowym  dwukrotnie  na  zagruntowanym podłożu. Zużycie  materiału  około  1,0  l/m2    dla  
jednej  warstwy.  Łączna  grubość  warstw izolacyjnych nie może być mniejsza niż 2 mm. Należy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość 
przez cały czas smarowania zgodnie z instrukcją Producenta lub PN-B-24620:1998. 

5.12. Zasypka przepustu 
Zasypka inżynierska powinna być dostosowana każdorazowo do wymagań producenta zastosowanej rury, jednak nie może ona mieć gorszych 

parametrów niż zastosowanych w dokumentacji. Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm, a następnie 
zagęszczany. 

W strefach pachwinowych, ze względu na występowanie dużego parcia konstrukcji na grunt, należy układać zasypkę warstwami o maksymalnej 
grubości 20 cm. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obydwu stronach konstrukcji, przy czym dopuszcza 
się różnicę wysokości równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy poprzednia została właściwie 
zagęszczona. Do zagęszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosować należy ogólnie dostępny sprzęt do zagęszczania zwracając szczególną 
uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki taki jak walce wibracyjne może pracować w odległości ponad 1,0 m od konstrukcji poruszając się zawsze 
równolegle do jej osi podłużnej. Przed wykonaniem takiej czynności należy zasięgnąć opinii producenta rury zastosowanej na budowie. W przypadku 
wystąpienia problemów z zagęszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczoną dostępność, stosować można wpłukiwanie 
zasypki, co pozwala na osiągnięcie lepszych wskaźników zagęszczenia oraz na właściwe wypełnienie obszaru. Z uwagi na niebezpieczeństwo wymywania 
drobnych cząstek, które może doprowadzić do rozmycia gruntu, wpłukiwanie zasypki powinno być prowadzone przy niezbyt wysokim ciśnieniu i pod pełną 
kontrolą. 
Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-4481 powinien wynosić: 
- min. 0,95 w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji; zagęszczanie  należy  prowadzić  w sposób bardzo  ostrożny  -  zaleca  się  stosować  ubijaki  ręczne  
lub  płyty  wibracyjne, 
- min. 1,00 w pozostałym obszarze w części zasypki. 
Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem 
bezpośrednio na konstrukcję. Powierzchnia zasypki obejmuje strefę o szerokości fundamentu z uwzględnieniem skosu 1:1 fundamentu kruszywowego. 
Minimalny naziom nad przepustem bezwzględnie musi wynosić 60 cm.  
Obciążenia od ruchu technologicznego na budowie mogą przekraczać projektowane obciążenia eksploatacyjne. W związku z tym zabrania się prowadzenia 
ruchu technologicznego nad konstrukcją przepustu. W przypadku jego zastosowania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem 
obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na ruch technologiczny w obrębie końców konstrukcji. Koszt wykonania dróg dojazdowych i objazdowych należy 
ująć w cenie kontraktu. Ich konieczność będzie wynikała z technologii robót. 

5.13. Wzmocnienie podłoża (georuszt heksagonalny, geotkanina)  
Bezpośrednio na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę georusztu trójosiowego. Pomiędzy sąsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu 

należy zachować zakład o szerokości min. 0,4 m. Georuszt trójosiowy można układać zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym do osi drogi, pod 
warunkiem zachowania wymaganych zakładów. Wytrzymałość w miejscach połączeń pasm powinna być co najmniej równa wytrzymałości pojedynczej 
warstwy geosyntetyku. 

Należy zwrócić uwagę aby zakłady geosyntetyków były zachowane podczas układania kruszywa. Można to zapewnić stosując odpowiednie 
sposoby na utrzymanie geosyntetyków w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub ułożenie niewielkich pryzm kruszywa. 

5.14. System ochronno - naprowadzający 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inżyniera projektu. 

Jest odpowiedzialny również za wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub zaleceniami 
Inżyniera projektu. 

Po wyznaczeniu przez Wykonawcę poziomu, na którym ma zostać zainstalowany płotek, pracę należy rozpocząć od wykopania rowka na 
głębokość 160mm oraz do wykopania dołków na słupki, tak aby były one zagłębione w grunt na głębokość 500 mm, optymalny rozstaw słupków to 400 mm 
(gdy do paneli płotka przylega skarpa) lub 600 mm (jeżeli płotek jest konstrukcją wolnostojącą). Na zmontowanym stole roboczym połączyć kilka elementów 
płotka. Powinny one łączyć się między sobą na zakład nitami i podkładkami. Do ciągu płotków należy przymocować słupki używając w tym celu nity i 
podkładki. Należy zwrócić uwagę na poziomą półkę, która powinna opierać się o powierzchnię gruntu. 

Montaż poszczególnych segmentów należy wykonywać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi sieciowych bądź akumulatorowych. W miejscach 
montażu segmentów na skarpach o znacznym nachyleniu element zagłębiony w gruncie powinien być ażurowy w celu umożliwienia spływu wód 
przypowierzchniowych. W tym celu w dolnej strefie płotków należy nawiercić otwory o średnicy 5,0 mm i rozstawie 15,0 cm. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie mówi inaczej, to zakończenia poszczególnych linii wygrodzenia powinny być wykonane w formie „U”. Kolejne segmenty, oraz połączenia powinny być 
połączone trwale i szczelnie nie pozostawiając szczelin umożliwiających przejście lub uwięzienie płazów. Ogrodzenie połączyć szczelnie z czołem przejścia 
dla zwierząt (skrzydłem przepustu) w sposób płynny i uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na korpus drogi. W miejscach, gdzie płotki ochronno-
naprowadzające przecinają drogi obsługujące i zjazdy, zastosować stoprynny. Połączenia segmentów powinny być wykonane z użyciem systemów łączenia 
zgodnie z SST, które zapewnią wieloletnią gwarancję szczelności i trwałości połączeń. 

W przypadku zastosowania płyt na rowie, należy je w sposób trwały zakotwić w płycie drogowej zbrojonej, poprzez wypełnieniem otworu na słupek 
klejem np. poliueratonowym CX80 a słupek zakotwić w płycie na głębokości min. 5cm pod płytą. Natomiast płytę należy połączyć z gabionami za pomocą 
zaprawy klejącej/ betonu o grubości min. 10 cm netto.  

5.15. Stoprynna 
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Przed rozpoczęciem prac należy wziąć pod uwagę płynne połączenie płotków naprowadzających ze stoprynną. Rynny powinny być ułożone 
prostopadle do zjazdu. Lokalizacja wyżej wymienionych elementów w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową dopuszczalne są drobne 
korekty z uwagi na trudności terenowe, których nie można było przewidzieć na etapie projektu. Jednak taka zmiana nie może ograniczać funkcji obiektu. 
Wbudowanie ma się odbyć zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem prac należy przykręcić kraty z żeliwa do rynny używając dostarczonych w 
tym celu śrub ocynkowanych M12x60.  

Należy zrobić wykop w nawierzchni drogi na szerokość 90-100 cm i głębokość 70 cm. Na zagęszczonym gruncie wykonać podbudowę z chudego 
betonu o grubości 5 cm. Następnie wykonać podstawę betonową C 25/30 o grubości 20 cm. Na tak przygotowanej podstawie, ustawić elementy stoprynny 
poziomując je, pamiętając, że elementy skrajne wyposażone są w siatkę umożliwiającą szczelne połączenie stoprynny i płotków naprowadzających (jeżeli 
płotki nie są przewidziane, wówczas należy odciąć zbyteczną siatkę nożykiem tapicerskim). Środkowe elementy rynny wyposażone są, na swych skrajach, w 
paski maty, które mają zapobiegać wciekaniu betonu przy wylewaniu ścianek bocznych. Wykonać opaskę fundamentową boków o grubości 15 cm z betonu 
klasy C25/30. Zagęścić równomiernie beton po obu stronach stoprynny. Ułożyć wierzchnią warstwę drogi. Na końcu należy oczyścić dno stoprynny z resztek 
betonu i/lub asfaltu.  

5.16. Wykonanie przejścia nad rowem z płyty drogowej na gabionach 
Płyty drogowe zbrojone C25/30 o gr. 15cm należy ułożyć i połączyć z gabionami, które to zostaną posadowione na betonie C12/15. Podczas wykonywania 
prac należy: 
- zastosować fundament zgodny z projektem wylewany na miejscu o grubości zgodnej z dokumentacją, który zostanie wykonany w szalunkach, 
- zaleca się najpierw wykonanie fundamentu pod gabiony, ustawienie i wypoziomowanie gabionów a następnie wykonanie fundamentu oporowego dla 
gabionów, 
- z podstawy fundamentu wypuścić kotwy metalowe min. 40cm, które połączą etap I – wylanie fundamentu z etapem II – fundament oporowy,   
- nie wcześniej niż po 7 dniach dopuszcza się ułożenie płyty na zaprawie klejącej mrozoodpornej/ betonie o grubości netto 10cm. Grubość netto traktowana 
jest po uwzględnieniu strat zaprawy/betonu wynikające z penetracji w kosze gabionowe. W celu uniknięcia wyciśnięciu zaprawy spod płyty, dookoła gabionów 
należy wykonać szalunek.  
- połączenia między płytowe uszczelnić w celu zapobieganiu penetracji wody i w konsekwencji wypłukiwaniu warstwy gruntu.  
- płotki lokalizować minimum 10 cm od krawędzi płyt drogowych, z uwagi na warstwę gruntu płotki od góry płyty należy zamontować 10 cm od płyty, 
- przestrzeń między płytami a płotkami wypełnić kostką na zaprawie lub betonie w szalunku o wymiarach 10x20cm. Niniejsza opaska ma powstrzymać 
osuwanie się warstwy gruntu z płyty.  
Uwaga: Poprzeczne nachylenie płyt min. 0,5% ( w celu zapewnienia odpływu wód). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji: 
- aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na rury oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby itp., wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, 
- zaświadczenie o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN,  
- wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 
6.3.2.  Kontrola wykopu i nasypu 

Kontrolę wykopu i nasypu wykonać zgodnie z SST D-02.01.01 i D-02.03.01 
6.3.3.  Kontrola wykonania fundamentu kruszywowego 

W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
- zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
- grubość warstwy fundamentu i jej wymiary w planie, 
- zagęszczenie fundamentu kruszywowego. 
Kontrola deskowania  

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
- klasa drewna i jego wady, 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz porównanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

a) rozstaw żeber:   0,5 % lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o  0,1 %,.  

c) różnice w grubości desek :  0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o :  0,2 % lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) miejscowe wyburzenie powierzchni o:   0,2 cm na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 
- 0,2 % wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
+0,5 % wysokości lecz nie więcej niż +2 cm, 
-0,2 % grubości (szerokości) lecz nie więcej niż -0,2 cm, 
+0,5 % grubości (szerokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm. 

6.3.4. Kontrola robót betonowych  
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżącym, w miarę postępu robót sprawdzaniu jakości używanych 

materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- wymiary i lokalizacja fundamentu, 
- klasa betonu,  
- poziom górnej krawędzi i powierzchni fundamentu,  
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6.3.5. Kontrola robót izolacyjnych fundamentu 
Kontrola izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej zgodności z ST i według instrukcji producenta jak równie 

- stosownych aprobat technicznych. 
Sprawdzeniu podlegają:  
- jednolitości i ciągłości powłoki, 
- liczby położonych warstw izolacji, 
- grubości powłoki izolacyjnej, 

6.3.6. Kontrola wykonania stabilizacji z kruszywa 
Kontrola wykonania stabilizacji kruszywa pod przepusty powinna być zgodna z zaleceniami producenta przepustu oraz zgodna ze schematem 

opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. Kontrola stabilizacji kruszywa powinna uwzględniać:  
- zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy stabilizacji kruszywa, 

6.3.7. Kontrola montażu przepustu  
Kontrola wykonania montażu przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez producenta oraz zgodna ze 

schematem montażu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie 
dopuszczającym do stosowania materiał na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) przepustu może prowadzić 
wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. 
Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
- rzędnych posadowienia, 
- średnicy przepustu, 
- prawidłowości wstępnego montażu rury, 
- sposobu łączenia rur, 
- prawidłowości ew. wykonania rusztowań do montażu przepustu, 
-  poprawności ew. wykonania bloków dociążających i połączenia ich z przepustem, 
- prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca montażu znajdującego się poza miejscem 
ostatecznej lokalizacji przepustu. 

6.3.8. Kontrola wykonania tunelu z elementów polimerobetonowych 
Kontrola wykonania montażu tunelu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez producenta oraz zgodna ze schematem 
montażu opracowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. Kontrola montażu przejścia dla płazów powinna uwzględniać sprawdzenie: 
- rzędnych posadowienia, 
- wymiary tunelu,  
- prawidłowość łączenia elementów, 
- prawidłowości posadowienia przejścia na podłożu. 

6.3.9. Kontrola wykonania izolacji przepustu oraz impregnacja części nieodziemnej (zewnętrznej) 
Izolację powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu należy sprawdzić przez oględziny i badania, zgodnie z wymaganiami w zakresie: 

- jednolitości i ciągłości powłoki na powierzchni przepustu, 
- liczby położonych warstw izolacji, 
- grubości powłoki izolacyjnej, 
- prawidłowości pokrycia izolacją powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania na niej betonowej wykładziny. 

6.3.10. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta oraz 

uwzględniać sprawdzenie: 
- dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży przepustu, 
- prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
- poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie 
konstrukcji przepustu, 
- właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
- powierzchni wykonywanej zasypki, 
- nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 
- podczas osiadania nasypu w okresie gwarancji trzeba przepust na bieżąco sprawdzać na wystąpienie pustek. Jeżeli takie pustki wystąpią , należy je usunąć 
poprzez wdmuchanie piasku lub drobnego żwiru. 

Zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) każdej warstwy gruntu oraz sprawdzać 
metodą Proctora np. co 3 warstwę lub według decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca badań oraz otwory, z których pobierane są próbki gruntu do kontroli 
powinny być umiejscowione w połowie długości konstrukcji, w odległości 0,1 m i 1,0 m os jej ścianki, a z każdego otworu należy pobrać po 2 próbki. 
W trakcie zagęszczania zasypki prowadzić należy pomiary wielkości deformacji pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzenie tych wielkości 
każdorazowo po ułożeniu i zagęszczeniu każdej warstwy zasypki (szczególnie w przypadku konstrukcji o dużej rozpiętości). Dopuszcza się rzadszy pomiar, 
jednak ich liczba nie powinna być mniejsza niż 3. Pierwszy pomiar musi być dokonany w momencie, gdy zasypka osiągnie poziom linii maksymalnej 
rozpiętości (światła poziomego), drugi bezpośrednio po przykryciu konstrukcji zasypką, a trzeci po wykonaniu całości naziomu. Liczbę pomiarów należy 
uzgodnić z Inżynierem, a wszystkie wyniki powinny znaleźć się w protokołach z pomiarów. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać 2% 
rozpiętości konstrukcji. Przekroczenie tej wartości wymaga konsultacji z Inżynierem i Projektantem.  

6.3.11. Kontrola wzmocnienia podłoża (georuszt heksagonalny, geotkanina) 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inżyniera/Inspektora Nadzoru co do jakości dostarczonych wyrobów geosyntetycznych Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia wyników badań Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów dostarczonych na budowę. Wyniki takich badań muszą być 
udostępnione od Producenta.  

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrolę bieżącą prawidłowości układania geosyntetyków, ich zasypywania oraz zagęszczania 
zasypki. Badania kontrolne należy wykonywać dla każdej warstwy. Kontrola dotyczy stwierdzania zgodności prowadzenia robót z wymaganiami pkt 5.10 
niniejszych STWiORB. Przy instalacji geosyntetyków należy kontrolować poprawność rozwijania, układania, łączenia, mocowania i kotwienia pasm, zgodnie z 
projektem technologicznym. 
Kontrola zasypywania obejmuje sprawdzenie prawidłowości użycia odpowiedniego materiału, jego wbudowywanie oraz zagęszczanie. 

6.3.12. Kontrola wykonania systemu ochronno - naprowadzającego 
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Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia jakości oraz właściwego przechowywania płotków. 
Kontrola przygotowania podłoża 
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań przygotowania podłoża.  
W czasie wykonywania systemu należy zbadać:  
- zgodność wykonania systemu z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, konstrukcja wsporcza, sposób łączenie elementów), 
- prawidłowość wykonania prefabrykatów ogrodzeniowych,  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, w szczególności należy uwzględnić efektywną wysokość ogrodzenia, obecność i wielkość wszelkich 
szczelin na łączeniach elementów,  
- prawidłowość wykonania konstrukcji wsporczej. 

6.3.13. Kontrola wykonania stoprynny 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia jakości oraz właściwego przechowywania stoprynny dla płazów. 

Kontrola przygotowania podłoża: 
-Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań przygotowania podłoża.  
Kontrola wykonanych robót: 
-Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić montaż stoprynny dla płazów oraz połączenia stoprynien z płotkami. 

6.3.14. Kontrola wykonania płyty drogowej na gabionach 
Kontrola izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej zgodności z ST i według instrukcji producenta jak 

równie - stosownych aprobat technicznych. 
Sprawdzeniu podlegają:  
- prawidłowość wykonania fundamentów, 
- prawidłowość połączenia gabionów z płytami, 
- jednolitości i ciągłości powłoki, 
- liczby położonych warstw izolacji, 
- grubości powłoki izolacyjnej, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonany wykop, 
- wykonane podłoże pod przepust, 
- wykonanie fundamentu betonowego, 
- wykonanie fundamentu kruszywowego, 
- stabilizacja z kruszywa, 
- ułożenie przepustu, 
- ułożenie tunelu z elementów polimerobetonowych, 
- wykonana izolacja  fundamentu, 
- zasypka przepustu, 
- wzmocnienie podłoża, 
- wykonanie systemu ochronno – naprowadzającego, 
- wykonanie stoprynien. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Podstawa płatności za wykonanie nasypów drogowych i wykopów 

Zgodnie z SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01 

9.3. Podstawa płatności za 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszącymi 

Płatność należy przyjmować na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.   
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszącymi 
należy ująć wszystkie elementy zawarte w SST i projekcie m. in.:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie zabezpieczenia wykopu wraz z odwodnieniem, 
- wykonaniem tymczasowego przepustu w celu przełożenia wód płynących na czas robót lub/i za pomocą rowów otwartych  
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport przepustu,  
- montaż przepustu i elementów przepustu w tym kołnierze zewnętrzne i przegrody wewnętrzne z ewentualnym przeniesieniem go jeśli montaż był 
wykonywany poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu z ew. wykonaniem i zamontowaniem bloków odciążających przepustu 
- grunt rodzimy w przepustach, 
- koszty związane z uwagami ogólnymi i szczegółowymi zapisami zawartymi w projekcie budowy przepustów i opisie techniczny, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót i terenu otaczającego, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
- koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót 
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przepustu 
- cena wykonania tymczasowego przepustu, która obejmuje (oznakowanie robót, prace pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie ewentualnego przełożenia 
cieku, ewentualne przełożenie i umocnienie rowów, zabezpieczenie  wykonanych robót, utrzymanie wymaganego przepływu wód, rozbiórka, załadunek i 
odwiezienie tymczasowego przepustu, uprzątnięcie terenu, koszty związane z uwagami ogólnymi i szczegółowymi zapisami zawartymi w niniejszej SST, 
projekcie budowy przepustów i opisie techniczny, uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania 
tymczasowego przepustu) 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych, 
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
- wykonanie wykopów wg odrębnej pozycji kosztorysowej, 
- pozyskanie kruszywa z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego kruszywa w fundament, 
- zagęszczenie kruszywa, 
- profilowanie powierzchni fundamentu, 
- odwodnienie terenu robót -  powierzchniowe lub mechaniczne, 
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania fundamentu, 
- wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp, 
- profilowanie powierzchni zasypki, 
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zasypki inżynierskiej 
- wykonanie deskowania dla fundamentu, 
- wykonanie fundamentu,  
- izolację fundamentu, 
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania fundamentu betonowego. 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania warstwy ulepszonego podłoża,   
- przygotowanie podłoża, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nośności, 
- przycinanie elementów wzmocnienia do odpowiedniego wymiaru, 
- rozkładanie, łączenie, napinanie, zawijanie i kotwienie geosyntetyków oraz kształtowanie form geometrycznych,  
- utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża w czasie robót,   
- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót,  
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania wzmocnienia podłoża. 
-  dostarczenie na miejsce płyt,   
- wykonanie zaprawy klejącej/betonu pod płytę, 
- montaż płyty drogowej na gabionach, 
-  dostarczenie na miejsce koszy gabionowych i kamieni do wypełnienia,  
- wykonanie fundamentu pod gabiony i oporowego, 
- montaż gabionów, 
UWAGA: W powyższych jednostkach należy uwzględnić wszystkie czynności opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta 

dotyczące niniejszej roboty. 

9.4. Podstawa płatności za 1m kompletnego przejścia dla płazów wraz z robotami towarzyszącymi 

Płatność należy przyjmować na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.  Nie wykluczając innych czynności 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszącymi należy ująć wszystkie elementy zawarte 
w SST i projekcie m. in.:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie zabezpieczenia wykopu wraz z odwodnieniem, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- transport elementów polimerobetonowych,  
- montaż przejścia dla płazów, 
- koszty związane z uwagami ogólnymi i szczegółowymi zapisami zawartymi w projekcie budowy przejścia i opisie technicznym, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót, 
- inne prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przejścia, 
UWAGA: W powyższych jednostkach należy uwzględnić wszystkie czynności opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta 

dotyczące niniejszej roboty. 

9.5. Podstawa płatności za 1mb wykonania systemu ochronno – naprowadzającego wraz z stoprynną 

Płatność należy przyjmować na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.   
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1mb systemu ochronno - naprowadzającego należy ująć wszystkie 
elementy zawarte w SST i projekcie m. in.: 
-  prace przygotowawcze i pomiarowe, 
-  dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów  pomocniczych,   
-  wyznaczenie przebiegu linii ogrodzenia,   
-  montaż systemu, 
-  ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,   
-  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót i terenu otaczającego, 
-  przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych,   
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-  sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,   
-  naprawy w okresie gwarancyjnym. 
- wykonanie wykopów pod fundamenty,  
- wykonanie fundamentów z betonu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- wbudowanie stoprynien 
- sprawdzenie poprawności wykonania.  
UWAGA: W powyższych jednostkach należy uwzględnić wszystkie czynności opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta 
dotyczące niniejszej roboty. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu   i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  

ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.  Nr  71  póz,  838 z późniejszymi zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 póz. 1126) 

5.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, póz. 1650)  

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003r. nr 47 póz. 401) 

7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). 

8.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 t póz.313) 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów " budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, póz. 679 i z 2002r. Nr 8 póz. 71, Nr 25 póz. 256) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  

oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, póz. 728) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających 

istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki budowlanej. (Dz.U. 

z 1998r. Nr 99, póz. 673) 

12. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  

importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, mogących   stwarzać  zagrożenie   albo  służących   ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem,  oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, póz. 53) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 póz.1086 z późniejszymi zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-karto 

graficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 póz. 133) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 póz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  

drogowe  obiekty  inżynierskie   i  ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 

19. Instrukcja techniczna G-l. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 

20. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 

21. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 

10.1.Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy i stanowią integralną 

część i należy je zawartością poniżej przytoczonych Polskich Norm: 

1.   PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

2.   BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka 

3.   PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. 

4.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5.   PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 

6.   PN-EN 12371 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

7.   PN-EN 13501-1 :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

8.   PN-EN 1926 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

9.   PN-EN 14157 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

10.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

11.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

12.  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

13.   PN-EN ISO/IEC 17050         Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 



D-03.01.01.P Przejścia dla płazów i małych ssaków oraz przepust pod zjazdem 

„Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” 
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14.   BN-72/8932-01       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15.    PN-B-12074:1998     Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
16.   PN-R-65023:1999      Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
17.   BN-80/6775-03/04    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 
18.  PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

19.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

20.  PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

21.  PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

22.  PN-S-02205       Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

23.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub nowsze.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

Inne materiały 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED) 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 


