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D-03.01.01.P Przejécia dla ptazow i matych ssakéw oraz przepust pod zjazdem

D-03.01.01.P. PRZEJSCIA DLA PLAZOW | MALYCH SSAKOW ORAZ PRZEPUST POD ZJAZDEM
1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
przej$¢ dla ptazéw i matych ssakdw oraz przepustu pod zjazdem z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu ,Budowa
obwodnicy Kartuz — etap II”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- montaz kompletny przepustow z tworzyw sztucznych pod korong drogi wraz z robotami towarzyszacymi
- stabilizacja z kruszywa
- wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki zwirowo-piaskowej
- wykonanie fundamentu betonowego pod wlotem i wylotem przepustow
- ufoZenie zasypki inzynierskiej
- wzmocnienia podtoza
- umocnienie Scian wykopu,
- wykonanie systemu ochronno — naprowadzajacego,
- wykonanie stoprynny

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kofowego, pieszego, a takze jako ciggi technologiczne dla innych instalacji, np. kabli, wody, gazu, cieptociggu.

1.4.2. Przejscie dla ptazéw i matych ssakéw - obiekt, ktorego gtownym celem jest zachowanie ciagtosci siedlisk i szlakow migracyjnych ptazéw oraz
niektérych matych ssakow, gadow i bezkregowcow

1.4.3. Tunel z polimerobetonu — obiekt wykonany z polimerobetonu pod powierzchnia drogi, ktérego celem jest umozliwienie bezpiecznego przejscie
dla ptazéw w poprzek drogi z uwzglednieniem ruchdw migracyjnych (w granicach siedlisk) oraz dyspersyjnych (pomiedzy siedliskami).

1.4.4. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.5. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktdre po wniknigciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywaja,
korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sie tu:

- hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na $ciankach
porow,

- impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.

- elastyczne powtoki wodoszczelne

1.4.6. Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozciericzanych rozpuszczalnikami organicznym.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4. oraz w SST D-02.01.01 i D-02.03.01

1.4.7. Georuszt heksagonalny - ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztalcie tréjkata rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatow
foremnych, o strukturze powstatej w wyniku rozciggania w trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez
potaczen w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodace parametry opisujace georuszt to sztywno$¢ radialna i
wsp6tczynnik izotropii sztywno$ci.

1.4.8. Geotkanina separacyjna — materiat geotekstylny, w ktdrym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia ciagtych tasiemek z
polimeru.

1.4.9. Plyta drogowa zbrojona - prefabrykowane elementy zelbetowe, ktdre maja za zadanie przeprowadzi¢ ptazy i mate ssaki miedzy przepustami/

1.4.10. Gabiony - elementy budowlane wykonane z siatki zgrzewane wypetione kamieniami, majace na celu wzmacnianie np. skarp, nasypow.

1.4.11. System ochronno - naprowadzajacy- konstrukcja uniemozliwiajgca wejscie matego zwierzecia (typu ptazy, gady czy inne mate zwierzeta) na
droge, ktora kieruje go do bezpiecznego przejscia pod drogg (zwierze napotykajac bariere w postaci ptotka idzie wzdtuz niego az do
wyznaczonego przejscia).

1.4.12. Stoprynny - tunele z kratami wpadowymi, kiére pozwalaja na bezpieczne przemieszczenie sig matych zwierzat pod droga. Kiedy ptaz lub inne
mate zwierze porusza sie wzdiuz ptotka i dotrze do prostopadle biegnacej drogi (np. serwisowej), moze kontynuowaé swojgq wedrowke bez
koniecznosci wychodzenia na powierzchnig jezdni i zmiany kierunku poruszania sie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z zaleceniami
Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z tworzyw sztucznych i robot towarzyszacych i nie stanowigcymi katalogu zamknigtego
asortymentu sg m.in:
- rury z tworzywa sztucznego tj. GRP oraz elementy tgczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe, uszczelki odpowiadajace wymaganiom Aprobaty Technicznej,
- elementy z polimerobetonu,
- grunt do zasypki przepustu zgodnie z niniejszg SST i wytycznymi producenta,
- kruszywo do stabilizacji,
- materialy izolacyjne,
- mieszanka zwigzana cementem C5/6,
- szalunki do zabezpieczenia wykopow,
- drewno na deskowanie,
- kruszywo,
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- cement,
- beton,
- woda,
- georuszt heksagonalny,
- geotkanina seperacyjna,
- ptyta drogowa zbrojona,
- gabiony,
- stoprynna,
- system ochronno — naprowadzajacy z tworzywa sztucznego,
- inne materiaty wymienione w dokumentacji i zaleceniach producenta a niezbedne do wykonania prac,
Uwaga:
- Wymagania dla materiatéw do budowy konstrukcji przepustéw (rury z tworzyw sztucznych - GRP, ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby) sg okreslone w
dokumentacji projektowej, SST lub wymaganiach producenta dajacych gwarancje trwatosci obiektu budowlanego minimum 40 lat pod wzgledem jakoSci i
klasy obcigzenia A wg. PN-85/S-10030 oraz pojazdy specjalne klasy 150 (Stanag 2021). Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi
zasady konstruowania przepustu z tych materiatow, muszg posiada¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania, wydany przez upowazniong jednostke
(aprobate techniczna).
- Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za dobér systemu przepustow odpowiedniego dla obcigzenia poszczegoinych przepustéw oraz warunkow
hydrologicznych i geologicznych panujgcych w miejscu ich lokalizacji.
2.21. Rury z tworzyw sztucznych
Rury GRP skfadajg sie z poszczegdinych warstw: powierzchnia zewnetrzna (zywica strukturalna + powierzchnia pokryta piaskiem kwarcowym),
zewnetrzna warstwa konstrukcyjna (zywica strukturalna + rovingi szklane + piasek kwarcowy), centralna warstwa rdzenia (zywica strukturalna + rovingi
szklane cigte/nawijane + piasek kwarcowy), wewnetrzna warstwa konstrukcyjna (zywica strukturalna + rovingi szklane + piasek kwarcowy), wewnetrzna
warstwa ochronna (zywica ISO-NPG), sg one materiatami kompozytowymi o elastycznych wtasciwosciach. Rury powinny posiada¢ wewnetrzng warstwe
zbrojong widknem szklanym o podwyzszonej odporno$ci na udamo$c. Spetnienie powyzszych parametrow technicznych powinno by¢ potwierdzone w
stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczacych sztywnosci powinny by¢ potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym
deklaracjg zgodnosci z Normg PN-EN 14364, Aprobatg Techniczng lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego. Do
najwigkszych zalet kompozytow GRP nalezg m.in.: wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, niska waga, bardzo korzystny stosunek wytrzymatosci do masy,
doskonata trwato$¢ i odporno$¢ na korozje, bardzo niska chropowato$¢ powierzchni wewnetrznej oraz $cieralno$¢, a co za tym idzie ograniczone koszty
utrzymania, tatwo$¢ i szybko$¢ montazu, a takze wysoka elastyczno$¢ w ksztattowaniu elementdw czy konstrukcji specjalnych — na zaméwienie.
Zgodnie z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2014r. nr RDOS-Gd-W00.4210.57.2012.AM.30 w przejéciach dla ptazow i
matych ssakow zostat utozony grunt rodzimy. Jego grubos¢ zostata przyjeta dla kazdego przejscia indywidualnie (od 10 do 30cm).
W przypadku wystapienia duzych spadkéw na przepustach nalezy zastosowac kotnierze zewnetrzne, ktére ochronia przed osuwaniem si¢ rury.
Rozstaw i ilo$¢ kotierzy dobiera Producent lecz nie mnigj niz 2 kotnierze na odcinek 3m oraz przegrody wewnetrzne na wysoko$¢ gruntu rodzimego, ktore
zabezpieczg warstwe tego gruntu przed osunigciem. Rozstaw i ilo$¢ przegrad dobiera Producent lecz przepust powinien zaczynac i koficzy¢ sig przegroda.
Ponadto dla czeSci zewnetrznej rury nalezy zwigkszy¢ jej szorstko$¢ w celu lepszej przyczepnosci zasypki do rury.
Szczegdlowe parametry montazu tgcznikdw powinny by¢ okreslone przez producenta przepustu i powinny stanowi¢ komplet, tak aby gwarancja
producenta na wyrdb i wszystkie parametry okre$lone w SST i dokumentacii projektowej byly spetnione.
2.2.2. Elementy z polimerobetonu
Tunel pod korpusem drogi dla ptazéw zostanie wykonany z elementéw polimerobetonowych. Materiat polimerbeton nie zawiera cementu ani
zbrojenia. Polimerbeton jest odporny na topniejaca sél i liczne Srodki chemiczne wystepujace w $rodowisku. Gleboko$¢ penetracii struktury materiatu przez
wode wynosi 0. Sg to bardzo dobre przestanki dtugiej zywotno$ci systemu przy petnej akceptacii przez ptazy. Elementy zostaty sprawdzone zgodnie z norma
zharmonizowang PN EN 1433 dla najwyzszych obcigzen. Tunele dla ptazéw z polimerobetonu moga utrzyma¢ wage samochodu, nawet na zewnetrznym
krancu.
2.2.3. Zasypka przepustu
Po posadowieniu rur na podiozu lub zasypaniu ich gruntem stabilizowanym nalezy przystapi¢ do zasypania rur. Zasypywanie rur nalezy wykona¢
warstwowo sprzetem zageszczajacym aby uzyskac warto$¢ wskaznika zageszczenia wg Proctora IDPr=95% lub stopnia zageszczenia ID=0,6. Grubo$¢
zageszczanych warstw zalezy od rodzaju i parametrow zastosowanego gruntu zasypowego. Dla zwiru dobrze uziarnionego o optymalnej wilgotnosci, grubo$¢
warstwy wynosi maksymalnie 300mm. Po zasypaniu rur do wysoko$ci 600mm ponad wierzchotek, nalezy wykona¢ pomiar stopnia zageszczenia gruntu
zasypki. W czasie zaggszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowa¢ jej ugiecie. W przypadku, kiedy ugiecie pionowe rur przekroczy 2%
wysokoSci przekroju przed zakopaniem, jest to sygnat, iz nie zostata osiggnieta zamierzona jako$¢ instalacji i powinna by¢ ona poprawiona (zwigkszy¢
zageszczenie zasypki, zastosowaé inny materiat lub poszerzy¢ wykop).Zasypki powyzej 600mm ponad lico rury powinny by¢ wykonane warstwowo sprzetem
zageszczajacym aby uzyskaé warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodny z wymaganiami projektu drogowego.
2.24. Stabilizacja z kruszywa
Ze wzgledu na ksztatt profilu dzwonowego nalezy podtoze wypetni¢ kruszywem stabilizowanym C5/6 od 10cm pod poziomem dna rury do
wysokosci zmiany kierunku krzywizny panelu niekotowego po obu stronach na szeroko$¢ min. 300mm.
2.2.5. Fundament kruszywowy
Materiat fundamentu kruszywowego, tj. mieszanka zwirowo-piaskowa, powinien spetnia¢ wymagania norm z serii PN-B-11110, PN-B-11111, PN-B-
11112, PN-B-11113 oraz PN-B-11114 lub nowszych oraz powinien uwzglednia¢ wymagania producenta.
2.2.6. Fundament betonowy
Nie dopuszcza sie wykonania betonu na miejscu. Nalezy zakupi¢ beton z wytwoémi. Fundament nalezy wykonywa¢ z betonu klasy co najmniej
C25/30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”
i powinien spetia¢ wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i spetnia¢ wymagania PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢
wymagania PN-B-23010.
Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997
Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08
Materialy izolacyjne stosowane przy realizacji przepustu

,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II”
3



D-03.01.01.P Przejécia dla ptazow i matych ssakéw oraz przepust pod zjazdem

- lepik asfaltowy na zimno wg PN-B_24620

- lepik asfaltowy na gorgco wg PN-C-96177

- inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng za zgoda inzyniera
Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
75/D-96000 i PN-92/D-950 17. Do tego celu stosowa¢ drewno o klasie nie nizszej od K33 pozbawionego wad w postaci sekéw, o grubosci nie mniejszej od 25
mm (3/4"), faczone réwnolegle na wpust lub pidro z uszczelnieniem (np. za pomoca taSmy metalowej).

2.2.7. Wzmocnienie podioza (geouruszt heksagonalny, geotkanina)

Do umacniania podtoza nalezy stosowa¢ georuszt heksagonalny o sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% 315kN/m oraz geotkanina
separacyjng wzmocniong 25kN/m dwukierunkowa.

Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztalcie trojkata réwnobocznego, tworzacymi
uktad szesciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech
kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tamy polipropylenowej. Wezly i Zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng cato$¢ — nie
dopuszcza sig stosowania materiatdw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach.

Georuszt powinien spefnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy. Sztywno$¢ radialna i podobne wiasciwosci
fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposéb, ze warto$¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% ,przedziatu toleranciji”.

Tablica. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podtoza

L.p. | Parametr Metoda badania | Jednostka Wymagana Tolerancja
wartos¢

1. Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% | TR 041 B.1 kN/m 390 -75

2. Wspétczynnik izotropii sztywno$ci TR 041B.1 - 0,80 0,15

3. Efektywno$¢ wezta TR041B.2 % 100 -10

4. Rozmiar sze$cioboku TR041B.4 mm 80 +/-4

Geotkanina separacyjna ma zastosowanie jako separacja warstw gruntu, gdzie nie s oczekiwane znaczne osiadania, jak tez utrudnione warunki
wbudowania materiatu. Wskazane jest stosowanie w gruntach nienawodnionych tam, gdzie parametry hydrauliczne separatora nie sg czynnikiem
pierwszorzednym. Pasma geotkaniny mozna taczy¢ na zaktad. W tej sytuacji dla gruntéw o umiarkowanej no$nosci stosuje si¢ zaktad 300mm. W przypadku
gruntéw niskiej nosnosci zaktad nalezy powiekszy¢ do 500-1000mm. Aby nie dopusci¢ do rozsuwania si¢ zatozonych paséw mozna zastosowac mocowanie
do gruntu za pomoca stalowych klamer (z pretow stalowych fi8) w ksztatcie litery U, w odstepach od 4 do 5 m.

2.2.8. System ochronno - naprowadzajacy
W skiad systemu ochronno - naprowadzajacego wchodza m.in. plotki, zabie mostki, pochylnie, ptyty perforowane w rowach, plotki drenazowe.
System zostanie wykonany z tworzywa sztucznego, tj. ptyty polimerowe/ laminaty.

System ochronno - naprowadzajacy z ptyt polimerowych stosowany do naprowadzania matych zwierzat powinien by¢ zbudowany z paneli o
wysoko$ci co najmniej 500 mm. W gornej cze$ci panelu powinien znajdowac sie daszek o dtugosci wigkszej niz 100 mm nachylony do pionowej cze$ci
panelu pod katem od 45° do 90° (odlegtos¢ miedzy koricem daszka a ptaszczyzng pionowa panelu powinna by¢ wigksza niz 100 mm), oraz tzw. Stopa
uniemozliwiajaca rozwdj roslinnosci w bezposrednim kontakcie z plotkiem, montowana na wysoko$ci ok. 160 mm mierzac od dolnej krawedzi panelu.
Zakonczenie plotkdw nalezy wyprofilowa¢ w tzw. ksztatt litery ,U” o diugosci minimum 0,8m. Plotki naprowadzajace w swoim systemie powinny zawiera¢
prefabrykowane skrety w prawo i w lewo oraz prefabrykowane elementy wejscia na wzniesienie lub zejscia z wzniesienia. Odpowiednia wytrzymato$¢ i
sztywno$¢ ptotka powinna by¢ zagwarantowana przez zastosowanie wzmocnien w postaci przettoczeri wzdtuznych i poprzecznych, taczen paneli na zaktad
oraz instalacji paneli do palikdw naprowadzajacej dla duzych zwierzat.

Gérna cze$¢ plotka powinna by¢ wygieta w kierunku przeciwnym do zagie¢ bocznych, tworzac trwatg przewieszke grawitacyjnie zrzucajaca
wspinajace si¢ zwierzeta. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie, plotki z ptyt polimerowych muszg mie¢ kolor naturalny zielonkawy - nie wyrdzniajacy sie
z otoczenia i nie powodujacy nagrzewania sie elementu.
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Rysunek 1. Przyktadowe rozwigzanie ptotka ochronno - naprowadzajacego
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W przypadku wystapienia ryzyka podmycia i przewrécenia konstrukciji ptotka przez wody opadowe nalezy wykona¢ plotek z drenazem Drenaz
wykonany jest poprzez otwdr, ktdry zakrywa siatka o boku oczka nie wigkszym niz 5x5mm. Drenaz powinien by¢ tak wykonany, by nie ostabia¢ konstrukcji
ptotka. Natomiast w sytuacji przejscia ptotkiem przez réw (przepust, ptyta) lub terenéw gdzie zajdzie ryzyko iz ptotki bedg stanowity przegrode dla wody to na
takich odcinkach zastosowa¢ plyty perferowane. Plyte nalezy zakotwi¢ w ptycie drogowej, ktdrg nalezy utozy¢ i potaczy¢ z gabionami.

2.2.9. Stoprynna
Rynna powinna mie¢ dno o szerokosci ok. 50 cm (zgodnie z wytycznymi z ,Poradnika ochrony ptazow. Ochrona dziko zyjacych zwierzat w
projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki.” Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Softysiak). Grubo$¢ $cianek rynny powinna waha¢
sie od 1,0 cm do 4 cm. Pierwszy i ostatni element rynny musi by¢ wyposazony w siatke szklang o boku oczka 5x5 mm, dzieki ktérej mozna bedzie szczelnie
potaczy¢ koricowe elementy stoprynny z ptotkami naprowadzajacymi. Do rynny przytwierdzone sg 4 Zeliwne listwy. Do listew mocuije si¢ kraty stosujac w tym
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celu $ruby dostarczone przez producenta. Na jeden metr stoprynny przypadajg 3 kraty, kazda o szerokosci 33 cm. W kracie znajdujq si¢ dwa rodzaje
przedwitdw: 62/90 mm i 38/90 mm.
Parametry techniczne rynny:
- Szeroko$¢ dna - 50 cm (zgodnie z wytycznymi "Poradnika ochrony ptazow").
- Dtugos¢ pojedynczego segmentu — 100 cm.
- Grubo$¢ rynny min. 1,2 cm.
- Nalezy zapewniC szczelne potaczenie stoprynny i ptotka naprowadzajacego.
- Rynny nalezy wykona¢ na fawie betonowej z obustronnym oporem o grubosci min. 20cm z betonu klasy C25/30.
015, 051 015

065 |

0,89

2.2.10. Plyta drogowa na gabionach
Plyte nalezy zakotwi¢ w ptycie drogowej zbrojonej C25/30 o gr. 15cm, dtugos¢ piyty nalezy dostosowac i docig¢ na budowie, ktorg nalezy utozyc i
potaczy¢ z gabionami. Gabiony wykonywaé z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach kwadratowych 76,2x76,2 mm. Siatka stalowa, z ktérej wykonano kosze
powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg powtokg PCV. Nominalna grubo$¢ warstwy PCV wynosi 0.25mm. Kosze gabionowe powinny by¢ taczone spiralami
lub stalowym drutem wigzatkowym, zabezpieczonych powtoka antykorozyjna. Do wypetnienia koszy gabionowych nalezy uzy¢ wytrzymatych, nie zwietrzatych
i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow i rob6t towarzyszacych przedstawi do akceptacji dla Inspektora Nadzoru sprzet, ktdrym

zamierza wykonac prace zwigzane z budowg przepustow. Niezaleznie od powyzszego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z m. in.:
- narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. — do odspajania i wydobywania gruntéw,
- spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp. — do transportu mas ziemnych,
- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.),
- sprzet transportowy,
- urzadzenia do montazu i demontazu $cianek szczelnych,
- sprzet do montazu przepustdw w zaleznosci od wielkoSci otworu i wybranego sposobu taczenia rur migdzy innymi: klucze nasadowe, klucze
dynamometryczne, zawiesia parciane, drabiny, koparka, wciggarka, rusztowania przenoéne,
- sprzet do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kotowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez byé wykonywany recznie),
- drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,
- sprzet do ustawienia obrzezy kamiennych, ( roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.)
- réwniarka, tadowarka czotowa, walec gtadki, zebrowany lub ryflowany, ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, ptyt ubijajace, betoniarki ew.
sprzet do podwieszania i podciggania, cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz weze do podlewania (miejsc niedostepnych) — do wykonania
umocnienia powierzchni skarp i rowow,
- zuraw samochodowy wyposazony w zawiesie z belkg trawersowg, sprzet do wykonywania przeciskow, rur oraz materiatow niezbednych,
- ighofiltry.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie rur
Podczas transportu, przenoszenia, zatadunku i roztadunku rur i armatury na placu budowy, nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby uniknaé
uszkodzen konstrukcyjnych. Aby uniknag¢ jakichkolwiek uszkodzen strukturalnych ze wzgledu na przemieszczenia i wibracje podczas transportu, rury powinny
by¢ odsunigte od siebie. Aby utrzymac stabilno$¢ i zapobiec przemieszczeniom, rury powinny by¢ szczelnie zapakowane i podparte drewnianymi klinami. Nie
nalezy sktadowac rur tukowokotowych z tworzyw sztucznych warstwowo.
4.3. Transport systemu ochronno - naprowadzajacego
Sposob transportu systemu z tworzywa sztucznego przewidzianych do naprowadzania matych zwierzat nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci
lub uszkodzen. Wyboru $rodkéw transportu dokonuje Wykonawca.
4.4. Transport innych materiatéw
Transport materiatéw kamiennych, betonowych, kruszyw, elementéw deskowania itp. powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-00.00.00,
SST D-02.01.01, SST D-02.03.01.
Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu wyrobow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,\WWymagania ogéIne” pkt 5.
5.2. Podstawowy zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje migdzy innymi:

- roboty przygotowawcze,

- umocnienie Scian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie deskowania dla fundamentu,

- wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki zwirowo-piaskowej,

- wykonanie fundamentu betonowego pod wlotem i wylotem przepustow,

- izolacje fundamentu,

- stabilizacja kruszywa,

- montaz przepustu i jego elementdw zgodnie z projektem montazu,

- izolacja przepustu,

- utoZenie zasypki inzynierskiej,

- wzmocnienie podtoza,

- wykonanie systemu ochronno — naprowadzajacego,

- wykonanie stoprynny,

- wykonanie ptyty na gabionach,

- inne prace opisane w projekcie i wytycznych Producenta.

- wykop i nasyp drogowy w pozycjach kosztorysowych wg. SST D-02.01.01 i D-02.03.01 oraz warunkow opisanych w niniejszej specyfikacii.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy budowie przepustdw i prac towarzyszacych obejmujg czynnosci przewidziane w dokumentacji projektowe;,
wytycznych Producenta oraz obowigzujacych przepisach w tym m.in.:

- odwodnienie terenu budowy (w przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.:
pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowg z ewentualnym przetozeniem rowu/cieku oraz wykonaniem
tymczasowego przepustu do czasu wybudowania nowego przepustu, w tym uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego na czas wykonywania
niniejszych prac,

- wykonanie szalunku do fundamentu,

- przed rozpoczeciem robdt i zakupu rur do kontrolnego pomiaru rzednych istniejacych przepustow oraz drenazy i poréwnanie ich z zatozeniami
projektowymi. Takie kontrolne pomiary ma przekaza¢ dla projektanta z podpisem inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty ich wykonania. Jezeli
Wykonawca nie dopetni w/w obowigzku, uznaje sig, ze nie wykonat prac zgodnie z projektem. Wszelkie propozycje zmian Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia w formie dokumentacji zamiennej ztozonej do zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- w przypadku watpliwosci Wykonawcy co do przebiegu sieci, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szkicow
pordwnawczych poszczegélnych branz na profilu przepustu w celu uniknigcia kolizji wynikajacych z harmonogramu prowadzonych robét.

- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy przebieg sieci wytyczy¢ geodezyjnie/ detektorem i w poblizu uzbrojenia prace wykonywacé recznie.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robét zwigzanych z budowg przepustu, ktéra bedzie uwzglednia¢
harmonogram rob6t Wykonawcy i zaistniate trudnosci w budowie przepustu. Zaleca sie wykonanie drég objazdowych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zatwierdzong organizacjg ruchu.

- nalezy zweryfikowa¢ zapisy dokumentacji projektowe;j i jej zatacznikow i w przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegoéinymi cze$ciami dokumentacji
(opis techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- kolejno$¢ i zgodno$¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Katalogiem “Profile niekotowe — przepusty drogowe TWS” chyba, ze zapisy w niniejszej
dokumentaciji sg bardziej rygorystyczne to nalezy postepowac zgodnie z dokumentacja.

- w trakcie robot przygotowawczych Wykonawca przeanalizuje projekt i jego ztaczniki i w przypadku zapytania Wykonawcy zwigzanego z budowa
przepustow i pracami z nimi zwigzanymi powinno zawiera¢, m.in.: pomiary geodezyjne i ich opis, przedstawienie szkicbw propozycji rozwigzan
zamiennych wynikajacych z nowych warunkéw, udokumentowanie fotograficzne, propozycje rozwigzan, opinie Inspektora Nadzoru. Do propozycii
Wykonawcy Projektant ma prawo poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiardw, uszczegdtowien, rysunkdw, wyjasnien i innych czynnosci niezbednych dla
Projektanta do prawidtowej oceny wniosku.

- wramach robét przygotowawczych Wykonawca zapozna sie ze szczegétami ktore bedzie mozna modyfikowaé dostosowujac je do warunkéw panujacych
na budowie. Modyfikacje ulepszajace rozwigzania i przy$pieszajace prace podlegajq zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru i zgody Projektanta.

5.4. Wykop pod przepust i fundament
W sprawach robét nieuregulowanych w niniejszym punkcie nalezy korzysta¢ z SST D-02.01.01 Wykonanie wykopow. Metoda wykonania rob6t
powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Z uwagi na
warunki terenowe i srodowiskowe przyjeto, iz roboty ziemne dla przepustow sg wykonywane w $ciankach szczelnych (umocnienie wykopu). Jednak jezeli
warunki miejscowe na to pozwolg wykonawca za zgoda Inzyniera Kontraktu moze odstapi¢ od ich zastosowania stosujac inng bezpieczng metode
wzmocnienia $cian wykopu w ramach ceny za wykonanie przepustu, bez zwigkszenia zakresu rob6t i narazania Inwestora na dodatkowe koszty.

- Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i umozliwiajace swobodne wykonanie robét lecz nie mniej niz 0,8m od krawedzi

elementdw i zabezpieczen Scian wykopu ni nie mniej niz skos zasypki 1:1 przecinajacy si¢ z fundamentem.

- Podtoze pod fundamenty i przepust musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa/ geotechnika wraz z wpisem do dziennika budowy jezeli wynika to z

procesu budowlanego.

- Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym/ detektora ich

przebiegu oraz po sprawdzeniu ich zgodno$ci przebiegu z mapa.

- W przypadku zinwentaryzowania podczas prac zwigzanych z budowg przepustu drenazy nalezy je przebudowa¢ na istnigjacych rzednych i zgtosi¢ do

odbioru zarzadey. Powyzsza czynno$¢ dotyczy rowniez uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

w ramach ceny kontraktowej opracowan przebudowy drenazy niezinwentaryzowanych podczas prac budowlanych a nie ujetych w projekcie, ktére bedg

kolidowac z przepustem.

- Dodatkowo do zatozen ilosci przedmiarowych wykopdw oraz nasypow zatozono ilosci dla wykopu otwartego. Natomiast cena jednostkowa wykonania

wykopu uwzglednia wykonanie $cianek szczelnych.

- Wykop/ nasyp nalezy wykona¢ do warstw no$nych.

,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II”
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5.5. Umocnienie $cian wykopow

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg niniejszej SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegélnosci

zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu Scianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonanie rob6t ziemnych dla przepustéw zatozono w $ciankach szczelnych i traktuje sie to jako umocnienie $cian wykopu, co Wykonawca uwzgledni w
cenie jednostkowej budowy obiektu. Dopuszcza sig inny sposéb wykonania umochienia zgodnie z BHP, jednak nie moga one powodowaé zwiekszenia
kosztow robdt. Podczas wykonywania $cianek szczelnych wykonawca jest zobowigzany dodatkowo wykona¢ projekt technologiczny obliczen wiw $cianek na
czas prowadzenia robot w wykopie.

5.6. Fundament kruszywowy pod przepust

Fundament kruszywowy powinien by¢ dostosowany kazdorazowo do wymagan producenta zastosowane;j rury, jednak nie moze mie¢ gorszych
parametrow niz zastosowane w dokumentacji.

Przepust posadowiony na fundamencie kruszywowym o minimalnej grubosci 40 cm. Dopuszcza sie wieksze frakcje w odlegtosci powyzej 50cm od
Scian konstrukcji rury, jednak wielkos¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia min. 1,0 wg
standardowej préby Proctora. Kruszywo znajdujace sie bezposrednio przy konstrukcji nie powinno zawiera¢ ziaren wigkszych niz 32 mm. Szeroko$¢
fundamentu obejmuje strefe szerokosci rury z uwzglednieniem skosu zasypki przy zatozeniu 1:1. Stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta oraz warunkéw
norm. Do wykonania warstwy podsypki zaleca sie stosowanie wytacznie materiatu ziamistego. Grunty organiczne lub drobnoziamniste o plastycznosci od
$redniej do wysokiej nie sg do tego celu odpowiednie i nie nalezy ich uzywaé. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciggta,
gtadka i pozbawiona czastek wigkszych niz podano powyzej, gdyz mogltyby one spowodowaC wystapienie obcigzen punktowych. Zaleca sig, by géma
warstwa podsypki o gruboSci 5¢cm nie zostata zageszczona, co utatwi osadzenie rur, czyli ich potaczenie i posadowienie. Warstwa ta petni jedynie funkcije
wyrownujaca dno wykopu. By zagwarantowa¢ réwnomierne utoZenie rury, nalezy pod kazdym tacznikiem przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe o
szeroko$ci odpowiadajacej 2-3-krotnej szerokosci tacznika. Niecki dla facznikéw nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy faczenie rur i kontrole strefy
potaczenia bez naruszenia podsypki.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ dokfadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu przepustu.
W sprawach robot nieuregulowanych w niniejszym punkcie nalezy korzysta¢ z SSTD-02.03.01
5.7. Fundament betonowy

Przed wykonaniem fundamentu nalezy dokona¢ pomiaru rury. Promien nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z zachowaniem min. 5 cm podsypki.
Powierzchnie odziemne, ktdre beda stykaty sie z gruntem zabezpieczy¢ materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno o grubosci nie mniejszej niz 1mm.
Odkryte powierzchnie fundamentu zabezpieczy¢ bezbarwnym i gleboko penetrujgcym (min. 4mm od powierzchni) $rodkiem hydrofobizujacym odpornym na
czynniki atmosferyczne oraz na agresywne oddziatywanie soli i jej roztworow.

Deskowanie dla fundamentu

Prace nalezy wykonywa¢ stosujac materiat opisany w pkt. 2.2.4., deski nalezy taczy¢ ze sobg w sposob nieumozliwiajacy wyparcie ich przez beton. Szalunek
nalezy zbija¢ w przygotowanym wykopie lub warsztacie. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na styki narozne sposobu deskowania ze $ciang, stosujac listwy
fazujace przekroj elementu betonowego.

Izolacja fundamentu

Powierzchnie odziemne ktére bedg stykaty sie z gruntem zabezpieczy¢ materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno o grubosci nie mniejszej
niz 1mm.

- odkryte powierzchnie fundamentu zabezpieczy¢ bezbarwnym i gteboko penetrujacym (min. 4mm od powierzchni) $rodkiem hydrofobizujacym odpornym na
czynniki atmosferyczne oraz na agresywne oddziatywanie soli i jej roztworow.
Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub utozeniem warstwy ochronnej, powinna
by¢ chroniona od uszkodzer mechanicznych.

5.8. Stabilizacja z kruszywa

W przypadku zalewania przestrzeni wykopu w strefie rury, wypetnienie strefy pod i obok rury nalezy wykona¢ warstwowo o grubo$ci warstwy nie
wiekszej niz 200-300mm z uwagi na site wyporu. Mieszanka do stabilizacji kruszywa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wg Proctora.

5.9. Montaz przepustu

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wytacznie przez wyszkolony personel techniczny. Przepusty uktada sie na odpowiednio wyprofilowanym
podiozu gruntowym na fundamencie wykonanym zgodnie z dokumentacjg techniczna. Montaz przepustu musi przebiega¢ $cisle wedtug instrukcji montazu
producenta przepustow. Przed potaczeniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potozenia rur. Rury musza na catej swej diugosci wspiera¢ sie na podtozu.
Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi rury. Nalezy uwazaé, by w czasie montazu
rury byly wtasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Rury GRP o profilach niekotowych taczone sg ze sobg potaczeniem typu kielich — bosy koniec, ktdre jest uszczelnione elastomerowa uszczelkg
osadzong na bosym koncu. Potgczenie rur polega na wsunigciu bosego konca rury w kielich. Przed przystapieniem do taczenia bosy koniec wraz z uszczelkg
oraz wewngtrzna powierzchnia kielicha powinny zosta¢ oczyszczone z zabrudzen a nastepnie nasmarowane lubrykatem dostarczonym wraz z rurami. Po
potaczeniu rur nalezy skontrolowa¢ szczeline wewnetrznego styku miedzy rurami. Szeroko$¢ szczeliny nie powinna przekracza¢ 10mm.

Poziomujemy dno wykopu i poprzecznie do przebiegu trasy ktadziemy dwie cienkie belki drewniane i na nich ktadziemy profil. Spadek mierzymy od
dna kanatu- wewnatrz profilu. Rura po utozeniu musi zostac ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania.
Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami.

5.10. Montaz elementow polimerobetonowych

Tunele dla ptazéw z elementéw polimerobetonowych nalezy montowa¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Elementy uktada sie odpowiednio
na fundamencie betonowym C25/30 o grubo$ci min. 20cm, warstwie gruntu stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5 -20cm, georuszcie heksagonalnym o
sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% 315kN/m, wykopie/ nasypie budowlanym w umocnionych $cianach oraz na geotkaninie separacyjnej
wzmocnionej 25 kN/m. W celu regulacja bilansu wodnego w tunelach polimerobetonowych nalezy zamontowaé ptyty denne. Spetniajg one zadanie wymiany
wilgoci pomiedzy stykajaca sie z podtozem czescig dolna, a majaca dostep do powietrza czescig gérna. Plyty denne tunelu nie sg powierzchnig parowania,
poniewaz woda nie moze przez nie przenikac. Jest to korzystne dla licznych ptazéw i matych zwierzat. Materiat, z jakiego sg wykonane, polimerbeton to
idealna alternatywa dla oddychajacych skdrg ptazéw poniewaz jest nienasiakliwy - nie odbiera wilgoci ze skory, jest gtadki, ptazy nie s narazone na zranienia
w trakcie przemieszczania po jego nawierzchni, nie ma stalowego zbrojenia, ktdre mogtoby zaburzy¢ orientacje ptazéw w terenie.

5.11.1zolacja fundamentu czesci odziemnej oraz impregnacja czesci nieodziemnej (zewnetrznej)
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Przed przystapieniem do robédt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej 0 30 cm ponizej ukfadanej warstwy izolacji i
zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt. Nalezy wykona¢ gruntowanie podioza i minimum 2-krotne zabezpieczenie przez
natozenie powtoki wtasciwej. Przed utozeniem kolejnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Po wykonaniu izolacji
zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6
godzin.

Podczas wykonywania robdt powinny by¢ spetione nastepujace warunki: jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, to prace powinny by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 30°C. Nie wolno naprawia¢ powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy
materiatow stosowanych w ujemnych temperaturach),niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz
przy pojawiajacej sie na powierzchni betonu rosie.

Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwato$ci i jakosci stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podioza ma na celu zapewnienie
warunkéw do wiasciwego zastosowania materiatu lub ochrony powierzchniowe.

PodtoZze betonowe, powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i tluszczéw, a takZze innych elementéw
pogarszajacych przyczepnose.

Po wykonaniu robét nalezy usuna¢ z powierzchni wszelkie ttuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢é dodatkowg powtoke ochronng,
jezeli usunigcie tych zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$¢ wykonanej powtoki.

Powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 I/m2 dla
jednej warstwy. taczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepko$¢
przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcjg Producenta lub PN-B-24620:1998.

5.12. Zasypka przepustu

Zasypka inzynierska powinna by¢ dostosowana kazdorazowo do wymagan producenta zastosowanej rury, jednak nie moze ona mie¢ gorszych
parametrow niz zastosowanych w dokumentacji. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm, a nastepnie
zageszczany.

W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia konstrukcji na grunt, nalezy uktada¢ zasypke warstwami o maksymainej
grubosci 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji, przy czym dopuszcza
sig roznice wysoko$ci rdwng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic¢ sie czy poprzednia zostata wiasciwie
zageszczona. Do zageszczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowa¢ nalezy ogélnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajac szczegolng,
uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajac sie zawsze
réwnolegle do jej osi podiuznej. Przed wykonaniem takiej czynnosci nalezy zasiegna¢ opinii producenta rury zastosowanej na budowie. W przypadku
wystapienia probleméw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepnos¢, stosowaé mozna wptukiwanie
zasypki, co pozwala na osiggniecie lepszych wskaznikéw zageszczenia oraz na wtasciwe wypetienie obszaru. Z uwagi na niebezpieczenstwo wymywania
drobnych czastek, ktére moze doprowadzi¢ do rozmycia gruntu, wptukiwanie zasypki powinno by¢ prowadzone przy niezbyt wysokim cinieniu i pod petng
kontrola.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-4481 powinien wynosic:
- min. 0,95 w odlegtosci do 20 cm od Scianki konstrukcji; zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca si¢ stosowa¢ ubijaki reczne
lub plyty wibracyjne,
-min. 1,00 w pozostatym obszarze w cze$ci zasypki.
Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezpoSredniej bliskoSci konstrukcji oraz nie wolno roztadowywaé pojazdéw z kruszywem
bezposrednio na konstrukcje. Powierzchnia zasypki obejmuje strefe o szerokosci fundamentu z uwzglednieniem skosu 1:1 fundamentu kruszywowego.
Minimalny naziom nad przepustem bezwzglednie musi wynosi¢ 60 cm.
Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie moga przekracza¢ projektowane obcigzenia eksploatacyjne. W zwigzku z tym zabrania sie prowadzenia
ruchu technologicznego nad konstrukcjg przepustu. W przypadku jego zastosowania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ zwigzang z uszkodzeniem
obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na ruch technologiczny w obrebie koricéw konstrukcji. Koszt wykonania drog dojazdowych i objazdowych nalezy
uja¢ w cenie kontraktu. Ich konieczno$¢ bedzie wynikata z technologii rob6t.

5.13.Wzmocnienie podtoza (georuszt heksagonalny, geotkanina)

Bezpo$rednio na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ warstwe georusztu trojosiowego. Pomiedzy sasiednimi i kolejnymi pasmami georusztu
nalezy zachowac¢ zaktad o szerokosci min. 0,4 m. Georuszt trojosiowy mozna uktada¢ zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi drogi, pod
warunkiem zachowania wymaganych zaktadéw. Wytrzymato$¢ w miejscach potaczen pasm powinna by¢ co najmniej rowna wytrzymato$ci pojedynczej
warstwy geosyntetyku.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zaktady geosyntetykéw byly zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to zapewniC stosujac odpowiednie
sposoby na utrzymanie geosyntetykow w niezmienionej pozyciji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

5.14. System ochronno - naprowadzajacy

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa, wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inzyniera projektu.
Jest odpowiedzialny rowniez za wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub zaleceniami
Inzyniera projektu.

Po wyznaczeniu przez Wykonawce poziomu, na ktdrym ma zosta¢ zainstalowany pfotek, prace nalezy rozpoczaé od wykopania rowka na
gteboko$¢ 160mm oraz do wykopania dotkéw na stupki, tak aby byly one zagtebione w grunt na gtebokos¢ 500 mm, optymalny rozstaw stupkéw to 400 mm
(gdy do paneli ptotka przylega skarpa) lub 600 mm (jezeli ptotek jest konstrukcjg wolnostojaca). Na zmontowanym stole roboczym potaczy¢ kilka elementow
ptotka. Powinny one faczy¢ si¢ miedzy soba na zaktad nitami i podktadkami. Do ciagu ptotkéw nalezy przymocowa¢ stupki uzywajac w tym celu nity i
podktadki. Nalezy zwréci¢ uwage na pozioma potke, ktdra powinna opieraé sie o powierzchnig gruntu.

Montaz poszczegoinych segmentow nalezy wykonywac recznie przy uzyciu elektronarzedzi sieciowych badz akumulatorowych. W miejscach
montazu segmentéw na skarpach o znacznym nachyleniu element zagtebiony w gruncie powinien by¢ azurowy w celu umozliwienia splywu wod
przypowierzchniowych. W tym celu w dolnej strefie ptotkéw nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 5,0 mm i rozstawie 15,0 cm. Jezeli dokumentacja projektowa
nie mowi inaczej, to zakonczenia poszczegdinych linii wygrodzenia powinny by¢ wykonane w formie ,U". Kolejne segmenty, oraz potaczenia powinny by¢
potaczone trwale i szczelnie nie pozostawiajac szczelin umozliwiajacych przejscie lub uwiezienie ptazéw. Ogrodzenie potaczy¢ szczelnie z czotem przejscia
dla zwierzat (skrzyditem przepustu) w sposéb ptynny i uniemozliwiajacy przedostanie sie zwierzat na korpus drogi. W miejscach, gdzie ptotki ochronno-
naprowadzajace przecinajg drogi obstugujace i zjazdy, zastosowaé stoprynny. Potaczenia segmentéw powinny by¢ wykonane z uzyciem systemow tgczenia
zgodnie z SST, ktore zapewnig wieloletnig gwarancje szczelnosci i trwatosci potaczen.

W przypadku zastosowania ptyt na rowie, nalezy je w sposob trwaty zakotwi¢ w plycie drogowej zbrojonej, poprzez wypetieniem otworu na stupek
klejem np. poliueratonowym CX80 a stupek zakotwi¢ w ptycie na gtebokosci min. 5cm pod ptytg. Natomiast ptyte nalezy potaczy¢ z gabionami za pomoca
zaprawy klejacej/ betonu o grubosci min. 10 cm netto.

5.15. Stoprynna
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Przed rozpoczeciem prac nalezy wzig¢ pod uwage ptynne potaczenie ptotkéw naprowadzajacych ze stoprynna. Rynny powinny by¢ utozone
prostopadle do zjazdu. Lokalizacja wyzej wymienionych elementéw w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa dopuszczalne sg drobne
korekty z uwagi na trudnosci terenowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu. Jednak taka zmiana nie moze ogranicza¢ funkcji obiektu.
Whbudowanie ma sie odby¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczeciem prac nalezy przykrecic kraty z zeliwa do rynny uzywajac dostarczonych w
tym celu $rub ocynkowanych M12x60.

Nalezy zrobi¢ wykop w nawierzchni drogi na szeroko$¢ 90-100 cm i gteboko$¢ 70 cm. Na zageszczonym gruncie wykona¢ podbudowe z chudego
betonu o grubosci 5 cm. Nastepnie wykonac¢ podstawe betonowa C 25/30 o grubosci 20 cm. Na tak przygotowanej podstawie, ustawi¢ elementy stoprynny
poziomujac je, pamietajac, ze elementy skrajne wyposazone sg w siatke umozliwiajacg szczelne potaczenie stoprynny i ptotkow naprowadzajacych (jezeli
plotki nie sq przewidziane, wéwczas nalezy odciaé zbyteczna siatke nozykiem tapicerskim). Srodkowe elementy rynny wyposazone sa, na swych skrajach, w
paski maty, ktore majg zapobiega¢ wciekaniu betonu przy wylewaniu $cianek bocznych. Wykona¢ opaske fundamentowa bokéw o grubosci 15 cm z betonu
klasy C25/30. Zagesci¢ rownomiernie beton po obu stronach stoprynny. Utozy¢ wierzchnig warstwe drogi. Na koficu nalezy oczys$ci¢ dno stoprynny z resztek
betonu i/lub asfaltu.

5.16. Wykonanie przejscia nad rowem z plyty drogowej na gabionach
Plyty drogowe zbrojone C25/30 o gr. 15cm nalezy utozy¢ i potaczy¢ z gabionami, ktdre to zostang posadowione na betonie C12/15. Podczas wykonywania
prac nalezy:

- zastosowa¢ fundament zgodny z projektem wylewany na miejscu o grubosci zgodnej z dokumentacja, ktory zostanie wykonany w szalunkach,
- zaleca sie najpierw wykonanie fundamentu pod gabiony, ustawienie i wypoziomowanie gabionéw a nastepnie wykonanie fundamentu oporowego dla
gabiondw,

- z podstawy fundamentu wypusci¢ kotwy metalowe min. 40cm, ktére potacza etap | — wylanie fundamentu z etapem Il - fundament oporowy,

- nie wczesniej niz po 7 dniach dopuszcza sie utozenie plyty na zaprawie klejacej mrozoodpornej/ betonie o grubosci netto 10cm. Grubos¢ netto traktowana
jest po uwzglednieniu strat zaprawy/betonu wynikajace z penetracji w kosze gabionowe. W celu unikniecia wycisnieciu zaprawy spod plyty, dookota gabionéw
nalezy wykona¢ szalunek.

- potaczenia miedzy ptytowe uszczelni¢ w celu zapobieganiu penetracji wody i w konsekwencji wyptukiwaniu warstwy gruntu.

- plotki lokalizowa¢ minimum 10 cm od krawedzi ptyt drogowych, z uwagi na warstwe gruntu ptotki od gory ptyty nalezy zamontowa¢ 10 cm od piyty,

- przestrzen migdzy ptytami a ptotkami wypetni¢ kostkq na zaprawie lub betonie w szalunku o wymiarach 10x20cm. Niniejsza opaska ma powstrzymac
osuwanie sie warstwy gruntu z ptyty.

Uwaga: Poprzeczne nachylenie ptyt min. 0,5% ( w celu zapewnienia odptywu waéd).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacii:
- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury oraz elementy faczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby itp., wydang przez uprawniong
jednostke,
- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci s zobowigzani przez wtasciwe normy PN i BN,
- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidtowos$é wykonania robdt pomiarowych.
6.3.2. Kontrola wykopu i nasypu
Kontrole wykopu i nasypu wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01 i D-02.03.01
6.3.3. Kontrola wykonania fundamentu kruszywowego
W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadaé:
- zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacija projektowa,
- prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztattu podioza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos$¢ warstwy fundamentu i jej wymiary w planie,
- zageszczenie fundamentu kruszywowego.
Kontrola deskowania
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny byc¢:
- klasa drewna i jego wady,
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz pordwnanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
a) rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.
c) réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu 0 : + 0,2 % lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
€) miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 ¢cm na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
- 0,2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,
+0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz +2 cm,
-0,2 % gruboéci (szerokosci) lecz nie wigcej niz -0,2 cm,
+0,5 % gruboéci (szerokosci lecz nie wigcej niz - 0,5 cm.
6.3.4. Kontrola robét betonowych
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robét polegajg na biezacym, w miare postepu robot sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi.
Sprawdzeniu podlegaja;
- wymiary i lokalizacja fundamentu,
- klasa betonu,
- poziom gornej krawedzi i powierzchni fundamentu,
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6.3.5. Kontrola rohét izolacyjnych fundamentu
Kontrola izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciagto$ci powstatej warstwy izolujacej i jej zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak rownie
- stosownych aprobat technicznych.
Sprawdzeniu podlegaja;
- jednolito$ci i ciggtosci powtoki,
- liczby potozonych warstw izolacji,
- grubo$ci powtoki izolacyjnej,
6.3.6. Kontrola wykonania stabilizacji z kruszywa
Kontrola wykonania stabilizacji kruszywa pod przepusty powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta przepustu oraz zgodna ze schematem
opracowanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Kontrola stabilizacji kruszywa powinna uwzgledniaé:
- zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacija projektowa,
- prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztattu podioza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubo$¢ warstwy stabilizacji kruszywa,
6.3.7. Kontrola montazu przepustu

Kontrola wykonania montazu przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta oraz zgodna ze
schematem montazu opracowanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie
dopuszczajacym do stosowania materiat na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzi¢
wytgcznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
- rzednych posadowienia,
- $rednicy przepustu,
- prawidtowo$ci wstepnego montazu rury,
- sposobu taczenia rur,
- prawidfowosci ew. wykonania rusztowar do montazu przepustu,
- poprawnosci ew. wykonania blokéw docigzajacych i potaczenia ich z przepustem,
- prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca montazu znajdujacego sie¢ poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu.
6.3.8. Kontrola wykonania tunelu z elementéw polimerobetonowych
Kontrola wykonania montazu tunelu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta oraz zgodna ze schematem
montazu opracowanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera. Kontrola montazu przejscia dla ptazéw powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
- rzednych posadowienia,
- wymiary tunelu,
- prawidfowo$¢ taczenia elementdw,
- prawidtowosci posadowienia przejscia na podtozu.
6.3.9. Kontrola wykonania izolacji przepustu oraz impregnacja czgsci nieodziemnej (zewnetrznej)

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania, zgodnie z wymaganiami w zakresie:

- jednolito$ci i ciggtosci powtoki na powierzchni przepustu,

- liczby potozonych warstw izolacji,

- grubo$ci powtoki izolacyjnej,

- prawidtowo$ci pokrycia izolacjg powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania na niej betonowej wyktadziny.
6.3.10. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta oraz

uwzglednia¢ sprawdzenie:

- doktadno$ci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezytg stabilizacje dolnych narozy przepustu,

- prawidtowo$ci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze zwréceniem uwagi na nieuszkadzanie
konstrukcji przepustu,

- wiasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalno$ci wymiardw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

- podczas osiadania nasypu w okresie gwarancji trzeba przepust na biezaco sprawdzaé na wystapienie pustek. Jezeli takie pustki wystapig , nalezy je usunaé
poprzez wdmuchanie piasku lub drobnego Zwiru.

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzaé
metoda Proctora np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli
powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,1 mi 1,0 m os jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.

W trakcie zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy pomiary wielkosci deformacji pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzenie tych wielkoSci
kazdorazowo po utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki (szczegolnie w przypadku konstrukcji o duzej rozpigtosci). Dopuszcza sie rzadszy pomiar,
jednak ich liczba nie powinna by¢ mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar musi by¢ dokonany w momencie, gdy zasypka osiagnie poziom linii maksymalne;
rozpietosci (Swiatta poziomego), drugi bezposrednio po przykryciu konstrukcji zasypka, a trzeci po wykonaniu catosci naziomu. Liczbe pomiaréw nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem, a wszystkie wyniki powinny znalez¢ si¢ w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2%
rozpietosci konstrukcji. Przekroczenie tej warto$ci wymaga konsultacji z Inzynierem i Projektantem.

6.3.11. Kontrola wzmocnienia podioza (georuszt heksagonalny, geotkanina)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru co do jakosci dostarczonych wyrobéw geosyntetycznych Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia wynikéw badan Zaktadowej Kontroli Produkcji wyrobéw dostarczonych na budowe. Wyniki takich badan muszg by¢
udostepnione od Producenta.

W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole biezacqa prawidtowosci uktadania geosyntetykéw, ich zasypywania oraz zageszczania
zasypki. Badania kontrolne nalezy wykonywac¢ dla kazdej warstwy. Kontrola dotyczy stwierdzania zgodno$ci prowadzenia robot z wymaganiami pkt 5.10
niniejszych STWiORB. Przy instalacji geosyntetykow nalezy kontrolowa¢ poprawno$¢ rozwijania, uktadania, faczenia, mocowania i kotwienia pasm, zgodnie z
projektem technologicznym.

Kontrola zasypywania obejmuje sprawdzenie prawidtowo$ci uzycia odpowiedniego materiatu, jego wbudowywanie oraz zageszczanie.
6.3.12. Kontrola wykonania systemu ochronno - naprowadzajacego
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Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia jakoSci oraz wlasciwego przechowywania ptotkow.
Kontrola przygotowania podfoza
- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan przygotowania podtoza.
W czasie wykonywania systemu nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania systemu z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, konstrukcja wsporcza, sposob faczenie elementéw),
- prawidtowo$¢ wykonania prefabrykatéw ogrodzeniowych,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ efektywna wysoko$¢ ogrodzenia, obecnos¢ i wielko$¢ wszelkich
szczelin na faczeniach elementéw,
- prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji wsporczej.
6.3.13. Kontrola wykonania stoprynny
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia jakosci oraz wtasciwego przechowywania stoprynny dla ptazéw.
Kontrola przygotowania podtoza:
-Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi do akceptacji wyniki badan przygotowania podtoza.
Kontrola wykonanych robot:
-Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ montaz stoprynny dla ptazéw oraz potgczenia stoprynien z ptotkami.
6.3.14. Kontrola wykonania ptyty drogowej na gabionach
Kontrola izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciagtosci powstatej warstwy izolujacej i jej zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak
réwnie - stosownych aprobat technicznych.
Sprawdzeniu podlegaja;
- prawidtowo$¢ wykonania fundamentow,
- prawidtowo$¢ potaczenia gabion6w z ptytami,
- jednolitosci i ciggtosci powtoki,
- liczby potozonych warstw izolacj,
- grubo$ci powtoki izolacyjne;j,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa sg jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonany wykop,
- wykonane podtoze pod przepust,
- wykonanie fundamentu betonowego,
- wykonanie fundamentu kruszywowego,
- stabilizacja z kruszywa,
- utozenie przepustu,
- ufozenie tunelu z elementow polimerobetonowych,
- wykonana izolacja fundamentu,
- zasypka przepustu,
- wzmocnienie podtoza,
- wykonanie systemu ochronno — naprowadzajacego,
- wykonanie stoprynien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Podstawa pfatnosci za wykonanie nasypow drogowych i wykopow
Zgodnie z SST D-02.01.01i SST D-02.03.01
9.3. Podstawa ptatnosci za 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszacymi
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszacymi
nalezy uja¢ wszystkie elementy zawarte w SST i projekcie m. in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie zabezpieczenia wykopu wraz z odwodnieniem,
- wykonaniem tymczasowego przepustu w celu przetozenia wod ptynacych na czas robét lub/i za pomocg rowdw otwartych
- zakup i dostarczenie materiatow,
- transport przepustu,
- montaz przepustu i elementéw przepustu w tym Kkotnierze zewnetrzne i przegrody wewnetrzne z ewentualnym przeniesieniem go jesli montaz byt
wykonywany poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu z ew. wykonaniem i zamontowaniem blokéw odcigzajacych przepustu
- grunt rodzimy w przepustach,
- koszty zwigzane z uwagami ogolnymi i szczeg6towymi zapisami zawartymi w projekcie budowy przepustéw i opisie techniczny,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét i terenu otaczajacego,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przepustu
- cena wykonania tymczasowego przepustu, ktora obejmuje (oznakowanie robét, prace pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie ewentualnego przetozenia
cieku, ewentualne przetoZenie i umocnienie rowdw, zabezpieczenie wykonanych robét, utrzymanie wymaganego przeptywu wod, rozbiérka, zatadunek i
odwiezienie tymczasowego przepustu, uprzatniecie terenu, koszty zwigzane z uwagami ogélnymi i szczegotowymi zapisami zawartymi w niniejszej SST,
projekcie budowy przepustéw i opisie techniczny, uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania
tymczasowego przepustu)
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatéw i urzadzen pomocniczych,
- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
- wykonanie wykopow wg odrebnej pozyciji kosztorysowej,
- pozyskanie kruszywa z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego kruszywa w fundament,
- zageszczenie kruszywa,
- profilowanie powierzchni fundamentu,
- odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub mechaniczne,
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania fundamentu,
- wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
- profilowanie powierzchni zasypki,
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania zasypki inzynierskiej
- wykonanie deskowania dla fundamentu,
- wykonanie fundamentu,
- izolacje fundamentu,
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania fundamentu betonowego.
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
- przygotowanie podtoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,
- przycinanie elementéw wzmocnienia do odpowiedniego wymiaru,
- rozktadanie, taczenie, napinanie, zawijanie i kotwienie geosyntetykow oraz ksztattowanie form geometrycznych,
- utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robot,
- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania wzmocnienia podtoza.
- dostarczenie na migjsce piyt,
- wykonanie zaprawy klejacej/betonu pod plyte,
- montaz ptyty drogowej na gabionach,
- dostarczenie na miejsce koszy gabionowych i kamieni do wypetnienia,
- wykonanie fundamentu pod gabiony i oporowego,
- montaz gabionéw,
UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynno$ci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta
dotyczace niniejszej roboty.
9.4. Podstawa ptatnosci za 1m kompletnego przejscia dla ptazow wraz z robotami towarzyszacymi

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt. Nie wykluczajac innych czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m kompletnego przepustu wraz z robotami towarzyszacymi nalezy uja¢ wszystkie elementy zawarte
w SST i projekcie m. in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie zabezpieczenia wykopu wraz z odwodnieniem,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- transport elementéw polimerobetonowych,
- montaz przejécia dla ptazéw,
- koszty zwigzane z uwagami ogolnymi i szczegotowymi zapisami zawartymi w projekcie budowy przejscia i opisie technicznym,
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robét,
- inne prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przejscia,
UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentaciji projektowej oraz wytycznych Producenta
dotyczace niniejszej roboty.
9.5. Podstawa ptatnosci za 1mb wykonania systemu ochronno - naprowadzajacego wraz z stoprynna

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robét.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1mb systemu ochronno - naprowadzajacego nalezy ujaé wszystkie
elementy zawarte w SST i projekcie m. in.:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
- wyznaczenie przebiegu linii ogrodzenia,
- montaz systemu,
- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnosé,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt i terenu otaczajacego,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,
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- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- naprawy w okresie gwarancyjnym.

- wykonanie wykopdw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw z betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wbudowanie stoprynien

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania.

UWAGA: W powyzszych jednostkach nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynnosci opisane w SST, dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta
dotyczace niniejszej roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 p6z. 2016 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 pdz, 838 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 péz. 1126)

5. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, péz. 1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 pbz. 401)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 t p6z.313)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw " budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, péz. 679 i z 2002r. Nr 8 pdz. 71, Nr 25 pdz. 256)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, péz. 728)
11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U.
z1998r. Nr 99, p6z. 673)

12. Rozporzadzenie Rady Ministrdbw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, pdz. 53)

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 p6z.1086 z pdzniejszymi zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-karto
graficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 pdz. 133)

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotoéw uzgadniania dokumentaciji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 p6z. 455)

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

19. Instrukcja techniczna G-. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

20. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

21. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

10.1.Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy i stanowig integralng

cze$¢ i nalezy je zawarto$cig ponizej przytoczonych Polskich Norm:

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i pospdtka

PN-EN 13043  Kruszywo mineralne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasno$ci fizyczno-mechanicznych

PN-EN 12371  Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig

PN-EN 13501-1 :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 1926 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

9. PN-EN 14157  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

10. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

11. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

12. PN-D-96002  Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-EN ISO/IEC 17050 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

O N R WD
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D-03.01.01.P Przejécia dla ptazow i matych ssakéw oraz przepust pod zjazdem

14. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning, Wymagania i badania przy odbiorze
16. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
17. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
18. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
19. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow
20. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
21. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
22. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyty,
23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub nowsze.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujq w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Inne materiaty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa

,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II”
14



