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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne 

wykonania i odbioru przebudowa instalacji wewnętrznej gazu związana z inwestycją   wymiany 

kotłów gazowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w ramach modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Mosinie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót objętych 

przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

zakresie przebudowa instalacji wewnętrznej gazu związana z inwestycją   wymiany kotłów 

gazowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w ramach modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Mosinie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi,  

•  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

•  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
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• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu.  

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale  

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ.  
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• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót.  

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

•  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

•  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych.  

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

•  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 
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i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane.  

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 

•  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność   z 

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.  

Ponadto: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych 

robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych 

z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 
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c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 

kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak 

najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się  w czynnie funkcjonującym 

budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu 

budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się 

Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych w tego rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i 

spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

− stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 

pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

− posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 

badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 

− na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 

zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach 

awaryjnych i wypadkach, 

− stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i 

sprawne narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne 

koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. 

konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji 

przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie 

będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy ponoszą 

Wykonawcy. 

 

1.5.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 

Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z 

placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepła 

technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
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Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność     z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego gruzu 

i złomu, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na 

względzie pracowników i uczniów Uniwersytetu     w czynnie funkcjonującym obiekcie. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

− uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

− możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, kable, 

itp. i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt lub 

własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do 

akceptacji  Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z 

wszystkimi niezbędnymi certyfikatami , aprobatami itp.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i wytycznych branżowych. Polecenia 

Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektorów Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i 

urządzeń podczas prowadzonych prac, 
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− sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 

technicznymi 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy. 

 

6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich prób, 

badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób 

lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i pomiary należy 

wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów 

pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 

wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram odbiorów na co najmniej 

10 dni  roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

 

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących czynności 

kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i 

pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor 

nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów 

oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 

− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 

poniesie Wykonawca. 

 

6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

− dziennik budowy 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− protokoły z prób, badań i pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

− protokoły z narad i ustaleń 

− program zapewnienia jakości (PZJ) 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− projekty, przedmiary, ST 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
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wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji     

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 

 

7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego 

polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi 

częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady i 

uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być bezzwłocznie przez 

Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót odebranych 

protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie. 

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub 

pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 

związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Odbiory  - Wytyczne ogólne 

1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram odbiorów na co 

najmniej 10 dni roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

2.  Wykonawca  w  przedstawionym  do  akceptacji  Zamawiającego  harmonogramie  odbiorów  

uwzględni optymalny czas na przeprowadzenie odbiorów oraz specyfikę obiektu.    



14 | S t r o n a  

 

3.  Dla  celów  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  powoła  Komisję  

Odbiorową,    w  skład której wchodzić będą  przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, 

Projektantów  i Wykonawcy.   

4.  Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona 

Odbioru końcowego  przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dopóki 

Inżynier lub inny podmiot nadzorujący wskazany przez Zamawiającego nie wystawi protokołu 

odbioru końcowego bez jakichkolwiek  wad i usterek podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

zobowiązań wynikających z Umowy.  

5.  Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy  

6.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-instalacyjnych    należy  rozpatrywać  łącznie  

z  rysunkami,  innymi  dokumentami  opisującymi  inwestycję  stanowiącymi  integralną  część 

dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  prawidłową 

realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającego powinny być wykonane zgodnie z  

zapisami Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami 

ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP, wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  

decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami 

Zamawiającego. Zmiany w przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  

materiałach  muszą  zostać zatwierdzone przez Zamawiającego , Inżyniera Kontraktu i 

Projektanta.  

7.   Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami 

Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, 

Sanepid,  BHP,    wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami 

administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami Zamawiającego.  

8.  W  toku  odbioru  końcowego  Wykonawca    zapozna    Komisję  Odbiorową  z    realizacją  i 

ustaleniami  przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robot uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyżej wymienionych robót Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru  końcowego.  Za  wszelkie  opóźnienia  wynikające  z  przerwania  odbiorów 

odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.   

9.W  przypadku  stwierdzenia przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 

pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

dokumentach kontraktowych.  

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompletnego  i  efektywnego  przeszkolenia  personelu 

wskazanego  przez  Zamawiającego w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  wszelkich  

zamontowanych  i zainstalowanych urządzeń , programów i instalacji.   

11. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenie  w  obecności  Inżyniera  ,  Inspektorów 

Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego kompletnych i pozytywnych  prób i rozruchów 

wszelkich urządzeń oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu.  Z ww. czynności zostanie 

spisany każdorazowo  protokół  potwierdzający  wykonanie  czynności,  podpisany  przez  

wszystkich uczestników prób i rozruchów.  

12. Prace  komisji  powinny  odbywać  się  w  sposób  umożliwiający  zakończenie  czynności 

odbiorowych w terminie nie przekraczającym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia. 
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Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektowa, 

ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 

ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, 

urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 

maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. 

Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze 

szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, 

urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną 

dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

 

8. Przepisy związane. 

 

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń 

powietrzem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
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PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów 

na ogień zewnętrzny 

PN-B-02873:1996   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka.  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.  

PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego.  

PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko. 

 

II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU 

 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją 
lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z 
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym nadzorem 
technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

− Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami do 
Ustawy. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 
1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 
− obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 

 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Instalacja wewnętrzna gazu i instalacji sanitarnych  

• Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 
określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku 
wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 
spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z 
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 
elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy 
instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje 
się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 
gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 
zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
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Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z 
przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za 
którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na 
przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, 
gazomierza lub urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, 
obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i 
nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość 
najczęściej określana w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy 
instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej 
do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest 
próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia 
obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu 
obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania 
do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 
przewód instalacji gazowej. 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła 
spalania o około 10%. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, 
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa 
obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie 
powodujące zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie 
zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do 
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej 
ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w 
Polskich Normach; w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe 
natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń 
gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu. 

• MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
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- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów 
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich  
materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie 
może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie 
może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

• Przewody 
- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez 
spawanie 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

• Armatura i uzbrojenie 
Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 

• Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w normach przedmiotowych. 

• TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy 
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po 
podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne 
stosowania transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały przewożone 
powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

• Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

• Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 

• WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
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• Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie 
przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co 
najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubość ściany. 
Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a 
tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w 
elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 
gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 
rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi 
puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 
gniazda wtykowe itp. 
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• Montaż armatury i osprzętu 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest  
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 

• Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 
MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku 
ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 

• Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się 
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  Przed malowaniem należy usunąć z 
powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie 
powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
 Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania 
lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony 
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, 
które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.  

• Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C. 
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- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
 

• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości robót 
Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
Badanie szczelności 
Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nieposiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 
odbiorników gazu.  
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:  
1) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,  
2) 0-,016 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.  
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno 
wynosić 0,05 MPa. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 
minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.  
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.  
 
Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 
do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
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otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; Po dokonaniu 
odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej 
oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
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i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 
przyczynami. 

 

• Kontrola, jakości robót  
• Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca ma 

obowiązek  wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z PFU, 
norm i przepisów.  

• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie  

• badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie  Inżyniera,  o  zakończeniu  
każdej  roboty  zanikającej,  którą  może kontynuować po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inżyniera.  

• Badanie materiałów  

• Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów i urządzeń następuje 
przez  porównanie  
ich cech z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 
oraz posiadania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów 
wymaganych przepisami budowlanymi.  
 

• Warunki przystąpienia do badań  
• Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach:  

• przed zakryciem przewodów;  

• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,  
• po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  

urządzenia  oraz  dokonaniu  
• regulacji,  
• w okresie gwarancyjnym.  

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  
materiałów.  

• Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  
laboratorium,  sprzęt,  
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• zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót 

 

• Obmiar robót  

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

•  Odbiór robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiory częściowy i końcowy, powinny być 

dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz 

potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały 

spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 

• Badanie zgodności z DOKUMENTACJI  

Badanie zgodności wykonanych robót z DOKUMENTACJI następuje przez:  

- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do projektu budowlanego;  

- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane;  

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty;  

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  

• Zasady szczegółowe częściowego odbioru robót  

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 

częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 

odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 

obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonanego elementu z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów,  

- prawidłowości wykonania robót montażowych,  

- prawidłowości zabezpieczenia elementów, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie.  

• Zasady szczegółowe końcowego odbioru robót  

Przed przekazaniem instalacji/urządzeń do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na sprawdzeniu:  

- protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób,  

- aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.  

• Podstawa płatności  
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Cena montażu instalacji obejmuje:  

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

- montaż instalacji wraz z kształtkami i izolacją termiczną,  

- wykonanie systemu mocowań przewodów,  

- zabezpieczenia odcinków narażonych na uszkodzenia mechaniczne,  

- rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,  

- wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach,  

- wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych,  

- wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,  

- próby szczelności odcinków instalacji oraz pozostałych prób i pomiarów w tym 

skuteczności wentylacji,  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

- porządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena montażu armatury i urządzeń instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej obejmuje:  

- prace przygotowawcze,  

- badania robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

- montaż armatury i urządzeń,  

- sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

- porządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena montażu izolacji instalacji wentylacyjnej obejmuje: 

- prace przygotowawcze,  

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

- zakup, dostarczenie materiałów oraz ich składowanie,  

- montaż izolacji przewodów,  

- zabezpieczenia odcinków narażonych na uszkodzenia mechaniczne,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• Kontrola jakości robót.  

• Inżynier kontraktu /Inspektor upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia 

odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu 

udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

• Inżynier kontraktu /Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier kontraktu /Inspektor , po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

• Na żądanie Inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania 

pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

• Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. co do 

zakresu badań i ich częstotliwość określi Inżynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru w 

oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

• Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  demontażowych i 

towarzyszących. 

a) Wszelkie prace demontażowe oraz budowlane związane z wykuwaniem bruzd, 

przekuć, itp. należy wykonywać w sposób możliwie ograniczający powstawanie kurzu 

i pyłu a elementy wyposażenia pomieszczeń należy przed przystąpieniem do tych prac 

odpowiednio zabezpieczyć. Sposób zabezpieczenia pomieszczeń należy zgłosić do 

odbioru Inspektorowi nadzoru. 

b) Powstały podczas prowadzonych prac gruz oraz złom należy bez zbędnej zwłoki 

wywozić z terenu budowy do jednostek, które specjalizują się w utylizacji tego rodzaju 

materiałów i posiadają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający zdanie 

i przyjęcie wyżej wymienionych materiałów przez wyspecjalizowaną firmę a należność 

ze sprzedaży złomu przekaże na konto wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

dokumenty związane z przekazaniem i sprzedażą materiałów z rozbiórki muszą być 

przekazane Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed terminem odbiorów 

częściowych lub odbioru końcowego. 

c) Bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane można zamurowywać dopiero po 

przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora 

nadzoru części instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie przepustów 

ochronnych w miejscach przejść instalacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 

wykonania zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody oddzielenia stref 

pożarowych.  

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstałe w wyniku prowadzonych prac demontażowych i 

montażowych należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiednio 

zamurować, wytynkować, zastosować gładzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie 

pomalować w kolorze możliwie zbliżonym do aktualnie występującego w 

pomieszczeniu. Przejścia w stropach należy odpowiednio zamurować a także 

uzupełnić i wyprawić posadzkę stosując rodzaj i kolor materiału możliwie zbliżony do 

aktualnie występującego w pomieszczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
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zapoznania się przed złożeniem oferty z aktualnym stanem i rodzajem materiałów 

wykończeniowych zastosowanych w pomieszczeniach objętych robotami umownymi. 

 

3. Standardy jakościowe 

a. Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu armatury nie 

mogą występować żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny być wykonane w taki 

sposób, aby nawet po dłuższym czasie mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia (na 

przykład bez ścinania nakrętek). Połączenia rozłączne muszą być stale łatwo dostępne. 

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, 

powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach montażowych należy 

przestrzegać zalecanych przez producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących ułożenia, 

jak też ewentualnych ograniczeń dotyczących zastosowania. Inwestor powinien stwierdzić, czy 

prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejących, nie będą naruszać 

obecnych tam zabezpieczeń instalacji elektrycznych.  

b. Zabezpieczenie elementów instalacji 

Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i składowanie na miejscu 

budowy takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia automatyczne, 

regulacyjne, jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części 

instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć odpowiednie działania 

zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy 

otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować 

możliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

c. Napisy, tabliczki, oznaczenia 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze i 

nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, 

względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na 

nich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, 

wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, także wówczas, gdy 

zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, 

konserwacji,  opisy techniczne, itp. powinny być także zredagowane w języku polskim. Do 

opisania nie wolno stosować folii. 

d. Rurociągi 

Dla wszystkich instalacji należy zapewnić prawidłowe ułożenie przewodów pod względem 

wymagań fizyki przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to przewodów głównych. Rurociągi 

należy układać tak aby każdy odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie 

potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty  i 

odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować się w pobliżu miejsc 

przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów należy uwzględnić w kosztach rur. 

Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy podporami 

powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało przerwanie 

spadku przewodu spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków. 

Przy doborze podpór ruchomych należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja nie może się 

stykać z ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez ściany oraz stropy, rury 

należy osłonić tulejami ochronnymi lub łupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne 
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powinny być układane równo z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową 

podłogę. Końcówki powinny być równo przycięte i pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy 

rurociągiem a tulejami ochronnymi powinny być wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym 

się materiałem plastycznym. 

Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych należy rozmieścić w taki 

sposób, aby w przypadku nierównomiernego osiadania budynku, nie powstało żadne załamanie 

lub przecięcie. Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy, w linii prostej 

oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi 

należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur. 

Odstępy pomiędzy rurami powinny być ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na 

jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem. Wszystkie piony 

instalacyjne powinny być wyposażone w zawór odcinający i urządzenie spustowe. Wszystkie 

zawory znajdujące się w pionach instalacyjnych powinny być oznaczone jednakowo brzmiącymi 

numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniami na schematach). 

W przypadku przewodów podtynkowych należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużanie 

termiczne rur. Należy unikać otynkowywania rur na stałe.      W bruzdach w murze, rury powinny 

być dobrze osłonięte materiałem izolacyjnym podanym w projekcie, tak, aby była zapewniona 

wystarczająca swoboda ruchu. Dłuższe odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma 

stałymi punktami, powinny wykazywać właściwe możliwości kompensacyjne.  Należy zwrócić 

szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. Jako kompensacje wydłużeń zaleca się kompensację 

naturalną lub kompensatory typu U-kształtowego. Użycie kompensatorów osiowych dopuszczalne 

jest wyłącznie w przypadkach wyjątkowych. 

Przed wydłużkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu ograniczenia wielkości 

wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki sposób, aby przy niewielkim oporze tarcia było 

zapewnione prawidłowe prowadzenie osiowe przewodów rurowych. Poza tym wszystkie 

podpory przewodów rurowych powinny być wykonane w sposób nie blokujący możliwości ruchu, 

pozwoli to bowiem na to, aby powstające zmienne wydłużenia termiczne przebiegały w 

niezakłócony sposób we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki 

wahadłowe itp.) . Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać wymagane 

certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie przewodzonych mediów. Przewody 

należy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba ciśnieniowa powinna zostać 

przeprowadzona przed nałożeniem izolacji cieplnej względnie przed przykryciem przewodów 

rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzeni międzystropowej, itp.) . Próby ciśnieniowe należy 

przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót...” Dodatkowo 

należy uwzględnić następujące wytyczne. Próba ciśnieniowa powinna trwać, co najmniej 1,5 

godziny. Przy próbie ciśnieniowej na przewodach dłuższych, przed przeprowadzeniem właściwej 

próby, przewody te powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane nadciśnieniu o 

nieco niższej wartości niż ciśnienie próbne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. 

Armatura i urządzenia mogą być poddawane ciśnieniu próbnemu o wartości nie wyższej niż 

dopuszczalne dla nich ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelności muszą zostać 

usunięte. Jeżeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystąpią 

nieszczelności, miejsca te należy oznaczyć, a następnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawić. W 

przypadku dużej ilości nieszczelności zgrzewy, spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych 

złączek) należy w tych miejscach wykonać na nowo. 
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Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób ciśnieniowych, 

przed oddaniem do użytkowania należy instalacje intensywnie przepłukać – prędkość minimum 

1,5 m/s. Po płukaniu należy przeprowadzić wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz 

kolejne płukanie czystą wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń należy poddać 

wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania można w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia poszczególnych instalacji. 

 

e. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje 

grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów 

równoważących tak by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.   

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z zmianami 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-12 

− Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

− Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe 

z rur miedzianych – COBRTI Instal 1996r. 

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

− Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 

 

f. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 

Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy należy prowadzić i 

przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera 

kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę 

przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu 

Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, - uwagi i polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia 

wstrzymania robót przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - zgodność 

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane 
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dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi 

i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 

kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inżyniera 

kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inżyniera kontraktu  do ustosunkowania się. 

g. Kontrola jakości robot  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby   i badania kontrolne w 

celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu  z wymogami specyfikacji. 

− Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 

Inspektorowi nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

− Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego będą 

uznane za nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do 

przeprowadzenia takich prób. 

− Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na temat: daty 

i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich 

wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy 

sprzętu. 

− Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób 

trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania 

pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 

dostarczonego produktu. 

− Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim nie zostanie 

poddany oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, 

w której wykończenie niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

− Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną dopóki 

określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie 

potwierdzą zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od konieczności 

uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. 

Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia wymaganych 

prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z ich wynikami. 

h. Oględziny, czystość, próby 

− Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą odpowiednio 

składowane i zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone 

przez zaślepienie, zamknięcie lub uszczelnienie do czasu ich użycia. 

− Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, instalacje zostaną 

kompleksowo oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. 

− Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym czynnikiem. 

− Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle gazowe, 

orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i 
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wszelkie inne  wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych 

substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla każdego systemu orurowania.  

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas przepłukiwania, 

oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z 

przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

− Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis proponowanej 

metody i procedur przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i 

dezynfekcji. Opisowi mają towarzyszyć rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub stałe 

orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, 

pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle.  

− Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma 

zostać przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być 

dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia             

i płukania wykonawca dokręci wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność 

instalacji.  

i. Szkolenie personelu Inwestora 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora 

odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich 

instalacji, podinstalacji, urządzeń    i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również 

prezentację procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe instrukcje 

eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracować 

na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem 

szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy poinformować 

Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć,          że czas trwania szkolenia 

wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z 

wykazem i podpisami osób biorących udział w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót (lub częściowego jeżeli 

konieczne). 

 
 


