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. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne oraz wytyczne
wykonania i odbioru przebudowa instalacji wewnetrznej gazu zwigzana z inwestycjg wymiany
kottéw gazowych wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji w ramach modernizaciji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku szkoty podstawowej nr 2 w Mosinie

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robot objetych
przetargiem zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z
zakresie przebudowa instalacji wewnetrznej gazu zwigzana z inwestycjg  wymiany kottow
gazowych wraz z podtgczeniem do istniejacej instalacji w ramach modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku szkoty podstawowej nr 2 w Mosinie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

e oObiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg catosC techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

e budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmnowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodag
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20071 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zZwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe).

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z péZn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
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i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

e Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce prowadzenia, organizaciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ — z

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni catosc robocizny, materiatow, sprzetu,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa.

Ponadto:

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych
robdt,

b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkéd powstatych
z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,
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c) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za zabezpieczenie wtasnego sprzetu przed
kradziezg w czasie trwania prac na terenie Zamawiajgcego,

d) Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposob powodujacy jak
najmnigjsze niedogodnosci dla uzytkownikow znajdujgcych sie w czynnie funkcjonujgcym
budynku,

e) po zakonczeniu i odebraniu robét Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu
budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

f) w budynkach zabytkowych, podlegajgcych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie
Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad i przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych w tego rodzaju obiektach,

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i
spotkan oraz wyposazy je w niezbedne umeblowanie (stét, krzesta, itp.)

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

stosowac sie do wszystkich przepiséw przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz

pozostatej dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz znac zasady postepowania w przypadku pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

— na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o zidentyfikowanych i spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

— stosowac odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i
sprawne narzedzia pracy.

i)  Wykonawca powinien skalkulowac¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne
koszty utrudnien wynikajgcych z prowadzenia robdt w czynnie funkcjonujgcym obiekcie tj.
koniecznosc¢ pracy w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

j) zobowigzuje sie Wykonawce do szczegdétowego zapoznania sie z niniejszg ST,
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji
przetargowej oraz dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie
beda wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcjg terenu budowy ponoszg
Wykonawcy.

1.5.1. Przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokoélarnie
Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepta
technologicznego i odprowadzenia sciekéw dla potrzeb prowadzonej budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
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Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢é wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg i ST lub majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i srodowiska pracy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojgcej, zalegajgcego gruzu
i ztomu,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania majgc na
wzgledzie pracownikéw i ucznidw Uniwersytetu  w czynnie funkcjonujgcym obiekcie.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
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a) wszystkie pomieszczenia sgsiadujgce z rejonem prowadzonych prac,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacji
— mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg zabezpieczane i sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen w obiekcie, takich jak rurociagi, kable,
itp. i zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat dokonujgc na wiasny koszt lub
wiasnymi sitami bezzwtocznej naprawy uszkodzonych urzadzen lub instalacji.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen przepisow dotyczgcych obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposob uszkodzonych.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4071) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow i urzgdzen Wykonawca przedstawi do
akceptacji  Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatu i urzgdzenia wraz z
wszystkimi niezbednymi certyfikatami, aprobatami itp.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce i na jego
koszt wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnosciag
Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST a takze w normach i wytycznych branzowych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektorow Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe |
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robadt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sSposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego oraz sktadowanych materiatow |

urzgdzen podczas prowadzonych prac,
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— sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
— sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami
technicznymi
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.
Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
przekazania placu budowy.

6.2. Préby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wszelkich prob,
badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob
lub pomiaru. Po wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy
wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadow
pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzgdow
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram odbioréw na co najmnie;
10 dni roboczych przed datg ich rozpoczecia.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezgcych czynnosci
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich migjsc i
pomieszczen, w ktorych sg lub byty wykonywane prace. Dla celéw kontroli jakosci Inspektor
nadzoru uprawniony jest rowniez do pobierania probek zastosowanych materiatow i elementow
oraz dokonywania sprawdzen i badan u zrodtfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow | prowadzi¢c badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadkuy,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé  z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i sg prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materiatow i urzadzen powinna posiadac¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzgdzenia, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy
poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.
Do podstawowych dokumentow budowy zalicza sie:

— dziennik budowy

— protokoty przekazania placu budowy,

— protokoty z prob, badan i pomiarow,

— protokoty odbioru robét zanikajgeych i czesciowych

— protokoty z narad i ustalen

— program zapewnienia jakosci (PZJ)

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— projekty, przedmiary, ST
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot  zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow prob, badan, pomiardw i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiarow odbieranej instalacji ulegajgcej zakryciu.

7.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru a na jego
polecenie Wykonawca dokona witasnymi sitami obmiarow robot, podlegajgcej odbiorowi
czesciowemu. Wykonawca jest zobowigzany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami
lub zniszczeniem materiatow i urzgdzen objetych odbiorem czesciowym. Wszelkie wady |
uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czesciowym muszg by¢ bezzwtocznie przez
Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajgcych zakryciu lub robot odebranych
protokotem czesciowym nie zmienia warunkow i termindw gwarancji przyjetych w umowie.

7.4. Odbidr koricowy (ostateczny) robét.

7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) lub
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru koricowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow prob, pomiardw i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych w  poszczegolnych  elementach instalacyjnych,  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajgce z umowy a powstate w
zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego (ostatecznego)

Odbiory - Wytyczne ogodlne

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram odbiorow na co
najmniej 10 dni roboczych przed datg ich rozpoczecia.

2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramie odbiorow
uwzgledni optymalny czas na przeprowadzenie odbioréw oraz specyfike obiektu.
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3. Dla celow odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy powota Komisje
Odbiorowa, w sktad ktorej wchodzic bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera,
Projektantow i Wykonawcy.

4. Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru koncowego przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i dopoki
Inzynier lub inny podmiot nadzorujgcy wskazany przez Zamawiajgcego nie wystawi protokotu
odbioru koncowego bez jakichkolwiek wad i usterek podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. Odbidr Koncowy — odbidr bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy
6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych nalezy rozpatrywac tgcznie
z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje stanowigcymi integralng czesc¢
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Zamawiajgcego powinny by¢ wykonane zgodnie z
zapisami Umowy , dokumentacjg projektowg , przepisami prawa budowlanego, przepisami
ppoz. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujgcymi przepisami, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami
Zamawiajgcego. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego , Inzyniera Kontraktu i
Projektanta.

7. Prace podlegac bedg odbiorowi przez Komisje Odbiorowg pod katem zgodnosci z zapisami
Umowy, dokumentacjg projektowg , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP,
Sanepid, BHP,  wszelkimi normami, obowigzujgcymi przepisami, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Zamawiajgcego.

8. W toku odbioru koncowego Wykonawca zapozna Komisje Odbiorowg z realizacjg i
ustaleniami przyjetymi w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyzej wymienionych robot Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru  koncowego. Za wszelkie opoznienia wynikajgce z przerwania odbiorow
odpowiedzialnos¢ bedzie ponosit Wykonawca.

9.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w  stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu
wskazanego przez Zamawiajgcego w  zakresie obstugi i eksploatacji wszelkich
zamontowanych i zainstalowanych urzadzen , programoéw i instalacji.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie w obecnosci Inzyniera , Inspektorow
Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego kompletnych i pozytywnych prob i rozruchow
wszelkich urzgdzen oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww. czynnosci zostanie
spisany kazdorazowo protokot potwierdzajgcy  wykonanie czynnosci, podpisany przez
wszystkich uczestnikow prob i rozruchow.

12. Prace komisji powinny odbywac sie w sposob umozliwiajgcy zakoniczenie czynnosci
odbiorowych w terminie nie przekraczajgcym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia.
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Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz aktualng mape zasadniczg z naniesionymi
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych,

d) protokoty z przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno
ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatow, maszyn,
urzadzen i elementow,

f) rysunkii dokumentacje dla robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

g) protokoty z przeprowadzonych szkolert pracownikéw obstugi zamontowanych instalacj,
maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg byc¢ opracowane w jezyku polskim.

Dokumenty wymienione w pkt. ,¢" do ,g" nalezy przygotowa¢ w formie oprawionej ze

szczegotowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn,

urzadzen i elementéw instalacji nalezy przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach. Kompletng
dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpozniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego roboét. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4.,0dbior koncowy robot”.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci potgczen
powietrzem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
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PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzgdzen. Wymagania

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachow
na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. swir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 752-1;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

I. WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU

1.  Ogdlne wytyczne dotyczgce wykonania i prowadzenia robdt instalacyjnych.
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowg, modernizacjg
lub demontazem instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. a w szczegdlnosci:
— Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzgdzeniami do
Ustawy.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia
1999r.) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
— Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).
— obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

2. Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalaciji.

A) Instalacja wewnetrzna gazu i instalacji sanitarnych
e Pojecia ogdine

Instalacja gazowa — ukfad przewodow gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgcy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku
wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowe] — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majagcych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej czes$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje
sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkdw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)
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Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytgcza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajgcy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtownym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzgdzenia gazowedo.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow,
obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzgdzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢
najczesciej okreslana w m3/h.
Odbidr instalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej
do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest
proba szczelnosci.
Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewoddw lub urzgdzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzgdzen.
Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.
Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.
Rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnagtrz ktorego umieszczony jest
przewod instalacji gazowej.
Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.
Warunki techniczne przytaczenia — zespot wymagan technicznych, ktére muszg byc¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.
Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,
w ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetnic aby dany obiekt (grupa
obiektdw) moégt by¢ przytagczony do sieci gazowe;.
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) - urzadzenie
powodujgce zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie
zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej
ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w
Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe
natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzgdzen
gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.
e MATERIALY
Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
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- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.
- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materiatow
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatow wymienionych powyzej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie
moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

e Przewody
- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie
- Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

e Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowac skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.

e Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

¢ TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadacC nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy
wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany. Warunki ogolne
stosowania transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone
powinny byc zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

e Rury
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podfoza, na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

e Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byC¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

e WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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e Montaz rurociggdw
Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic
trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac¢ uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementow muru.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,
- Przecinanie rur,
- Giecie rur stalowych w budynku,
- Zatozenie tulei ochronnych,
- Utozenie rur
- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,
- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.
- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej o co
najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosc Sciany.
Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a
tulejg wypetic¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy
przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.
-Rurociggitaczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.
- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.
- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze).
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mnigjszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.
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e Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.
- Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.
- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
przewodu.

e Badanie i uruchomienie instalacji
- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C
- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1
MPa
- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji
- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia
- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

e Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w skfad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementow znajdujgcych sie
w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usungc z
powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.
Powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek recznych Iub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.
Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungc¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania
lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony
okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

e Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.
- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5KC.
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- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowacji.

o KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST)
Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robét
Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym
Badanie przewoddéw
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
i ich srednic i porownac wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podp0dr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.
Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegodlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacii.
Badanie szczelnosci
Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,
2) 0-,016 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno
wynosic 0,05 MPa. Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.
Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktéry powinien byc¢
podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacjii w szczegélnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku
do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przejsc¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
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otwory;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami; Po dokonaniu
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic protokot stwierdzajgey jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien byc¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w
tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkdw
instalacji oraz urzgdzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnosc eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badar odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;
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i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarmym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
PO usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

e Kontrola, jakosci robét
e Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z PFU,
norm i przepisow.
e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomic Inzyniera o
rodzaju i terminie
e badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera.
e Badanie materiatéw
e Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw i urzgdzen nastepuje
przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe],
oraz posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentow
wymaganych przepisami budowlanymi.

e Warunki przystgpienia do badan
e Badanie urzadzen nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach:
e przed zakryciem przewodow;,
e przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny,

e po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego
urzagdzenia oraz dokonaniu
e regulacji,

e w okresie gwarancyjnym.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow.
e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet,

24|Strona



e zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot

e Obmiar robét
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.
W tym Swietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robot instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
e Odbidr robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢
dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajgcego oraz
potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.
e Badanie zgodnosci z DOKUMENTACJI
Badanie zgodnosci wykonanych robét z DOKUMENTACJI nastepuje przez:
- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu budowlanego;
- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane;
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
e Zasady szczegdtowe czesciowego odbioru robdt
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkdéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
- prawidtowosci wykonania rob6t montazowych,
- prawidtowosci zabezpieczenia elementéw, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.
e Zasady szczegdtowe koncowego odbioru robot
Przed przekazaniem instalacji/urzadzen do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koricowego, ktory
polega na sprawdzeniu:
- protokotoéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotdw z prob,
- aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
e Podstawa ptatnosci
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Cena montazu instalacji obejmuije:
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robat,
- montaz instalacji wraz z ksztattkami i izolacjg termiczng,
- wykonanie systemu mocowan przewodow,
- zabezpieczenia odcinkdéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
- rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
- wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i scianach,
- wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych,
- wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,
- proby szczelnosci odcinkow instalaciji oraz pozostatych prob i pomiarow w tym
skutecznosci wentylacji,
- wykonanie robot towarzyszgcych,
- Wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- porzgdkowanie placu budowy po robotach.
Cena montazu armatury i urzadzen instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,
- montaz armatury i urzagdzen,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury
- wykonanie robot towarzyszacych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- porzgdkowanie placu budowy po robotach.
Cena montazu izolacji instalacji wentylacyjnej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,
- montaz izolacji przewodow,
- zabezpieczenia odcinkdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,
- wykonanie robot towarzyszgcych,
- Wwywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e  Kontrola jakosci robét.
. Inzynier kontraktu /Inspektor upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
. Inzynier kontraktu /Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier kontraktu /Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Na zgdanie Inzyniera kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badan materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inzynier kontraktu /Inspektor / Inspektor nadzoru w
oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

o Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, demontazowych i
towarzyszacych.

a) Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane zwigzane z wykuwaniem bruzd,
przekug, itp. nalezy wykonywac¢ w sposob mozliwie ograniczajgcy powstawanie kurzu
i pytu a elementy wyposazenia pomieszczen nalezy przed przystgpieniem do tych prac
odpowiednio zabezpieczyC¢. Sposob zabezpieczenia pomieszczen nalezy zgtosic do
odbioru Inspektorowi nadzoru.

b) Powstaty podczas prowadzonych prac gruz oraz ztom nalezy bez zbednej zwioki
wywozic z terenu budowy do jednostek, ktore specjalizujg sie w utylizacji tego rodzaju
materiatow i posiadajg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiedni dokument potwierdzajgcy zdanie
i przyjecie wyzej wymienionych materiatow przez wyspecjalizowang firme a naleznosé
ze sprzedazy ztomu przekaze na konto wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
dokumenty zwigzane z przekazaniem i sprzedazg materiatow z rozbiorki muszg byc
przekazane Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed terminem odbioréw
czesciowych lub odbioru koricowego.

c) Bruzdy, przejscia przez przegrody budowlane mozna zamurowywac dopiero po
przeprowadzonych prébach cisnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora
nadzoru czesci instalacji. Nalezy zwrdcic uwage na zastosowanie przepustow
ochronnych w miejscach przejsc¢ instalacji ze szczegoinym uwzglednieniem sposobu
wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia stref
pozarowych.

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych nalezy przywrdécic¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiednio
zamurowac, wytynkowac, zastosowac gtadzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie
pomalowa¢ w kolorze mozliwie zblizonym do aktualnie wystepujgcego w
pomieszczeniu. Przejscia w stropach nalezy odpowiednio zamurowac¢ a takze
uzupetnic i wyprawi¢ posadzke stosujgc rodzaj i kolor materiatu mozliwie zblizony do
aktualnie wystepujgcego w pomieszczeniu. Zobowigzuje sie Wykonawce do
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zapoznania sie przed ztozeniem oferty z aktualnym stanem i rodzajem materiatow
wykonczeniowych zastosowanych w pomieszczeniach objetych robotami umownymi.

3. Standardy jakosciowe
a. Zasady montazu

Nalezy zwracac¢ uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzadzen. Przy montazu armatury nie
mogg wystepowac zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztgczne powinny by¢ wykonane w taki
sposoéb, aby nawet po dtuzszym czasie mogty by¢ rozkrecone bez koniecznosci ich zniszczenia (na
przyktad bez $cinania nakretek). Potgczenia roztgczne musza by¢ stale tatwo dostepne.
Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajdujg sie w Scianach lub stropach,
powinny by¢ zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze sciany. Przy pracach montazowych nalezy
przestrzegac zalecanych przez producenta instrukcji montazu i wytycznych dotyczgcych utozenia,
jak tez ewentualnych ograniczen dotyczgcych zastosowania. Inwestor powinien stwierdzic, czy
prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejgcych, nie bedg naruszac¢
obecnych tam zabezpieczen instalacji elektrycznych.

b. Zabezpieczenie elementdw instalacji

Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na miejscu
budowy takich czesci instalacji jak pompy, zawory bezpieczenstwa, urzgdzenia automatyczne,
regulacyjne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, bgdz tez uszkodzone czesci
instalacji nie bedg przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjg¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajgce do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy
otworow, ktore znajdujg sie w danych czesciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowac
mozliwie jak najpdzniej i zabezpieczyC jg przed zanieczyszczeniem.

c. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady sterownicze i
nastawcze, powinny zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach,
wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na
nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac sie w tatwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy,
wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszg by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas, gdy
zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje dotyczgce eksploatacii,
konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢ takze zredagowane w jezyku polskim. Do
opisania nie wolno stosowac folii.

d. Rurociagi

Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidtowe utozenie przewoddw pod wzgledem
wymagan fizyki przeptywu cieczy, w szczegdlnosci dotyczy to przewoddéw gtéwnych. Rurociggi
nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposob oprozniany, a w razie
potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty |
odpowietrzenia. Miejsca odprowadzajgce wode powinny znajdowac sie w poblizu miejsc
przytgczenia do kanalizacji. Koszt spustéw nalezy uwzgledni¢ w kosztach rur.

Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami
powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie
spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegolnych odcinkéw.

Przy doborze podpdr ruchomych nalezy zwrdci¢ uwage na grubosc izolacji. 1zolacja nie moze sie
styka¢ z ruchomymi czesciami podpor. W miejscach przejscia przez sciany oraz stropy, rury
nalezy ostoni¢ tulejami ochronnymi lub tupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne
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powinny by¢ uktadane rowno z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawac¢ 2cm ponad gotowg
podtoge. Koncowki powinny by¢ réwno przyciete i pozbawione zadzioréw. Szczeliny pomiedzy
rurociggiem a tulejami ochronnymi powinny by¢ wypetnione odpowiednim, nieutwardzajgcym
sie materiatem plastycznym.

Przewody rurowe znajdujgce sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy rozmiesci¢ w taki
sposob, aby w przypadku nieréwnomiernego osiadania budynku, nie powstato zadne zatamanie
lub przeciecie. Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposéb réwny, w linii prostej
oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny Scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi
nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur.
Odstepy pomiedzy rurami powinny byc¢ ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem. Wszystkie piony
instalacyjne powinny by¢ wyposazone w zawor odcinajacy i urzgdzenie spustowe. Wszystkie
zawory znajdujgce sie w pionach instalacyjnych powinny by¢ oznaczone jednakowo brzmigcymi
numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniami na schematach).

W przypadku przewodow podtynkowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wydtuzanie
termiczne rur. Nalezy unikac otynkowywania rur na state. W bruzdach w murze, rury powinny
by¢ dobrze ostoniete materiatem izolacyjnym podanym w projekcie, tak, aby byta zapewniona
wystarczajgca swoboda ruchu. Dtuzsze odcinki rur, ktére biegng prosto pomiedzy dwoma
statymi punktami, powinny wykazywac¢ wtasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwrocic
szczegoblng uwage na wydtuzenia termiczne. Jako kompensacje wydtuzen zaleca sie kompensacje
naturalng lub kompensatory typu U-ksztattowego. Uzycie kompensatoréw osiowych dopuszczalne
jest wytgcznie w przypadkach wyjgtkowych.

Przed wydtuzkami rurowymi, przed punktami zatamania rur oraz w celu ograniczenia wielkosci
wyboczen, podpory powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby przy niewielkim oporze tarcia byto
zapewnione prawidtowe prowadzenie osiowe przewodow rurowych. Poza tym wszystkie
podpory przewodow rurowych powinny by¢ wykonane w sposéb nie blokujgcy mozliwosci ruchu,
pozwoli to bowiem na to, aby powstajgce zmienne wydtuzenia termiczne przebiegaty w
niezaktécony sposob we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki
wahadtowe itp.) . Uszczelnienia i materiaty uszczelniajgce gwint muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne, by¢ odporne na dziatanie przewodzonych medidéw. Przewody
nalezy poddawacC probie cisnieniowej odcinkami. Proba cisnieniowa powinna zostac
przeprowadzona przed natozeniem izolacji cieplnej wzglednie przed przykryciem przewodow
rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzeni miedzystropowej, itp.) . Proby cisnieniowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét..."” Dodatkowo
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne. Proba cisnieniowa powinna trwac, co najmniej 1,5
godziny. Przy prébie cisnieniowej na przewodach dtuzszych, przed przeprowadzeniem wtasciwej
proby, przewody te powinny zostac¢ napetnione i przez 24 godziny poddawane nadcisnieniu o
nieco nizszej wartosci niz cisnienie probne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza.
Armatura i urzgdzenia mogg by¢ poddawane cisnieniu prébnemu o wartosci nie wyzszej niz
dopuszczalne dla nich cisnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelnosci muszg zostac
usuniete. Jezeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystgpig
nieszczelnosci, miejsca te nalezy oznaczyc, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawi¢. W
przypadku duzej ilosci nieszczelnosci zgrzewy, spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych
ztgczek) nalezy w tych miejscach wykonaé na nowo.
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Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomysinym przebiegu prob cisnieniowych,
przed oddaniem do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie przeptukac¢ — predkos¢ minimum
1,5 m/s. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczng, oraz
kolejne ptukanie czystg wodg. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac
wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i ptukania mozna w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystgpi¢ do napetnienia poszczegolnych instalacii.

e. Wykonanie, préby i odbiory techniczne
Przed wykonaniem proby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptukac. Instalacje
grzewcze nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych zawordw
réwnowazgcych tak by przeptywy rzeczywiste byty rowne projektowanym.
Instalacje nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z zmianami

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-12

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

Wytyczne stosowania i projektowania - wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe
z rur miedzianych — COBRTI Instal 1996r.

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen

Projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami i normami

f. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koricowego
Odbioru Robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzic i
przechowywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera
kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: - date
przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu
Budowlanego, - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot, -
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia, - uwagi i polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia
wstrzymania robot przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, -
zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
konncowych odbiorow Robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - zgodnosc
rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane
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dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot, - inne istotne informacje o przebiegu Robdt. Wszystkie propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera kontraktu do ustosunkowania sie.

g. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i badania kontrolne w
celu potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikaciji.

Wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwic
Inspektorowi nadzoru, obecnosc przy przeprowadzeniu prob i kontroli.

Wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego beda
uznane za niewazne, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajgc Wykonawce do
przeprowadzenia takich prob.

Swiadectwo przeprowadzenia proby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na temat: daty
i godziny przeprowadzenia proby, warunkéw zewnetrznych, petny, szczegdtowy opis proby, ich
wyniki, jak rowniez wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowosciach w pracy
sprzetu.

Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny sposéb
trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania
pisemnego oswiadczenia upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla
dostarczonego produktu.

Zaden z dostarczonych produktéw nie bedzie wykoriczony poprzez malowanie zanim nie zostanie
poddany ogledzinom lub przed wydaniem decyzji 0 wykonczeniu. Powyzsze nie dotyczy sytuacii,
w ktorej wykonczenie niezbedne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi.

Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletng dopoki
okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich wyniki nie
potwierdzg zgodnosci dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wytgczne zyczenie, od koniecznosci
uczestniczenia w ogledzinach i probach dostarczanych materiatow, sprzetu, czy wyposazenia.
Prawo to w zaden sposoéb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia wymaganych
prob i dostarczenia Inspektorowi Swiadectw z ich wynikami.

h. Ogledziny, czystosé, préby
Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac bedg odpowiednio
sktadowane i zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i ztgcza bedg zabezpieczone
przez zaslepienie, zamkniecie lub uszczelnienie do czasu ich uzycia.
Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem probom i ogledzinom kontrolnym, instalacje zostang
kompleksowo oczyszczone, zarbwno po wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie.
Instalacje bedg przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymaganym czynnikiem.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wiasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe,
orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i
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wszelkie inne wyposazenie niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych
substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla kazdego systemu orurowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania,
0czyszcCzenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji zostang usuniete zgodnie z
przepisami prawa oraz wymogami ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krotki opis proponowanej
metody | procedur przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i
dezynfekcji. Opisowi majg towarzyszy¢ rysunki pokazujgce wszystkie czasowe lub state
orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania probek, miejsca wtryskiwania,
pompy instalowane czasowo, obejscia i petle.

Catos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji ma
zostac przeprowadzona w obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testow majg byc
dotgczone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakonczeniu procesu czyszczenia
i ptukania wykonawca dokreci wszystkie sruby na kotnierzach i zaworach by zapewni¢ szczelnos¢
instalaciji.

i. Szkolenie personelu Inwestora

Po zakonczeniu prac a przed odbiorem koncowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora
odnosnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobéw prawidtowego uzytkowania wszystkich
instalacji, podinstalacji, urzagdzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowac bedzie rowniez
prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegotowe instrukcje
eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac
na wiasny koszt i przekazac¢ Inwestorowi najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem
szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy poinformowac
Zamawiajgcego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy zatozyc, ze czas trwania szkolenia
wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokét z
wykazem i podpisami 0sob biorgcych udziat w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot (lub czesciowego jezeli
konieczne).
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