Przedmiar rob6t SEG.D - ELEWACJA ZACHODNIA + OGOLNE
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Przedmiar rob6t
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Nr Opis robo6t, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé
SEG.D- ELEWACJA ZACHODNIA oraz og6lne
1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. SST 00.01 i dokumentacji projektowej
11 Element
111 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- ANALOGIA
demontaz obrébek z blachy parapetéw zewnetrznych i gzymsoéw , przy oknach O6b,07,
Wyliczenie iloci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,25*0,74*4 0,740000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. z gzymsem 0,17*1,1*2+0,18*1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
RAZEM: 2,714200|m2 2,71
11.2 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach- ANALOGIA parapetow
zewnetrznych i gzymséw wsp. do R=2 grubos¢ skucia 2 cm, okien j.w.
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*2 +0,15+0,17) *0,7 0,448000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (0,17+0,18+0,17) *1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
RAZEM: 2,422200{m2 2,42
113 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢ -
ANALOGIA tynki zewnetrzne - wegarki okien
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*(0,7+169*2)*2+0,15*(0,7+1,69*2) +
0,17 *(0,7+1,69*2) 2,611200
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,17*1,1+221*2) *2+0,18*(1,1+2,21*2) 2,870400
RAZEM: 5,481600{m2 5,48
114 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢ -
ANALOGIA tynki zewnetrzne na $cianach przy oknach i nad gzymsami
Woyliczenie ilosci robot:
Parter i Pietro 1- gzymsy (03*12+04*16 )+ 0,1* 1558-0,1 * (1,1*3
) 2,228000
RAZEM: 2,228000{m2 2,23
115 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych- Parapety wewnetrzne okien j.w.-O7 i O6b
Wyliczenie iloci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,12*4+0,13*2+0,11*2 0,960000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,27*2+0,26*2+0,26*2 1,580000
RAZEM: 2,540000|m 2,54
116 Wykucie w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 cegty i szerokosci
1/2 cegty- ANALOGIA bruzdy dla osadzenia parapetow wewnetrznych okien j.w.
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,20 *4+0,21 *2+0,19 *2 1,600000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,35*2+0,34*2+0,34 *2 2,060000
RAZEM: 3,660000|m 3,66
117 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA
dla montazu nadprozy
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 2*4 8,000000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 2*3 6,000000
RAZEM: 14,000000|gniazdo 14,00
1.1.8 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- ANALOGIA okna drewniane O7 wraz z demontazem
skrzydet i oczyszczeniem otworu , wsp. do R=1,5
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt. i0,87*1,86* 4 6,472800
RAZEM: 6,472800|szt 6,47
1.1.9 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- ANALOGIA okna drewniane O6b wraz z
demontazem skrzydet i oczyszczeniem otworu , wsp. do R=1,5
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 1,26 *2,37* 3 8,958600
RAZEM: 8,958600|m2 8,96
1.1.10 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek- ANALOGIA parapety wewnetrzne WC Pietro 1 - O6b
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 1 okno O6b- 1 szt 10,27 *2,4*2 1,296000
RAZEM: 1,296000{m2 1,30
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1111 Zatadunek ,wywoz i utylizacja materiatu z rozbiorki
Wyliczenie ilosci robot:
(2,71+2,42+5,48+2,23+1,3)*0,02 +3,66*0,06
*0,12+14*0,12*0,1*0,1 + 6,47 *0,17 + 8,96 *
0,17 +2,6 *0,04 3,053052
RAZEM: 3,053052|m3 3,05
2 ROBOTY MUROWE wg. SST 00.04 i dokumentacji projektowej
2.1 Element
21.1 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA nadproza prefabrykoane ceramiczno-zelbetowe
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 1,16 +1,15+1,17+1,16 4,640000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 155+ 1,54 +1,58 4,670000
RAZEM: 9,310000{m 9,31
2.1.2 Przymurowanie do osciezy $cianek o grubosci przymocowania 1/2 cegty- ANALOGIA podmurowanie otworu okiennego
od dotu - Cegta petna kl.15 na zaprawie cementowa kl10-12
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt (0,96 *2 + 0,95 + 0,97) * 0,08 0,307200
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (1,35 +1,34 +1,38) *0,08 0,325600
RAZEM: 0,632800|m2 0,63
3 STOLARTKA OKIENNA , DRZWIOWA | PARAPETY wg. SST- 00 09 i dokumentcji
projektowej
3.1 Element
3.11 Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe,
fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane jednoramowe O7
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - O27- szt.2 i1,13*1,7*2 3,842000
RAZEM: 3,842000|m2 3,84
3.12 Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe,
fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane jednoramowe O6b
Wyliczenie ilosci robot:
Parter okna O1 - 5 szt 1,2*1,88 *5 11,280000
Pietro 1 okno O6 - 6 szt. 1,26*2,30 *9 26,082000
RAZEM: 37,362000{m2 37,36
3.1.3 Obraébki z blachy z cynku grubosci 0,6mm przy szerokosci rozwiniecia ponad 25cm- ANALOGIA PARAPETY
ZEWNETRZNE | GZYMSY blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,8mm patynowana fabrycznie, montaz na kleju
specjalistycznym
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,3 *0,74*4 0,888000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. z gzymsem (0,18*1,1*2+0,19 *1,1) + (0,15 * 15,58) 2,942000
RAZEM: 3,830000|m2 3,83
3.14 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m- ANALOGIA montaz drewnianych parapetéw wewnetrznych na
pianokleju , bez dostawy parapetéw, wyréwnanie podtoza szybkosprawna zaprawa cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 4 4,000000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 3 3,000000
RAZEM: 7,000000|szt 7,00
3.15 Dostawa kompletnie wykonczonych parapetéw wewnetrznych wg. rys.21
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,24*(1,04*2+ 1,03+ 1,05) 0,998400
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,39*(1,43*2+1,46) 1,684800
RAZEM: 2,683200|m2 2,68
3.1.6 Dopasowanie skrzydet drzwiowych potskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych- Analogia drzwi Dz-4 szt 2,00
3.17 W stawianie listew profilowanych lub z wrebami o dlugosci do 1,0m w krawedziach elementéw stolarki- ANALOGIA
wymiana zuzytych listew w drzwiach Dz-4 szt 16,00
3.1.8 Naprawa listew z profilem w o$cieznicach drzwiowych i okiennych o dtugosci w jednym miejscu ponad 1,00m
osadzonych w $cianach- Analogia drzwi Dz-4 szt 2,00
3.1.9 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
3.1.10 |Zniesienie i zabezpieczenie w piwnicy okien istniejgcych z charakterystycznych typow kpl 1,00
4 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE wg. SST 00.05 i dokumentacji projektowej
4.1 Element
411 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami- ANALOGIA tynk wewnetrzny cem.wap. hydrofobowy z gotowej
mieszanki na powierzchniach $cian przy oknach i osciezyach
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt (1,87*1,86*3)* 2 20,869200
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (2,39*2+2,38) *2 14,320000
RAZEM: 35,189200|m 35,19

SEG.D- ELEWACJA ZACHODNIA oraz ogélne




strona nr: 4

Nr Opis robo6t, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé
4.1.2 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z
przewodami elektrycznymi- ANALOGIA zaprawienie bruzd po demontazu parapetéw wewnetrznych oraz pasy poziome
na styku nadproza z oknem
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,12*4+0,13*2+0,11*2 + (0,96 *2 + 0,95 + 0,97
)*2 8,640000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,27*2+0,26*2+0,26*2+(1,35+1,34+1,38) *
2 9,720000
RAZEM: 18,360000|m 18,36
4.1.3 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Ill na murach, na podtozu z cegiet lub betonowym po
obmurowanych koncach belek stropowych- ANALOGIA koncéwkach nowych nadprozy szt 14,00
414 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- ANALOGIA tynk cem.wap.
hydrofobizowany- wegarki po obwodzie okien
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*(0,7+169*2)*2+0,15*(0,7+1,69*2) +
0,17 *(0,7+1,69*2) 2,611200
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,17*1,1+221*2) *2+0,18*(1,1+2,21*2) 2,870400
RAZEM: 5,481600/m2 5,48
4.15 Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- ANALOGIA cem.wap.
hydrofobowy + nakrapianie sucha mieszanka cementowa - na $cianach przy oknach i nad gzymsami
Wyliczenie ilosci robot:
Parter i Pietro 1- gzymsy (03*12+04*16 )+ 0,1* 1558-0,1 * (1,1*3
) 2,228000
RAZEM: 2,228000{m2 2,23
4.1.6 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
dotyczy wszystkich elewacii i250%0,7 175,000000
RAZEM: 175,000000{m2 175,00
4.1.7 Uzupetnienie obrébek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku
Wyliczenie ilosci robot:
dotyczy wszystkich i250%0,7 175,000000
RAZEM: 175,000000{m2 175
4.1.8 Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w rozwinieciu do 30cm- ANALOGIA uzupetnienie gzymsow
podokiennych Zaprawa cem. M20 hydrofobowa
Wyliczenie ilosci robot:
i05* 2 1,000000
RAZEM: 1,000000{m 1,00
4.1.9 Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w rozwinieciu do 30cm- ANALOGIA odtworzenie pilastrow
przyokiennych Zaprawa cem. M20 hydrofobowa
Wyliczenie ilosci robot:
i0,15*6 0,900000
RAZEM: 0,900000|m 0,90
4.1.10 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykte kategorii lll - ANALOGIA Uzupetnienie i
naprawa tynkdw zewnatrznychna elewacji pod rynnami
Woyliczenie ilosci robot:
i180*0,5 90,000000
RAZEM: 90,000000{m2 90,00
4.1.11 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi-15-cm. ANALOGIA Wymina uszkodzonych rynien dachowych
Wyliczenie ilosci robot:
dotyczy wszystkich elewacii i55*%1 55,000000
RAZEM: 55,000000{m 55,00
4.1.12 Praca zwyzki - naprawa elewacii, rynien, obrobek r-g 20
4.1.13 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych bez paskéw na $cianach, stupach, belkach i o$ciezach (suche tynki gipsowe) na
zaprawie- Wypetnienie tuku okien O7 i Ob6 po montazu nowych nadprozy
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt (0,96*2+0,95+0,97)*0,14 0,537600
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (1,35+1,34+1,38)*0,14 0,569800
RAZEM: 1,107400|m2 1,11
5 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE wg.SST 00.08 i dokumentacji projektowej
5.1 Element
5.11 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza- ANALOGIA wsarstwa
wyréwnawcza pod hydroizolacje gr.10 mm z zaprawy szybkosprawnej wyréwnujgcej , wsp. do R=1,5doMiS =2
Woyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*2 +0,15+0,17) *0,7 0,448000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (0,27+0,18+0,17) *1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
dodatkowe 15 15,000000
RAZEM: 17,422200{m2 17,42
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5.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg uszczelniajgcg AQUAFIN-2K w obiektach
narazonych na dziatanie wilgoci bezcisnieniowej na powierzchniach poziomych- ANALOGIA Aguafin 1K
Wyliczenie iloci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*2 +0,15+0,17) *0,7 0,448000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (0,27+0,18+0,17) *1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
dodatkowe 15 15,000000
RAZEM: 17,422200{m2 17,42
6 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST 00.06 i dokumentacji projektowej
6.1 Element
6.1.1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- w WC Pietro 1 - oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
0,27*2,4 *2 1,296000
dodatkowe 15 15,000000
RAZEM: 16,296000|m2 16,30
7 MALOWANIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE wg.SST -00.07 i dokumentacji projektowej
7.1 Element
7.1.1 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonowg - ANALOGIA wegarki po obwodzie okna kolor biaty
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16*(0,7+169*2)*2+0,15*(0,7+1,69*2) +
0,17 *(0,7+1,69*2) 2,611200
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 0,17*1,1+2,21*2) *2+0,18*(1,1+2,21*2) 2,870400
dodatkowe 150*0,7 105,000000
RAZEM: 110,481600{m2 110,48
7.1.2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchych tynkéw powierzchni wewnetrznych- Z PLYT G-K kolory pastelowe
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt (0,96*2+0,95+0,97)*0,14 0,537600
Pietro 1 -O6b- 3 szt. (1,35+1,34+1,38)*0,14 0,569800
dodatkowe 150 150,000000
RAZEM: 151,107400{m2 151,11
7.1.3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 14*35*4 19,600000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 18*35*3 18,900000
dodadtkowe 180 180,000000
RAZEM: 218,500000{m2 218,50
7.1.4 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian- ANALOGIA $cian i o$ciezy, kolory
pastelowe
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 14*35*4 19,600000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 18*35*3 18,900000
dodatkowe 180 180,000000
RAZEM: 218,500000{m2 218,50
7.1.5 Zabezpieczenie podtdg trocinami- ANALOGIA folia budowlana
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 24*15*4 14,400000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 28*15*3 12,600000
RAZEM: 27,000000/m2 27,00
7.1.6 Usuniecie trocin z podtogi - ANALOGIA folia budowlana
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 14*35*4 19,600000
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 1,8*35*3 18,900000
RAZEM: 38,500000{m2 38,50
7.1.7 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
Wyliczenie ilosci robot:
Pietro 2 - Okno O7- 4 szt 0,87*1,86* 4 6,472800
Pietro 1 -O6b- 3 szt. 1,26*2,37*3 8,958600
RAZEM: 15,431400{m2 15,43
7.1.8 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- DRZWI Dz-4 wsp. = 1,3 do RMS z
uwagi na powierznie z ozdobami
Wyliczenie ilosci robot:
DRZWI ZEWNETRZNA Dz- 4 {(1,34*35 *2 ) - (1,0* 0,44%2 ) 8,500000
RAZEM: 8,500000|m2 8,50
7.1.9 Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- ANALOGIA 1 X impregmat
grzybobojczy i biobojczy do drewna, bezbarwny, wsp.=1,3 do RMS z uwagi ha powierzchnie z ozbobami- Dz-4
Wyliczenie ilosci robot:
DRZWI ZEWNETRZNA Dz- 4 {(1,34*35 *2 ) - (1,0* 0,44%2 ) 8,500000
RAZEM: 8,500000/m2 8,50
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7.1.10 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m= 1,3 do RMS z uagi na powierzchnie z
ozdobami - Dz-4
Wyliczenie iloci robot:
DRZWI ZEWNETRZNA Dz- 4 ((1,34*35 *2 ) - (1,0* 0,44%2 ) 8,500000
RAZEM: 8,500000|m2 8,50
7.1.11 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- ANALOGIA 2 x lakier nawierzchniowy
z bejca koloryzujgca uzgodniony z konserwatorem zabytkéw, wsp.= 1,3 do RMS z uwagi na powierzchnie z ozdobami-
Dz-4
Wyliczenie ilosci robot:
DRZWI ZEWNETRZNA Dz- 1 i(1,74* 264 *2) - (1,3*0,4*2) 8,147200
RAZEM: 8,147200{m2 8,15
7.1.12  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego powierzchni C do pierwszego
stopnia czystosci- ANALOGIA wg. PN8501- Sa3- KRATY w Dz-4
Wyliczenie ilosci robot:
Kraty w drzwiach Dz-4 i0,24* 1,6*2 0,768000
RAZEM: 0,768000|m2 0,77
7.1.13 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA gruntowanie
jow
Wyliczenie ilosci robot:
Kraty w drzwiach Dz-4 i0,24* 1,6*2 0,768000
RAZEM: 0,768000|m2 0,77
7.1.14 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA podkiad 1
warstwa j.w.
Wyliczenie ilosci robot:
Kraty w drzwiach Dz-4 10,24* 1,6*2 0,768000
RAZEM: 0,768000|m2 0,77
7.1.15 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA podkiad 2
warstwa j.w
Wyliczenie ilosci robot:
Kraty w drzwiach Dz-4 i0,24* 1,6*2 0,768000
RAZEM: 0,768000|m2 0,77
7.1.16 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA
farba poliuretanowa nawierzchniowa j.w
Wyliczenie ilosci robot:
Kraty w drzwiach Dz-4 i0,24* 1,6*2 0,768000
RAZEM: 0,768000|m2 0,77
8 Konserwacja i inne - dotyczy wszystkich elewacji
8.1 Element
8.1.1 Pielegnacja i konserwacja (serwis) powierzchni lakierniczych wszystkich okien i drzwi — minimum 1 raz w roku przez
caty okres udzielonej gwarancji i rekojmi, zgodnie z wytycznymi producenta stolarki kpl 1
8.1.2 Pielegnacija i konserwacja (serwis) oku¢ okna i drzwi minimum 1 raz w roku zgodnie z wytycznymi producenta minimum
1 raz w roku przez caly okres udzielonej gwarancji i rekojmi kpl 1
8.1.3 Dostawa zapzasowych klamek okiennych szt 25
8.14 Wykonanie warunkéw dodatkowych opisanych w Pozwoleniu SWKZ nr K/47/2022 z dnia 24.01.2022 1. na
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (miedzy innymi: badania stratygraficzne
na wystepowanie pierwotnej kolorystyki zabytkowej stolarki, wykonanie i przedstawienie programu prac
konserwatorskich stolarki). kpl 1
8.1.5 Demontaz i ponowny montaz siatek okien sali gimastycznej m2 80
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