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SEG.D- ELEWACJA  ZACHODNIA oraz ogólne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

SEG.D- ELEWACJA  ZACHODNIA oraz ogólne
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE wg. SST 00.01 i dokumentacji projektowej
1.1 Element
1.1.1 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- ANALOGIA

demontaż  obróbek   z blachy parapetów zewnętrznych i gzymsów  , przy oknach O6b,O7,
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,25 * 0,74 * 4 0,740000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. z gzymsem 0,17 * 1,1 * 2 + 0,18 *1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200

RAZEM: 2,714200 m2 2,71
1.1.2 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach- ANALOGIA  parapetów

zewnętrznych i gzymsów wsp. do R=2 grubość  skucia 2 cm , okien  j.w.
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt (0,16 * 2  + 0,15 + 0,17) * 0,7 0,448000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (0,17 + 0,18 + 0,17 )  * 1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200

RAZEM: 2,422200 m2 2,42
1.1.3 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość -

ANALOGIA tynki zewnętrzne - węgarki okien
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16 * (0,7 + 1,69 * 2 ) * 2 + 0,15 * (0,7 + 1,69 * 2)  +

0,17 * (0,7 + 1,69 * 2 ) 2,611200
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,17 *(1,1 + 2,21 * 2 )  * 2 + 0,18 * (1,1 + 2,21 * 2) 2,870400

RAZEM: 5,481600 m2 5,48
1.1.4 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość -

ANALOGIA tynki zewnętrzne na ścianach przy oknach i nad gzymsami
Wyliczenie ilości robót:
Parter  i  Piętro 1- gzymsy ( 0,3 * 1,2 +  0,4 * 1,6  ) +  0,1 *  15,58 - 0,1  *  ( 1,1 * 3

) 2,228000
RAZEM: 2,228000 m2 2,23

1.1.5 Wykucie z muru podokienników drewnianych- Parapety wewnętrzne okien j.w.-O7 i O6b
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,12 * 4 + 0,13 * 2 + 0,11 * 2 0,960000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,27 * 2 + 0,26 * 2 + 0,26 * 2 1,580000

RAZEM: 2,540000 m 2,54
1.1.6 Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1/4 cegły i szerokości

1/2 cegły- ANALOGIA  bruzdy dla osadzenia parapetów wewnętrznych okien j.w.
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,20  * 4 + 0,21  * 2 + 0,19  * 2 1,600000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,35 * 2 + 0,34 * 2 + 0,34  * 2 2,060000

RAZEM: 3,660000 m 3,66
1.1.7 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA

dla montażu nadproży
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 2 * 4 8,000000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 2 * 3 6,000000

RAZEM: 14,000000 gniazdo 14,00
1.1.8 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2- ANALOGIA  okna drewniane O7 wraz z demontażem

skrzydeł i oczyszczeniem otworu , wsp. do R=1,5
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt. 0,87 * 1,86 *  4 6,472800

RAZEM: 6,472800 szt 6,47
1.1.9 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- ANALOGIA okna drewniane  O6b  wraz z

demontażem skrzydeł i oczyszczeniem otworu , wsp. do R=1,5
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,26 * 2,37 * 3 8,958600

RAZEM: 8,958600 m2 8,96
1.1.10 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- ANALOGIA  parapety wewnętrzne WC Piętro 1 - O6b

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 1 okno O6b- 1 szt 0,27  * 2,4 * 2 1,296000

RAZEM: 1,296000 m2 1,30
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1.1.11 Załadunek ,wywóz i utylizacja  materiału z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:

(2,71 + 2,42 + 5,48 + 2,23 + 1,3 ) * 0,02  + 3,66 * 0,06
* 0,12 + 14 * 0,12 * 0,1 * 0,1 + 6,47 * 0,17 + 8,96 *
0,17  + 2,6 * 0,04 3,053052

RAZEM: 3,053052 m3 3,05
2 ROBOTY  MUROWE  wg. SST 00.04 i dokumentacji projektowej
2.1 Element
2.1.1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA  nadproża prefabrykoane ceramiczno-żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 1,16 + 1,15 + 1,17 + 1,16 4,640000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,55 + 1,54 + 1,58 4,670000

RAZEM: 9,310000 m 9,31
2.1.2 Przymurowanie do ościeży ścianek o grubości przymocowania 1/2 cegły- ANALOGIA podmurowanie otworu okiennego

od dołu - Cegła pełna kl.15 na zaprawie cementowa kl10-12
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt ( 0,96 * 2 + 0,95 + 0,97) * 0,08 0,307200
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (1,35 + 1,34 + 1,38) * 0,08 0,325600

RAZEM: 0,632800 m2 0,63
3 STOLARTKA OKIENNA  , DRZWIOWA I  PARAPETY  wg. SST- 00 09 i dokumentcji

projektowej
3.1 Element
3.1.1 Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe,

fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0m2- ANALOGIA  okna drewniane  jednoramowe  O7
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - O27- szt.2 1,13 * 1,7 * 2 3,842000

RAZEM: 3,842000 m2 3,84
3.1.2 Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe,

fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2,0m2- ANALOGIA  okna drewniane jednoramowe  O6b
Wyliczenie ilości robót:
Parter okna O1 - 5 szt 1,2 * 1,88  * 5 11,280000
Piętro 1 okno O6 - 6 szt. 1,26 * 2,30  * 9 26,082000

RAZEM: 37,362000 m2 37,36
3.1.3 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,6mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm- ANALOGIA  PARAPETY

ZEWNĘTRZNE I GZYMSY   blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,8mm patynowana fabrycznie, montaż na kleju
specjalistycznym
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,3  * 0,74 * 4 0,888000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. z gzymsem (0,18 * 1,1 * 2 + 0,19  *1,1 ) + (0,15 * 15,58) 2,942000

RAZEM: 3,830000 m2 3,83
3.1.4 Montaż podokienników o długości ponad 1m- ANALOGIA  montaż  drewnianych  parapetów  wewnętrznych  na

pianokleju , bez dostawy parapetów, wyrównanie podłoża szybkosprawna zaprawa cementowa
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 4 4,000000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 3 3,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
3.1.5 Dostawa kompletnie wykończonych parapetów wewnętrznych wg. rys.21

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,24 * (1,04 * 2 +  1,03 + 1,05 ) 0,998400
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,39 * ( 1,43 *2 + 1,46 ) 1,684800

RAZEM: 2,683200 m2 2,68
3.1.6 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych- Analogia drzwi Dz-4 szt 2,00
3.1.7 Wstawianie listew profilowanych lub z wrębami o długości do 1,0m w krawędziach elementów stolarki- ANALOGIA

wymiana zużytych listew w drzwiach Dz-4 szt 16,00
3.1.8 Naprawa listew z profilem w ościeżnicach drzwiowych i okiennych o długości w jednym miejscu ponad 1,00m

osadzonych w ścianach- Analogia drzwi Dz-4 szt 2,00
3.1.9 Sporządzenie  dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
3.1.10 Zniesienie i zabezpieczenie w piwnicy okien istniejących z charakterystycznych typów kpl 1,00
4 TYNKI  WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  wg. SST 00.05 i dokumentacji projektowej
4.1 Element
4.1.1 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy

uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami- ANALOGIA   tynk wewnętrzny cem.wap. hydrofobowy  z gotowej
mieszanki na powierzchniach ścian przy oknach i ościeżyach
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt (1,87 * 1,86 * 3 ) *  2 20,869200
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (2,39 * 2 + 2,38)  * 2 14,320000

RAZEM: 35,189200 m 35,19
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4.1.2 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z
przewodami elektrycznymi- ANALOGIA   zaprawienie bruzd po demontażu parapetów wewnętrznych oraz pasy poziome
na styku nadproża z oknem
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,12 * 4 + 0,13 * 2 + 0,11 * 2  + (0,96 * 2 + 0,95 + 0,97

) * 2 8,640000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,27 * 2 + 0,26 * 2 + 0,26 * 2 + (1,35 + 1,34 + 1,38 ) *

2 9,720000
RAZEM: 18,360000 m 18,36

4.1.3 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po
obmurowanych końcach belek stropowych- ANALOGIA  końcówkach  nowych nadproży szt 14,00

4.1.4 Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- ANALOGIA  tynk cem.wap.
hydrofobizowany- węgarki po obwodzie okien
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16 * (0,7 + 1,69 * 2 ) * 2 + 0,15 * (0,7 + 1,69 * 2)  +

0,17 * (0,7 + 1,69 * 2 ) 2,611200
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,17 *(1,1 + 2,21 * 2 )  * 2 + 0,18 * (1,1 + 2,21 * 2) 2,870400

RAZEM: 5,481600 m2 5,48
4.1.5 Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-  ANALOGIA   cem.wap.

hydrofobowy  + nakrapianie sucha mieszanka cementowa - na ścianach przy oknach i nad gzymsami
Wyliczenie ilości robót:
Parter  i  Piętro 1- gzymsy ( 0,3 * 1,2 +  0,4 * 1,6  ) +  0,1 *  15,58 - 0,1  *  ( 1,1 * 3

) 2,228000
RAZEM: 2,228000 m2 2,23

4.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku
Wyliczenie ilości robót:
dotyczy wszystkich elewacji 250*0,7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,00
4.1.7 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku

Wyliczenie ilości robót:
dotyczy wszystkich 250*0,7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175
4.1.8 Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 30cm- ANALOGIA  uzupełnienie gzymsów

podokiennych  Zaprawa cem. M20 hydrofobowa
Wyliczenie ilości robót:

0,5 *  2 1,000000
RAZEM: 1,000000 m 1,00

4.1.9 Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 30cm- ANALOGIA  odtworzenie pilastrów
przyokiennych  Zaprawa cem. M20 hydrofobowa
Wyliczenie ilości robót:

0,15 * 6 0,900000
RAZEM: 0,900000 m 0,90

4.1.10 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III - ANALOGIA Uzupełnienie i
naprawa tynków zewnątrznychna elewacji pod rynnami
Wyliczenie ilości robót:

180*0,5 90,000000
RAZEM: 90,000000 m2 90,00

4.1.11 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi·15·cm. ANALOGIA Wymina uszkodzonych rynien dachowych
Wyliczenie ilości robót:
dotyczy wszystkich elewacji 55*1 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00
4.1.12 Praca zwyżki - naprawa elewacji, rynien, obróbek r-g 20
4.1.13 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych bez pasków na ścianach, słupach, belkach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na

zaprawie-  Wypełnienie łuku okien O7 i Ob6 po montazu nowych nadproży
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt ( 0,96 * 2 + 0,95 + 0,97) * 0,14 0,537600
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (1,35 + 1,34 + 1,38) * 0,14 0,569800

RAZEM: 1,107400 m2 1,11
5 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  wg.SST 00.08 i dokumentacji projektowej
5.1 Element
5.1.1 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża- ANALOGIA  wsarstwa

wyrównawcza pod  hydroizolacje gr.10 mm z  zaprawy  szybkosprawnej wyrównującej  , wsp. do R=1,5 do M i S = 2
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt (0,16 * 2  + 0,15 + 0,17) * 0,7 0,448000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (0,17 + 0,18 + 0,17 )  * 1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
dodatkowe 15 15,000000

RAZEM: 17,422200 m2 17,42
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5.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych-  ANALOGIA  Aguafin 1K
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt (0,16 * 2  + 0,15 + 0,17) * 0,7 0,448000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (0,17 + 0,18 + 0,17 )  * 1,1 + 0,09 * 15,58 1,974200
dodatkowe 15 15,000000

RAZEM: 17,422200 m2 17,42
6 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  SST 00.06 i dokumentacji projektowej
6.1 Element
6.1.1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- w WC  Piętro 1 - ościeża

Wyliczenie ilości robót:
0,27 * 2,4  * 2 1,296000

dodatkowe 15 15,000000
RAZEM: 16,296000 m2 16,30

7 MALOWANIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE wg.SST -00.07   i dokumentacji projektowej
7.1 Element
7.1.1 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - ANALOGIA  węgarki po obwodzie okna kolor biały

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,16 * (0,7 + 1,69 * 2 ) * 2 + 0,15 * (0,7 + 1,69 * 2)  +

0,17 * (0,7 + 1,69 * 2 ) 2,611200
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 0,17 *(1,1 + 2,21 * 2 )  * 2 + 0,18 * (1,1 + 2,21 * 2) 2,870400
dodatkowe 150*0,7 105,000000

RAZEM: 110,481600 m2 110,48
7.1.2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchych tynków powierzchni wewnętrznych-  Z PŁYT G-K kolory pastelowe

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt ( 0,96 * 2 + 0,95 + 0,97) * 0,14 0,537600
Piętro 1 -O6b- 3 szt. (1,35 + 1,34 + 1,38) * 0,14 0,569800
dodatkowe 150 150,000000

RAZEM: 151,107400 m2 151,11
7.1.3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 1,4 * 3,5 * 4 19,600000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,8 * 3,5 * 3 18,900000
dodadtkowe 180 180,000000

RAZEM: 218,500000 m2 218,50
7.1.4 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- ANALOGIA  ścian i ościeży, kolory

pastelowe
Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 1,4 * 3,5 * 4 19,600000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,8 * 3,5 * 3 18,900000
dodatkowe 180 180,000000

RAZEM: 218,500000 m2 218,50
7.1.5 Zabezpieczenie podłóg trocinami- ANALOGIA  folia budowlana

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 2,4 * 1,5 * 4 14,400000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 2,8 * 1,5 * 3 12,600000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00
7.1.6 Usunięcie trocin z podłogi - ANALOGIA   folia budowlana

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 1,4 * 3,5 * 4 19,600000
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,8 * 3,5 * 3 18,900000

RAZEM: 38,500000 m2 38,50
7.1.7 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

Wyliczenie ilości robót:
Piętro 2 - Okno O7- 4 szt 0,87 * 1,86 *  4 6,472800
Piętro 1 -O6b- 3 szt. 1,26 * 2,37 * 3 8,958600

RAZEM: 15,431400 m2 15,43
7.1.8 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- DRZWI Dz-4  wsp. = 1,3 do RMS z

uwagi na  powierznie z ozdobami
Wyliczenie ilości robót:
DRZWI ZEWNĘTRZNA Dz- 4 (1,34 * 3,5  * 2  )   -   (1,0 *  0,44 * 2  ) 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50
7.1.9 Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- ANALOGIA   1 X impregmat

grzybobójczy i biobójczy do drewna, bezbarwny, wsp.=1,3  do RMS z uwagi na powierzchnie z ozbobami- Dz-4
Wyliczenie ilości robót:
DRZWI ZEWNĘTRZNA Dz- 4 (1,34 * 3,5  * 2  )   -   (1,0 *  0,44 * 2  ) 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50
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7.1.10 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m= 1,3 do RMS z uagi na powierzchnie z
ozdobami - Dz-4
Wyliczenie ilości robót:
DRZWI ZEWNĘTRZNA Dz- 4 (1,34 * 3,5  * 2  )   -   (1,0 *  0,44 * 2  ) 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50
7.1.11 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- ANALOGIA  2 x lakier nawierzchniowy

z bejcą koloryzująca  uzgodniony z konserwatorem zabytków, wsp.= 1,3 do RMS z uwagi na powierzchnie z ozdobami-
Dz-4
Wyliczenie ilości robót:
DRZWI ZEWNĘTRZNA Dz- 1 (1,74 *  2,64  * 2  )   -   (1,3 *  0,4 * 2  ) 8,147200

RAZEM: 8,147200 m2 8,15
7.1.12 Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni C do pierwszego

stopnia czystości- ANALOGIA wg. PN8501-  Sa3- KRATY w  Dz-4
Wyliczenie ilości robót:
Kraty w drzwiach Dz-4 0,24 *  1,6 * 2 0,768000

RAZEM: 0,768000 m2 0,77
7.1.13 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA  gruntowanie

j.w
Wyliczenie ilości robót:
Kraty w drzwiach Dz-4 0,24 *  1,6 * 2 0,768000

RAZEM: 0,768000 m2 0,77
7.1.14 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA podkład 1

warstwa j.w.
Wyliczenie ilości robót:
Kraty w drzwiach Dz-4 0,24 *  1,6 * 2 0,768000

RAZEM: 0,768000 m2 0,77
7.1.15 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA podkład 2

warstwa j.w
Wyliczenie ilości robót:
Kraty w drzwiach Dz-4 0,24 *  1,6 * 2 0,768000

RAZEM: 0,768000 m2 0,77
7.1.16 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych- ANALOGIA

farba poliuretanowa nawierzchniowa j.w
Wyliczenie ilości robót:
Kraty w drzwiach Dz-4 0,24 *  1,6 * 2 0,768000

RAZEM: 0,768000 m2 0,77
8 Konserwacja i inne - dotyczy wszystkich elewacji
8.1 Element
8.1.1 Pielęgnacja i konserwacja (serwis) powierzchni lakierniczych wszystkich okien i drzwi – minimum 1 raz w roku przez

cały okres udzielonej gwarancji i rękojmi, zgodnie z wytycznymi producenta stolarki kpl 1
8.1.2 Pielęgnacja i konserwacja (serwis) okuć okna i drzwi minimum 1 raz w roku zgodnie z wytycznymi producenta minimum

1 raz w roku przez cały okres udzielonej gwarancji i rękojmi kpl 1
8.1.3 Dostawa zapzasowych klamek okiennych szt 25
8.1.4 Wykonanie warunków dodatkowych opisanych  w Pozwoleniu ŚWKZ nr K/47/2022 z dnia 24.01.2022 r. na

prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (między innymi: badania stratygraficzne
na występowanie pierwotnej kolorystyki zabytkowej stolarki, wykonanie i przedstawienie programu prac
konserwatorskich stolarki). kpl 1

8.1.5 Demontaż i ponowny montaż siatek okien sali gimastycznej m2 80


