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N

1. Warunki ogélne wykonania i odbioru roboét

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pieciu ulic
(drég gminnych) zlokalizowanych na terenie Miasta Sandomierz, jako jedno zadanie, fj.:
Budowa ul. Kochanowskiego, Budowa ul. Warzywnej, Budowa ul. Brzozowej, Przebudowa
ul. Dtugiej, Przebudowa ul. Piszczele — w Sandomierzu.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t wystepujgcych przy budowie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Gminy
Miejskiej w Sandomierzu.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ww. zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig
dokumentacji przetargowej i w przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej
watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ sie do Inwestora, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzenia zmian.

W zakres robo6t wchodzi:

- kanat technologiczny - kanalizacja teletechniczna, rurocigg i mikrokanalizacja dla
potrzeb Gminy Miejskiej w Sandomierzu dotyczy ul. Kochanowskiego, Warzywnej, Dtugiej i
Piszczele

Kody CPV:

45314000-1 — Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Szczego6towe dane zostaty przedstawione w opracowaniach:

Lp Tytul opracowania

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy i
przebudowy pieciu ulic (drég gminnych) zlokalizowanych na terenie
Miasta Sandomierz, jako jedno zadanie, tj.: Budowa ul. Kochanowskiego,

Przebudowa ul. Piszczele — w Sandomierzu.
Sieci telekomunikacyjne — dotyczy przebudowy ul. Dtugiej

Budowa ul. Warzywnej, Budowa ul. Brzozowej, Przebudowa ul. Dlugiej, Tor IV
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1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢é wykonania poszczegolnych robét, a takze
za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét (STWIOR) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robot, przekazanie
placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWIOR
i potrzebnymi do prowadzenia budowy upowaznieniami). O zamierzonym terminie
rozpoczecia robot Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
spisaniem protokotu zawierajgcego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych
punktow pomiarowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokéty odbioru roboét
zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtiowego
przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robét poza
placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét oraz
planu zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzgdzen na terenie
placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. Koszt
zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy stanowi
integralng czes¢ kontraktu.

Wykonawca wykonuje lub wspétpracuje z Zamawiajgcym w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalnoprawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do
Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

- wspétdziatanie z Zamawiajgcym w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia
robot budowlanych wiasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i
zarejestrowaniu dziennikdw budowy,

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie
dysponowat wystarczajgca liczbg egzemplarzy,
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- uzgodnienie z wifascicielami gruntow i obiektdw, na ktérych bedg prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkéw udostepnienia i zajecia na
czas budowy poszczegoélnych placéw budowy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne
opfaty, ktorych mogg zazgdac¢ wtasciciele terenéw i obiektow za ich udostepnienie na czas
budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow (w tym przygotowanie i ztozenie
projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez
odpowiednie wtadze) oraz podpisanie odpowiednich uméw na korzystanie z pasa drogowego
w czasie budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym
zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wiadze nadzoru geodezyjnego i
naniesieniem zbudowanych obiektéw na mape zasadnicza,

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na
terenach i obiektach, na ktérych prowadzone bedg prace i uzyskanie oSwiadczen o odbiorze
terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeh (zwigzanych z budowa) ze strony
zarzgdcodw tych obiektdéw i terendw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,

- wspoétdziatanie z Zamawiajgcym w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu zakonczenia
budowy organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwieniu wszelkich formalnosci z tym
zwigzanych,

- przygotowanie koncowego protokotu odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie
odbioru koncowego) kompletu oryginatdw dokumentéw zwigzanych z budowg i jej
zakonhczeniem.

1.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zorganizowania we wiasnym zakresie niezbednego =zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkéw pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b postronnych, wtasciwego
zorganizowania placu budowy i poszczegdlnych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz uprzatniecie
po wykonanych robotach nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

- zapewnienia na budowie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
wiasciwe urzadzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepiséw bhp
dotyczacych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, oznakowan, tablic
ostrzegawczych, szkolen i innych wymogdw w tym zakresie.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych
wtaécicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych operatorébw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

1.6. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w umowie i/lub dokumentaciji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia
prawa budowlanego), musza one by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i nie mogg byé
podstawa do roszczen finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli musza wykazywaé¢ zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi poprzez rozebranie elementéw budowli i wykonanie ich
ponownie, a cato$¢ kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Ochrona srodowiska i ochrona p.poz.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci
dla 0sdb lub dbbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach, oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty

Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom podanym
w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszg by¢ zgodne z wszelkimi normami
obowigzujacymi na terenie Polski, posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub inny
dokument dopuszczajgcy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wbudowanych materiatow.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéow do wykonania
inwestycji.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

1.10. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zagwarantuje
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét. Wykorzystywany sprzet
powinien byC¢ sprawny (posiada¢ stosowne badania) i utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wigzane z pracg sprzetu ponosi Wykonawca.

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajgce
zdrowiu lub Zzyciu oséb znajdujacych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zas liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegolnosci pod wzgledem
bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami

1.11. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynat
niekorzystnie na stan, jako$¢ i wtasciwosci transportowanych materiatow, na stan nawierzchni
drég i placow oraz na bezpieczenstwo personelu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

1.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.13. Warunki zgodnosci wykonania robot oraz odbiory

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci do odbioru poszczegolnych robét oraz
przeprowadzania préb wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym poinformowaniem
wiasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru rob6t nalezy sporzgdzi¢ protokét oraz dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy-
Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu ocenienia
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z odbioru
koncowego, robét poprawkowych i uzupetniajgcych.

1.14. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

1.15. Informacje o wykonaniu robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
prawidtowg, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementéw robot
zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz za
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wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;. Nastgpstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez niego
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatébw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polegaé bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

- sprawdzeniu kompletnoéci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.
Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego
uporzgdkowania terenu wokot budynkow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokéty odbioru robot
zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac¢ na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig udostepnienia ich na kazde zadanie
uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy-
Kierowniku Budowy.

Osoby petnigce nadzor techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg obowigzek
powiadomi¢ niezwtocznie wiasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli robét
budowlanych stwierdzono niezgodnoéci z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi,
albo wykonanie robét w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub
mienia.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, hormami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci przy montazu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-96/TP S.A.-002 p. 11.
Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

1.16. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robét stanowig opracowania wymienione w pkt. 1.2. Wykonawca w
trakcie realizacji robét zobowigzany jest uwzglednia¢ przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami)

- Obowigzujace Polskie Normy

- Wytyczne producentéw do prawidlowego wbudowania produkowanych przez nich
materiatéw

1.17. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.18. Rownowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniac majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.
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2. Dane szczego6towe branzowe

2.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zespot rur weigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodoéw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzgcych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddw (rur, otworéw)
w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd - otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej,
lub (studnia koricowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji
magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do
mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, tgczaca centrale miedzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatéw telekomunikacyjnych.
Dtugosé fabrykacyjna - diugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).
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Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W
szczegolnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem koricowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg
dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzgdzen
dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na og6t czwornik z koncdwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki,
bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepiec¢ i przetezen indukowanych w
linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugosci utozonych
warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na diugo$ci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robo6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete
przez \Wykonawce na whasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentagji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez \Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét objetych niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie posiadac atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobata techniczng. Po zakonczeniu robét
wszystkie atesty i aprobaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi razem z dokumentacja
powykonawczg.

2.3. Materiaty

2.3.1. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, rurociggéw kablowych i przepustow kablowych
stosowaé zgodnie z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP
S.A-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o $rednicy
32,40,110i 125, 140 mm, podobne rury gruboscienne polietylenowe wg. ZN-96/TP S.A.-018,
rury z innych materiatéw syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-016.

Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prostg, do wykonania tukéw o
promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywacé rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych,
gietkich, karbowanych. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chronié¢
przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu Iub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu rur plastikowych
w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglagdem wodzie z wodociggu, nie powinna
wydzielaC zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna zawieraé zawiesiny. Za
materiaty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robét. Plyty
chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z instytucjg odpowiedzialng za
stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501. Elementy
uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetniaé wymogi wg PN-B-19301i PN- B-
19304 odpowiednio.

2.4. Wymagania szczegotowe
2.4.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-1 o konstrukcji dzielonej
utatwiajgcej transport i montaz zgodne z norma ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni z
wietrznikami i logiem witasciciela. Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce
ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233/02,
- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30
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Studnie kablowe wyposazy¢ w metalowe ocynkowane pokrywy zabezpieczajgce przed
dostepem oséb niepowotanych typu PIOCH. Oraz zamki Abloy, jako zamkniecia pokryw
zabezpieczajgcych.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.2. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obiektow winien wykonaé uprawniony geodeta. Wszelkie prace wykonac zgodnie
z opracowaniami podanymi w pkt. 1.2. Minimalna gteboko$¢ utozenia kanalizacji kablowe;j
powinna wynosi¢ odpowiednio:

-min 1,2 m dla przej$¢ pod drogami i wjazdami,
-min 0,8 m w pozostatych przypadkach.

Kanalizacja (kanat technologiczny) powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami,
przebiegaé po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza
miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominiecia
przeszkod ciggi kanalizacji moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od
6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1% do 3%. Przy wprowadzaniu do
komor kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%.

2.4.3. Rurociag kablowy

Do budowy rurociggu kablowego nalezy stosowaé rury z wewngtrzna warstwg poslizgowa
zgodne z ZN-96/TP S.A.- 017. Nad rurociggiem uktadac tasme ostrzegawczg wg ZN-96/TP
S.A.-025.

UWAGA: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnosécig prosta, do wykonania tukéw
o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych,
gietkich, karbowanych.

2.4.4. Mikrokanalizacja

Przy budowie mikrokanalizacji bezpoérednio w ziemi nalezy stosowa¢ mikrokanalizacje z
podwdjnym ptaszczem zewnetrznym lub uniwersalne rury, a warunki budowy sg analogiczne
jak dla standardowych rurociggéw kablowych o klasie wyzszej niz 600N.

Mikrorurki powinny byé wykonane z polietylenu, z gtadkimi lub rowkowanymi $ciankami
wewnetrznymi z warstwg poslizgowg lub bez. Mikrorurki, w ktérych przewiduje sie
wykorzystanie mikrokabli typu wigzki wiékien EFPU powinny posiada¢ wewnetrzng powtoke
antyelektrostatyczng. Klasa odpornosci na $ciskanie mikrorurki powinna zapewniac
wytrzymato$éé minimum 180N przy zachowaniu wspotczynnika znieksztatcenia ksztattu
mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek powinny zapewnia¢
wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 12 bar stale jak i podczas catego cyklu
wdmuchiwania mikrokabli $wiattowodowych. Promien giecia mikrorurek nie powinien by¢
mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych. Mikrorurki ukfadane w pierwotnej kanalizacji
teletechnicznej w postaci swobodnej wigzki powinna byé budowana w ostonie z rury wtornej
RHDPE. Mikrorurki uktadane w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej w postaci wigzki
prefabrykowanej powinny by¢ dostarczane w oplocie gwarantujgcym podczas przeciggania
integralno$é¢ wigzki mikrorurek przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci rozluznienia
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ksztattu wigzki na zakretach kanalizacji. Do bezposredniego uktadania pojedynczych
mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezposrednio w ziemi nalezy stosowac¢ mikrorurki o
zwiekszonej grubosci $cianek (db) i klasie odpornosci na $ciskanie wyzszej niz 1000N.
Mikrokanalizacje $wiattowodowg mozna prowadzi¢ réwniez w budynku az do budynkowych
szaf dystrybucyjnych lub innych punktow rozgatezien sieci Swiattowodowej. Wymagane
jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych
przejé¢ kanalizacji ziemnej do budynkowej. Mikrokanalizacja przeznaczona do budowy
bezposrednio w ziemi, bez rur ostonowych powinna byé wykonywana w postaci
prefabrykowanych rur z wigzkami mikrorur do uktadania bezposrednio w ziemi i powinna
posiadaé podwdjng, wzmocniong powloke zewnetrzng i wytrzymato$¢ na $ciskanie
przynajmniej klasy 600N. Do budowy mikrokanalizacji w ziemi i do uktadania w kanalizacji
pierwotnej nalezy stosowaé rury uniwersalne wykonywane w postaci wigzek mikrorurek
prefabrykowanych w standardowych rurach wtérnych RHDPE..

Wiagzka taka powinna zapewnia¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie klasy 750N i jako taka moze by¢
uzywana, jako rura ostonowa, zblizeniowa i skrzyzowaniowa.

2.4.5. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej (rurociagu) powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentaciji projektowej. Gleboko$¢ wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05.
W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny byé odpowiednio
gtebsze. Szerokosci wykopdéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy
powinny byé tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy
BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu k.
B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

2.4.6. Ukladanie ciagow kanalizacji

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w warstwie. OdlegtoSci
pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnacé i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

2.4.7. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gérng warstwe kanalizacji nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego
gruntu gruboéci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami, co 20
cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

WTU Sp. z 0.0. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 17



— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
s »Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pieciu ulic

5;% .
\ Q(V\j' a E:WE (drég gminnych) zlokalizowanych na terenie Miasta Sandomierz...”- przebudowa ul. Dtugiej

BN

2.5. Dokumenty budowy

2.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkéw Kierownika Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce, jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2.5.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Ksigzka obmiaréw bedzie stosowana wytgcznie w przypadku
opisanych w punkcie 2.7 niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w
sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach dotyczgcych robét zamiennych i
dodatkowych.

2.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda
gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Ponadto bedg udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.5.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

2.5.5. Przygotowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdélnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty
uméw cywilno-prawnych) mogg byé przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i
wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kontrola jakosSci robot
2.6.1. 0Ogolne zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentagiji
projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong, jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robot, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, materiatbw, pracy personelu Ilub metod
pomiarowych oraz jako$ci wykonania robot. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$é tych
materiatéw lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéow
ponosi Wykonawca.
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Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq" nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ rur, nr studni) na
rysunkach projektowych.

2.6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studni kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

- prawidtowo$¢é wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01.

2.6.3. Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materiatdbw i realizowanych robét z
Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe (kanalizacja kablowa, rurociggi kablowe i mikrokanalziacja
podlegajg sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

- skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem

- zabezpieczenia przed korozja

- droznosci rur

- prawidtowosci budowy ciggdw rurociggoéw, kanalizacji i studni kablowych

- montazu ztgczy

- pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizacyjnego

- okre$lenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli.

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01.

2.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii,
ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru i akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi STWIOR .

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7. Obmiar robot

2.7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane
w umowie, oraz pod warunkiem, Ze roboty te nie zostaly poprzedzone sporzadzeniem
projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robét), a przed ich wykonaniem
nie zostalo uzgodnione ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robét, lub w wyniku
dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny by¢
przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana
do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar rob6t bedzie okreslac
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faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robot teletechnicznych jest:

- 1 szt wykonania studni kablowych (wraz z montazem gardet dodatkowych, montazem
elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych, wymiang ram i
pokryw studni),

- 1 km/otw dla budowy kanalizacji kablowej wielootworowej,

2.8. Odbior robot
2.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Szczegotowy obmiar robdt w rozbiciu na poszczegdlne roboty przedstawiono w zatgczonych
przedmiarach robot.

Celem dokonania odbioru robét Inwestor powota komisje, w sktad, ktérej winny wejsé
nastepujgce osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,
- osoby, ktérych obecno$¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgledéw konieczna
(uzytkownik).
Komisja ocenia, jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robot, roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty
wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzgdza protokét, o liczbie egzemplarzy
wiasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek WWykonawca
usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji do
eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji Odbiorczej
nastepujgce dokumenty: oryginat dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, dokumentacje powykonawcza, protokoty z dokonanych pomiaréw i
sprawdzen, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego i
doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.
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2.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ wymienione dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
STWIOR,

- dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wtascicielom terendéw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz
operatorom urzgdzen podziemnych i sieci,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robaét,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin ponownego odbioru kohncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania
robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.3. 0dbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego
miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

2.9. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci podano w zawartej umowie.

2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonanych Robét obejmuije:

1. roboty przygotowawcze,
2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,
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dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potgczen,

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

naprawy gwarancyjne.

ook w
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WTU Sp. z 0.0., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pieciu ulic

1‘ (mf‘, H Lj (drég gminnych) zlokalizowanych na terenie Miasta Sandomierz...”- przebudowa ul. Dlugiej

=

Przepisy zwigzane
2.10. Polskie Normy

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[3] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe,o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

[4] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowiane;.

[5] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[6] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[7]1 PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

2.11. Normy Branzowe

[8] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[9] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawypokryw.
[10] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[11] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[12] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

[13] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

[14] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[15] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

[16] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania.

[17] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

WTU Sp. z 0.0. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroctaw str. 26



— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
QWTLJ »Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pieciu ulic
\ ' (

|\

drég gminnych) zlokalizowanych na terenie Miasta Sandomierz...”- przebudowa ul. Dtugiej

[18] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[19] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

[20] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.

[21] ZN-96/TP  S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[22] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[23] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[24] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzgdzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[25] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekom.. Wymagania i badania.

[26] ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

2.12. Inne dokumenty

[27] Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

[28] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

[29] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

[30] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbioérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[31] Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[32] Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do
zarzadzania Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990r.
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