

Zakres prac remontowych w obszarze bocznic normalnotorowej 10/2022

1) Tor 306:

- wymiana 256 sztuk podkładów drewnianych.

2) Tor 307:

- wymiana 230 sztuk podkładów drewnianych.

3) Rozjazd 301:

- wymiana półzwrotnicy lewej.

4) Rozjazd 317:

- wymiana kompletu podrozjazdnic.

Dostawa materiału torowego: po stronie Wykonawcy

Utylizacja odpadów: po stronie Wykonawcy

Termin wykonania prac: 03 – 21.10.2022

Opracował: Maciej Pocałujko