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Kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112200-7 - Usuwanie powloki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261212-3 — Kladzenie tupkéw dachowych

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45262211-3 — Whijanie pali

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45422100-2 - Stolarka drewniana

45422000-1 - Roboty ciesielskie

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny i podobny

4523000-8 — Instalacje teletechniczne

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32562000-0 Kable $wiattowodowe

45310000-3 Roboty elektryczne



L.WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1. Przedmiar i zakres robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) zwigzanych
z budowg wiezy widokowej na gérze Malnik w Muszynie, gmina Muszyna, powiat
nowosadecki, woj. malopolskie.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:
— wlasciwosci materiatow,
— sposobu i jako$ci wykonania robot,
— oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
— projektu budowlanego
— projektu technicznego
— przedmiaru robot.

1.1.1. Wykonawca
Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim aktualnym przepisom
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania
robot. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrocié szczegdlng uwage na przepisy dotyczgce
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz
ochrony sanitarne;j.

1.1.2. Wymagania wynikajace z prawa budowlanego
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie
nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
— zatrudnienie kierownika budowy,
— realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w art.22
i art. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,(Dz. U. z 2016r. poz. 290).

1.1.3. Dokumentacja techniczna/projektowa
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialdw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg opracowana w nastepujacym zakresie:
— projekt budowlany i techniczny
— kosztorysy i przedmiary.

1.1.4. Dokumentacja projektowa, przepisy, normy
Realizowany obiekt ma spelnia¢ wymagania okre$lone w:
dokumentacji technicznej/projektowej,
przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
— normach,
— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie
wyrobow do obrotu 1 stosowania w budownictwie.



1.1.5. Zakres prac, ktore obejmujj poszczegilne pozycje przedmiaru
Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogow naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji,

obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdzialéw. Opisane w tych zalozeniach warunki
techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot
sg Scisle zwigzane z okreslona pozycja przedmiaru.

1.1.6. Odbiér robét budowlanych
Podstawg odbioru rob6t budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz
niezbedne dokumenty, w szczegolnosci:
— umowa z wykonaweca,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
— oferta wykonawcy,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
przepisy techniczno-budowlane i Normy,
zapisy w dzienniku budowy,
— kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbednymi zatacznikami.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot i zastosowanych
materialow z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawowg zasade przyjmuje
si¢ obowiazek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci
z w/w wymaganiami. Inne szczegoétowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje
umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem/Zamawiajacym, a Wykonawcg. Z odbioru elementoéw
rob6t lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel Inwestora.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
z zachowaniem warunkow opisanych w umowie z Wykonawcea i w umowie z Inspektorem.

2. Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do whasciwego zagospodarowania placu budowy, ktére
obejmuje:
— ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - co najmniej wyznaczenie strefy niebezpieczne;j,
placow sktadowych, a takze zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych,
— zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza.
— zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.
— ustawienie budynkow tymczasowych lub barakowozoéw biurowych, socjalnych
1 magazynowych; nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place skladowe
w ilosciach i zakresie wg potrzeb wykonawcy,
— umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



3. Roboty towarzyszace i specjalne
Do robot towarzyszacych zalicza sig¢ wszystkie roboty, ktore nalezg do swiadczen umownych
nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegolnosci:
— utrzymanie 1 likwidacja placu budowy,
— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
— pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
— dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
— os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
— dostarczenie materialow eksploatacyjnych,
— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
— przewoz materialow do miejsc ich wykorzystania,
— zabezpieczenie robot przed woda opadowa,
— usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,
— usuwanie odpadow do 1 m?, nie zawierajacych substancji szkodliwych,
Do robét specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnoscei:
— dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,
— specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,
— specjalne badania materialow i elementow budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,
— ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie,
np. ogrodzen, budowli pomocniczych i oswietlenia,
— dzialania specjalne zwiazane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody 1 zabytkow,
— usuwanie przeszkod,
— zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

2. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowe;.

3. Kontrola jakosci robét

1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek
1 badan materialow — wg potrzeb.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.



2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

3. Dokumenty
3.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953 z pozniejszymi zmianami) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia, daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robot,
— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych
zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



3.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rGwniez nastgpujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— projekt organizacji robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

|

3.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedga stale przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4. Odbior robot

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego Wykonawcy/
Kierownika Budowy. Odbioréw pozostalych dokonuje komisja Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.

1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:
— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czgsciowy techniczny,
— odbidr koncowy.
— odbidr ostateczny (po okresie gwarancji).

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Odbioru robot
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbiorow pozostatych dokonuje komisja Zamawiajgcego
przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca/Kierownik Budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie



Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
otrzymanych dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei i jakosei wykonanych czgsci robot i1 dokonuje sig¢ go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4. Odbior koncowy robot
Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce/Kierownika Budowy wpisem do dziennika
budowy. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakofczenia robét i1 przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa
w pkt. 4.5. Odbioru koncowego robot od Wykonawey dokona Zamawiajacy z udziatem
Inspektora, dokonujac oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robot
z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB. W toku odbioru koncowego robat, Inspektor
i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi,
— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiajacym (pisemne) jezeli
wystepowaly,
— recepty 1 ustalenia technologiczne (jezeli sa wymagane),
— dziennik budowy i ksiegi obmiaru (jezeli s3 wymagane),
— protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym, badan i oznaczen laboratoryjnych (jezeli
$3 wymagane),
— elementy przewidziane projektem budowlanym i technicznym,
atesty jakosciowe 1 deklaracje zgodnosci z normami wbudowanych materiatow,
mape powykonawcza,
sprawozdanie techniczne (jezeli jest wymagane),
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru (wg umowy,
odrebnych ustalen).
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
~ date rozpoczgcia i zakonczenia robot.



W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru koficowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawca.

5. Podstawa ptatnosci
Warunki platnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamoéwienia.
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II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty ziemne

1.1.  Wstep

1.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbidr rob6t ziemnych zwigzanych z budowg
wiezy widokowej na gérze Malnik w Muszynie, gmina Muszyna, powiat nowosadecki,
woj. malopolskie.

1.1.2. Zakres stosowania STWiORB
Dokument jest stosowany przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. Materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sg:
— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktad przeznaczony na uksztattowanie
terenu wokot wiezy oraz do wywozu - gléwnie piasek gliniasty i tupki.
— grunt wykorzystywany na zasypke fundamentéw (piasek $redni przywieziony
z piaskowni).

1.3.  Sprzet
Wykonawca przystgpujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzgtu zageszczajacego.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem
1 zaakceptowany przez Inspektora.

1.4. Transport
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem,
wymienionym w przedmiarze robdt. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w STWiORB
"Wymagania Ogolne”.

1.5. Wykonanie roboét
Wymogi oraz zasady wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w projekcie
technicznym. W trakcie robot nalezy przestrzegaé zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi
przepisami 1 normami oraz przepisami BHP.
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1.6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie nieosuwania si¢ skarp podczas robot budowlanych,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
— jezeli bedzie wymagane (bedzie si¢ wigzalo z biezagcym odpompowywaniem wody),
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
— zapewnienie nadzoru geotechnicznego (o ile jest wymagany)

1.7. Obmiar
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® robot ziemnych.

1.8.  Odbidr robot
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbior koncowy polega na:
— sprawdzeniu protokolow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,

— sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
1 uzupeknienia.

1.9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.10. Normy
PN-EN 1997 - 1:2008/Ap2:2010PProjektowanie geotechniczne. Czg¢s¢ 1: Zasady
ogolne.
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010P Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-02481:1998P Geotechnika —Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-06050:1999 i PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbgdne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrola
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegotow technologicznych nalezy przyjmowac

zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami
i przepisami.
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2. Fundamenty

2.1.  Wstep

2.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentow .

2.1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORD jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.2. Materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robdt, bedacych tematem niniejszej specyfikacji, sa:
— beton konstrukcyjny na fundamenty — przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze skladnikow odpowiadajgcych Polskim Normom; gotowa mieszanka powinna
by¢ dostarczona na budowe z wytworni betondw, sktad mieszanki i jakos¢ — musi by¢
zgodna z wymaganiami PN-EN 206:2014-04
— beton podktadowy (,.chudy™), powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem,
pozostale wymagania j.w., dostarczony z wytworni betonow,
— kruszywa do betonu, powinny charakteryzowac sig¢ statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscia uziarnienia,
— woda o whasciwosciach okreslonych w Polskich Normach,
— stal zbrojeniowa — wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow nie moga posiadac
peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem, prety
powinny by¢ proste.
— drut wigzatkowy o $rednicy minimum 1,2mm (stal ,,czarna”, nieocynkowana),
— dystanse zbrojenia (otuliny) wykonane z tworzyw sztucznych lub betonowe.
Wszystkie materialy musza posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie
technicznym. Wszelkie odstepstwa muszg posiadac¢ akceptacje Inwestora 1 Projektanta.

2.3.  Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wezla betoniarskiego,
— deskowania indywidualnego/systemowego,
— innego sprze¢tu umozliwiajacego wykonanie robot.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem niezbednym do
wykonania zadania Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Nalezy stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
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2.5. Wykonywanie robot
Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto w projekcie

technicznym. W trakcie robot nalezy przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

2.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jakosci obejmuje:
— kontrole robot ziemnych 1 podloza gruntowego, polegajaca na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow
wynosza: poziom spodu fundamentéw +50 mm, zas wierzchu +15 mm; wymiary boczne
sprawdzane fatg o dtugosci 2m, dla fundamentow betonowych w szalunkach +10mm,
— oprocz wymiardw nalezy sprawdzi¢ sposob przygotowania podloza, zgodnosé parametrow
gruntu z zalozeniami okreslonymi w projekcie, zgodnos¢ klasy betonu z faktycznie osiaggnieta
wytrzymaloscig betonu w fundamencie, kontroli podlega rowniez wlasciwa pielegnacja
wilgotnosciowa betonu — polewanie (co najmniej raz na dobg przez 7 dni) oraz jego
zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi,
— nalezy dokona¢ badan wytrzymatosciowych betonu — po 3 dniach i po 28 dniach, min. 3
probki na kazde z badan wg zalecen z projektu wykonawczego
— inne, ktore komisja uzna za niezbedne, dla jakosci wykonanych robét (o ile beda
konieczne)..
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordéw
czegsciowych poszezegdlnych robot.

2.7.  Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz
ze wszystkimi szalunkami, pielggnacjg betonu, dostawg materialdw, praca sprzetu i ludzi.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?® betonu i 1 tona stali.

2.8.  Odbioér robét
Odbidr materiatow, tj. badanie skladnikow betonu, powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas
trwania robot betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku
wytwdrcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja (wizualne sprawdzenie),
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu
1 stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
producent, atest, itp.). Odbior rob6t fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy
robdt 1 powinien nastapic¢ po odbiorze podloza pod fundamenty.
Odbior robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:
— odbidr podloza przed wykonaniem fundamentéw — komisyjny, w tym przydatnosci
gruntéw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo- wodnych,
— sprawdzenie prawidlowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
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— prawidlowos$¢ wykonania deskowan oraz dokladno$¢ ich wykonania. Sprawdzenie
deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, latg i poréwnanie
z rysunkami w projekcie technicznym.

— prawidlowos¢ 1 dokladnos$é wykonania betonowania,

— sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw

na statecznos$¢ konstrukeji,

— odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zaggszczenia.

2.9. Podstawa platnosci
Warunki platnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2.10. Normy
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10P Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkow.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 206:2014-04 i PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 12812:2008 Deskowanie - Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrola
jakosci, wykonaniem robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegdtow technologicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

1 przepisami.
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3. lzolacja fundamentow

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentow wiezy widokowe;j.

3.1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.1.

3.2.  Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot, bedacych tematem niniejsze;
specyfikacji, sa:
— masy asfaltowe (rozpuszczalnikowe) lub inny srodek o podobnym charakterze i nie
gorszych wlasciwosciach.

3.3.  Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem podanym w przedmiarze
robot. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem
i zaakceptowany przez Inspektora.

34. Transport
Przewo6z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem niezbednym do wykonania zadania. Materialy
powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nalezy stosowa¢ sie do
wymagan zawartych w STWiORB “Wymagania Ogolne”.

3.5. Wykonywanie robét
Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto w projekcie
budowlanym, technicznym oraz ponizej:
— izolacje fundamentow powlokowe masami asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi),
— izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkladu, nie powinny pekac,
a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.
— nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci,
— izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlows realizacje,
— podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda,

3.6. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jakosci obejmuje:
— sprawdzenie podktadu (w przypadku izolacji dwuwarstwowej), podktad pod
izolacje powinien spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

- musi by¢ trwatly i powinien przenosi¢ wszystkie dzialajgce na niego obcigzenia,

- powierzchnia podkladu pod izolacje powlokowe powinna by¢ rowna, czysta,
odtluszezona i odpylona.
— sprawdzenie prawidlowosci polozenia izolacji (w przypadku izolacji dwuwarstwowej
1 jednowarstwowej, dwusktadnikowe;j)
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— sprawdzenie rownosci powierzchni. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona
przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszezegdlnych robét. Jakosé
robot powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi normami.

3.7.  Obmiar
W kalkulacji uwzglgdni¢ kompletne wykonanie robot budowlanych, wraz z dostawa
materialow, pracg sprzgtu i ludzi. Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanej izolacji.

3.8.  Odbior robot
Odbior materiatlow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materialach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnosci.
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
— sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp..
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow (ilos¢ warstw izolacji) oraz
na podstawie protokoléw odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
— sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych robot na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,
— sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odr¢gbnemu odbiorowi lub préobie podlega element
lub jego czgs$¢ zanikajaca lub ulegajgca zakryciu.

3.9. Podstawa platnosci
Warunki platnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.10. Normy
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem, kontrola
jakosci, wykonaniem robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczeg6inych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegdtow technologicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

1 przepisami.



4. Wykonanie i montaz wiezy

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbior robdt zwiazanych z wykonaniem
i montazem konstrukcji.

4.1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.1.

4.2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot, bedacych tematem niniejszej specyfikacji, sa:

e konstrukcja wiezy:

o stal przeznaczong na konstrukcje wiezy nalezy dobra¢ tak, aby spelniala wymagania co do
sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego — tj. stal o niskiej zawartosci krzemu:
zalecana warto$¢ Si < 0,03% lub w przedziale 0,14% < Si < 0,25%. Przy czym igczna
zawarto$¢ wegla C i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczac¢
lacznie 0,5%. Powloke cynkowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461
i wymogami projektu budowlanego i technicznego.

o Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych wykonania
konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-
09P przyjmujac klase wykonania EXC3 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmujgc 2
klase wykonania.

o Powierzchnia elementow powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan i poprawek poprzez
napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.

o Stal konstrukcyjna S235, (norma PN-EN 1993-1-1, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN
10210-1:2007) profile elementéw zgodne z projektem budowlanym i technicznym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pr¢tow powinny by¢ bez peknigc, pecherzy
i naderwan. Elementy powinny by¢ proste.

e zlacza srubowe M20, M16, M12 kl. 8.8, Sruby na wiezy wylacznie niepelnym gwintem
(wg DIN-7990) cynkowane ogniwo — chyba ze dopuszczono z pelnym gwintem
w projekcie technicznym, $ruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podkladka
sprezysta.

e clementy wyposazenia wiezy — drewno modrzewiowe klasy C24. Do konstrukcji
drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi

i ogniem oraz promieniami UV. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na
poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/IV.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow
drewnopochodnych przed ogniem i przed dzialaniem korozji powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobacie technicznej. Konstrukcje znajdujace si¢ w sSrodowisku agresywnym
powinny by¢ zabezpieczone

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym. Odchylki wymiaréw przekrojow elementow konstrukeji drewnianych nie
powinny przekraczaé wielkosci podanych w projekcie technicznym i normach. Odchytki
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wymiarow elementow konstrukeji drewnianych w odniesieniu do dhugosci i wysokosci
elementu nie powinny przekraczac:

+0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0 mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0 mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0 mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0 mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Elementy konstrukeji drewnianych produkowane przemystowo powinny byé objete kontrolg
jakosci zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci. Wilgotnosé elementow konstrukcji
drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna by¢ WYZsza niz
przewidziana normg PN-EN 1995-1-1:2010. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢
zabezpieczone przed dhugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed
wilgocig, korozjg chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w projekcie
technicznym. Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta.

Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowaé szablony z desek.
Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdzaé okresowo za pomocg tasmy
stalowej. Dlugos¢ elementu nie powinna roznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie

0 wigeej niz+/- Imm. Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie
powinny przekracza¢: +/- 20 mm w przypadku wigzaréw, +/- 10 mm w przypadku krokwi.
Deskowanie potaci dachowych i pomostow — o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno
by¢ wykonane z desek, co najmniej II klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy
KG sortowanej wytrzymatosciowo. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wicksza niz 180 mm,
a grubos¢ min. 25 mm (chyba, ze dokumentacja projektowa méwi inaczej) . Otwory po
sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng i ulozone strona dordzeniowa ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi, co
najmniej jednym gwozdziem o di. rownej, co najmniej 2,5 — krotnej ich gruboscei. Czota desek
powinny sig¢ styka¢ krokwiach w przypadku dachu i na krawedziakach w konstrukcji pomostu
— zgodnie z wytycznymi z dokumentacji techniczne;.

4.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania wiezy powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparko-tadowarki,
— dzwigu samojezdnego o odpowiednim udzwigu i wysiegu.
— innego sprzg¢tu umozliwiajgcego wykonanie robot.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w przedmiarze
robot. Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem
1 zaakceptowany przez Inspektora.

4.4. Transport
Do przewozu konstrukcji stalowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja uszkodzen elementow konstrukeji. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie sprz¢tem niezbednym do wykonania zadania
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w STWiORB “Wymagania Ogolne”.
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4.5.  Wykonywanie robot
Wymogi oraz zasady wykonania robdt wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w projekcie
budowlanym i technicznym. W trakcie robot przestrzega¢ zgodnosci wykonania
z obowiazujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.

4.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jakosci obejmuje:
— kontrolg jakosci wykonania konstrukeji zgodnie z wymaganiami, zgodnosci wykonania
z projektem budowlanym i technicznym,
— kontrole jakosci wykonania powloki cynkowej zgodnie z wymaganiami, zgodnoscei
wykonania z projektem budowlanym i technicznym oraz obowigzujgcymi normami
wskazanymi w specyfikacji,
— kontrola montazu poziomego segmentow wiezy (spasowanie elementow)
— montaz obiektu powinien odbywac¢ si¢ pod stata obshuga geodezyjna.

4.7. Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ calo$ciowe wykonanie prac.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona stali.

4.8. Odbior roboét
Odbior konstrukeji wiezy, powinien by¢ wykonany przed przystgpieniem do montazu
konstrukc;ji.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosei technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku
wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, ksztaltu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczefistwa oraz certyfikatem zgodnosci
lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (norma, aprobata techniczna, producent,
atest)

Wieza po montazu podlega sprawdzeniu pod wzgledem:

— prawidlowosci montazu

— zgodnosci z projektem,

— dokladnosci ustawienia pionowego ( zaleca sie przyjmowac najwieksza odchytke pozioma
wierzchotka o wartosci 1/500 wysokosci wiezy)

— catkowitej wysokosci wiezy A=+ 0,25(h+20)mm, (h w metrach).

— sprawdzenia geodezyjnego,

— jakosci polgczen srubowych i spawanych,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw (sprawdzenie wizualne)

4.9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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4.10. Normy
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.
PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011P Projektowanie konstrukeji stalowych. Czesé 1-8:
Projektowanie weztow.
PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010P Projektowanie konstrukeji stalowych. Czesé 1-11:
Konstrukcje ciggnowe.
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010P Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 3-1: Wieze,
maszty 1 kominy. Wieze i maszty. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010P Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukeji
stalowych 1 aluminiowych. Czgs¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.
PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09P Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN 10210-1:2007 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne
dostawy.
PN-EN ISO 4014:2004 i PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy
dokladnosci A i B.
PN-EN-ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powloki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozja konstrukeji z zeliwa i stali -Czgs¢ 1: Zasady ogolne dotyczgce projektowania
i odpornosci korozyjnej
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztalcalnosci.
PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ zlaczy na gwozdzie,
$ruby, trzpienie i sworznie
PN-EN 912:2011 Laczniki do drewna - Dane techniczne tacznikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych
PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.
PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- £aczniki trzpieniowe — Wymagania
PN-EN 844:2019-12 Drewno okragle i tarcica — Terminologia
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem, kontrola
Jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegotow technologicznych nalezy przyjmowaé
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

1 przepisami.
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5. Instalacja uziemiajaca

5.1.  Wstep

5.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji uziemiajacej wiezy widokowe;.

5.1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu 1 realizacj robot
wymienionych w pkt. 1.1

5.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— bednarka (ptaskownik),
— uziom pionowy (prety wbijane w grunt — o ile bedg wymagane),
— ztacza pomiarowe (krzyzowe).

5.3. Sprzet
Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem niezbednym do
wykonania zadania. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym,
przedmiarem 1 zaakceptowany przez Inspektora.

5.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane o transportu
materialow. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecenn wytworcow.
Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w STWiORB "Wymagania Ogolne”.

5.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania robot wymienionych w pkt. 5.1.1 zawarto w projekcie
technicznym.

5.6. Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (normy,
aprobata techniczna, itp.). Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszezegdlnych robot.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
— pomiar rezystancji uziemien — z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokol.

5.7. Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ wykonanie robot tacznie z dostawg, montazem oraz, po zakonczeniu
robdt, demontazem potrzebnych zabezpieczen.
Jednostka obmiarowg jest 1 tona i 1 szt.
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5.8.  Odbior roboét
Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior ten powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych
dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczefistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z norma. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Do odbioru koficowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
— protokoly préb montazowych o ile byly wymagane,
— certyfikaty kalibracji urzadzen uzytych do pomiar6w instalacji.

5.9. Podstawa platnosci
Warunki platnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5.10. Normy
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
1 zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4: Urzgdzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach.

Wymagania dotyczace wlasciwodci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegotow technologicznych nalezy przyjmowaé
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

1 przepisami.
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IIILROBOTY TELETECHNICZNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji monitoringu i zliczania 0sob wraz
z systemem zasilania w postaci paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. System
zaprojektowac jako off-grid,— pracujacy poza siecig i spigty z akumulatorami.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji zasilajacej kamery do zliczania i obserwacji terenu
zintegrowanego i kompatybilnego z serwerami i monitoringiem miejskim.
Zakres prac::

- instalacja co najmniej dwadch paneli fotowoltaicznych o mocy min. 350W

- instalacja turbiny wiatrowej (pionowej) o mocy min. 200W

- instalacja szafy teletechnicznej ktora pomiesci osprzet i akumulatory

- instalacji kamery do zliczania ludzi oraz kamer do obserwacji

- dobodr ilosci akumulatorow zapewniajaca prawidlowe funkcjonowanie systemu

- instalacja kamer

- instalacja 1 okablowania

- podlgczenie i uruchomienie systemu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST
D-M.00.00.00 — Wymagania ogolne — Warszawa 2002 r.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa lub z tworzywa, zagl¢biona w ziemi, shuzaca do
utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Z}acze kablowe ,,ZK1x” - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje odbiorcza Wiezy PPOZ .

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgs$ci przewodzacych, dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy albo kilka kabli tacznie z osprzgtem, uloZone na wspdlnej
trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktorym wtozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do faczenia lub zakonczenia kabli.
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i polgczone;j

w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli
linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nast¢pujgce funkcje: zmiany napiecia
instalacji, laczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne

1 alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie cial
statych, wnikaniem cieczy (szczegoélnie wody) i gazéw, a ktora zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespol aparatury 1 systeméw polaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwad instalacji elektrycznej — zespol elementow polgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wechodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Studnie kablowe typu SK-1 - telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe stosowane jako
zabezpieczenie dla osprzetu i okablowania

Rura DVK 50 - dwuscienne, gietkie rury ostonowe posiadajace karbowana $cianke
zewnetrzng i utatwiajaca zaciaganie kabla Scianke wewngtrzng.

Kable swiattowodowe - kable optyczne do przesytu sygnatu wizyjnego pomiedzy
przelagcznica $wiattowodows, a konwerterami.

Kable UTP - wigzki kabli miedzianych pomiedzy konwerterami, a kamerami.

Kamery zewnetrzne IP - kamery zewngtrzne min 4Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu
o wymaganej ilosci szczegolow.

Kable typu YKY - kable zasilania elektrycznego (12V DC) do poszczegdlnych punktow
kamerowych

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Normg
wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w STD-M.00.00.00.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosei i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2.  Materialy budowlane
Piasek

Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

Folia ostrzegawcza

Folig ostrzegawcza PCW stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5 = 0,6mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm.

Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego .

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sil
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajgca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napigciu 1 kV zaleca si¢ stosowa¢ rury z polichlorku winylu
(PCW) o $rednicy wewnetrznej niemniejszej niz 75mm.

Rury z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1329-1:2014-03.

2.3.  Materialy elektryczne

Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych zasilajacych nalezy stosowa¢ kable zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami systemu. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany

z zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe wg Zarzadzenia MGi E, oraz powinien spelnia¢ wymagania
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j.

Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju 1 liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Muty kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

Zgodnie z wymogiem inwestora mufy na etapie uktadania kabla nn sa niedopuszczalne.
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Wkladki bezpiecznikowe
Wkiadki bezpiecznikowe montowane w Ztaczu Kablowym ZK 1 powinny spetniaé
wymagania PN-EN-60269-1:2010.

2.4.  Materialy teletechniczne

Kamera IP do liczenia 0s6b - zasilanie 12V lub 24V, min 4MPix

Kamera do obserwacji terenu wokél — zasilanie 12V lub 24V, min 4MPix

Panele fotowoltaiczne — moc min 350W

Turbina wiatrowa — moc min 200W

Regulator wiatrowo solarny — dopuszcza sie¢ dwa osobne regulatory

Akumulatory — pojemnos¢ i ilo$¢ dobrana do zastosowanych kamer i sprzetu
Rejestrator IP — zapewniajacy wlasciwe funkcjonowanie systemu i kompatybilnosé

z instalacjg miejska

Router/Switch — zapewniajacy wlasciwe funkcjonowanie systemu i gwarantujacy wlasciwy
zasigg, ktory nalezy dobra¢ pod operatora telefonii komérkowej ktory zapewni najlepsze
parametry transmisji obrazu w momencie realizacji obiektu oraz umozliwi zasilanie

z akumulatoréw (trzeba uwzgledni¢ wahania mocy lub zastosowaé odpowiednia
przetwornice)

Szafa teletechniczna — szafa zewngtrzna (IP67, 1IK9) o wymiarze dopasowanym do
zastosowanego sprzetu

2.5.  Odbidér materialéw na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

2.6.  Skladowanie materialow na budowie
Materialy takie jak : kable itp. mogg by¢ skladowane na budowie i przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.
Rury na przepusty kablowe moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dzialanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziome;j
z zastosowaniem przekladek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny
z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podlozu placu budowy. Piasek na podsypke
i nadsypke sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.
Urzgdzenia teletechniczne przechowywa¢ jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknigtych i suchych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STD-M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji monitoringu i zasilania, zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcey lub wynajety do
wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STD-M.00.00.00.

4.2.  Transport materialéow i elementéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu :
- samochodu samowytadowczego ,
- przyczepy do przewozenia kabli i paneli i turbiny.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialow i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STD-M.00.00.00.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz dopasowac do
zalozonego systemu

5.3. Wykonanie rowow kablowych
Row kablowy powinien mie¢ glebokos$¢ minimum 0,7m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
niemniejsza niz 0,4m.

54. Ukladanie kabla
Ukladanie kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004:2014/A:2019-05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5.4.1. Zapas kabla
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, fali$cie z zapasem ~ 3 % dlugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie 1,0m zapasu kabla.
W przypadku wciagania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢
potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

5.4.2. Oznaczenie linii kablowych
Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz niemniejsza niz 20cm.
Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokosc trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie
po obu stronach. Nad kablem ( teren niezabudowany ) nalezy zamontowa¢ betonowe stupki
kablowe z literkg ,.K” w odcinkach co 100 metréw oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak, miejsca zalamania trasy, zblizenia do stupéw energetycznych, miejsca kolizji.
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5.5. Montaz paneli, turbiny i kamer

Panele fotowoltaiczne nalezy mocowac na dachu wiezy widokowej na systemowych
elementach mocowanych do krokwi dachowych

Turbine wiatrowa nalezy mocowac na przygotowanym wsporniku. Nalezy dostosowaé
blache¢ do konkretnego modelu turbiny

Kamery nalezy mocowac na systemowych uchwytach mocowanych do konstrukcji wiezy.
Miejsce instalacji nalezy dobra¢ indywidualnie do parametrow zastosowanego sprzetu.

Szafa teletechniczna — mocowac do fundamentu wiezy lub na osobnym fundamencie
w zaleznosci od zastosowanego typu szafy i przewidywanego dla niej sposobu montazu

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robét

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST , kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla ,
- grubosci podsypki 1 nadsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatlozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%o.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.3. Sprawdzenie cigglo$ci zyl kabli
Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegélne fazy na
obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.4. Elementy teletechniczne
Na podstawie kart gwarancyjnych i katalogowych oraz instrukcji obstugi.
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7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STD-M-00.00.00.
Jednostka obmiarowg jest dla kabli jest metr.
Dla elementdw teletechnicznych sztuka zabudowanego sprzetu

8. Odbior robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu oraz koncowy wg STD-M-00.00.00 .
Wymagania dotyczace odbioru instalacji kablowe; .

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania przylacza z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami

1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng

— jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej

— skutecznosci dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen przed pragdem
elektrycznym,

— zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami

Wymagania dotyczace odbioru instalacji teletechnicznej .
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu poprawnosci funkcjonowania systemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STD-M.00.00.00.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 61082-1:2015-03 Przygotowanie dokumentdéw uzywanych w elektrotechnice —
Czes¢l: Podstawowe zasady

PN-IEC 60364-6-61:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie
PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budynkéw - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
PN-0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny dla kabli i przewodow.
PN-T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,
samonosne, o izolacji i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows.

PN-EN 62614:2011 Swiattowody - Warunki konieczne dla pomiaréw tlumiennosci

w wielomodowych systemach $wiattowodowych.

PN-EN 60793-2:2016 Swiattowody - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobu - Postanowienia ogolne
PN-EN 60529:2003 - stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykoficzenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegdtow technologicznych nalezy przyjmowaé

zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami
1 przepisami.
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