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OŚWIADCZENIE 
 
 
Poznań, ................. 2016 r. 
 
 
 
 
Dotyczy   : Projektu budowlany branży sanitarnej na budowę kanalizacji deszczowej dla 

przebudowywanej ul. Słonecznikowej oraz ul. Chabrowej w m. Lubogoszcz, 
gm. Sława.  

 
 
Zgodnie z treścią art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016 – tekst 
jednolity) ja niżej podpisany oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................            ................................................................ 
        podpis i pieczęć projektanta           podpis i pieczęć sprawdzającego 
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II. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt został wykonany na podstawie zlecenia inwestora - Gmina Sława, 67-410 Sława 
ul. Henryka Pobożnego 10 (Nr umowy 272.71.2014 z dnia 14.01.2015.). 
 
Materiały wyjściowe: 

• Aktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych 
• Wytyczne funkcjonalno-użytkowe inwestora 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
• Badania geotechniczne gruntu 
• Projekt branży drogowej 
• Wizja lokalna 
• Ustalenia z Inwestorem 
• Pozwolenie wodnoprawne 
• Obowiązujące przepisy prawne. 

 
2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na budowę kanalizacji deszczowej 
dla przebudowywanej ul. Słonecznikowej oraz ul. Chabrowej  w  miejscowości Lubogoszcz, 
gm. Sława.  
 
3. Lokalizacja. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach: 142/39, 142/40, 142/41, 142/62, 
142/63, 203,  obręb: 0010 - Lubogoszcz, ark.: 432.314.181 ; 182 ; 183 ; 184. 
 
1. Stan istniej ący. 
 
Projektem przebudowy objęty została ulica Słonecznikowa oraz odcinek ul. Chabrowej 
o długości 100 m od skrzyżowania z ul. Słonecznikową. Przebudowywane ulice posiadają 
nawierzchnię gruntową odwadnianą powierzchniowo.   
Ukształtowanie terenu w obrębie pasa drogowego jest mało zróżnicowane.  
 
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna infrastruktura w postaci sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 
 
Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że 
stosownie do rozporządzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunków 
geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych oraz normy PN-EN 1997-1:2008, 
kategorię zagrożenia bezpieczeństwa przebudowy dróg wynikającą ze stopnia 
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziaływań oraz warunków geotechnicznych 
określono jako I w prostych warunkach geotechnicznych. Ustabilizowany poziom wody 
gruntowej pierwszego poziomu wodonośnego znajduje się na głębokości od 2,80 m do 
3,80 m p.p.t.  
 
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze NATURA 2000 (Pojezierze Sławskie – Obszar 
specjalnej ochrony, PLB300011), jednak ze względu na niewielki zasięg zamierzonego 
korzystania z wód, nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania projektowanych 
urządzeń wodnych na te obszary.  
Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania obliczenia oraz rozpoznanie 
środowiska przyrodniczego wykazują, że dla projektowanej inwestycji stanowiącej przedmiot 
opracowania będą zachowane standardy jakości środowiska i nie zachodzi konieczność 
ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Mając na uwadze położenie 
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geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby 
realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, 
tym samym:  

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;  

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały 
wyznaczone;  

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi 
obszarami.  

Podstawowe dane dotyczące całego obszaru :  
- Kod poziomu NUTS 2 : PL43  
- Nazwa regionu administracyjnego : lubuskie  
- Położenie centralnego punktu obszaru [wartości dziesiętne stopni]:  
- Długość geograficzna : 16.1596° 
- Szerokość geograficzna : 91.9251° 
- Powierzchnia [ha]: 39 144,83  
- Obszar morski [%] : 0,0  

 
2. Rozwi ązania projektowe. 
 
Zaprojektowano odwodnienie podziemne projektowanych nawierzchni drogowych w postaci  
kanalizacji deszczowej.  
Obszar odwadniany przez projektowaną kanalizacje deszczową objęty został jedną zlewnią.   
Odbiornikiem ścieków deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej będzie grunt, 
a budowlą zrzutową podziemny zbiornik retencyjno-chłonny zlokalizowany na działce 
nr 142/40. 
W celu zapewnienia parametrów ścieków deszczowych przed budowlą zrzutową 
zaprojektowano urządzenia podczyszczające. 
Ścieki deszczowe z projektowanych nawierzchni drogowych wprowadzane będą do 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przez projektowane wpusty uliczne oraz 
odwodnienia liniowe. 
 
Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano: 

• 1 podziemny zbiornik retencyjno-chłonny, 
• 1 separator produktów ropopochodnych, 
• 2 osadniki 
• 6 studni rewizyjnych DN 1200 mm, 
• 25 studni rewizyjnych DN 1000 mm, 
• 2 odwodnienia liniowe 

 
Rurociągi. 
 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej składa się z kanałów DN 300 mm o łącznej 
długości 567,55 m, 23 szt. przykanalików DN 200 mm o łącznej długości 59,49 m, 2 szt. 
przykanalików DN 150 mm o łącznej długości 14,24 m 
Rurociągi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwuściennych PP SN8, z wyjątkiem  
podłączenia do skrzynek rozsączających, które należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 
klasy „S” (SDR34, SN8), o jednorodnej strukturze ścianki oraz odcinka kanału 
w ul. Słonecznikowej od D-20 do D-23, który należy wykonać z rur żelbetowych 
o dopuszczalnym obciążeniu roboczym nie mniejszym niż 50 kN/m. Rury żelbetowe powinny 
być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości minimum C 35/45, o nasiąkliwości betonu 
max 5% i o wodoszczelności min. W8, z kielichami z uszczelką zintegrowaną. 
 
Obliczenia hydrauliczne kanałów przeprowadzono metodą granicznych natężeń deszczu, 
w oparciu o normę PN-S-02204. 
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Warunki ułożenia kanałów 
 

spadki terenu ponad 2% 
Współczynnik spływu dla korony jezdni sj = 0,9 

 
Współczynnik spływu dla chodników sch = 0,85 

 
Współczynnik spływu dla dachów sd = 1,0 

 
Współczynnik spływu dla pozostałych obszarów w pasie drogowym  sp = 0,7 

 
Prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego p = 20% 

 
Czas koncentracji terenowej tk = 1200 s 
Roczna suma opadów H = 550 mm 
Wartość stałej  A = 804 

 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ZLEWNI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m/s] [s] [l/s/ha] 

OS-02 3383 1168 0 0 4551 0,887 4038 266,00 0,89 1559 92 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH KANAŁU 
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Warunek 
kontrolny  
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mm [m] [mm] [l/s] [m/s] 

OS-02 295 PP 0,00025 0,33% 173 37 0,89 spełniony 

 
Zbiornik retencyjno-chłonny. 
 
Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjno-chłonny ze skrzynek rozsączających 
w połączeniu z rurociągiem rozsączającym. 
Zbiornik ze skrzynek rozsączających zaprojektowano w zabudowie jednowarstwowej,  
z elementów systemu rozsączającego z kanałami inspekcyjno-rewizyjnymi o parametrach 
nie mniejszych niż elementy systemu Q-Bic produkcji WAVIN. 
Rurociąg rozsączający zaprojektowano z rur perforowanych PP DN 600 mm SN8 w otulinie 
z włókniny filtracyjnej PE/PP, o parametrach  nie mniejszych niż elementy liniowego układu 
retencyjno-rozsączające wody deszczowej IT-Sewer produkcji WAVIN. 
 
W skład projektowanego zbiornika retencyjno-chłonnego wchodzą następujące, podstawowe 
elementy: 

• system rozsączający ze skrzynek rozsączających, 
• rury rozsączające, 
• zabezpieczenie skrzynek oraz rur rozsączających włókniną systemową, 
• studzienki rewizyjne, 
• studzienki rewizyjno-inspekcyjne, 
• instalacja odpowietrzająca, 
• podsypka, obsypka i zasypka. 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ZBIORNIKA RETENCYJNO-CHŁONNEGO 

Wyszczególnienie 
Długość Szerokość Wysokość 

Objętość 
konstrukcyjna 

Objętość 
czynna 

Rzędna dna 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m] 

Część ze skrzynek 
rozsączających 

56,40 1,20 0,60 40,608 38,578 62,20 

Część z rur 
rozsączających 

49,41 0,60 0,60 13,740 13,740 62,20 

 
Obliczenia hydrauliczne zbiornika retencyjno-chłonnego przeprowadzono metodą 
granicznych natężeń deszczu, w oparciu o normę PN-S-02204. 
 
Warunki ułożenia kanałów 

 
spadki terenu ponad 2% 

Współczynnik spływu dla korony jezdni sj = 0,9  
Współczynnik spływu dla chodników sch = 0,85 

 
Współczynnik spływu dla dachów sd = 1,0 

 
Współczynnik spływu dla pozostałych obszarów w pasie drogowym  sp = 0,7 

 
Prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego p = 20% 

 
Czas koncentracji terenowej tk = 1200 s 
Roczna suma opadów H = 550 mm 
Wartość stałej  A = 804 

 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ZLEWNI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m/s] [s] [l/s/ha] 

OS-02 3383 1168 0 0 4551 0,887 4038 266,00 0,89 1559 92 

 
rzędna terenu [m]  = 65,50 

głębokość zwierciadła wody gruntowej [m]  = 3,80 
rzędna zwierciadła wody gruntowej [m]  = 61,70 

ilość warstw skrzynek [szt.]  = 1 
rodzaj gruntu piasek drobnoziarnisty 

współczynnik filtracji gruntu nasyconego kf [m/s]  = 0,000010 

głębokość filtracji w gruncie hf [m]  = 0,50 

głębokość wody w zbiorniku hw [m]  = 0,60 

powierzchnia konstrukcyjna zbiornika Fk [m2]  = 67,21 
współczynnik akumulacyjny skrzynek 

 
 = 0,95 

powierzchnia czynna zbiornika Ff [m2]  = 63,847 

zdolność chłonna Qf [m3/s]  = 0,00044 
czas trwania deszczu miarodajnego tm [s]  = 1559 

ilość wody wchłoniętej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vf [m3]  = 0,684 

powierzchnia zredukowana zlewni Fred [m2]  = 4038 
natężenie miarodajne opadu deszczu q [l/s/ha]  = 92 
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lokalizacja zbiornika: 
  

poza zlewnią 

wielkość opadu dopływająca z KD, Qop [m3/s]  = 0,038 

wielkość opadu dopływająca z KD w czasie opadu miarodajnego Vo [m3]  = 58,579 

ilość wody nie wchłoniętej przez zbiornik w czasie trwania deszczu miarodajnego Vn [m3]  = 57,895 

    objętość wody zmagazynowanej w zbiorniku o powierzchni Fk, Vz [m3]  = 38,308 

    szerokość skrzynki [m]  = 1,20 
długość skrzynki [m]  = 0,60 

sumaryczna ilość skrzynek [szt]  = 94 
wysokość skrzynki [m]  = 0,60 

objętość konstrukcyjna zbiornika [m3]  = 40,608 

pojemność zbiornika [m3]  = 38,578 

    średnica nominalna studni rewizyjnych DN [mm] 
 

1000 

głębokość wody studniach rewizyjnych hws [m]  = 0,60 
ilość studni rewizyjnych [szt.]  = 4 

ilość wody zmagazynowana w studniach rewizyjnych Vzs [m3]  = 1,885 

    średnica nominalna studni rewizyjnych DN [mm]  = 1200 

głębokość wody studniach rewizyjnych hws [m]  = 0,60 
ilość studni rewizyjnych [szt.]  = 6 

ilość wody zmagazynowana w studniach rewizyjnych Vzs [m3]  = 4,072 

    rodzaj rur rurociągu szczelnego PP X-STREAM 
średnica nominalna rurociągu szczelnego DN [mm]  = 300 

średnica wewnętrzna rurociągu szczelnego Dwrs [mm]  = 295 

głębokość wody w rurociągu szczelnym hwrs [mm]  = 295 

długość rurociągu szczelnego Lrs [m]  = 55,32 

ilość wody zmagazynowana w rurociągu szczelnym Vzrs [m3]  = 3,781 

ilość wody zmagazynowana w skrzynkach, studniach rewizyjnych oraz w rurociągu szczelnym Vz [m3]  = 48,315 

ilość wody do przejęcia przez rurociąg rozsączający Vn [m3]  = 9,580 
 

rodzaj rur rurociągu rozsączającego  PP X-STREAM 
średnica nominalna rur  DN [mm] 

 
600 

średnica wewnętrzna rurociągu rozsączającego Dwrr [mm] 
 

595 

głębokość wody w rurociągu rozsączającym hwrr [m]  = 0,595 

obliczeniowa długość rurociągu rozsączającego  Lrr [m]  = 33,26 

powierzchnia czynna rurociągu rozsączającego Ff [m2]  = 31,08 

zdolność chłonna Qf [m3/s]  = 0,00021 
czas trwania deszczu miarodajnego tm [s]  = 1559 

ilość wody wchłoniętej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vf [m3]  = 0,333 
wielkość opadu dopływająca do rurociągu rozsączającego w czasie opadu 

miarodajnego Vo [m3]  = 9,580 

ilość wody nie wchłoniętej w czasie trwania deszczu miarodajnego Vn [m3]  = 9,247 

objętość wody zmagazynowanej w rurociągu rozsączającym Vzrr [m3]  = 9,247 

    warunek kontrolny Vzrr-Vn ≥ 0 [m3]  = 0,000 

    projektowana długość rurociągu rozsączającego L [m]  = 49,41 

pojemność rurociągu rozsączającego Vzrr [m3]  = 13,740 



Przebudowa ul. Słonecznikowej oraz ul. Chabrowej w miejscowości Lubogoszcz 
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

       
 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM 

os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań 

    pojemność całego układu rozsączającego [m3]  = 62,055 

objętość opadu do zretencjonowania [m3]  = 57,562 

rezerwa pojemności układu rozsączającego [m3]  = 4,492 
 
Skrzynki rozsączające należy posadowić na warstwie żwiru o granulacji 8-16 mm 
i o grubości 40 cm. 
Skrzynki należy obsypać z boków warstwą żwiru o granulacji 8-16 mm i grubości 40 cm. 
Na skrzynkach rozsączających należy ułożyć warstwę piasku o grubości 20 cm. 
Pomiędzy skrzynkami a warstwami: podłoża, obsypki i zasypki należy ułożyć geowłókninę 
systemową. 
Rury rozsączające  powinny być owinięte geowłókninę systemową PE/PP. 
Rury rozsączające należy posadowić na warstwie żwiru o granulacji 8-32 mm i o grubości 
20 cm, obsypać z boków warstwą żwiru o granulacji 8-32 mm i grubości 20 cm, a na rurach 
rozsączających należy ułożyć warstwę piasku o granulacji do 16 mm o grubości 20 cm. 
 
Zbiornik zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem zasypki do E₂>25 MPa. 
Zbiornik wyposażyć w studzienki rewizyjno-inspekcyjne PP DN 600 mm z włazami żeliwnymi 
DN 600 mm, klasy B125. Rzędne włazów studzienek rewizyjno-inspekcyjnych 
zlokalizowanych w terenie zielonym powinny być o 10 cm większe od rzędnych tego terenu. 
Każdy kanał inspekcyjno-rewizyjny systemu rozsączającego powinien być wyposażony 
w jedną studzienkę rewizyjno-inspekcyjną. 
Dla każdego odcinka zbiornika należy wykonać instalację odpowietrzającą z rur PVC 
DN 110 mm i kominka wywiewnego PVC DN 110 mm.  
 
Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe. 
 
W celu spełnienia określonych przez obowiązujące przepisy wymagań co do jakości ścieków 
deszczowych odprowadzanych do odbiorników, zaprojektowano 2 osadniki o przepływie 
poziomym połączone szeregowo oraz separator lamelowy gwarantujące oddzielenie 
zawiesiny mineralnej i ropopochodnych substancji olejowych (zanieczyszczeń lekkich) ze 
ścieków opadowych, zlokalizowane przed budowlami zrzutowymi wprowadzającymi ścieki 
deszczowe do odbiorników. 
Ścieki na wylocie zaprojektowanych urządzeń podczyszczających będą zawierać mniej niż 
100 mg/l zawiesin ogólnych oraz mniej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych przy 
odpływie w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha. 
 
Do obliczeń hydraulicznych separatorów produktów ropopochodnych oraz osadników 
przyjęto współczynniki spływu zgodne z normą  PN-S-02204: 

 
Współczynnik spływu dla korony jezdni 

 
sj = 0,9 

 
Współczynnik spływu dla chodników 

 
sch = 0,85 

 
Współczynnik spływu dla dachów 

 
sd = 1,0 

 
Współczynnik spływu dla pozostałych obszarów w pasie drogowym  sp = 0,7 

  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ZLEWNI 
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[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

OS-02 3383 1168 0 0 4551 0,887 4038 



Przebudowa ul. Słonecznikowej oraz ul. Chabrowej w miejscowości Lubogoszcz 
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

       
 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM 

os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań 

 
OBLICZENIE PARAMETRÓW 

SEPARATORA PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH 
 

Powierzchnia zlewni F= 0,4551 ha 

Średni współczynnik spływu s= 0,887 
 

Powierzchnia zredukowana zlewni Fzred= 0,4038 ha 

Nominalne natężenie opadu qnom= 15 l/s/ha 

Miarodajne natężenie opadu qm= 92 l/s/ha 

Współczynnik kształtu i spadku zlewni n= 6 
 

Współczynnik retencji zlewni = 1,140 
 

Przepustowość nominalna separatora Qnom= 6,9 dm3/s 

Przepustowość maksymalna separatora Qmax= 42,2 dm3/s 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  SEPARATORA 

Oznaczenie 

Współrzędne Średnica 
wewnętrzna 

studni 

Rzędna 
włazu 

Rzędna 
dna 

Głębokość 
studni 

Przepustowość 

N E Nominalna Maksymalna 

[m] [m] [mm] [m] [m] [m] [dm3/s] [dm3/s] 
SEP 5 651 364,37 3 660 114,99 1200 64,414 61,434 2,98 6,9 42,2 

 
OBLICZENIE PARAMETRÓW OSADNIKÓW 

Powierzchnie zredukowane: 

jezdni, chodników i pozostałych terenów 4038 m2 

dachów 0 m2 
Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z powierzchni: 

jezdni, chodników i pozostałych terenów 2185 mg/dm3 

dachów  0 mg/dm3 

obliczeniowe stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach 2185 mg/dm3 

OSADNIK GÓRNY 

Jednostkowy odpływ ścieków ze zlewni q= 15 dm3/s/ha 
Zredukowana powierzchnia zlewni F= 0,4038 ha 
Wysokość opadów H= 550 mm/rok 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie Z1= 2185 mg/dm3 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie Z2= 437 mg/dm3 
Sprawność osadnika η= 80% 

Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadnika Vo= 7 m/h 

Przepływ obliczeniowy Q= 6,1 m3/h 
Współczynnik bezpieczeństwa α= 2,04 

Powierzchnia przekroju osadnika A= 1,77 m2 
Średnica osadnika D= 1,50 m 
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku M= 3882 kg/rok 

Objętość uwodnionego osadu Vu= 1,9 m3/1000kg s.m. 
Maksymalna długość okresu gromadzenia osadu n= 145 dni 

Pojemność magazynowania osadu Vos= 2,92 m3 

Wysokość części osadowej ho= 1,65 m 
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Prędkość graniczna Vmax= 0,05 m/s 

Przekrój czynny części przepływowej Fp= 0,034 m2 
Średnia szerokość przepływającej strugi B= 0,75 m 

Wysokość części przepływowej hp= 0,045 m 

Wysokość czynna osadnika hcz= 1,70 m 

Objętość czynna osadnika Vcz= 3,00 m3 

OSADNIK DOLNY 

Jednostkowy odpływ ścieków ze zlewni q= 15 dm3/s/ha 
Zredukowana powierzchnia zlewni F= 0,4038 ha 
Wysokość opadów H= 550 mm/rok 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie Z1= 437 mg/dm3 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie Z2= 87 mg/dm3 
Sprawność osadnika η= 80% 

Maksymalne obciążenie hydrauliczne osadnika Vo= 7 m/h 

Przepływ obliczeniowy Q= 6,1 m3/h 
Współczynnik bezpieczeństwa α= 2,04 

Powierzchnia przekroju osadnika A= 1,77 m2 
Średnica osadnika D= 1,50 m 
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku M= 776 kg/rok 

Objętość uwodnionego osadu Vu= 1,9 m3/1000kg s.m. 
Maksymalna długość okresu gromadzenia osadu n= 475 dni 

Pojemność magazynowania osadu Vos= 1,92 m3 

Wysokość części osadowej ho= 1,09 m 

Prędkość graniczna Vmax= 0,05 m/s 

Przekrój czynny części przepływowej Fp= 0,034 m2 
Średnia szerokość przepływającej strugi B= 0,75 m 

Wysokość części przepływowej hp= 0,045 m 

Wysokość czynna osadnika hcz= 1,13 m 

Objętość czynna osadnika Vcz= 2,00 m3 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie górnego osadnika Z1= 2185 mg/dm3 

Stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie dolnego osadnika Z2= 87 mg/dm3 
Sprawność układu osadników połączonych szeregowo η= 96% 

 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  OSADNIKÓW 

Oznaczenie 

Współrzędne Średnica 
wewnętrzna 

studni 

Rzędna 
włazu 

Rzędna 
dna 

Głębokość 
studni 

Objętość 
czynna N E 

[m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m3] 
OS-1 5 651 362,95 3 660 116,92 1500 64,435 61,832 2,603 2,00 

OS-2 5 651 361,44 3 660 118,98 1500 64,478 61,290 3,188 3,00 

 
Zaprojektowano separatory i osadniki betonowe składające się z komory roboczej i dna 
stanowiących element prefabrykowany, wykonany jako monolityczne połączenie kręgu i płyty 
dennej.  
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Studnie rewizyjne. 
 

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 

Numer 
studni 

Współrzędne Średnica 
wewnętrzna 

studni 

Rzędna 
włazu 

Rzędna 
dna 

Głębokość 
studni N E 

[m] [m] [mm] [m] [m] [m] 
D-1 5 651 373,02 3 660 099,99 1000 64,540 62,265 2,275 
D-2 5 651 364,71 3 660 111,32 1000 64,334 62,439 1,895 
D-3 5 651 350,33 3 660 130,91 1000 64,904 62,439 2,465 
D-4 5 651 347,16 3 660 135,23 1000 65,068 62,265 2,803 
D-5 5 651 391,76 3 660 091,98 1200 64,618 62,200 2,418 
D-6 5 651 381,98 3 660 105,32 1200 64,553 62,200 2,353 
D-7 5 651 373,07 3 660 117,46 1200 64,363 62,250 2,113 
D-8 5 651 365,56 3 660 127,70 1200 64,533 62,250 2,283 
D-9 5 651 356,81 3 660 139,62 1200 65,094 62,201 2,893 

D-10 5 651 342,22 3 660 159,51 1200 65,739 62,201 3,538 
D-11 5 651 366,23 3 660 112,44 1000 64,312 62,278 2,034 
D-12 5 651 386,69 3 660 088,38 1000 64,462 63,148 1,314 
D-13 5 651 372,81 3 660 107,29 1000 64,344 63,070 1,274 
D-14 5 651 365,96 3 660 116,63 1000 64,304 63,032 1,272 
D-15 5 651 363,26 3 660 120,31 1000 64,366 63,017 1,349 
D-16 5 651 357,17 3 660 128,60 1000 64,662 63,051 1,611 
D-17 5 651 350,74 3 660 137,37 1000 64,970 63,087 1,883 
D-18 5 651 380,81 3 660 111,59 1000 64,452 63,101 1,351 
D-19 5 651 361,85 3 660 099,25 1000 64,218 63,116 1,102 
D-20 5 651 206,86 3 660 081,53 1000 64,928 64,011 0,917 
D-21 5 651 243,07 3 660 104,93 1000 64,567 63,869 0,698 
D-22 5 651 267,24 3 660 120,55 1000 64,587 63,774 0,813 
D-23 5 651 296,31 3 660 139,34 1000 64,915 63,336 1,579 
D-24 5 651 333,49 3 660 163,36 1000 65,572 63,190 2,382 
D-25 5 651 352,37 3 660 175,90 1000 65,416 63,265 2,151 
D-26 5 651 380,72 3 660 194,20 1000 65,083 63,704 1,379 
D-27 5 651 425,35 3 660 223,00 1000 65,580 63,879 1,701 
D-28 5 651 468,28 3 660 250,72 1000 65,862 64,181 1,681 
D-29 5 651 493,76 3 660 267,16 1000 65,779 64,281 1,498 
D-30 5 651 516,44 3 660 281,80 1000 65,910 64,370 1,540 
D-31 5 651 472,42 3 660 244,30 1000 65,935 64,609 1,326 

 
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe składające się z komory roboczej i dna 
stanowiących element prefabrykowany, wykonany jako monolityczne połączenie kręgu i płyty 
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki, powinno być wykonane fabrycznie 
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik.  
Wysokość kinety powinna być równa wysokości kanału. Elementy denne studni rewizyjnych 
powinny być wykonane na indywidualne zamówienie w zależności od ilości i średnicy 
kanałów przyłączeniowych oraz ich usytuowania wynikającego z projektu. Prefabrykowany 
element denny studni, musi być zaopatrzony w przejście szczelne właściwe dla danego 
rodzaju rur kanalizacyjnych. 
Rzędne włazów studzienek rewizyjnych zlokalizowanych w terenie zielonym powinny być 
o 10 cm większe od rzędnych tego terenu. 
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Studzienki ściekowe. 
ZESTAWIENIE STUDNI ŚCIEKOWYCH 

Numer 
studni 

Współrzędne Średnica 
wewnętrzna 

studni 

Rzędna 
rusztu 

Rzędna 
dna 

Głębokość 
studni N E 

[m] [m] [mm] [m] [m] [m] 
W-1 5 651 366,14 3 660 114,64 500 64,258 62,308 1,950 
W-2 5 651 369,84 3 660 117,31 500 64,258 62,308 1,950 
W-3 5 651 348,90 3 660 138,14 500 64,972 63,022 1,950 
W-4 5 651 352,57 3 660 140,84 500 64,972 63,022 1,950 
W-5 5 651 382,81 3 660 111,65 500 64,447 62,497 1,950 
W-6 5 651 380,35 3 660 115,48 500 64,447 62,415 2,032 
W-7 5 651 360,97 3 660 097,46 500 64,139 62,189 1,950 
W-8 5 651 358,50 3 660 101,29 500 64,139 62,205 1,934 
W-9 5 651 208,10 3 660 079,62 500 64,862 63,084 1,778 

W-10 5 651 244,30 3 660 103,01 500 64,502 62,942 1,560 
W-11 5 651 268,47 3 660 118,63 500 64,521 62,847 1,674 
W-12 5 651 297,55 3 660 137,42 500 64,850 62,900 1,950 
W-13 5 651 353,76 3 660 173,75 500 65,345 63,395 1,950 
W-14 5 651 379,63 3 660 195,89 500 65,023 62,880 2,143 
W-15 5 651 382,07 3 660 192,12 500 65,024 63,074 1,950 
W-16 5 651 424,24 3 660 224,72 500 65,519 63,142 2,377 
W-17 5 651 426,72 3 660 220,89 500 65,519 63,569 1,950 
W-18 5 651 492,63 3 660 268,91 500 65,717 63,767 1,950 
W-19 5 651 495,10 3 660 265,08 500 65,717 63,767 1,950 
W-20 5 651 515,31 3 660 283,56 500 65,848 63,898 1,950 
W-21 5 651 517,78 3 660 279,73 500 65,848 63,898 1,950 
W-22 5 651 474,23 3 660 243,46 500 65,943 63,993 1,950 
W-23 5 651 470,45 3 660 240,91 500 65,943 63,993 1,950 

 
Zaprojektowano prefabrykowane studzienki ściekowe betonowe DN 500 z osadnikiem ze 
szczelnym dnem o głębokości minimalnej 0,95 m. 
Wpusty jezdniowe zaprojektowano jako żeliwne kołnierzowe typu WU1-D klasy D400, 
z rusztem żeliwnym o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. 
Ruszty ulicznych wpustów deszczowych należy montować na rzędnych o 2 cm niższych od 
projektowanych rzędnych nawierzchni drogowych. Wpusty należy ustawić na 
prefabrykowanym pierścieniu żelbetowym utrzymującym wpust Ø 960 mm z otworem 
Ø 500 mm wysokości 150 mm opartym na prefabrykowanym pierścieniu odciążającym 
Ø 960 mm z otworem Ø 650 mm wysokości 250 mm. Dla dostosowania położenia wpustu 
żeliwnego do rzędnej projektowanej dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych 
żelbetowych pierścieni regulacyjnych wykonanych. Korpus wpustu powinien być montowany 
tak, aby pręty rusztu były ustawione prostopadle do krawędzi jezdni. 
Podłączenie przykanalika do studzienki ściekowej musi być wykonane za pomocą przejścia 
szczelnego wbudowanego w element betonowy tej studzienki. Włączenie przykanalika do 
studni rewizyjnej należy dokonać poprzez wywiercenie w niej otworu za pomocą specjalnego 
urządzenia wiercącego i zastosowanie właściwych, szczelnych kształtek przyłącznych. 
 
Odwodnienia liniowe. 
 
Zaprojektowano 2 odwodnienia liniowe z rusztem o szerokości 100 mm klasy B125. 
 

ZESTAWIENIE STUDZIENEK ODWODNIEŃ LINIOWYCH 

Numer 
studni 

Współrzędne Szerokość 
rusztu 

Rzędna 
rusztu 

Rzędna 
dna 

Głębokość 
studni N E 

[m] [m] [mm] [m] [m] [m] 
OL-01 5 651 381,86 3 660 084,84 100 64,427 63,932 0,495 
OL-02 5 651 363,83 3 660 133,49 100 64,625 64,130 0,495 
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Zabudowę odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 09. 
 
Technologia układania rurociągów. 
 
W miejscach, w których rurociąg będą układane blisko obiektów, należy zachować 
szczególną ostrożność lub wykonać odpowiednie zabezpieczenia, tak aby struktura obiektów 
nie została naruszona lub zniszczona. 
Na rysunkach szczegółowych przedstawiono przekrój warstw zasypowych (wraz 
z przewodem), z podaniem wysokości poszczególnych warstw (podsypka, obsypka, 
zasypka), ich rodzajem. 
Technologia montażu rur powinna być zgodna z instrukcją producenta. Rury PP muszą być 
układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm wykonanej z piasku grubo-, 
średnio- lub drobnoziarnistego. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące 
wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie 
może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Piaski pylaste mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy 
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0 m poniżej 
spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 
Zagęszczenie podłoża i podsypki winno być nie mniejsze niż 100% zmodyfikowanej próby 
Proctor'a. Grubość warstw i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej 
całkowitej grubości i posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może 
odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. Warstwa podsypki o grubości 5 cm 
układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu 
średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu 
zasypki. Warstwa ta powinna zostać dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół 
rury. Naturalne podłoże gruntowe oraz zagęszczona podsypka powinny spełniać wymagania 
w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same 
jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. W przypadku konieczności odwadniania 
podłoża na czas budowy niezbędne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenia 
tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego. 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby 
jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Obsypka wokół rury należy wykonać tak, aby grunt wypełnił wykop na całej jego szerokości. 
Na wysokość ułożonego przewodu obsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego 
niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki. Zagęszczenie powinno 
przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla 
wytrzymałości przewodu i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni 
szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie winno być nie mniejsze niż 100% 
zmodyfikowanej próby Proctor'a. Wykop nad rurą, 30 cm powyżej wierzchu przewodu, ale 
nie mniej niż na 3/4 jego średnicy zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym, 
żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Wymagane jest w tej strefie 
zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu 
lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia lub przemieszczenia 
przewodu. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Zasypka winna być wznoszona 
równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o 
grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w 
granicach ±2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych”. 
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Wymagania dotyczące prefabrykowanych elementów betonowych separatora, osadników, 
studni rewizyjnych oraz studni ściekowych. 
 
Produkcja i zastosowanie elementów prefabrykowanych betonowych winno być zgodne z 
normami: 

• PN-EN197-1:2002 ze zmianą PN-EN197-1:2002/A1 wprowadzoną w styczniu 
2005; 

• PN-EN12620:2004 z poprawką PN-EN12620:2004/AC wprowadzoną w grudniu 
2004; 

• PN-EN206-1:2003; 
• PN-B-03264:2002 z uzupełnieniem PN-B-03264:2002/Ap1 z grudnia 2004. 

 
Ze względu na to, że agresywność środowiska nie przekracza klasy ekspozycji XA3 należy 
zastosować wyroby wykonane z betonu o cechach: 

• beton klasy C 35/45 o w/c ≤0,45 
• cement siarczanoodporny CEM IIIA42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 
• kruszywa grube łamane bazaltowe 
• nasiąkliwość betonu 5% 
• wodoszczelność W 10. 

 
Elementy betonowe muszą posiadać odporność chemiczną na agresywne oddziaływanie 
ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów: CH4, H2S, CO i CO2. Separator, osadniki oraz 
studnie rewizyjne należy posadowić na wypoziomowanej płycie betowej z betonu C12/15 o 
grubości 25 cm i o średnicy o 10 cm większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. 
Roboty montażowe należy wykonywać w odwodnionym wykopie, na właściwie zagęszczonej 
podsypce piaskowo-żwirowej grubości 15 cm. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o 
uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Prefabrykowane 
elementy betonowe muszą być zaopatrzone w kształtki przyłączne właściwe dla danego 
rodzaju rur kanalizacyjnych. Kręgi są powinny być łączone pomiędzy sobą, za pomocą 
odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i 
gazów kanałowych. W osadnikach i studniach rewizyjnych należy stosować stopnie złazowe 
kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, 
zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w 
układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe (jako 
klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy 
Ø 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy Ø 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze 
antypoślizgowej. Pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta 
stalowego ocynkowanego, o średnicy Ø 30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 
Osadniki oraz studnie rewizyjne należy wyposażyć we włazy kanałowe okrągłe, o średnicy 
DN 600 mm, klasy D 400 (400 kN), z korpusem z żeliwa o wysokości 140 mm i z pokrywą 
z wypełnieniem z betonu klasy C35/45. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy 
stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu o parametrach takich jak 
podstawowe elementy studni. Dopasowanie poziomu włazu do nawierzchni przeprowadzić 
przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45. Montaż elementów studni należy rozpocząć 
od ustawienia dolnego elementu na uprzednio wykonanej podsypce zwracając uwagę na 
rzędną posadowienia. Wypoziomować dolną część studni. Nałożyć uszczelkę i czysty bosy 
koniec kręgu lub elementu dolnego, tak aby płaszcz wypełniony środkiem poślizgowym 
znajdował się u góry. Wyrównać na całym obwodzie naprężenia powstałe podczas 
naciągania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pociąganie. Posmarować kielich smarem 
antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Następny krąg nasunąć prosto i 
centrycznie na dolny element. Sprawdzić czy szczelina pomiędzy zamontowanymi kręgami 
jest jednakowej wielkości i czy uszczelka nie jest przyciśnięta przez górny element, co 
świadczyłoby o nieprawidłowym montażu. Przy ewentualnym ponownym montażu zwrócić 
uwagę, aby uszczelka znajdowała się w wyjściowej pozycji.  
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Roboty ziemne. 
 

Technologia robót ziemnych powinna być zgodna z wymogami instrukcji producentów 
wbudowywanych materiałów i urządzeń. 
Przy robotach ziemnych o głębokościach większych niż 1,0 m należy zastosować 
odpowiednie szalowanie ścian wykopów. Szalunki po wykonaniu robót montażowych należy 
demontować z równoczesnym warstwowym zagęszczeniem wykopu. 
W przypadku stwierdzenia w warstwie posadowienia kanału deszczowego gruntu 
nienośnego  należy podłoże wymienić do warstwy gruntów nośnych na piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U≥6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności 
K≥8 m/dobę.  
 
Zawartość cząstek według PN-88/B-04481 powinna wynosić: 

• dla frakcji ≤ 0,075 mm < 15%, 
• dla frakcji ≤0,020 mm < 3%.  

 
Wymienione warstwy gruntu należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205 jak dla dróg 
o ruchu lekkim i średnim. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 

• Is=1,00 dla warstw o głębokości do 0,20 m poniżej powierzchni robót ziemnych; 
• Is=0,97 dla warstw o głębokości od 0,20 m do 1,2 m poniżej powierzchni robót 

ziemnych z wyjątkiem przekopów poprzecznych przez jezdnie; 
• Is=0,95 dla warstw o głębokości poniżej 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych  z 

wyjątkiem  przekopów poprzecznych przez jezdnie; 
• Is=1,00 dla warstw do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych dla 

zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, 
• Is=0,97 dla warstw poniżej 1,2 m dla zasypki wąskoprzestrzennych przekopów 

poprzecznych przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze 
zagęszczalnych 

 
Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia wykonywać wyłącznie ręcznie. 
 
W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantują uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia zasypki wykopów przewiduje się zasypanie wykopów wyłącznie piaskiem 
o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U≥6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K≥8 m/dobę. Zawartość cząstek według PN-88/B-04481 powinna 
wynosić: 

• dla frakcji ≤ 0,075 mm < 15%, 
• dla frakcji ≤0,020 mm < 3%.  

 
Wilgotność zagęszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopów nie może odbiegać 
od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. 
Zasypkę wykopów należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić: 

• Is=1,00 dla warstw o głębokości do 0,20 m poniżej powierzchni robót ziemnych; 
• Is=0,97 dla warstw o głębokości od 0,20 m do 1,2 m poniżej powierzchni robót 

ziemnych z wyjątkiem przekopów poprzecznych przez jezdnie; 
• Is=0,95 dla warstw o głębokości poniżej 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych z 

wyjątkiem  przekopów poprzecznych przez jezdnie; 
• Is=1,00 dla warstw do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych dla 

zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, 
• Is=0,97 dla warstw poniżej 1,2 m dla zasypki wąskoprzestrzennych przekopów 

poprzecznych przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze 
zagęszczalnych 

 

Wykopy należy zabezpieczyć, oznakować i oświetlić na całym odcinku wykonywanych robót. 
Na czas prowadzenia robót istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Wykonawca powinien zastosować taki sprzęt mechaniczny, który zagwarantuje nie 
doprowadzenie do uszkodzenia istniejącego zadrzewienia, a gdy nie jest to możliwe 
zobowiązany jest do wykonania robót ręcznie.  

 

Odwodnienie technologiczne wykopów. 
 

Wyniki badań geotechnicznych wskazują na położenie zwierciadła wody poniżej dna 
wykopów. Możliwe jest jednak okresowe występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych 
powyżej dna wykopów. Z tego powodu zaleca się prowadzenie robót wyłącznie w okresach 
najniższego poziomu zwierciadła wód gruntowych. W przypadku wystąpienia zwierciadła 
powyżej dna wykopów podczas prowadzenia robót należy zastosować system odwadniający, 
który na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych obniży zwierciadło wód 
gruntowych poniżej dna wykopu tak, aby roboty montażowe odbywały się w wykopie 
suchym. 
 
Roboty rozbiórkowe. 

 

Rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych oraz usunięcie istniejących drzew 
i zakrzaczeń ujęte są w projekcie branży drogowej. 
 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych dla ułożenia projektowanej kanalizacji deszczowej 
należy wykonać próbne, ręczne odkrywki istniejącego uzbrojenia, którego trasa przecina 
trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w celu sprawdzenia, czy nie koliduje ono 
sytuacyjnie lub wysokościowo z projektowaną kanalizacją deszczową. Na czas wykonywania 
projektowanej kanalizacji deszczowej istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem poprzez wykonanie tymczasowych podwieszeń. 
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona została bardzo płytko, w związku z tym w 
celu uniknięcia kolizji z istniejącymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej odprowadzającymi 
ścieki z terenu posesji zlokalizowanych na działkach nr: 142/12, 142/18, 142/29 oraz 142/30 
projektowany kanał kanalizacji deszczowej na odcinku od D-20 do D-23 posadowiono 
powyżej tych przykanalików. W tej sytuacji ze względu na to, że minimalne przykrycie 
projektowanego kanału KD wynosi 33 cm, zastosowano na tym odcinku rury żelbetowe 
o dopuszczalnym obciążeniu roboczym nie mniejszym niż 50 kN/m.  
 
Powyższe rozwiązanie zostało wybrane do realizacji przez Zamawiającego, który został 
poinformowany o możliwości wystąpienia okresowych opóźnień w odwodnieniu nawierzchni 
drogowych spowodowanych zamarzaniem ścieków deszczowych w kanale deszczowym 
posadowionym powyżej głębokości przemarzania gruntu. 
 
Zamawiającemu przedstawiono również rozwiązanie alternatywne polegające na budowie 
odcinka kanału kanalizacji sanitarnej posadowionego poniżej projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej ułożonej poniżej głębokości przemarzania gruntu oraz budowie przepompowni 
ścieków sanitarnych, która podnosiłaby ścieki sanitarne z nowego kanału KS do istniejącego 
kanału KS.  
 
Uwagi końcowe. 
 
Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna być zgodna z warunkami 
technicznymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Polskimi Normami 
i wymaganiami zawartymi w opinii ZUDP. 
 

        Opracował: 
 
 
 
           mgr inż. Piotr Kluczyński 
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III.  INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 
Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 z 2003r. poz. 401) 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej ul. Słonecznikowej oraz ul. Chabrowej w 
miejscowości Lubogoszcz, gm. Sława. 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót branży sanitarnej. 
 
Kolejność realizacji poszczególnych robót przedstawia się następująco: 
 

• wykonanie wykopów 
• odwodnienie wykopów 
• roboty rozbiórkowe 
• wykonanie zbiornika retencyjno-chłonnego 
• montaż separatora produktów ropopochodnych 
• montaż osadników  
• montaż studni rewizyjnych 
• montaż studni ściekowych 
• montaż odwodnień liniowych 
• montaż rurociągów 
• zasypanie wykopów 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
Na terenie inwestycji nie ma elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
Teren budowy nie będzie ogrodzony. Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu osób postronnych na teren budowy oraz zastosować 
tymczasowe ogrodzenia i bariery. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące prace: 
Wykopy, prefabrykowane elementy uzbrojenia terenu (podczas transportu i montażu). 
Podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem nawierzchni występują zagrożenia 
podczas wyładunku materiałów budowlanych, możliwość potrącenia i najechania pracownika 
maszyną budowlaną. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
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Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch 
środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Wszystkie przeprowadzone instruktaże oraz szkolenia powinny być udokumentowane na 
piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.  
Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone: 
 

• Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy. 
• Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników. 
• Szkolenia bhp okresowe 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacje na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie 
robót w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie i właściwe 
zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac – szczególnie poprzez oświetlenie 
barierek w godzinach nocnych. Z uwagi na bezpieczeństwo, wykopy w pobliżu istniejących 
instalacji należy wykonywać ręcznie, zgodnie z zaleceniami gestorów sieci. Wszystkie prace 
w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, wykonywać ręcznie, po ich uprzednim 
wyłączeniu spod napięcia. 
 
Poza tym szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

• Wykonywanie poszczególnych zadań przez specjalistyczne firmy budowlane. 
• Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie. 
• Użytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z 

przeznaczeniem i potrzebą. 
• Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz p. pożarowych, 
• Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na 

placu budowy (daszki ochronne, poręcze, taśma kolorowa, tablice informacyjne, 
ostrzegawcze). 

• Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych z podziałem na 
poszczególne branże z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

• Okresową kontrolę urządzeń elektrycznych, bieżące kontrole instalacji elektrycznej i 
odgromowej. 

• Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzętu technicznego, zapewniającego 
bezpieczne metody pracy. 

• Wykorzystanie maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z przeznaczeniem, 
• Zabezpieczenie ruchomych części maszyn i urządzeń. 
• Wyposażenie w instrukcje bhp. 
• Prowadzenie robót zgodnie z zasadami bhp. 
• Odpowiednią zabudowę stanowiska pracy. 
• Dokonywanie napraw i konserwacji sprzętu wyłącznie przez upoważnione osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
• Zaplecze budowy powinno być wyposażone w instrukcję postępowania w przypadku 

pożaru oraz instrukcje ogólna p. pożarową. 
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• Wyposażenie placu budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej 
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej) 

• Zapewnienie dostępności telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego 
powiadomienia służb ratowniczych. 

• Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do 
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraźnej, 

• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z których 
korzystają pracownicy. 

• Dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy. 
 
Kierownik budowy jest zobowi ązany w oparciu o powy ższą informacj ę do 
sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpocz ęciem. 
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