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Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowepigjscowsci Lubogoszcz, gmina Stawa
PROJEKT DROGOWY

A. CZESC OPISOWA

. Dokumenty

OSWIADCZENIE

Poznan, ................ 2016 .

Dotyczy : Projektu budowlanego branzy drogowej przebudowy ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowe;

w miejscowosci Lubogoszcz, gm. Stawa.

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016 - tekst jednolity) ja nizej podpisany
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
»  Zlecenie oraz wytyczne projektowe Inwestora
» Aktualizowana mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500
» Badania geotechniczne gruntu
* Wizjalokalna
*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
»  Obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej przebudowy ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowej w
miejscowos$ci Lubogoszcz, gm. Stawa.

3. Lokalizacja obiektu:
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lubogoszcz, obreb: 0010 Lubogoszcz, ark. 432.314.181; 182; 183;
184, na terenie dziatek nr: 142/39, 142/40, 142/41, 142162, 142/63, 194/1, 203, 610/1.

4, Stan istniejacy:
Droga wojewddzka nr 278 na odcinku skrzyzowania z ul. Stonecznikowg posiada nastepujace parametry:

» klasadrogi G,

e nawierzchnia bitumiczna,

e szeroko$¢ jezdni 5,85 m,

o przekroj daszkowy.
DW 278 z lewej strony posiada przekroj uliczny ograniczony kraweznikiem wystajacym o szeroko$ci 20 cm oraz
chodnik o szerokosci ok. 1,73 m przylegajacy do jezdni. Chodnik ten posiada nawierzchnie z kostki betonowe;
prostokatne;.
DW 278 z prawej strony posiada przekroj drogowy z poboczem gruntowym nieumocnionym.
W rejonie przebudowywanego skrzyzowania na DW 278 nie ma Zadnych urzadzen odwadniajgcych istniejace
nawierzchnie drogowe, a pochylenie podtuzne jezdni DW 278 wynosi okoto 0,7% i jest skierowane w kierunku
m. Stawa.
Rejon istniejacego skrzyzowania DW 278 z ul. Stonecznikowa w pasie drogowym DW 278, umocniony jest kostka
betonowq prostokatng. Pochylenie podtuzne tej nawierzchni wynosi okoto 3,6% i jest skierowane w kierunku
granicy pasa drogowego DW 278. Na granicy pasa drogowego DW 278 nie ma Zadnych urzadzen
zapobiegajacych zrzutowi wod opadowych z pasa drogowego DW 278 na sasiednig dziatke nr 203 stanowigcq
czes¢ pasa drogowego ul. Stonecznikowej.
Istniejace ulice Stonecznikowa, Chabrowa, Rozana, Hiacyntowa, Wrzosowa, Narcyzowa oraz droga na dziatce
nr 194/1 posiadajg nawierzchnie gruntowe odwadniane powierzchniowo.
Szeroko$¢ pasa drogowego ul. Stonecznikowej wynosi od 6,6 m do 8,7 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego ul. Chabrowej wynosi ok. 15 m.
Teren przebudowywanych ulic uzbrojony jest w podziemne sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, a takze stupy o$wietlenia ulicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze NATURA 2000 (Pojezierze Stawskie — Obszar specjalnej ochrony,
PLB300011), jednak ze wzgledu na niewielki zasieg zamierzonego korzystania z wod, nie przewiduje sie
jakiegokolwiek oddziatywania projektowanych urzadzen wodnych na te obszary.
Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania obliczenia oraz rozpoznanie Srodowiska przyrodniczego
wykazuja, ze dla projektowane] inwestycji stanowigcej przedmiot opracowania bedg zachowane standardy
jakosci srodowiska i nie zachodzi koniecznos¢ ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania. Majac na
uwadze potozenie geograficzne, skale i charakter przedsiewzigcia, nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja
inwestycji mogta rowniez spowodowac¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ktérych

ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;
- pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.
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Podstawowe dane dotyczace catego obszaru :
- Kod poziomu NUTS 2 ; PL43
- Nazwa regionu administracyjnego : lubuskie
- Potozenie centralnego punktu obszaru [wartosci dziesietne stopni]:
- Dhugosc¢ geograficzna : 16.1596°
- Szeroko$¢ geograficzna : 91.9251°
- Powierzchnia [ha]: 39 144,83
- Obszar morski [%] : 0,0

Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, Zze stosownie do
rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektéw budowlanych oraz normy PN-EN 1997-1:2008, kategorie zagrozenia bezpieczenstwa przebudowy drég
wynikajacq ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw
geotechnicznych okreslono jako | w prostych warunkach geotechnicznych. Ustabilizowany poziom wody
gruntowej pierwszego poziomu wodono$nego znajduje sie na gtebokosci od 2,80 m do 3,80 m p.p.t.

Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen decyzji o warunkach zabudowy:
Dziatki inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego:
Dziatki inwestycji nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie wystepuja.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania projektowanych
obiektéw budowlanych lub robét budowlanych:
Nie wystepuja.

6. Rozwiazania projektowe.

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

 wykonanie nowej, utwardzonej nawierzchni jezdni ul. Stonecznikowej oraz odcinka jezdni ul. Chabrowej
o dtugosci 100 m,

« wykonanie zabrukéw tgczacych istniejacy chodnik przy DW 278 z projektowanymi zabrukami na
ul. Stonecznej,

« dostosowanie wysokosciowe istniejacego chodnika w rejonie skrzyzowania do projektowanej nawierzchni
ul. Stonecznikowej,

* wykonanie zabrukéw pomigdzy jezdnig i granicami pasa drogowego ul. Stonecznikowej,

« wykonanie chodnika lewostronnego przylegajacego do jezdni ul. Stonecznikowej na odcinku o dtugosci
ok. 234 m,

» wykonanie chodnikéw obustronnych przylegajacych do jezdni ul. Chabrowej,

« wykonanie zjazdéw na posesie,

* wykonanie zieleni drogowe;.

Projekt usuniecia kolizji istniejagcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego z projektowanym uktadem
drogowym, projekt odwodnienia nawierzchni drogowych, projekt docelowe] organizacji ruchu drogowego oraz
projekt wycinki drzew i zakrzaczen kolidujacych z projektowanym uktadem komunikacyjnym stanowig odrebne
opracowania.
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Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania rozpoznanie $rodowiska przyrodniczego wykazujg, ze dla
projektowanej inwestycji stanowigcej przedmiot opracowania bedg zachowane standardy jako$ci $rodowiska i nie
zachodzi konieczno$¢ ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania. Majagc na uwadze potozenie
geograficzne, skale i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta
rowniez spowodowa¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym:

« pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony

zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
» wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaly wyznaczone;
* pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

UKLAD DROGOWY

Ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego ul. Stonecznikowg zaprojektowano jako pieszo-jednie. Nowg jezdnie
ul. Stonecznikowej zaprojektowano o szerokosci 5,00 m. Na pozostalym terenie pasa drogowego
ul. Stonecznikowej zaprojektowano wykonanie zabrukoéw. Projektowane zabruki potaczono zistniejgcym
chodnikiem przy DW 278.

Przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni ul. Stonecznikowej i jezdni DW 278 wyokraglono tukami kotowymi
0 promieniu 6,00 m.

Pochylenie podtuzne osi jezdni ul. Stonecznikowej wynosi od 3% do 5% na odcinku 20 m od skrzyzowania
z DW 278. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na skrzyzowaniu zmienia sig od 0,7% stanowigcego pochylenie
podtuznego krawedzi jezdni DW 278 do 2%.

Nowg jezdnie ul. Chabrowej zaprojektowano o szerokosci 5,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni
ul. Stonecznikowej i jezdni ul. Chabrowej wyokraglono fukami kotowymi o promieniu 6,00 m.

Na przecigciach krawedzi nawierzchni zjazdow zastosowano skos 1 : 1 oraz tuki kotowe o promieniu 5,00 m.

Obramowanie projektowanych drog zaprojektowano z nastepujacych rodzajéw kraweznikéw:
e krawezniki wystajace o wymiarach 15x30 cm posadowione na betonowych tawach fundamentowych
z oporem z betonu klasy C20/25,
»  krawezniki obnizone najazdowe o wymiarach 20x22 cm posadowione na betonowych tawach
fundamentowych z oporem z betonu klasy C20/25 zlokalizowane na krawedzi jezdni DW 278.
»  krawezniki obnizone o wymiarach 15x22 cm posadowione na betonowych tawach fundamentowych
z oporem z betonu klasy C20/25,
e krawezniki wtopione 12x25 cm posadowione na betonowych fawach fundamentowych z betonu klasy
C20/25,
Lokalizacja kraweznikow przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

Zmiane wysokosci kraweznika wystajacego na kraweznik obnizony nalezy dokona¢ na odcinku o diugosci
minimum 2 m.

Wzdtuz ul. Stonecznikowej, po obu jej stronach, zaprojektowano wykonanie zabrukéw terenu od krawedzi jezdni
do granicy pasa drogowego.

Pochylenie poprzeczne zabrukéw wynosi 2% i jest ono skierowane w kierunku jezdni ul. Stonecznikowej.

Na ul. Stonecznikowej zaprojektowano réwniez wykonanie chodnika lewostronnego o szerokosci 2,00 m
i dlugosci ok. 234 m, przylegajacego do jezdni. Pochylenie poprzeczne tego chodnika wynosi 2% i jest
skierowane w kierunku jezdni ul. Stonecznikowe;.

Na ul. Chabrowej zaprojektowano chodniki obustronne przylegajace do krawedzi projektowanej jezdni. Szeroko$¢
tych chodnikéw wynosi 2,00 m, a pochylenie poprzeczne wynosi 2% i jest skierowane w kierunku jezdni
ul. Chabrowe;j.

Jako obramowanie projektowanych chodnikéw i zabrukdw zaprojektowano obrzeza chodnikowe 8x30 cm
posadowione na tawach z betonu klasy C20/25 z oporem.
Lokalizacja obrzezy przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanych nawierzchni drogowych przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, na ktorym okreslone sg rzedne we wszystkich punktach zmiany pochylenia podtuznego
i poprzecznego, a takze na profilach podtuznych oraz przekrojach poprzecznych.

Biuro Projektéw i Realizacji InwestydfROSYSTEM
os. Bolestaw@miatego 30/75, 60-682 Pozfhia



Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowepigjscowsci Lubogoszcz, gmina Stawa
PROJEKT DROGOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

ORAZ ZIELENI DROGOWE..
L.p.| Wyszczegdlnienie Pole powierzchni [m?]

1 Jezdnie drog 3073
2 Zjazdy 311
3 Chodniki 739
4 Zabruki 431
5 Zielen drogowa 686

Razem 5240

Ze wzgledu na to, ze podioze pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi nalezy do grupy nosnosci G2,
zaprojektowano jego wzmocnienie w postaci warstwy gruntu stabilizowanego cementem Ry=1,5 MPa o grubosci
10 cm.

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni zatozono kategorie obcigzenia ruchem KR2. Zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
» warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarym grub. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
e podbudowa grub. 15¢m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zgodnie
z PN-En 1328

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikdw i zabrukdw:
» warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej grub. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
* podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R»=1,5 MPa o grub. 15 cm

Projektowane nawierzchnie drogowe odwadniane bedg poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowa. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Ze wzgledu na mate pochylenia podtuzne projektowanych jezdni zaprojektowano $cieki przykraweznikowe
0 szerokosci 20 cm wykonane z dwdch rzedéw prostokatnej kostki brukowej betonowej posadowionej na tawie
fundamentowej z betonu klasy C20/25. Lokalizacja $ciekow przykraweznikowych przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Wody opadowe bedg wprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne deszczowe
zrusztami o klasie obcigzent D400 oraz odwodnienia liniowe z rusztami o klasie obcigzen B125 i szeroko$ci
10 cm. Ruszty ulicznych wpustéw deszczowych nalezy montowa¢ na rzednych o 2cm nizszych od
projektowanych rzednych nawierzchni drogowych. Uliczne wpusty deszczowe zaprojektowano jako Zeliwne
kotnierzowe typu WU1D z rusztem Zeliwnym o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo.
Korpus wpustu powinien by¢ montowany tak, aby prety rusztu byty ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.
Lokalizacja ulicznych wpustéw deszczowych przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

ZIELEN DROGOWA

Pas drogowy przebudowanego odcinka drogi poro$niety jest czesciowo trawami, roslinami zielnymi, krzewami
oraz drzewami. Roéliny zielne nalezy usung¢ przed rozpoczeciem innych robét poprzez wykoszenie, wygrabienie
oraz wywoz. Projekt usuniecia drzew i zakrzaczen kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym stanowi
odrebne opracowanie.

Przed wykonywaniem zieleni drogowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

» Porzadkowanie terenu. Nalezy pozby¢ sie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen po budowie typu: gruz,
cegly, wapno, kamienie.

e Odchwaszczanie. Na terenie zachwaszczonym ucigzliwymi chwastami takimi jak: topian, mniszek,
ostrozen itp. nalezy wykona¢ zabieg odchwaszczania. Gdy wymienione chwasty wystepuja w znacznych
ilosciach dobrze jest zastosowacC z wyprzedzeniem 1 m-ca oprysk herbicydami np. Roundup lub Klinik,
Avans, itp. Sg to preparaty o totalnym dziataniu i jak do tej pory najskuteczniejsze $rodki na chwasty.
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Projekt zieleni drogowej opiera sie na nowych nasadzeniach krzewow oraz wykonaniu trawnikdw.

Na terenie przeznaczonym pod obsadzenia nalezy wykonaé prace ziemne i agrotechniczne zwigzane z uprawg
gleby. Teren powinien zosta¢ humusowany warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm, a podglebie dobrze
przygotowane.

Na obszarach przeznaczonych na zielen drogowg zaznaczonych na planie sytuacyjnym zaprojektowano
nasadzenie zieleni niskoptozacej . Zaprojektowano nasadzenie krzewdw o docelowej wysokosci nie wiekszej niz
0,5m. Do nasadzenia przewidziano dwie odmiany krzewow odporne na niesprzyjajace warunki klimatyczne
i warunki $rodowiska miejskiego (zanieczyszczenie powietrza): Jatowiec tuskowy (Juniperus squamata) 'Blue
Carpet' sadzonek oraz Jatowiec sabinski (Juniperus Sabina) 'Arcadia’. Gestos¢ sadzenia sadzonek wynosi
2,5 szt./m2. Sadzonki krzewoéw powinny zosta¢ dostarczone z zabezpieczona brytg korzeniowa balotowane lub
z kontenera. Niedopuszczalny jest materiat z gotymi korzeniami.

Jatowiec tuskowy (Juniperus squamata) 'Blue Carpet' to
roztozysty, silnie rosnacy krzew o poziomo rozpostartych,
przewisajacych pedach. Po 10 latach osigga okoto 0,5 m
wysokosci przy 1,6 - 2 m szerokosci. Igly sztywne,
srebrzysto-niebieskie. Wymagania glebowe niewielkie. Lubi
stanowiska stoneczne lub péicieniste.

Jatowiec sabinski (Juniperus Sabina) 'Arcadia’ to krzew o
poktadajacych sie, lekko wzniesionych pedach, pokrytych
zywozielonymi, drobnymi igtami. Po 10 latach dorasta do
okoto 0,5 m wysokosci i 2 m $rednicy. Wymagania glebowe i
wilgotnosciowe mate. Lubi stanowiska stoneczne lub
poicieniste.

Krzewy powinny byC sadzone w dotach minimum 50x50x50 cm, zaprawionych ziemig urodzajng. Ziemia
urodzajna dostarczona na plac budowy nie moze byé zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Gorne krawedzie misy pod nasadzenia krzewdw powinny by¢ dostosowane do
projektowanych rzednych terenu docelowego. Wokot nasadzonych krzewow teren powinien zostac
zasciotkowany warstwa kory drzew o grubosci minimum 5 cm.

Na pozostatym terenie przeznaczonym pod zielen zaprojektowano zatozenie trawnikow. W mieszankach traw
nalezy uwzgledni¢ gatunki odporne na zasolenie, np. kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona, mietlica pospolita,
zycica trwata, wiechlina takowa.

ROBOTY DEMONTAZOWE.
Roboty demontazowe obejmuja;
* rozbidrke istniejacej nawierzchni na skrzyzowaniu DW 278 z ul. Stonecznikowg wraz z podbudowg oraz
usuniecie gruzu z rozbiorki z terenu inwestycji,

ADAPTACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO.
Wiazy istniejacych studni kanalizacyjnych, istniejace skrzynki zasuw wodociggowych oraz pokrywy istniejacych
studni telekomunikacyjnych nalezy dostosowaé wysoko$ciowo do projektowanych nawierzchni drogowych.

ROBOTY ZIEMNE.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawcza powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntow
z dokumentacjq geotechniczng oraz stosowac sie do zawartych w niej zalecen realizacyjnych.

Z terenu pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi nalezy catkowicie usung¢ istniejgca warstwe
zawierajgcq W swym sktadzie grunt organiczny.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopusci¢ do zmiany struktury gruntu w podfozu w dnie
wykonywanego koryta.
Wypetnienia zanizen, zasypke wykopdw oraz nasypy nalezy wykonywaC wytgcznie z piasku o wskazniku
piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K=8 m/dobe.
Zawartos¢ czastek wedtug PN-88/B04481 powinna wynosic:

 dla frakcji < 0,075 mm < 15%,

¢ dlafrakcji <0,020 mm < 3%.
Wypetnienia zanizen, zasypke wykopow oraz nasypy poza nawierzchniami drogowymi nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego z zageszczeniem do E;>25 MPa.
Nasypy pod nawierzchniami drogowymi posadowione na konstrukcji wzmacniajacej podtoze gruntowe zagesci¢
zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drog o ruchu lekkim i Srednim.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

e 1s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;

e 1s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;

* 1s=0,95 dla warstw o gtebokosci ponizej 1,2m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;

e 1s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni rob6t ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,

e 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu w wykonywanych nasypach nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £2%.

Nasypy oraz warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywaé wytacznie na nienawodnionym podiozu. W przypadku
wystapienia nawodnienia podtoza lub stanow wod powyzej poziomu posadowienia nasypdw oraz konstrukcji
nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiedni system odwadniajacy podtoze.

Rzedne terenu istniejgcego zatozone w projekcie sg wynikiem interpolacji iekstrapolacji pomiarow
wysokosciowych. Podczas realizacji rob6t drogowych wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, czy
rzeczywiste rzedne terenu istniejgcego sq zgodne z zatozonymi.

W zakresie objetym projektem nie wystepujq bariery architektoniczne mogace utrudnia¢ poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym.

Realizacja projektu powinna by¢ zgodna ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robé6t oraz Polskimi Normami.

Opracowat:

G

mgr inz. Rafat Kup$

Poznan, styczen 2016 .
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lll. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
1. Projektant sporzadzajacy informacje
mgr inz. Rafat Kups, os. Wt. Lokietka 13F/56, 61-616 Poznan

2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest projekt przebudowy

ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowej w miejscowosci Lubogoszcz, gm. Stawa. Zamierzenie budowlane

obejmuje caty zakres wykonywania robét branzy drogowe;.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét przedstawia sie nastepujgco:

2.1, Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wtasciwej wentylacji,

»  zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e Uurzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkdw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skftada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogq by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m-dialinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

e 50m- dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

* 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

e 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi  wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny  byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych i

mechanicznych,

*  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzehn ochronnych roznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".
Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
«  positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
» positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: zwigzane z  wysitkiem
fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogq by¢é stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

* jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z

pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

* pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, {j. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczaine
przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych.
llo§C i rozmieszczenie  gasnic przenoSnych — powinno  byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

2.2.  Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym  (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalinego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
» elektroenergetyczne,
* gazowe,
« telekomunikacyjne,
e cieptownicze,
» wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiesciC napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Biuro Projektéw i Realizacji InwestydfROSYSTEM
os. Bolestaw@miatego 30/75, 60-682 Pozfhia



Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowepigjscowsci Lubogoszcz, gmina Stawa
PROJEKT DROGOWY

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac¢, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

¢ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

« teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rbwnym gteboko$ci wykopu,

» grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

» gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejScie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

* w odlegtodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» wstrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

2.3.  Roboty budowlano-montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopdw, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych)

» przygniecenie pracownika betonowymi elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.W czasie montazu rur betonowych oraz prefabrykowanych elementow betonowych, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie
na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotdw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

24.  Roboty budowlane.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych, pracownicy powinni uzywaé $rodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak:

¢ gogle lub przytbice ochronne,

¢ hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
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Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.5.  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

» pochwycenie koniczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb
» postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

« zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

» osfoniete w okresie zimowym.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji wyposazony jest w istniejgca infrastrukture naziemng i podziemng w postaci:
» sieci kanalizacji deszczowe;j
* sieci kanalizacji sanitarnej

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nie bedzie ogrodzony. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

Wykopy, prefabrykowane elementy drdg i ulic oraz uzbrojenia terenu (podczas transportu i montazu). Podczas
prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wystepujg zagrozenia podczas wytadunku materiatow
budowlanych, mozliwo$¢ potracenia i najechania pracownika maszyng budowlana.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch s$rodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez
prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.

Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
a) instruktaz ogoiny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy.
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b) instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zycia
i zdrowia pracownikow.
c) szkolenia bhp okresowe
d) instruktaz postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e) instruktaz bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
f) instruktaz stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
¢ szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,nstruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byC udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
»  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcie powinny okre$la¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstaniawypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

« niewlasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

»  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

« brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

« dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

« nieodpowiednie przejscia i dojscia,

»  brak Srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstaniawypadkdédw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

« wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

« niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

*  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

«  brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

« zastosowanie materiatéw zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego:
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

« niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowa¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegblnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki
profilaktyczne majace na celu:
e Zzapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia izycia pracownikdw gitdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikbw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
Podczas wykonywania robdt nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na wiasciwe oznakowanie rob6t drogowych w
godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po
zakonczeniu prac — szczegdlnie poprzez odwietlenie barierek w godzinach nocnych. Z uwagi na bezpieczenstwo,
wykopy w poblizu istniejacych instalacji nalezy wykonywaé recznie, zgodnie z zaleceniami gestordw sieci.
Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywac recznie, po ich uprzednim wytaczeniu
spod napiecia.
Poza tym szczegoing uwage nalezy zwrocic na:
»  Wykonywanie poszczegoinych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.
« Prowadzenie poszczegdinych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe
oraz aktualne badania lekarskie.
e Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba.
*  Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
» Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy
(daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze).
» Skfadowanie i magazynowanie materiatbw budowlanych z podziatem na poszczegblne branze z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.
«  Okresowa kontrole urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacii elektrycznej i odgromowe;.
* Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego bezpieczne metody
pracy.
«  Wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
e Zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn i urzadzen.
»  Wyposazenie w instrukcje bhp.
»  Prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami bhp.
«  Odpowiednig zabudowe stanowiska pracy.
» Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wylgcznie przez upowaznione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje.
e Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru oraz
instrukcje ogélna p. pozarowa.
* Wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz Srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej)
» Zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia
stuzb ratowniczych.
e Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala, pogotowia
ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,
» Dbanie o fad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktorych korzystajg
pracownicy.
»  Dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegoinych etapow budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Podstawa prawna opracowania:
» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
o art21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

Biuro Projektéw i Realizacji InwestydfROSYSTEM
os. Bolestaw@miatego 30/75, 60-682 Pozfhia



Przebudowa ul. Stonecznikowej oraz ul. Chabrowepigjscowsci Lubogoszcz, gmina Stawa
PROJEKT DROGOWY

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw  do spraw bezpieczenstwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

» rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrtow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Rafat Kup$
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Poznan, styczen 2016 .
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