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1. OPIS OGOLNY

Budowa budynku automatycznej toalety publicznej modulowej z przytaczami wod.-kan.

Inwestor wybuduje tez urzadzenia budowlane (urzgdzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$é¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow): przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, a
takze utwardzenia i wewnetrzna linie zasilajgcg.

Toaleta wyposazona jest zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, jest kompletna, wymaga
jedynie montazu na przygotowanej ptycie fundamentowej oraz podlgczenia instalacji tj. przyltacza
elektrycznego (przylgcze zostanie wybudowane w oparciu o art. 29a Prawa budowlanego przez
dysponenta sieci i nie jest objete niniejszym opracowaniem) oraz wody i kanalizacji sanitarne;.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa wolnostojacej toalety publicznej.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3.  Zakres Robét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. etap budowy, polegajacy na pracach:
— Roboty ziemne (CPV 45111200-0),
— Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (CPV 45233222-1),
— Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1),
—~ Konstrukcje gotowe (CPV 45223810-7).
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
— 5 01.00.00. Roboty budowlane.
— 5 02.00.00. Instalacja elektryczna.
— S 03.00.00 Instalacje sanitarne.
1.3.2. Niezaleznie od postanowiefn Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukeje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace Robét

1) Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania
rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania rob6t. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonaé z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w grunt
stupkow.

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbgdnych materialow, urzadzen i przedmiotéw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istnigjacych przewod6éw pradu elektrycznego.

€) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejacych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skladowania materiatéw, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do skladowania materialow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.



d)

3)
a)

b)

Urzadzenie dla pracownikéw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC.
Skladowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatéw, element6w i wyrobow na placu
budowy.

Wybudowanie magazynu na materialy i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok. 30 — 40 m?,
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakos$ciowym i
ilosSciowym w magazynie wlasnym odbiorcy:

— policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

— porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw,

— sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materialéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie

z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,

— sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych,

— sporzadzenie protokotu odbioru materiatléw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow),
Wraz ze sprzgtem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do Jjego eksploatacji.
Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaly i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wlasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, no$no$é, cisnienie i
temperaturg lub inne wazne dla prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Okreslenia podstawowe:
cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towaréw i ushug;
najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé ofertg, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia
publicznego, albo ofert¢ z najnizsza cena, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie
dzialalnosci tworczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriéw odnoszacych si¢ do przedmiotu zaméwienia publicznego;
robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie 1 wykonanie
rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, a takze
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
przez osobg trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego;
ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie §wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;
wykonawea - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobg prawnag albo jednostke
organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie zaméwienia publicznego;
zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy;

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
— Projekt wykonawczy,
— Przedmiar robét,
— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
— Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;
— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét,
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— projekt objazdow tymeczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkow,
— projekt organizacji i harmonogram Robét,

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wplynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosei dla osoéb lub wiasnosei spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, b¢dzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

—  $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami,
- toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powictrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych obiektu archeologicznego,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przerwania roboét, ktére mogg uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,
zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzor
archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru. Osoba pelnigca nadzér archeologiczny na
budowie jest zobowigzana niezwltocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie. Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu
archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane z przeprowadzeniem ratowniczych
badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajacy. Jezeli w wyniku odkrycia
obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystapig
opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawceg ustali
wydluzenie czasu wykonania umowy.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastgpi odstonigeie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukofczenie rob6t w trybie zgodnym =z
postanowieniami umowy.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
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szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasic postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbic metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcink6w drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowsg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.  Szczegolowe zasady wykonywania Robét

5.2.1. Roboty ziemne( CPV 45111200-0) (A.01.001)

Zakres prac obejmuje :

— pomiar przy wykopach fundamentowych (tyczenie geodezyjne),

—  usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) I nasypu,

— wykonanie wykopu gt. 60 cm pod fundament,

—  wykopy fundamentowe - otwarte,

— oczyszczanie dna wykopow,

— zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem — gr. warstwy 20 cm,

—  wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi.

Sprzet potrzebny do wykonania robdt to: topaty, kilofy, miot udarowy, wiadra, taczki,
ubijarka, koparka podsigbierna, samochody transportowe itp.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:
~ wyciecie drzew i1 krzewéw (jesli takie wystepuja) wraz z wykarczowaniem pnia oraz ich

usunigcie poza obrgb przysztych robét ziemnych

— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy

— wykonanie rob6t rozbidrkowych, zasypanie doléw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajdujg si¢ na terenie budowy,

— przeniesienie i przelozenie z terenu budowy poza jej obreb takich urzgdzen jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych, rurociggi wodociggowe, gazowe, cieplne,
kanalizacyjne itp (je$li wystepuja).

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod koparkg sg niedopuszczalne. Do obstugi
koparki moze by¢ dopuszczona osoba majaca uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka
po zakonczeniu pracy nie powinna by¢ pozostawiona bez opieki. Przebywanie oséb w odlegloéci
mniejszej niz 10 m. od koparki jest zabronione.

Sprawdzenie wykonanych Robét.

Punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darni, ziemi urodzajnej i ich zmagazynowaniu, usuniecie kamieni i gruntéw o malej
nosnosci, zabezpieczen przed osuwaniem si¢ gruntu oraz stan drog dojazdowych.

Przepisy zwigzane:

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,



PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia.
5.2.2. Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania.

Zakres robot obejmuje wykonanie i odbiér rob6t nawierzchniowych obejmuj gcych utozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Do obramowania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet potrzebny do wykonania robét:

—  taczka, fopata, kilof, tata z oczkiem , wibrator plytowy, pita tarczowa spalinowa lub elektryczna
do cigcia betonu.
3.2.3. Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1)

Zakres rob6t obejmuje: deskowanie tradycyjne, wykonanie plyty fundamentowej gr. 20 cm
z betonu klasy C20/25 zbrojonego stala zbrojeniowa A-III, A-0, warstwy podbetonu gr.5cm z
betonu klasy C8/10.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to:

—  wibrator bulawowy, taczka, topata, fata, poziomica, paca do zacierania.

Betonowanie wykona¢ z betoniarki samochodowej wylewajac beton bezposrednio do
przygotowanego wykopu na warstwe podbetonu i izolacji poziomej z papy izolacyjnej ulozonej na
warstwie podkladu betonowego. Po wykonaniu i rozszafowaniu piyty fundamentowe; nalezy
wykona¢ izolacj¢ z Dysperbitu 2x.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie nastapilo naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentéw. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy sprawdzié¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi koniecznosé wyrdéwnania podtoza
do projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowaé podktad z betonu C8/10.

Ze wzgledu na zaleganie migzszach nasyp6w niekontrolowanych w poziomie posadowienia
odbiér wykopu fundamentowego nalezy wykonaé przez uprawnionego geologa/ geotechnika.

Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywac¢ na uprzednio ulozonej warstwie ubitego chudego
betonu. Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzasami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakofczenia betonowania w warunkach gdy
temperatura otoczenia nie spada ponizej +10°C. W przypadku wystgpienia nizszych temperatur,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania
przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja, prawidtowosci wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych.

Odbi6r tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by¢
zapisane W protokole odbioru robét zanikajacych. Odchylenie w poziomach spodu konstrukc;ji
fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz 5cm. odchylenie w poziomie wierzchu konstrukc;ji
fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

3.2.4. Konstrukeje gotowe ( CPV 45223810-7)

Zakres rob6t obejmuje montaz dostarczonej kontenerowej toalety publicznej.

Montaz wykona¢ przez brygad¢ monterska posiadajgcg odpowiednie przeszkolenie i wiedze
niezb¢dna dla wykonania montazu, wyposazona w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Do montazu
uzy¢ zurawia samochodowego o wystarczajacym udzwigu.

Montaz wykonaé przestrzegajac przepiséw BHiP z zachowaniem szczegdlnej uwagi na
osoby postronne.

Po ustawieniu kontenera i sprawdzeniu jego prawidlowego i zgodnego z pozwoleniem na
budowe usytuowania nalezy podtgczyé instalacje.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza geodezyjng.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong
jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzefi laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez.
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow,

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacijg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaj a:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma Iub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslonag w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslaj gce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukofczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inspektora Nadzoru na
pis$mie.
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Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okre§lania ilosci Robot i materialéw

Ogolne zasady przedmiarowania

Przedmiar robdt to okre$lenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z
podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Sciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gdérnego naroznika rysunku
rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewngtrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne
clementy podhuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robét zaleca si¢ stosowanie nastepujgcych
zasad: numeracja pozycji przedmiaru dostosowaé do pozycji kosztorysowych, z podzialem na
czgscl 1 rozdzialy, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢é powigzana z
odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do
prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci nalezy podaé¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary
podawane w formule powinny znajdowa¢ sie na rysunku.

Pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicz si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci
bez doliczania zakladow, rabkow, naktadek, kolnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz si¢ w
metrach biezgcych przyjmujac dla rynien ich dlugo$¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur
spustowych najwigkszg dtugosé.

Okienka dachowe typu ,,wole oczko™, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe maszty oblicza
sie¢ w sztukach.

Izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwickowe
oblicz si¢ w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow,
pilastréw itp. wieksze niz 1m?.

Tynki - tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z nakladéw na
powierzchnie tynkdw potraca si¢ naklad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione
lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m?. Potraca si¢ réwniez
naktady na otwory o powierzchni ponad 1m?, jezeli oéciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory o
powierzchnia ponad 3m?.

Malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy obliczaé¢ w
metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi
do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli o$cieza i nadproza sa
réwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3m?. Jezeli oécieza i nadproza nic
sa malowane wowczas potraca sie powierzchni otworéw mierzonych w swietle oécieznic lub muru.
Nie potraca si¢ jednak otwordéw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m?. Otwory ponad 3m?
potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych oSciezy.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robét.
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostateczny,
d) odbiorowi kofcowemu.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czgsciowego Rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwhocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych Robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

—  dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

—  specytikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

—  recepty i ustalenia technologiczne,

— dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu,

— instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego niec beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér konicowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbi6r ostateczny Robét™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—  date przekazania przez Zamawiaj gcego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

10.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

10.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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— protokoly przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robdt, protokoly narad i ustalen, korespondencje
na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robdt.
Akty prawne:
—  Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
—  Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r;
— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r;
— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.;
—  Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
— Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Inne:
— Instrukcje producentéw.
— Aprobaty techniczne.
— Instrukcje prowadzenia rob6t montazowych.

UWAGA! ’
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,

Opracowai: — /
inz. Marek Kowal upr. bud. Nr 707/Ch/88 .
do projektowania bez ograniczeri w specj. konstrukcyjno ~ budowlanej i
w ograniczonym zakresie w specj. architektonicznej
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