



Barycz, dnia 2024.06.26

SK.270.24.2024

### INFORMACJA

**W związku z otwarciem ofert dotyczących postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: „Remonty dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2024”.**

1. W postępowaniu oferty w terminie złożyli wykonawcy:
  - A. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomic - Ostojów 39a 26-130 Suchedniów;
  - B. Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. - Królewiec Poprzeczny 15 26-212 Smyków;
  - C. PPHU KARASIŃSKI Marian Karasiński - 26-200 Końskie ul. Sowia 5;
  - D. DROMEL Grzegorz Dziubak - 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Chodkiewicza 6;
  - E. MALSTAR Sp. z o.o. - 27-200 Starachowice ul. Kielecka 33;
  
2. Ceny zawarte w złożonych ofertach:
  - A. – (część 1) 113.367,50 zł brutto, (część 2) 129.190,96 zł brutto;
  - B. – (część 1) 167.781,23 zł brutto, (część 2) 172.056,09 zł brutto;
  - C. – (część 1) 226.146,39 zł brutto, (część 2) 221.159,29 zł brutto;
  - D. – (część 1) 99.520,25 zł brutto, (część 3) 79.409,38 zł brutto;
  - E. – (część 1) 134.598,47 zł brutto, (część 2) 134.261,51 zł brutto, (część 3) 37.890,58 zł brutto;
  
3. Zobowiązania umowne zawarte w ofercie:
  - A. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i 2);
  - B. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i 2);
  - C. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i 2);
  - D. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i 3);
  - E. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1, 2 i 3);

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Barycz  
  
mgr inż. Wojciech Bomba