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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisdw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedgce skltadowg czescig dokumentow przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 3/321 bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w Redzikowie
w gminie Stupsk. Przedmiotowa dziatka stanowi zachodnig czes¢ Parku Dworskiego.
W chwili obecnej teren jest niezabudowany, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru lotniska w Redzikowie oznaczony
jako 14.31.ZP — tereny zieleni urzgdzonej Teren posiada postep od zachodu z drogi
publicznej dz. nr 15/2 oraz od pdtnocy z drogi 22.37.KDL (dz.nr 16). Przedmiotowy
posiada uzbrojenie w postaci kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez srodek
terenu w kierunku rzeki Glaznej oraz oswietlenia terenu wzdtuz istniejgcego
chodnika.

1.4. Zatozenia projektowe

Gtownym zatozeniem projektowym jest podniesienie atrakcyjnosci oraz nadanie
funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej terenu objetego niniejszym opracowaniem przy
jednoczesnym uwzglednieniu wartosci historycznej obiektu oraz poszanowania
cennego starodrzewu.

1.5. Zagospodarowanie terenu
Teren opracowania zagospodarowano nastepujgcymi elementami:

o Sciezkami pieszymi
e maltg architekturg
e naturalnym placem zabaw

W ramach projektu zieleni projekt zagospodarowania terenu uwzglednia:

a) wykonanie trawnikéw parkowych siewem

b) wykonanie nasadzen zieleni niskiej

c) wycinke drzew

d) nasadzenia drzew

e) pielegnacja nasadzen, trawnikdéw przez okres 1 roku

1.6. Roboty sanitarne
Nie stanowig przedmiotu opracowania.



1.7. Roboty elektryczne
Nie stanowig przedmiotu opracowania.

1.8. Zakres roboét i czynnosci wilaczonych do realizacji w ramach umowy,
ktérych koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

« Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, fgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

» Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

» Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

» Podtgczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych,

» Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

» Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w
trakcie trwania prac budowlanych,

» Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

1.10. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie. Wykonawca przed
przystgpieniem do prac przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.11. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego Iub jest to niezbedne do
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia placu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdét. Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne: Tablica
informacyjna , Tablica informujgca o zakazie wstepu oraz o trwajgcych pracach



budowlanych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem
inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktéore muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw skladowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych
dziatan powodujgcych lub mogacych powodowacC powstawanie odpaddw, powinien
takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic¢, tak aby:

 zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowacC w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢
tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie Srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajdw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznia nastepujgce warunki:



* w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

* jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisdbw o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wéwczas gdy:

* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

* pozostatosci powstajagce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 2z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow
muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
» podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko oraz prace osoéb
znajdujgcych sie w budynku. Ograniczenia emisji hatasu polegac¢ bedzie gtbwnie na
wiasciwej organizacji budowy tj.:
- ogrodzenie terenu budowy gtownie podpor obiektow za pomocg przegrod z
materiatdw zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,
- wytgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen
na tzw. biegu jatowym),
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.



1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji.

1.18. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robo6t od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robd6t winna rowniez objgé
zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty
naprawcze nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.20. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie
obiektu. Uzyskanie warunkdéw i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty
te bedg zawarte w cenie.



2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub nazwy producentéow
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyroboéw a takze
przywotfane normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majace charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zakfadajacych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania
takie nie sa wigzace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi
szczegotowe informacje i propozycje wbudowywanych materiatow i elementéw
wyposazenia.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Inwestorowi

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Inwestora zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi



Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inwestora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca na
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wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robodt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robét lub ich wyznaczenia
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegoOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz Robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inwestor moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Inwestor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia , pracy personelu. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST oraz w Projekcie
Budowlanym. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac : certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow : - deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

* Polskg Normag

* Europejskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. | spetniajg wymogi
Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy —
zatrudnionym przez Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robat, « termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op0Oznienia,

* uwagi i polecenia Inspektora,

+ daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorobw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,

« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robo6t. Wszystkie propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega Obmiaru Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na
zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementow wykonanych Robat.
Szczegdtowe obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

6.8.3. Pozostatle dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty wchodzgce w sktad budowy

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
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* protokoty odbioru Robdt,
* korespondencje na budowie,
* szkice i operaty geodezyjne

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony 2z czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. ObjetoS¢ robot
ziemnych bedg wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, gruntéw tym humusu z
dowozu, wywozy, utylizacja). llosci dla materiatdw rozbiérkowych wywozonych i
utylizowanych bedg ustalone jako objetosci wyliczone w m3 na podstawie obmiaru
wg. wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1,5 dla gruzu
betonowego .

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany
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Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw . w razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robot w odniesieniu do:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi korncowemu

Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot budowlanych i
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier Projektu. Gotowos¢ dane;j
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Projektu.

8.3. Odbiér kornicowy robot

Odbiér koncowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz
gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Projektu. Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

* Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym
rowniez w wers;ji elektroniczne;,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

» atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

*wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

 uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,

* date rozpoczecia i zakonczenia robat,

* liste podwykonawcéw.

W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robot Statych. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia,
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« wartos¢ zuzytych materiatéw i urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu, kosztami
gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych (z
wyjatkiem mediow, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartoS¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robat,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i
na koszt wtasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca
jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania Robot.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 206-1:2003 Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-EN 20601:2002U Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27621 Papa podkfadowa asfaltowa na witdkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej budynkow.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wtasciwos$ci
ogniochronnych.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -1 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

SST-1 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach planowane;j
inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robaot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
inwestyciji

* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie reperow roboczych,

+ zastabilizowanie punktow w sposob trwaty,

* sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych,

* wykopy, zdjecie humusu, korytowanie, - zwigzane z wykonaniem nowych
nawierzchni, zwigzanych z wykonaniem niezbednych fundamentéw pod elementy
zagospodarowania terenu,

« formowania terenu,,

* zabezpieczenie wykopu,

» wyréwnanie terenu,

* prace porzgdkowe.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

Uwaga: W obrebie pomnikéw przyrody roboty ziemne nalezy wykonywaé z nalezytg
ostroznoscig, recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtébwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy
sieci, chodnikéw, placow, punktow kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw
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rolnych. Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym. Odktad — miejsce skfadowania gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow. Roboty ziemne — roboty, ktérych
rezultatem sg wykopy lub nasypy. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢
charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostate
okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

1.5. Wymagania ogdéine dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania
w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen takze wskazania takie nie sg wigzace
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
réwnowaznych.

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoélne”

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty do wykonania robét pomiarowych:

» Paliki drewniane,

* Stupki betonowe,

 Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na
odktad, lub zutylizowane. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy tgcznie z pokryciem 100% kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie
podsypek oraz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentacii
technicznej branzy konstrukcyjnej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Materiaty, dla ktérych normy PN i PB
przewidujg posiadanie za Swiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédto pozyskiwania materiatow
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Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego zrodta, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoélne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementéw tras oraz
roboczych punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot —
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp. Stosowany sprzet
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do wykonania wykopow Wykonawca winien posiadac:

» Koparko-tadowarke

« Samochody ciezarowe samowytadowcze

* Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do
wykonania robot moze byC dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatdéw. Transport gruntu z
wykopow oraz materiatbw sypkich odbywa¢ sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Roboét
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

Zasady wykonania prac pomiarowych:

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

» Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

» Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg
sie z rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym
fakcie powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie wtasciwg decyzje w tym zakresie

* Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot

» Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy

Punkty gtdwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu palikow
drewnianych. Repery nalezy wykona ¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
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poza granicami robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budynkach. Repery nalezy
zaktadaC¢ w postaci stupkow betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania. Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inwestora.
Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i po $rednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekracza¢ 2cm. Rzedne
niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnosci g do 1cm.

Zdjecie warstwy humusu- Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w
zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczeciem do
wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢c z wiasciwym organem ochrony srodowiska
opracowanie dotyczgce warunkéw postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi.
Sposob wykonania skarp wykopdw powinie gwarantowac ich statecznos¢ w trakcie
prowadzenia robot. Wymiana gruntu powinna przebiega¢ zgodnie i w stopniu
okreslonym w dokumentacji technicznej konstrukcje budowlane odnosnie stopnia i
sposobu zageszczenia poszczegolnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podanow SST - 0 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robot pomiarowych:

* Osie nalezy sprawdza ¢ na wszystkich zatamaniach

* Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka

* Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ i potozenie punktéw gtéwnych

Kontrola wykopow polega w szczegdlnosci na :

» Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci
« Zapewnienie statecznosci skarp

» Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakohczeniu

* Doktadnos¢ wykonania wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m3] dla rob6t ziemnych.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

8.2. Szczegobtowe zasady przejecia Robot
Odbidr robot zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
obiektu,

* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie reperow roboczych,

» zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,

* sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych,
» wykonanie wykopow,

* zabezpieczenie wykopow,

» Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami,

* Wyréwnanie terenu,

* Prace porzadkowe po robotach ziemnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983. Instrukcja techniczna
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami
obowigzujgcymi na dzien wykonania Robot.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty. KPED Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych
CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ]
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST — 2 NAWIERZCHNIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
Kod CPV 45233250-6 Nawierzchnie z  kostKki brukowej
betonowej

SST - 2 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z budowg chodnika przy strefie sitowni zewnetrznej.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych SST
Wykonanie alejek parkowych, nawierzchni piaskowej, obrzezy betonowych w ramach
planowanej inwestycji.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”

Uwaga: W obrebie pomnikdw przyrody nalezy wykonywaé prace z nalezytg
ostroznoscig, recznie

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w projekcie budowlanym/
Nawierzchnie alejek nalezy wykona¢ z materiatu budowlanego skfadajgcego sie z
kamienia naturalnego roznej frakcji, tupkdw wysokogorskich oraz spoiwa grysowego.
Konstrukcje nawierzchni:

e Nawierzchnia mineralna 0/8mm - gr.3cm,

e Warstwa dynamiczna 0/16mm — gr. 5cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 15cm

e Warstwa gruntowa
Podktad betonowy pod obrzeza z kostki granitowej wykonac z betonu B15
Obrzeza nawierzchni nalezy wykonac¢ z kostki granitowej szesciennej o szerokosci
boku 7-9cm

Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet
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uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
dotgczony powinien by¢é dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate
Techniczna IBDIiM.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.3.

3.1. Ukfadanie i zageszczanie poszczegolnych warstw — mechaniczne.
W obrebie pomnikow przyrody prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni, warstw
konstrukcyjnych nalezy wykonywac recznie.

3.2 Wykonanie podktadéw betonowych pod obrzeza oraz wykonanie obrzezy z kostki
granitowych - reczne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”

5.1.Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych i
zageszczone do wskaznika zageszczenia Is> 0,97.

5.2.Wykonanie nawierzchni

Zaleca sie wykonanie nawierzchni i podbudéw wedtug zaprojektowanych warstw, ze
spadkami, zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej.

Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.3. Wykonanie koryta pod podkiad betonowy z oporem.
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe
betonowg (podktad betonowy ) z oporem, wykonane bedg recznie. Geometria
wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Wykonanie betonowego podktadu z oporem.

Podktad betonowy pod obrzeza wykonany bedzie z betonu klasy B15 (C12/15), we
wczesniej przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu
betonu powinna by¢ zgodna z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" -
karta 3.11, 03.07. i Dokumentacjg Projektows.
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5.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow z kostki granitowej, opornikow i
winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z
ustawieniem kraweznikdéw, opornikow i obrzezy nalezy wykonacC recznie. Przy
wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niwelecie i +5
cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatéw

Nalezy sprawdzic :

materiaty do warstw konstrukcyjnych i wypetniania spoin :

- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg
PN-B-06714/12), zawartos¢ pytdbw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-
06714/13), zanieczyszczen organicznych ( wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed
przystgpieniem do robdét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostawy

- cement klasy 32,5 : zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm

6.3. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzic :

a) zageszczenie wg metody | lub Il normy PN-B-04481 — w 2 punktach dziatki
roboczej

b) uksztattowanie powierzchni podtoza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,5%

- spadek podtuzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%

- rbwnosc¢ w profilu poprzecznym i podtuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja
+20mm

- rzedne wysokosciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja +2cm

- szerokos$¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja £5cm

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :
- dla nawierzchni — 1m?

- dla obrzezy — 1m

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST. D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.8
W wypadku odchytek przekraczajgcych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2.
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Inspektor Nadzoru poleca rozbiérke i ponowne wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.
,YVWymagania ogolne” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

- roboty pomiarowe

- dostarczanie materiatéw

- przygotowanie podtoza

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy z pospétki /warstwy odsgczajgcej/
- roz$cielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zageszczenie
- utozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem

- zamulenie spoin piaskiem

- pielegnacje nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy

Boehmego.

3. PN-B-06250 - Beton zwykty.

4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i
ocena zgodnosci.

5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

7. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kod CPV

36410000-8 Sprzet do uprawiania sportu na wolnym
powietrzu

SST -3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach budowy sitowni zewnetrznej oraz montazu elementow zagospodarowania
terenu, odtworzenie trawnika.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elementéw wyposazenia zwigzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, w tym odtworzenie
trawnikow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
* Dostawa i roztadunek
» Sktadowanie na placu budowy,
* Dostawa i montaz elementéw:
Projekt zagospodarowania terenu zaktada montaz nastepujgcych elementéw
matej architektury:

Lp. Wyszczegblnienie llos¢
01 Wiata 1
02 | Lawostoly (pod wiatg) 2
03 | Lawka parkowa 29
04 | Parkowe kosze na sSmieci 29
05 | Tablica informacyjna 2
06 | Stojak rowerowy 2
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07 | Szachy plenerowe 5
08 | Lezaki miejskie 14
09 Urzadzenie zabawowe — zestaw sprawnosciowy
10 | Urzadzenie zabawowe — podesty

11 Urzadzenie zabawowe — pale drewniane

12 Urzadzenie zabawowe — mostek drewniany

13 Urzadzenie zabawowe — zjezdzalnia

14 | Urzadzenie zabawowe — drewniane schody

15 | Pale drewniane

N DN -

* Prace zwigzane (sprawdzenie geometrii)
* Prace porzgdkowe po robotach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
dostawg i montazem powyzszych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyroboéw i/lub producentéw oraz rozwigzan
réwnowaznych.

Szczegdtowe specyfikacje dotyczgce elementow matej architektury, urzadzen
sprawnosciowych oraz belki do skoku w dal i gatunki traw do odtworzenia trawnikow
znajdujg sie w projekcie budowlanym.

2.1 Wiata

Zaprojektowano wiate o wymiarach 3,60x5,00m i 3,20m wysokosci. Pod wiatg bedg
znajdowaty sie dwa tawostoty z edukacyjnymi blatami. Konstrukcja nosna wiaty z
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profili stalowych HEB 120 skrecanych ze sobg za pomocg srub M12 odpornych na
korozje. Stupy osadzone na fundamentach betonowych 33x33x80cm z betonu klasy
C16/20. Konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym o drobnej
strukturze w kolorze 7016. Pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy w kolorze RAL
7011 z podbitkg z deski 25x123mm. Drewno zabezpieczone przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatéw przeciwgrzybicznych i
malowane lakierobejcg w kolorze ciemny dab.

2.2 Lawostoty pod wiata

Konstrukcja fawostotu z aluminium i stali nierdzewnej matowej w kolorze 7016. Blat
edukacyjny z nadrukiem o tematyce historycznej parku. Osadzenie w gruncie
poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.3 Lawki parkowe

tawki parkowe o wymiarach 59 x 180 cm i 78 cm wys. Konstrukcja nosna tawki jako
odlew zeliwny. Siedzisko szerokosci 38cm wykonane z lameli drewnianych. Drewno
jesionowe zabezpieczone przed dziataniem warunkoéw atmosferycznych za pomoca
impregnatéw przeciwgrzybicznych i dwukrotnie lakierowane w kolorze ciemny dab.
Konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym o drobnej strukturze w
kolorze 7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.4 Parkowe kosze na smieci

Parkowe kosze na smieci 45L, konstrukcji z rury stalowej o Srednicy 60mm i blachy
stalowej Tmm. Wykonczenie zeliwng kulg i rozetg. Smietnik wykonany ze stali
pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Kosz z wktadem
z popielnicg. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.5 Tablice informacyjne

W tresci tablicy nalezy uwzgledni¢ regulamin korzystania z parku / placu zabaw.
Konstrukcja szerokosci 65cm i 250cm wysokosci z rury stalowej o sSrednicy 76,3mm.
Wymiary powierzchni ekspozycyjnej 500x700mm, w ukfadzie pionowym. Tablica
informacyjna wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w
kolorze 7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.6 Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe szerokosci 45 cm i 80 cm wysokosci. Stojak rowerowy na 5
rowerow dtugosci 178cm. Konstrukcja stojaka z rury o srednicy 60,3mm, poprzeczkag
z profilu 30x20mm z wykohczeniem zeliwnym w postaci kuli i rozety. Stanowiska
parkingowe wykonane z rury o srednicy 16mm. Stojak rowerowy wykonany ze stali
pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Osadzenie w
gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.7 Szachy plenerowe

Zestawy plenerowe do gry w szachy sktadajgcych sie ze stotu oraz czterech siedzisk.
Stot wysokosci 75cm z blatem o wymiarach 85x85cm z planszg do gry w szachy
naklejang i laminowang. Siedzisko 39x39cm wysokosci 45cm. Konstrukcja z rusy o
Srednicy 159x5cm. Stojak rowerowy na 5 rowerow dtugosci 178cm. Zestaw
wykonany ze stali cynkowanej i pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w
kolorze 7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.
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2.8. Lezaki parkowe

Lezaki o wymiarach: wysokos¢: 90cm, szerokosc¢: 190cm, dtugosc: 69cm.
Konstrukcja nosna -stalowa pokryta piecowym lakierem proszkowym o drobnej
strukturze w kolorze 7016. Siedzisko oraz oparcie z lameli drewnianych. Drewno
jesionowe zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg
impregnatéw przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcg w kolorze ciemny dab.
Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

2.9. Urzadzenie zabawowe — zestaw sprawnosciowy

Wymiary konstrukcji 155 x 672cm i 210cm wysokosci catkowitej. Strefa
bezpieczenstwa 976 x 455 cm wymaga sie zastosowania nawierzchni bezpiecznej —
piasek. Urzgdzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej pigtego roku
zycia. Zestaw wykonany z drewna modrzewiowego i akacjowego, stali nierdzewnej
oraz lin zbrojonych i niezbrojonych. Przy urzadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke z
regulaminem uzytkowania.

2.10. Urzadzenie zabawowe — podesty

Wymiary konstrukcji 120 x 255 cm i 100cm wysokosci catkowitej. Wysokosc¢
swobodnego upadku 55cm. Urzadzenie wykonane z drewna akacjowego, stali
galwanizowanej,  sklejki  wodoodpornej  antyposlizgowej, certyfikowanych
wytrzymatych tancuchéw oraz fgcznikéw ze stali nierdzewnej. Przestrzen minimalna:
okoto 555 x 420 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 55cm. Urzgdzenie
zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej trzeciego roku zycia. Przy
urzgdzeniu nalezy umiescic tabliczke z regulaminem uzytkowania.

2.11. Urzadzenie zabawowe — pale drewniane
Wymiary konstrukcji pali 22-25cm i wysokosci 25-55cm. Urzgdzenie wykonane z
drewna akacjowego. Przestrzenn minimalna: 150 cm bez wymagania zastosowania
nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci
powyzej trzeciego roku zycia.lub z projektantem.

2.12. Urzadzenie zabawowe — mostek drewniany

Wymiary konstrukcji 302 x 60 cm i 100cm wysokosci catkowitej. Urzgdzenie
wykonane z drewna akacjowego, certyfikowanych wytrzymatych fancuchéw oraz
tgcznikdbw ze stali nierdzewnej. Przestrzeh minimalna: okoto 600 x 520 cm bez
wymagania zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Wysokos¢ swobodnego upadku
wynosi 55cm. Urzgdzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej
trzeciego roku zycia. Przy urzgadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke z regulaminem
uzytkowania

2.13. Urzadzenie zabawowe — zjezdzalnia

Zjezdzalnia o wymiarach 336x175cm o wysokosci catkowitej 225cm. Slizgawke
nalezy zamontowac¢ na pagorku w pozycji rownolegtej do wzgorza. Nalezy umiesci¢
ja ptasko na stoku lub moze by¢ podniesiona nad ziemia, a przestrzeh miedzy nimi
powinna wynosi¢ 30-40mm. Przestrzeh miedzy zjezdzalnig i wzgdérzem musi by¢ taka
sama na cafej dlugosci. Nie moze zwezaC sie ku dotowi. Wzgorze musi
odzwierciedla¢ ksztatt Slizgawki. Wysoko$¢ podestu $lizgawki wynosi 25cm. Podest
wykonany z zaimpregnowanego drewna akacjowego, a zjezdzalnia ze stali
nierdzewnej.
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Wymagana strefa bezpieczenstwa 456x400cm wykonana jako 30cm warstwa piasku.
Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 25 cm. Urzadzenie zgodne z EN 1176
przeznaczone dla dzieci powyzej 3 lat.

Przy urzadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke z regulaminem uzytkowania.

2.14. Urzadzenie zabawowe — drewniane schody

Drewniane schody wykonane z catosci z drzewa akacjowego z wydrgzonymi
stopniami. Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej 3 lat.
Przy urzgdzeniu nalezy umiescic¢ tabliczke z regulaminem uzytkowania.

Wymiary: okoto 23x220 cm.

Catkowita wysokosc: okoto 23 cm.

Przestrzen minimalna: okoto 323x520 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: okoto 23 cm.

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NIE.

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczyC przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogoélne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta. Urzgdzenia i elementy zagospodarowania terenu montowaé na
fundamencie wykonanym zgodnie z projektem lub zaleceniami Inspektora nadzoru,
Projektanta.

4.2. Zakres wykonania Robét
Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu
jakosci uzywanych materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

* jakosci zastosowanych materiatéw i ich zgodnosé z Projektem Budowlanym, z
wytycznymi Inwestora oraz Projektanta

» kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét (geometria i technologia)

* ocene estetyki wykonanych prac

* sprawdzenie stosowania sie do zalecen montazu producenta.
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6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych

Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

6.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla ogrodzenia jest 1m
Jednostkg obmiar dla elementow wyposazenia jest 1 szt

7. PRZEJ ECIE ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w SST - ,Wymagania Ogolne”

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

8.2. Skiadniki ceny

Cena Robdét obejmuje:

» dostawe materiatow

* wyznaczenie zakresu prac,

» oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

» zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

» wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
* obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
- Aprobaty ITB,

- Deklaracje zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

- Instrukcje montazu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -4 ZIELEN | NASADZENIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
4511112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
zielonych

SST — 4 ZIELEN | NASADZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z zielenig i nasadzeniami, ktére zostang
wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania
dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z nasadzeniami zieleni , renowacjg zieleni
istniejgcej, z gospodarkg istniejgcym drzewostanem w obrebie planowanej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednikami i polskimi normami branzowymi, katalogami oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robaot

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci utylizacii
materiatéw z rozbidrki przeznaczajgc go do ponownego przetworzenia.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy i zasady ochrony
przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca
bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Za straty spowodowane pozarem
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wywotanym w rezultacie realizacji robot przez personel wykonawcy, odpowiada
wykonawca.

1.5.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzgdzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu
odpowiada wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie wspotpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
1.5.4. Ograniczenia obcigzen pojazdami.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu
przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét, odpowiadat
bedzie za naprawe wszelkich obiektow uszkodzonych na skutek niewtasciwego
uzytkowania.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek znacC i przestrzega¢ w czasie realizacji inwestycji,
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy , ze szczegdlnym
uwzglednieniem aktualnych badanh lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do
pracy oraz przeszkolenia ich w zakresie bhp przy poszczegolnych robotach.

2. Materialy - Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng ~ 5 ~ bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ,B”.

2.1. Materialy stosowane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Parametry materiatu szkétkarskiego.

Cechy jakosciowe, jakim powinien odpowiadaé zastosowany materiat roslinny:
Zamawiany materiat roslinny:

- powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe,

- rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkotkarzy Polskich,

- materiat szkdétkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

- rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedéw, a takze rownomiernie rozgatezione,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewlasciwego nawozenia |
agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.
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- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany,

- rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg, byc¢
uprawiane w pojemnikach.

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

- wiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- nienaturalne deformacje,

- zZta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne,
asymetryczne,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pni drzew.

Pozostate uwagi

Sadzone rosliny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ jednakowe wielkoSci i
pokroj.

Parametry materiatow szkotkarskich podano w projekcie branzy zieleni.

Stosowac rosliny zgodnie ze specyfikacjg wedtug Projektu branzy zieleni, gtdwnymi
zatozeniami projektu sa:

- wykonanie nasadzen 11 szt. drzew

- wykonanie nasadzenh 6 szt wielopiennych krzewow

- wykonanie nasadzen nizszego pietra roslinnosci, tj. krzewéw i bylin: 1251 szt,

- wykonanie trawnikéw parkowych siewem: 15842,89 m2,

- pozostawienie czesci powierzchni biologicznie czynnej bez ingerencji w celu
zachowania naturalnego charakteru runa i podszytu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robét, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do
prac musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowoséci do pracy, musi
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. ~ 6 ~ Do
wykonania budowy boiska sportowego mozna wykorzysta¢ nastepujgcy sprzet: -
sprzet reczny do kopania ziemi. 4. Transport materiatbw. Materialy mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ srodkéw
transportu musi zapewni¢ terminowos¢ wykonania robot.

4.0 WYKONYWANIE ROBOT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: — prowadzenie robét zgodnie z umowg, — jakos¢
uzytych materiatdbw i wykonywanych robdét, — zgodnos¢ robdét z dokumentacjg
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projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, — za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btednego wykonawstwa oraz wytyczenia roboét
zostang poprawione przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dotyczgce realizacji robot
bedg wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono
przedmiot zamowienia w oparciu kody CPV: CVP 4511112710-5 — Roboty w
zakresie ksztattowania terenow zielonych.

4.2. Gospodarowanie istniejgcym drzewostanem.

Dokonac¢ wycinki drzew kolidujgcych z projektowang inwestycjg zgodnie z projektem
branzy zieleni.

Woycinki, selekcje oraz zabiegi sanitarne i pozostate zalecenia wykonac¢ zgodnie z
projektem branzy zieleni oraz zgodnie z zatgcznikami do projektu — Tabelg nr 1
(Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem) oraz Tabelg nr 2
(Zestawienie zieleni do usuniecia i trzebiezy selekcyjnej).

4.3 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie

zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do
pozostawienia i adaptacji, rosngce w zakresie inwestycji, szczegodlnie w sgsiedztwie
wszystkich prac moggcych potencjalnie wptyna¢ na uszkodzenia korony, pnia lub
systemu korzeniowego
Szacunkowa ilo$¢ drzew wymagajgcych zabezpieczania:

e pnie drzew do zabezpieczenia poprzez odeskowanie —ok. 269 szt.

Podang ilos¢ drzew i krzewdow do zabezpieczenia na czas budowy nalezy na
biezgco weryfikowac¢ podczas prowadzenia prac wykonawczych, w razie potrzeby
nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ dodatkowe egzemplarze, aby zminimalizowaé
mozliwe uszkodzenia.

Sposob zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.
Technologia zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej wedtug wytycznych Projektu
Budowlanego.

4.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
« wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie
zdrowa tkanka (zywa),
« przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
« jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany
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4.5 Prace przygotowawcze

Warunki zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie. Sadzonki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przesuszeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi skfadujgc je w miejscu ostonietym i zacienionym, w
razie mozliwosci zadaszonym. W razie suszy nalezy je podlewac¢, aby unikngé
przesuszenia bryty korzeniowe;.

Wykonawca powinien zadbaé aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji
zamierzenia projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i
wymaganiom zamieszczonym W niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy ktores elementy/materiaty wskazane w
specyfikacji sg niedostepne. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje
Projektanta.

4.6. Ogolne wytyczne prowadzenia nasadzen.

Najwiasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczeciem
wegetacji), jesien (po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu
w pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty sezon, w zaleznosci od
warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Sadzenie roslin powinno odbywaé sie w
odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymac sadzenie, jesli
warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyng¢ na wzrost rosliny. Nalezy unikaé
warunkow mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach
przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dtugotrwate i silne
wiatry itp. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucig¢ ostrym
narzedziem. Geste sploty korzeni powinny zostaC obciete. Przy sadzeniu korzenie
nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym wewngtrz dotu. Rosliny nalezy
sadzi¢ na takg sama gtebokosSC¢ na jakg rosty w szkotce. Kontenery i elementy
opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne
tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed rozsypaniem.

Wielkos¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowaé do wielko$ci bryty korzeniowej,
przyjmuje sie, ze dét powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany
i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemig
urodzajng (ogrodniczg). Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg, a
nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu.

Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng.
Powierzchnie gruntu przy sadzonych drzewach nalezy uformowac w ksztatcie misy o
spadku w strone pnia, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu
korzeniowego. Mise wymulczowac¢ korg mielong na grubo$¢ 5 cm, ktora stworzy
korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po
posadzeniu obficie podlaé. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu witosnikow
korzeniowych.

Drzewa nalezy opalikowaé¢ - 3 paliki/1 drzewo, toczone o srednicy 8 cm,
impregnowane cisnieniowo. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna
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wysokosci pnia posadzonego drzewa, z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi
oraz pojedynczym wigzaniem. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu taSmg o szerokosci ok. 5 cm w sposob luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew

4.8. Trawniki.

W przypadku zniszczenia istniejgcych trawnikdéw podczas prowadzenia prac
wykonawczych nalezy dokona¢ ich odtworzenia.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z nasadzeniem nowych
trawnikow oraz odtworzenia istniejgcych trawnikow sg nastepujgce:

—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—podczas wykonywania trawnikéw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 10 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng(5 cm) i kompost (ok. 2cm),

—teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—-ziemia urodzajna powinna byC rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

—-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, z
pominieciem okresow suszy mogacych wptyng¢ na zasuszenie kietkujgcej trawy a w
efekcie do ,, tysin”

—w przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajgcych
warunkach,

-norma wysiewu: 25-30 g/m?,

- mieszankanasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkow
miejskich, tolerujgca udeptywanie

- mieszanka gatunkéw traw wedtug projektu branzy zieleni,

—przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,

—po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

4.9. Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu

Projekt przewiduje 1-roczng pielegnacje w okresie gwarancyjnym (chyba, ze umowa
z wykonawcg okresla inaczej), polegajgcg m.in. na:

a) Pielegnacji nasadzen roslinnych:

- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegdlnie w okresach suszy),

- odchwaszczaniu rabat i mis — zagtebien wokoét posadzonych drzew,

- hawozeniu,

- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wethnowce, miseczniki i
inne),

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych przy drzewach,

- poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis,

- wymianie ztych, uszkodzonych palikdw i zniszczonych wigzan,

- uzupetnianiu kory w misach pod drzewami oraz w rabatach,

- wyrownywaniu i w razie potrzeby uzupetnianiu kamienia ptukanego w misach pod
drzewami i zywoptotami
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- wykonaniu cie¢ krzewow i bylin w zaleznosci od potrzeby i gatunku,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych ro$lin,
- monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu).

b) Pielegnacji trawnikow:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 8 do 10 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku trawy. Po kazdym koszeniu nalezy usungc¢ scieta
trawe, a zebrane resztki roslinne nalezy wywiezc¢ i zutylizowac.

Podlewanie nalezy uzalezni¢ od warunkow pogodowych, zwtaszcza podczas dtugich
okresdw bezdeszczowych minimum 4 razy na tydzien.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

4.10. Sciétkowanie rabat kora

Projekt przewiduje sciétkowanie korg rabat z nasadzeniami roslin o tgcznej
powierzchni 388,58 m2. Do sciotkowania nalezy zastosowac przekompostowang
kore sosnowg sredniomielong, warstwa 5 cm, w tym pod nasadzenia bluszczy w
potudniowej czesci parku - bez uzycia agrowtdkniny: 276 m3 ;

5.0 . Kontrola jakosci robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci roboét.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary robot:

* gtebokosci wykopow,

* liczbe krzewow,

Konserwacja i pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym -1 rok.

6.0 OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiaru rob6t nalezy dokonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy
dni przed tym terminem.

6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg dla nasadzen jest 1 szt. Jednostkg obmiarowg dla trawnikow
jest 1m2, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg, - geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, — protokoty odbioru robot zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
(Menadzera Projektu), jezeli Wykonawca przedtozy komplet dokumentow i
pozytywne wyniki pomiardw.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego toku robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. ~ 9 ~ Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowli
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy).

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

7.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Przepisy i dokumenty.

a) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego 2003 r.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dotyczgcego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953.).

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami).

d) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229). e)
Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych. UWAGA OGOLNA
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