Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5~-AdamowoSGWilSG

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
ADM St-POZ Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,78 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-115 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,27 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,35 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-117 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-135 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,49 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-135 -g -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,12 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-157 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,09 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,50 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,05 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42 124 CP-W
cP Adamowo 01-18-1-05-187 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,43 124 CP-wW
Adamowo 01-18-1-05-197 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,40 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 124 CP-wW
Adamowo 01-18-1-05-446 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-446 -g -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,67 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-446 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,26 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-446 -i -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,39 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-98 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% ) HA 3,16 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-99 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,90 124 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,35 124 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,00 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,51 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 3,19 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,36 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-138 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,77 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,84 120 CW-W
Hop cw Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,90 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-156 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,53 120 CW-wW
Adamowo 01-18-1-05-158 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,99 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-184 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,79 120 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,57 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-186 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,68 120 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-99 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,55 120 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-116 -d -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 121,60 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-116 -d -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 1,51 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-116 -d -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n HA 1,51 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 25,20 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n HA 0,35 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 0,35 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-117 -k -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 189,60 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-117 -k -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,49 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-117 -k -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 1,49 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 272,40 28 PORZ MECH
MA-PORZ Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA 1,86 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 1,86 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 114,80 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,75 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA 0,75 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-152 -c¢ -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 1 M3P 76,40 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-152 -¢c -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n HA 0,65 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-152 -c¢ -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 0,65 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-152 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 90,80 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-152 -f -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 0,67 23 PPOD N
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Adamowo 01-18-1-05-152 -f -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n — HA 0,67 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-152 -h -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 131,20 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-152 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz —— HA 0,92 21 WPOD-BN
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 42,00 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n — HA 0,61 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 0,61 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 134,00 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,88 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n —— HA 0,88 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 101,60 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n —— HA 0,73 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 107,20 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n —— HA 0,72 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 84,00 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-171 f -00 | PPOD>63N \yn-2-upowBTYpokr podsz >2m. HA 0,81 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,81 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 128,10 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 PPOD>63N WA °/;’1P°k"p°dsz'>2”" HA 0,49 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 WPOD>63N Wye.z.u.powb1%pokr.podsz.>2m. HA 0,49 19 WPOD-N
MA-PORZ n
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 59,20 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n - HA 0,41 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n — HA 0,41 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 164,80 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 1,11 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA 1,11 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 148,00 28 PORZ MECH
HOD Adamowo 01-18-1-05-194 -¢c -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA 1,16 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 1,16 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 2 M3P 82,40 28 PORZ MECH
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n — HA 0,70 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ——en HA 0,70 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 314,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pows V;p"kr'p"dsz'ﬂ’"' HA 1,80 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 | WPOD>63N e S e HA 1,80 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 61,60 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,55 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 119,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ——en HA 0,59 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,85 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,85 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,85 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,70 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,70 100 SADZ WIEL
ODN-ZtOZ | Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,70 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 DOt-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 11 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,00 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,44 111 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 11,59 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,03 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,44 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,59 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,90 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,70 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,80 M1 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,90 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,16 M DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,16 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,16 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 M1 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,30 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,70 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,30 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,50 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,50 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,50 111 DOW-SADZ
HOD ODN-ZLOZ
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 17,05 11 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,05 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 15,24 11 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 15,24 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,24 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,05 1M1 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,37 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,32 1M1 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 1M1 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,25 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,73 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,48 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,25 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5~-AdamowoSGWilSG

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,55 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,60 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,46 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,46 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,46 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,66 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,66 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,66 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 6,96 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,96 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,96 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,28 111 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 6,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,28 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,28 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 9,18 11 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 396 GODZ RH8
Hop Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,18 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,18 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 11 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,25 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 99 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,25 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,25 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,22 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,22 100 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,22 111 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 | KOSZ-PWN ULz ”ETO"OVZC" e 2 HA 0,50 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 PIEL-CKR Piel. migdzyrz. (kazdy rzad) 2 HA 1,99 92 PIEL-CKR
Adamowo 01-18-1-05-112 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 2 HA 075 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-112 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C'“ mechan, 2 HA 1,23 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 | KOSZ-PWN N 2 HA 0,80 115 KOSZ UA
pEL | Adamowo 01-18-1-05-118 - -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 194 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-131 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 1 HA 1,16 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 1,24 16 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-136 f 00 | KOSZ-PWN USSR RN 2 HA 1,94 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-137 -d 00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 08 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-152 - -00 KOSZ-PWN WA ”gfo":/:wh T 2 HA 2,37 15 KOSZ UA
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Pakiet: 5~-AdamowoSGWilSG

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Les’ni’ctwol Kod - _~ Stopien . Nr poz. Kod "
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
Inwentarz do wyceny do rozliczen

Adamowo 01-18-1-05-153 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 125 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-153 -c -00 | KOSZ-PWN R 1 HA 2,53 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-154 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 3 HA 1,45 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-154 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 0,55 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-154 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,34 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-154 f -00 | KOSZ-PWN R Ml 2 HA 0,60 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-155 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 3 HA 0,42 16 KOSz UB
Adamowo 01-18-1-05-155 -b -01 KOSZ-PWN U LEEE “E:‘%";’/f“’h Cechart 2 HA 1,14 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-156 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,26 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 KOSZ-PWN VLA ”22%"::”‘ =T 3 HA 0,62 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-157 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 2 HA 1,79 15 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-158 -a 00 | KOSZ-PWN UWORER I CeueED 2 HA 0,51 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-158 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 077 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 KOSZ-PWN e sy ”Ez%";:“h ST 2 HA 0,62 15 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-166 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 4 HA 2,36 16 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-167 -d 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 2 HA 1,85 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-167 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 175 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-169 -b -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/jmh T 2 HA 1,18 15 KOSZ UA
HOD PIEL Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 2 HA 1,66 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05171 -a 00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 2 HA 0,60 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-171 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::”‘ mechan, 3 HA 2,70 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-182 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 4 HA 0,69 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"g/f‘d‘ mechan, 3 HA 2,00 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-184 -b 00 | KOSZ-PWN MO N, 2 HA 077 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-198 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 2 HA 0,65 15 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-198 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 2 HA 0,96 15 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-205 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 126 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-205 -h 00 | KOSZ-PWN R M 3 HA 0,48 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-206 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 3 HA 0,79 16 KOSz UB
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 3 HA 0,54 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-207 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,04 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-207 -h 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 052 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 1 HA 1,95 15 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-212 £ -00 | KOSZ-PWN e 1 HA 047 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-213 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,99 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-213 - -00 KOSZ-PWN WLEA ”22%"::”‘ =T 3 HA 2,16 16 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-214 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 2 HA 1,27 115 KOSZ UA

<40%
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5~-AdamowoSGWilSG

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-0599 - 00 | KOSZ-PWN N 1 HA 075 115 KOSZ UA
PIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’/0“" mechan, 1 HA 037 115 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,45 11 DOW-SADZ
HOD Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
FOPR Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,45 102 SADZ POP
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,45 111 DOW-SADZ
POPR-WPG | Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 WYK-TALB0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT 1,45 53 WYK-TAL60
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
NFoz Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 398 GODZ RU8
Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASLP Zbidr nasion lipy 2 KG 34,50 391 ZB-NASLP
Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASP Zbiér nasion pozostatych gat. 2 KG 0,19 394 ZB-NASP
Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASWZ Zbidr nasion wigzu 2 KG 0,75 393 ZB-NASWZ
NAS Adamowo 01-18-1-05-155 -b -99 ZB-NASDB Zbiér nasion deba - KG 200,00 388 ZB-NASDB
N-ZNGOSP | Adamowo 01-18-1-05-169 -c -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba — KG 200,00 388 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 ZB-NASDB Zbiér nasion deba - KG 200,00 388 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-195 -a -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba — KG 300,00 388 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-196 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba - KG 300,00 388 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-197 -d -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba KG 70,00 388 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 6,42 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 0,50 149 GRODZ-SRN
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 11,40 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 0,20 149 GRODZ-SRN
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 11,40 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 285,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 3,12 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,55 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,55 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 138,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 8,45 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 15,00 147 GRODZ-SN
OCHRL | O-GRODZN . .
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 15,00 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 400,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——-en H 1,91 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ———— H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,40 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,40 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych ——n SZT 84,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 0,73 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 1,28 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 1,28 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 35,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,14 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,77 147 GRODZ-SN
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 5~-AdamowoSGWilSG

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,77 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 95,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 6,16 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 10,95 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 10,95 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 268,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 3,49 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,16 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 6,16 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 155,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 2,19 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —en H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,90 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,90 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 94,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 3,74 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki — H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,65 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 6,65 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 166,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 9,40 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki — H 0,50 147 GRODZ-SN
OCHRL 0O-GRODZN N -

Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 16,82 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 16,82 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych —— SZT 411,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 543 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 9,60 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 9,60 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 237,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 7,10 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 12,67 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 12,67 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 313,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 6,58 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——-en H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 11,70 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 11,70 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 296,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——-en H 2,87 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ———— H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,10 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,10 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych ——n SZT 125,00 151 WYK-SLUPL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 2,98 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,30 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,30 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 133,00 151 WYK-SLUPL
O-GRODZN
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 3,21 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,70 147 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,70 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 139,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 8,00 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,75 153 GRODZ-DEM
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,50 153 GRODZ-DEM
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 154 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 6,98 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 2,00 154 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 12,40 155 PRZYB-1ZU
0O-GRODZS | Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 170,00 151 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-203 -I -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 154 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-203 -I -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 0,84 400 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-203 -I -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-203 -I -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 154 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-203 -l -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,00 155 PRZYB-1ZU
OCHRL 0.p0Z Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 403 GODZ MH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 396 GODZ RH8
O-PROGND | Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzT 25,00 138 PULF
O-PROGNF
Adamowo 01-18-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon — SZT 25,00 138 PULF
0O-PROGNG | Adamowo 01-18-1-05-152 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 19,00 141 SZUK-PEDR
0-PROGNS | Adamowo 01-18-1-05-203A -g -00 | SZUK-OWAD poszukiw_s‘:gb;fn_po dokap 2 szT 1,00 142 SZUK-OWAD
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 6,00 403 GODZ MH8
O-SMiEc Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 32,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 2,00 403 GODZ MH8
O-SPALGAL | Adamowo 01-18-1-05- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 156 PORZ-SPAL
Adamowo 01-18-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 157 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 GODZ Ost. Godz. transp. ostonki ——en H 0,20 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 GODZ Ost. Godz. transp. ostonki ——en H 0,20 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,45 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-137 -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSEON
Adamowo 01-18-1-05-137 -d -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,50 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-154 -a -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSEON
Adamowo 01-18-1-05-154 -a -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,50 131 ZAB-OSLON
O-SPALM Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,25 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,30 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-155 -a -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ——-- H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-155 -a -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,09 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,60 131 ZAB-OStON
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Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 GODZ Ost. Godz. transp. ostonki — H 0,20 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,15 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-206 -h -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-206 -h -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,75 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
O-SPALM
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,65 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-87 -m -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ——-- H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-87 -m -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,60 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ——-- H 0,20 131 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,20 131 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-117 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-117 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach e H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,57 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,07 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,06 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,19 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,49 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZD | Adamowo 01-18-1-05- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . ——n SZT 60,00 166 DRZ-ZGRYZ
Adamowo 01-18-1-05-112 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,36 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-112 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-117 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,40 127 ZAB-UPAK
OCHRL Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 8,58 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-117 -o -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,59 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,93 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-118 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,85 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,58 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,25 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-137 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,28 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,44 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-154 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,66 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-155 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,51 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-155 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,42 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-157 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,37 127 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM | Adamowo 01-18-1-05-158 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,31 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,55 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-167 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,25 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-171 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 8,10 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-181 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 5,08 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-182 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,48 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-182 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,11 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-184 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,93 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-185 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,65 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,75 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,27 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,92 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,23 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-193 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,35 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,33 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-194 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,48 127 ZAB-UPAK
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Adamowo 01-18-1-05-197 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,78 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,91 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,50 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 5,91 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-203 -l -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,84 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 2,50 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,42 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 8,88 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,35 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-212 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 8,31 127 ZAB-UPAK
OCHRL 0O-ZGRYZM
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,85 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,32 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-214 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 5,88 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-214 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,18 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa & TSZT 1,68 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,54 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-88 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,99 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,07 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,89 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,59 127 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,18 127 ZAB-UPAK
P-INNE Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
P-PATRP Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 400 GODZ RH23
OCHRP P.POZAR Adamowo 01-18-1-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz e H 10,00 174 DOZ DOG
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 5,00 403 GODZ MH8
UT-WODA Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 398 GODZ RU8
OP-BUDKIN | Adamowo 01-18-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop SZT 30,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIS | Adamowo 01-18-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw — SZT 250,00 165 CZYSZ-BUD
OP-DOKARM | Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 396 GODZ RH8
ocHRPR | OP-GATRG | Adamowo 01-18-1-05-155 -b 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,13 116 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
OP-OBINNE | Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 4,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 398 GODZ RU8
Adamowo 01-18-1-05-446 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 6,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 4,00 2 CWD-D
e Adamowo 01-18-1-05-446 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-87 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 105,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-154 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 105,00 2 CWD-D
POz A Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 335,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-154 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 335,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 298,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 298,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-117 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 474,00 2 CWD-D
B Adamowo 01-18-1-05-117 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 474,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 708,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 708,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 209,00 2 CWD-D
HARWESTER :
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Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 78,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 209,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 78,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 191,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 191,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 227,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 227,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 194,00 2 CWD-D
HARWESTER !
e Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 194,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-166 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 74,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 148,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 148,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 412,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-194 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 412,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 370,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-194 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 370,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 63,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 329,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-152 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 329,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 254,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 254,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 210,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 210,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 183,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 183,00 2 CWD-D
POz sy Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 206,00 2 cwD-D
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 206,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 629,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 156,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 629,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 156,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 154,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 154,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 90,00 403 GODZ MH8
POZ-P Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 397 GODZ PILA
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 140,00 2 CWD-D
PR Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 140,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 77,00 2 CWD-D
P Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 289,00 2 CWD-D
v Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 289,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-113 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 133,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-113 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 133,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 118,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 118,00 2 CWD-D
TPP Ad 18.1-05.. o . Calk. wyréb drewna o u
lamowo 01-18-1-05-133 -f -00 CWD-H HARWESTER M3 107,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-133 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-133 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 107,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-133 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
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Adamowo 01-18-1-05-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-183 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 193,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-183 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 193,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 73,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-187 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 120,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 142,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 142,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 92,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 92,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 83,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 83,00 2 CWD-D
POz e Adamowo 01-18-1-05-198 -h -00 cwD-P Calk. wyrdb drewna PILARKA M3 48,00 2 cwD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 48,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 56,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 56,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 53,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 53,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 29,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 29,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-212 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 67,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-212 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 67,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 46,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 46,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 12,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-446 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 12,00 2 CWD-D
LESNA 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
SL-DESZCZ
LESNA 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 48,00 396 GODZ RH8
LESNA 08- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 670,00 228 NAW-MINER
LESNA 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 4,00 403 GODZ MH8
SLNAW LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 396 GODZ RH8
LESNA 09- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne ————- AR 178,00 228 NAW-MINER
SL-OCENA | LESNA 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 24,00 396 GODZ RH8
LESNA 08-01-24/01 GODZ RN Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 250,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 400,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 400,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/03 GODZ RN Wyn, zat i wyw6z chwastow — H 266,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/03 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 532,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/04 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéw —— H 60,00 231 PIEL-RN
SZKL LESNA 08-01-24/04 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 96,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/05 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 3,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/05 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 6,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/06 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 40,00 231 PIEL-RN
SLPIEL LESNA 08-01-24/06 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 80,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/07 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 50,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/07 GODZ RN1 Wyn, zat i wywéz chwastow - H 50,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/07 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 60,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/07 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 20,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/07 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 60,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/07 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 2 AR 20,00 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/08 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 0,50 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/08 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 1,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/09 GODZ RN Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 2,00 231 PIEL-RN
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LESNA 08-01-24/09 GODZ RN1 Wyn, zat i wywo6z chwastow — H 2,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/09 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 4,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/09 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 1,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/09 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 4,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/09 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 2 AR 1,00 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/10 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastow - H 54,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/10 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 108,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/11 GODZ RN Wyn, zat i wywoéz chwastow - H 75,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/11 GODZ RN1 Wyn, zat i wywéz chwastéw - H 75,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/11 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 120,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/11 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 30,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/11 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 120,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/11 SPUL-R1 spulchn. migdzyrzed. motykg 2 AR 30,00 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/12 GODZ RN Wyn, zat i wywo6z chwastow H 1,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/12 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 2,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/13 GODZ RN Wyn, zat i wywo6z chwastow H 2,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/13 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 2,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/13 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 4,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/13 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 1,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/13 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migedzyrze. 2 AR 4,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/13 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 2 AR 1,00 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/14 GODZ RN Wyn, zat i wywo6z chwastow — H 0,80 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/14 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 0,80 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/15 GODZ RN Wyn, zat i wywo6z chwastow — H 1,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/15 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 1,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/15 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 0,80 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/15 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 0,20 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/15 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migedzyrze. 2 AR 0,80 219 SPUL-R
SZKL SL_PIEL
LESNA 08-01-24/15 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 2 AR 0,20 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/17 GODZ RN Wyn, zat i wyw6z chwastow — H 1,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/17 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 0,80 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/18 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow —— H 1,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/18 GODZ RN1 Wyn, zat i wywoéz chwastow - H 1,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/18 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 0,80 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/18 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 0,20 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/18 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 0,80 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/18 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motykg 2 AR 0,20 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/20 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 10,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/20 GODZ RN1 Wyn, zat i wywéz chwastow - H 10,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/20 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 16,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/20 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 2 AR 4,00 232 PIEL-RN1
LESNA 08-01-24/20 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 2 AR 16,00 219 SPUL-R
LESNA 08-01-24/20 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 2 AR 4,00 220 SPUL-R1
LESNA 08-01-24/21 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéw - H 8,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/21 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 16,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/22 GODZ RN Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 5,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/22 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 8,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/23 GODZ RN Wyn, zat i wywoz chwastow ————- H 15,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/23 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 2 AR 24,00 231 PIEL-RN
LESNA 08-01-24/23 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 1 AR 18,00 219 SPUL-R
LESNA 09-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 25,00 396 GODZ RH8
LESNA 09-01-24/01 GODZ RN Wyn, zat i wywoz chwastow ———— H 10,00 231 PIEL-RN
LESNA 09-01-24/01 GODZ RN1 Wyn, zat i wywo6z chwastow — H 10,00 232 PIEL-RN1
LESNA 09-01-24/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 200,00 231 PIEL-RN
LESNA 09-01-24/01 PIEL-RN1 reczne pielenie w okresie wsch 1 AR 50,00 232 PIEL-RN1
LESNA 09-01-24/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na migdzyrze. 1 AR 200,00 219 SPUL-R
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LESNA 09-01-24/01 SPUL-R1 spulchn. miedzyrzed. motyka 1 AR 50,00 220 SPUL-R1
LESNA 09-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
SL_PIEL LESNA 09-01-24/02 GODZ RN Wyn, zat i wywéz chwastéow - H 10,00 231 PIEL-RN
LESNA 09-01-24/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 180,00 231 PIEL-RN
LESNA 09-01-24/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 45,00 307 PRZEZ-NAM
SL-PODC LESNA 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8
LESNA 08- -/ FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 2 TSZT 1,95 123 FORM-ZAD
LESNA 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 200,00 403 GODZ MH8
LESNA 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 500,00 396 GODZ RH8
LESNA 08- -/ GODZ RN Wyn, zat i wywo6z chwastow H 5,00 231 PIEL-RN
LESNA 08- - / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR 100,00 287 GRAB-R
SL_POz LESNA 08- -/ OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 100,50 237 OSt-ATM
LESNA 08- - / PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 2 AR 12,00 231 PIEL-RN
LESNA 08- -/ SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 101,00 141 SZUK-PEDR
LESNA 08- - / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. ros| 1 AR 348,61 221 ZB-KAM
LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
LESNA 09- - / SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 35,00 141 SZUK-PEDR
LESNA 08- -/ DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 1,00 252 WYJ 1R
LESNA 08- - / DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,00 258 DOt-21
LESNA 08- -/ DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 671,50 259 DOt-2L
LESNA 08- - / DOLt-41 dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,80 260 DOt-41
LESNA 08- -/ ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 1,00 264 ZEL-1
LESNA 08- - / ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 697,50 265 ZEL-2
LESNA 08- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 3,80 266 ZEL-IL
SL-PRZECH
LESNA 08-01-24/23 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 10,00 252 WYJ 1R
LESNA 08-01-24/23 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 10,00 264 ZEL-1
LESNA 09- -/ DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 50,00 256 DOL-11
LESNA 09- -/ DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 500,00 258 DOL-2I
sz LESNA 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
LESNA 09- -/ ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 50,00 264 ZEL-1
LESNA 09- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 500,00 265 ZEL-2
LESNA 08- - / ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 1,00 267 ZAt-1
LESNA 08- - / ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 26,00 268 ZAL-2
LESNA 08- - / ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 671,50 268 ZAL-2
LESNA 08- - / ZAL-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,80 269 ZAt-4
SL-TRANS
LESNA 08-01-24/23 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,00 267 ZAk-1
LESNA 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
LESNA 09- - / ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,00 267 ZAk-1
LESNA 09- - / ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 500,00 268 ZAt-2
) LESNA 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 396 GODZ RH8
SL-UGORZ .
LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
SL_UPR LESNA 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 396 GODZ RH8
LESNA 09- -/ WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 50,00 252 WYJ 1R
SL_WYJIM
LESNA 09- - / WYJ-2IW wyj.2-3Ligl.wyoranych 1 TSZT 500,00 253 WYJ 2-3L
LESNA 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
LESNA 08- - / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 702,30 289 WIAZ-PE
LESNA 08- -/ WYJ-1LW wyj.1lat.lis.wyoranych 2 TSZT 1,00 252 WYJ 1R
LESNA 08- - / WYJ-2IW wyj.2-3.igl.wyoranych 2 TSZT 26,00 253 WYJ 2-3L
SL-WYJM -
LESNA 08- -/ WYJ-2LW wyj.2-31.li$.wyoranych 2 TSZT 671,50 253 WYJ 2-3L
LESNA 08- - / WYJ-4I1S wyj.mater.szkétkowan.4-5L.igl. 2 TSZT 3,80 254 WYJ 4-5L
LESNA 08-01-24/23 WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 10,00 289 WIAZ-PE
LESNA 08-01-24/23 WYJ-1LW wyj. 1lat li§.wyoranych 2 TSZT 10,00 252 WYJ 1R
LESNA 08-01-24/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 403 GODZ MH8
LESNA 08-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 80,00 396 GODZ RH8
sewne LESNA 08-01-24/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 100,00 237 OSt-ATM
LESNA 08-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 8,00 396 GODZ RH8
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LESNA 08-01-24/07 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 120,00 237 OSt-ATM
LESNA 08-01-24/07 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 20,00 275 SIEW-R
LESNA 08-01-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 0,50 396 GODZ RH8
LESNA 08-01-24/09 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 6,00 237 OSL-ATM
LESNA 08-01-24/09 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 1,00 275 SIEW-R
LESNA 08-01-24/11 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8
LESNA 08-01-24/11 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 180,00 237 OSL-ATM
LESNA 08-01-24/11 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 30,00 275 SIEW-R
LESNA 08-01-24/13 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
LESNA 08-01-24/13 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 6,00 237 OSt-ATM
SL_WYS LESNA 08-01-24/13 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 1,00 275 SIEW-R
SZKL LESNA 08-01-24/16 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20 237 OSt-ATM
LESNA 08-01-24/16 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 0,20 275 SIEW-R
LESNA 08-01-24/18 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20 237 OStL-ATM
LESNA 08-01-24/18 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 0,20 275 SIEW-R
LESNA 08-01-24/20 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
LESNA 08-01-24/20 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 396 GODZ RH8
LESNA 08-01-24/20 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 24,00 237 OSt-ATM
LESNA 08-01-24/20 SIEW-R recz.siew nasion na pow.otwart 2 AR 4,00 275 SIEW-R
LESNA 09-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 8,00 396 GODZ RH8
LESNA 09-01-24/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 100,00 237 OSL-ATM
SZ-SZK LESNA 08-01-24/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 56,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
UT-DROGIP | Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 10,00 396 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 398 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 36,00 403 GODZ MH8
UTRZ UT-MIEEDU | Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 340,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem —en H 4,00 398 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 36,00 403 GODZ MH8
UT-OBEDUK | Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 340,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-185A -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem e H 4,00 398 GODZ RU8
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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