
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-WilanowoPakiet: 6-Wilanowo

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

HOD

CP

Wilanowo 01-18-1-07-222   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-222   -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-259   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-259   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,74 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-316   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-316   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,29 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,87 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-348   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-444   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,33 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-444   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,31 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-452   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-452   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,46 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-452   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-452   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,12 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,42 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  9,68 124 CP-W

CW

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 120 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 120 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-465   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 120 CW-W

MA-PORZ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  222,40  28 PORZ MECH

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,49  23 PPOD N

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,49  19 WPOD-N

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  346,80  25 PORZ-ROZD

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,87  21 WPOD-BN

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  298,40 157 PORZ-STOS

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,69  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,57 111 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,57 100 SADZ WIEL

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,57 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,40 111 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,15 111 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,55 100 SADZ WIEL

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,40 111 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,15 111 DOW-SADZ

PIEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,55 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,09 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,49 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-348   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 115 KOSZ UA
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Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,27 115 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,04 115 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,63 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-476   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

POPR

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102 SADZ POP

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,20 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,40 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8,40 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  230,00 152 WYK-SLUPI

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,88 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  270,00 151 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,87 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  118,00 151 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,69 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,90 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,90 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  234,00 151 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,18 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 147 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  206,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,16 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,56 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ
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Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,23 400 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 155 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  21,00 138 PUŁF

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  21,00 138 PUŁF

O-PROGNG

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  22,00 141 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-348   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-443   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-447   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-457   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 145 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  7,37 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8
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OCHRL

O-SMIECI Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  3,39 131 ZAB-OSŁON

Wilanowo 01-18-1-07-259   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Wilanowo 01-18-1-07-259   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 2 TSZT  3,90 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Wilanowo 01-18-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  367,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  426,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  213,00 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  340,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  170,00 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  546,00 167 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  182,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INNE Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-POŻAR
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

OP-REZERW

Wilanowo 01-18-1-07-370   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,91 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-370   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,07 127 ZAB-UPAK

Wilanowo 01-18-1-07-371   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-371   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-371   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,64 127 ZAB-UPAK

Wilanowo 01-18-1-07-372   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 124 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,11 116 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-372   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,66 127 ZAB-UPAK

POZ CP-P

Wilanowo 01-18-1-07-222   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-222   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D
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CP-P

Wilanowo 01-18-1-07-444   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

IB

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  869,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  869,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  737,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  737,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IVD
Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  556,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  556,00   2 CWD-D

POZ-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

PTP
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

PTW
Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

TPP

Wilanowo 01-18-1-07-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-443   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  375,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-443   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  375,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-447   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

TWP

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-348   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-348   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-Wilanowo

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-PARK

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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