
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3-WerpolPakiet: 3-Werpol

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Werpol 01-18-1-03-129   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8

Werpol 01-18-1-03-145   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 398 GODZ RU8

Werpol 01-18-1-03-149   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 398 GODZ RU8

Werpol 01-18-1-03-210   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 398 GODZ RU8

HOD

CP

Werpol 01-18-1-03-143   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-143   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-149   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,98 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-177   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,88 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-192   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-83    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,82 124 CP-W

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 124 CP-W

CW

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,18 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-146   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,07 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-178   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,88 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-178   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-188   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,86 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,10 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-210   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,78 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-211   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,64 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-83    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,66 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,03 120 CW-W

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,02 120 CW-W

MA-PORZ

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  84,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,94  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  32,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  26,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  33,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-129   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  361,00  25 PORZ-ROZD

Werpol 01-18-1-03-129   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,07  21 WPOD-BN

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  270,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,13  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,13  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-161   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  197,00  25 PORZ-ROZD

Werpol 01-18-1-03-161   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  305,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,15  23 PPOD N
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Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,15  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  33,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,38  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,38  19 WPOD-N

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  60,00  28 PORZ MECH

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  23 PPOD N

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,64 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,64 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,46 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,52 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,68 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-149   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,50 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-162   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,20 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-178   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,20 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,74 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-179   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,90 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,90 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,90 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,28 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

PIEL

Werpol 01-18-1-03-107   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,14 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-107   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 4 HA  0,56  92 PIEL-CKR

Werpol 01-18-1-03-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,88 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,82 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-148   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-188   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,67 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-188   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,99 115 KOSZ UA

Werpol 01-18-1-03-189   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,84 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-189   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,13 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-192   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,99 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,98 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-199   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,69 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,92 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-202   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,87 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,04 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-210   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-356   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,03 116 KOSZ UB

Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,68 116 KOSZ UB

POPR

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

NAS

N-POZ
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

N-ZNGOSP

Werpol 01-18-1-03-189   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  50,00 388 ZB-NASDB

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  5,00 390 ZB-NASBRZ

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -99 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 388 ZB-NASDB

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 388 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN
Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,47 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN
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Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,70 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  9,70 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-147   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  194,00 151 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,22 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  13,00 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-147   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  270,00 151 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,53 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  18,70 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  18,70 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-176   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  374,00 151 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,77 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  20,90 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  20,90 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-190   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  418,00 151 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,63 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  13,00 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  13,00 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  260,00 151 WYK-SLUPL

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,61 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  10,00 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Werpol 01-18-1-03-108   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-108   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-110   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-110   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-146   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-149   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-149   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-178   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-178   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,46 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ
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Werpol 01-18-1-03-179   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,56 400 GODZ RH23

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-179   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 155 PRZYB-1ŻU

Werpol 01-18-1-03-180   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-180   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-192   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-192   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-199   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-199   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-208   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-209   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-209   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-211   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-82    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-83    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-83    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-85    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 154 K GRODZEŃ

Werpol 01-18-1-03-96    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Werpol 01-18-1-03-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Werpol 01-18-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  7,00 138 PUŁF

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  7,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁM
Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Werpol 01-18-1-03-178   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,00 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-209   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Werpol 01-18-1-03-209   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,01 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZD Werpol 01-18-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  184,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Werpol 01-18-1-03-107   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,75 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,82 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,23 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,26 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-128   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,45 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-130   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,46 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-130   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,84 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-145   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,44 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-146   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,60 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-147   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,16 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-147   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,16 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-148   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,85 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-149   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-160   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,80 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-162   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,62 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-175   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,44 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-178   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,56 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,68 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,68 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-188   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,58 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,60 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -j   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-189   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,73 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-190   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,39 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-192   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,97 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-199   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,45 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-199   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,07 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-201   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,69 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-202   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,61 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-202   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,65 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-208   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,91 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-208   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,53 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-210   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,34 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-356   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,08 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-357   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,20 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,45 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,14 127 ZAB-UPAK

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  180,00 167 KONTR-RYJ

Werpol 01-18-1-03-129   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INNE Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-POŻAR
Werpol 01-18-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Werpol 01-18-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  40,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Werpol 01-18-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

OP-OBINNE

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

OP-REZERW Werpol 01-18-1-03-64    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8
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OCHRPR
OP-REZERW Werpol 01-18-1-03-64    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  85,00 396 GODZ RH8

POZ

IIIA

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

IIIAU
Werpol 01-18-1-03-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

IIIB

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  674,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  674,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  763,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-84    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  763,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

IIIBU

Werpol 01-18-1-03-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  902,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  902,00   2 CWD-D

POZ-P

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR
Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

PTP
Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW
Werpol 01-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

TPP

Werpol 01-18-1-03-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D
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Werpol 01-18-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP

Werpol 01-18-1-03-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-164   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-164   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-199   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-357A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Werpol 01-18-1-03-357A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 404 GODZ MH23

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIP

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UT-MIEEDU
Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Werpol 01-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8
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