Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6-Wilanowo

N Grupa Leéni’ctwol Kod' . - Stopien » Nr poz. KOd, "
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
ADM St-POZ Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-222 -t -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-222 -t -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,43 124 cP-W
Wilanowo 01-18-1-07-259 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,69 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-259 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 274 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-315 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,81 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-316 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,20 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-316 -d -00 CZ7>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,29 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 CZ7>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 5 HA 1,87 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-348 -d -00 CZ7>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,22 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-372A -b -00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 124 CP-W
CP Wilanowo 01-18-1-07-372A -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,13 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-372A -c 00 | CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,51 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-372A -c -00 | CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,22 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-444 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 033 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-444 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,31 124 CcP-W
Wilanowo 01-18-1-07-452 - -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,30 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-452 -| -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,46 124 CcP-W
Wilanowo 01-18-1-07-452 -m -00 | CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,28 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-452 -m -00 | CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,12 124 cP-W
Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 | CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 242 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 | CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 9,68 124 cP-W
Wilanowo 01-18-1-07-318 & -00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 120 CW-W
cw Wilanowo 01-18-1-07-318 & -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,13 120 cW-w
Wilanowo 01-18-1-07-465 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,81 120 CW-W
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem 3 M3P 222,40 28 PORZ MECH
Wilanowo 01-18-1-07-317  -00 | PPOD>G3N WA TR R SRR HA 1,49 23 PPOD N
HOD
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 WPOD>63N WVC'Z‘“"’"W“‘y‘r’]p°k"p°dsz'>2m‘ HA 1,49 19 WPOD-N
MA-PORZ Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 346,80 25 PORZ-ROZD
Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz —— HA 2,87 21 WPOD-BN
Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 298,40 157 PORZ-STOS
Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 | WPOD>63N Vo2 u-pows1%pokr podsz.>2m. HA 2,69 19 WPOD-N
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 DOL-2L dolow. 2-3 I ligc. z donies. 1 TSzT 8,57 111 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ | Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSzT 8,57 100 SADZ WIEL
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,57 111 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-450 - -01 DOL-2I doow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSzT 16,40 111 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-450 - -01 DOE-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 6,15 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB | Wilanowo 01-18-1-07-450 - -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 2255 100 SADZ WIEL
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 16,40 111 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-450 - -01 ZAE-2LL zatad.2-31.Ii$.rozlad. zabezp. 1 TSzT 6,15 111 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 KOSZ-PWN ULz ”gfo":/:wh e 2 HA 2,82 115 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-315 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 1,55 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-315 f -00 | KOSZ-PWN B S 4 HA 1,09 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%";?“ mechan, 3 HA 1,49 116 KOSz UB
PIEL
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 4 HA 0,87 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-348 - 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 045 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b 01 | KOSZ-PWN R R 2 HA 0,57 115 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 2 HA 2,64 15 KOSZ UA
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Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 | KOSZ-PWN N 2 HA 227 115 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-450 f -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 3,04 115 KOSZ UA
PIEL Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 3 HA 1,63 116 KOsz UB
HOD Wilanowo 01-18-1-07-465 b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 0,24 115 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-476 f 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 2 HA 0,50 115 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 111 DOW-SADZ
POPR Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,00 102 SADZ POP
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 111 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 6,20 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 0,50 149 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-249 -¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 8,40 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,20 149 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-249 -¢c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 8,40 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. e SZT 230,00 152 WYK-SLUPI
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 5,88 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki — H 0,50 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 12,50 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 12,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 270,00 151 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,87 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ————- H 0,50 149 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
O-GRODZN - -
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,00 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,00 149 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 5,00 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 118,00 151 WYK-SLUPL
OCHRL Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,69 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 9,90 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 9,90 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 234,00 151 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,18 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 9,00 147 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 9,00 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 206,00 152 WYK-SLUPI
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 6,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
0O-GRODZS | Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 0,16 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,56 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 154 K GRODZEN
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Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 - -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
0O-GRODZS . .
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. —— H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 0,23 400 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——n H 4,00 154 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 155 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——n H 0,20 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 21,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 21,00 139 PUL-RYJ
OCHRL Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 139 PUL-RYJ
O-KONTRU | Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 17,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 18,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 18,00 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
0O-POZ
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
O-PROGND | Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzZT 21,00 138 PULF
O-PROGNF
Wilanowo 01-18-1-07- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 21,00 138 PULF
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 22,00 141 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 17,00 141 SZUK-PEDR
O-PROGNG
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 6,00 141 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 20,00 141 SZUK-PEDR
- Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-316 -b -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-348 & -00 | SZUK-OWAD ) 2 szT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-443 -a -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Wilanowo 01-18-1-07-447 -c -00 SZUK-OWAD . D 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
" Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-457 -f -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -99 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N Prébne
Wilanowo 01-18-1-07-467 -a -00 SZUK-OWAD ’ 2 SZT 1,00 142 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 145 SMAR-PBIO
O-ROZKPNI
Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 7,37 145 SMAR-PBIO
O-SMIECI Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
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q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
O-SMIECI Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 60,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
O-SPALGAL | Wilanowo 01-18-1-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 156 PORZ-SPAL
Wilanowo 01-18-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 157 PORZ-STOS
Wilanowo 01-18-1-07-249 -b -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 131 ZAB-OSLON
Wilanowo 01-18-1-07-249 -b -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 3,39 131 ZAB-OSLON
O-SPALM Wilanowo 01-18-1-07-259 -b -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 132 ZAB-OStZD
Wilanowo 01-18-1-07-259 -b -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 2 TSZT 3,90 132 ZAB-OStZD
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,45 125 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24 125 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-475 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach e H 0,20 125 ZAB-REPEL
OCHRL Wilanowo 01-18-1-07-475 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,37 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZD | Wilanowo 01-18-1-07- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . e SZT 367,00 166 DRZ-ZGRYZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -¢c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 426,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 213,00 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
O-ZWRYJK | Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 340,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 170,00 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 546,00 167 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 182,00 139 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ————- H 2,00 136 KOR-P
O-ZWWTORM | Wilanowo 01-18-1-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 136 KOR-P
Wilanowo 01-18-1-07- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 136 KOR-P
P-INNE Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
P-PATRP Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 400 GODZ RH23
OCHRP ) Wilanowo 01-18-1-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz H 10,00 174 DOZ DOG
P-POZAR
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 403 GODZ MH8
OP-BUDKIN | Wilanowo 01-18-1-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 30,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIS | Wilanowo 01-18-1-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw —— SZT 140,00 165 CZYSZ-BUD
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
OP-OBINNE | Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——-en H 2,00 398 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-370 -a -00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 4 HA 0,91 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-370 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 5,07 127 ZAB-UPAK
OCHRPR Wilanowo 01-18-1-07-371 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,81 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-371 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂg\,"‘/:“h A 4 HA 044 116 KOsz uB
OP-REZERW
Wilanowo 01-18-1-07-371 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,64 127 ZAB-UPAK
Wilanowo 01-18-1-07-372 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,90 124 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-372 -d -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 0,11 116 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-372 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,66 127 ZAB-UPAK
Wilanowo 01-18-1-07-222 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-222 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-348 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-348 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
POZ CP-P Wilanowo 01-18-1-07-372A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-372A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-372A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-372A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-444 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 6-Wilanowo

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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nwentarz do wyceny do rozliczen

Wilanowo 01-18-1-07-444 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 31,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D

CP-P Wilanowo 01-18-1-07-452 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 24,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 200,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 200,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 869,00 2 CWD-D

HARWESTER

Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 43,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 869,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 43,00 2 CWD-D

1B

Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁ;’”a M3 737,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 9,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 737,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 9,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 556,00 2 CWD-D

e Wilanowo 01-18-1-07-317 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 556,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 90,00 403 GODZ MH8
POZ-P Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 10,00 397 GODZ PILA
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 396 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 205,00 2 CWD-D

PR Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 205,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1220,00 2 CWD-D

PP Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1220,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 303,00 2 CWD-D

T Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 303,00 2 CWD-D

POZ Wilanowo 01-18-1-07-230 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 194,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 194,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 118,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-230 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 118,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 67,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 67,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 99,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-249 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 2 CWD-D

TP Wilanowo 01-18-1-07-439 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 54,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 54,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 52,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 52,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 220,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-439 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 220,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-442 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 239,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-442 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 239,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-443 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 375,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-443 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 375,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 11,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 11,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 4,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-444 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-447 -a -00 CWD-H S M3 42,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 42,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447 -g -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a M3 72,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-447 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -a -00 CWD-H Callciwyrsbidiowre M3 215,00 2 CWD-D

HARWESTER :

Wilanowo 01-18-1-07-448 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 215,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 36,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 25,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 25,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-448 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 36,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 36,00 2 CwWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-450 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 35,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 222,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 222,00 2 CWD-D

PP Wilanowo 01-18-1-07-451 -h -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁgna M3 37,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D

POz Wilanowo 01-18-1-07-451 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 37,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-451 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 6,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 14,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 14,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-452 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 11,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 78,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 78,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 18,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 33,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-458 -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 26,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 68,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 68,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 162,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-462 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 162,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-315A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-315A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 60,00 2 CWD-D

™we Wilanowo 01-18-1-07-348 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-348 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 50,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 403 GODZ MH8
UTRZ UT-DROGIP | Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem H 5,00 398 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 6-Wilanowo

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 6,00 403 GODZ MH8
UTRZ UT-PARK Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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