
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-KadlubZurobicPakiet: 12-KadlubZurobic
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Kod
czynności
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ADM

SŁ-POZ
Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

SP-POZ

Kadłub 01-18-2-15-37    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Kadłub 01-18-2-15-38    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Kadłub 01-18-2-15-60    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Kadłub 01-18-2-15-62    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

HOD

CP

Kadłub 01-18-2-15-39    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,95 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-40    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-41    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-41    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-41    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,86 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-43    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,52 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-44    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,13 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-46    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,33 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-56    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,83 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-56    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-66    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-66    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-70    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-70    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 124 CP-W

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,61 124 CP-W

Żurobice 01-18-2-16-17    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Żurobice 01-18-2-16-18    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 124 CP-W

Żurobice 01-18-2-16-18    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 124 CP-W

Żurobice 01-18-2-16-19B   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 124 CP-W

CW

Kadłub 01-18-2-15-40    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-41    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-45    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-45    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-51    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,56 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-62    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-67    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 120 CW-W

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 120 CW-W

Żurobice 01-18-2-16-15    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,39 120 CW-W

Żurobice 01-18-2-16-174   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 120 CW-W

Żurobice 01-18-2-16-32A   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 120 CW-W

Żurobice 01-18-2-16-32    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 120 CW-W

Żurobice 01-18-2-16-32    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 120 CW-W

MA-PORZ

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  66,00  25 PORZ-ROZD

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,68  21 WPOD-BN

Kadłub 01-18-2-15-47    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  49,60  25 PORZ-ROZD

Kadłub 01-18-2-15-47    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  60,00  25 PORZ-ROZD

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  276,40  28 PORZ MECH

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,87  23 PPOD N

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,87  19 WPOD-N

Kadłub 01-18-2-15-75    -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  110,40  28 PORZ MECH
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Kadłub 01-18-2-15-75    -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,64  23 PPOD N

Kadłub 01-18-2-15-75    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  199,60  25 PORZ-ROZD

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  67,20  25 PORZ-ROZD

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  251,00  28 PORZ MECH

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,64  23 PPOD N

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,64  19 WPOD-N

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  122,00  25 PORZ-ROZD

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,24 100 SADZ WIEL

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,15  99 SADZ 1R

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-66    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,18 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-66    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,18 100 SADZ WIEL

Kadłub 01-18-2-15-66    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,18 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,22 111 DOW-SADZ

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,22 100 SADZ WIEL

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,22 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,84 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,84 100 SADZ WIEL

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,84 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80 100 SADZ WIEL

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

PIEL

Kadłub 01-18-2-15-36    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 116 KOSZ UB
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Kadłub 01-18-2-15-37    -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  0,65  92 PIEL-CKR

Kadłub 01-18-2-15-37    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,42 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-40    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-41    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-41    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-41    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-44    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,71 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-50    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,36 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-53    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,68 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-54    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,08 115 KOSZ UA

Kadłub 01-18-2-15-57    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-58    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-61    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,43 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-63    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-68    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-69    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-70    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-71    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-72    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-72    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-78    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-79    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-79    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Kadłub 01-18-2-15-79    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Żurobice 01-18-2-16-15    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,19 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-15    -k   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0,80  92 PIEL-CKR

Żurobice 01-18-2-16-15    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-19    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-19    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 116 KOSZ UB

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 115 KOSZ UA
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Żurobice 01-18-2-16-21    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-22    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-27    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-31    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 116 KOSZ UB

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-32    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-32C   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-4     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Żurobice 01-18-2-16-4     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

POPR

Żurobice 01-18-2-16-174   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-174   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-174   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,30 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-174   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-33    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,24 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-33    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-33    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,24 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-33    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,24 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,09 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,09 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,09 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,08 102 SADZ POP

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,61 400 GODZ RH23

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,65 147 GRODZ-SN

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,65 155 PRZYB-1ŻU

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  57,00 151 WYK-SLUPL

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,52 400 GODZ RH23

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN
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Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 155 PRZYB-1ŻU

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 149 GRODZ-SRN

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  2,70 155 PRZYB-1ŻU

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Kadłub 01-18-2-15-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  21,00 138 PUŁF

Kadłub 01-18-2-15-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  21,00 138 PUŁF

Żurobice 01-18-2-16-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  25,00 138 PUŁF

Żurobice 01-18-2-16-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  25,00 138 PUŁF

O-PROGNG

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-18    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-19C   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-21    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-22    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-27    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-31    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-33    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

O-SMIECI

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Kadłub 01-18-2-15-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Żurobice 01-18-2-16-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Kadłub 01-18-2-15-43    -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-43    -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  4,50 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-44    -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-44    -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,42 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-44    -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Kadłub 01-18-2-15-44    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,28 131 ZAB-OSŁON

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-55    -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,55 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD
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Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,25 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-68    -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-68    -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,85 132 ZAB-OSŁZD

Kadłub 01-18-2-15-82    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Kadłub 01-18-2-15-82    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,27 131 ZAB-OSŁON

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 131 ZAB-OSŁON

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,45 131 ZAB-OSŁON

Żurobice 01-18-2-16-19B   -n   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 132 ZAB-OSŁZD

Żurobice 01-18-2-16-19B   -n   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,00 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Kadłub 01-18-2-15-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kadłub 01-18-2-15-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Kadłub 01-18-2-15-72    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kadłub 01-18-2-15-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29B   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29B   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29B   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-29B   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32C   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32C   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-4     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-4     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Kadłub 01-18-2-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  213,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Kadłub 01-18-2-15-36    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,88 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-37    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-37    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,87 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-38    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,95 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-38    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,55 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-39    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,23 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-41    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,38 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-41    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-41    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,88 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-44    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,03 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-46    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,78 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-49    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,67 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-49    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-50    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,08 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-53    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,04 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-54    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,95 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-57    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,90 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-58    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-66    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,59 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-68    -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,74 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-69    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,20 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-70    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,61 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-71    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,35 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-71    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,41 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-73    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 127 ZAB-UPAK
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O-ZGRYZM

Kadłub 01-18-2-15-78    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,43 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-79    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,95 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-79    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,90 127 ZAB-UPAK

Kadłub 01-18-2-15-79    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,45 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,92 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-15    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,98 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-15    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,08 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-174   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,33 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-19    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,80 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,75 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-31    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,18 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-31    -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,48 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,75 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-4     -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,81 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-4     -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,71 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-7     -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 127 ZAB-UPAK

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  126,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-23    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  108,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-32C   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  186,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-35    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  62,00 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 139 PUŁ-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 136 KOR-P

Kadłub 01-18-2-15-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 136 KOR-P

Kadłub 01-18-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 136 KOR-P

Żurobice 01-18-2-16-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 136 KOR-P

Żurobice 01-18-2-16-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP
Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

P-POŻAR

Kadłub 01-18-2-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Kadłub 01-18-2-15-68    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Kadłub 01-18-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Żurobice 01-18-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  54,00 165 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM
Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kadłub 01-18-2-15-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IB Żurobice 01-18-2-16-32C   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D
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IB

Żurobice 01-18-2-16-32C   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32C   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32C   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

IIIA

Kadłub 01-18-2-15-75    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  588,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

IIIB

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  523,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  523,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

IIIBU

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  499,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  499,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

IVDU
Kadłub 01-18-2-15-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

POZ-P

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Kadłub 01-18-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

PTP

Kadłub 01-18-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

PTW

Kadłub 01-18-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

TPP

Kadłub 01-18-2-15-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D
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Kadłub 01-18-2-15-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-46    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D
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Kadłub 01-18-2-15-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Kadłub 01-18-2-15-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-15    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-15    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  449,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  449,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-174   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-20A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-20A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D
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Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29B   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-29B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32D   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  503,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32D   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  503,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32D   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-32D   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-33    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

TWP
Żurobice 01-18-2-16-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Żurobice 01-18-2-16-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 404 GODZ MH23

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-DROGIP

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Kadłub 01-18-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Żurobice 01-18-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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