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POWIAY PABIANICKI Tel 42 225-40-00
Fax 42 215-91-66

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E — ul. 20 Stycznia
w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

Zamawiajqcy:
POWIAT PABIANICKI
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

drogi @powiat.pabianice.pl

powiat@powiat.pabianice.pl

Kod zaméwienia wedtug CPV:

456230000-8 - Roboty z zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnej
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,

71320000-7 - Ushlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytulowa.
2. Cze$¢ opisowa.
3. Czesc informacyjna.
Opracowali:
Jolanta Nowicka
Wydziat Drég i Mostow
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95=200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

drogi@powiat.pabianice.pl
42 225 40 48; 42 225 40 54
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- Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul.Pilsudskiego 2
tel. (0048) 42 213-01-00, fax. (0048) 42 215-91-66
e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl, http://www.powiat.pabianice.pl
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamédwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E- ul. 20
Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice”
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ wg formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zamodwienie obejmuje :

1.opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy istniejacego przejscia dla pieszych oraz
budowy dedykowanego doswietlenia przejécia z zastosowaniem interaktywnych stupéw doswietlajgcych z
czujnikiem ruchu, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego

2. opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
3. opracowanie i uzgodnienie stalej organizacji ruchu

4. wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:

- rozbidrka starego chodnika po stronie pd. na dlugosci 13,0m, po stronie pn. na dtugosci 6,0m

- likwidacja starego oznakowania poziomego i demontaz starego pionowego oznakowania przejscia dla
pieszych

-przebudowa istniejacego chodnikéw w zakresie przejscia dla pieszych tzn. po stronie pd. na dlugosci 13,00 i
po stronie pn. na dhugosci 19,0m , z betonowej kostki brukowej typ BEHATON - kolor grafitowy gr. 8 cm z
podbudowg z zastosowaniem plytek wskaznikowych fakturowych -wypustkowych

- wykonanie nawierzchni antypos$lizgowej na jezdni - na pasie ruchu z obu stron przejscia dla pieszych o
dhugosci 20m kazda ( szerokos¢ jezdni ok.8,00m )

-wykonanie dedykowanego do$wietlenia przej$cia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego
przejécia wyposazonym w $wiatla ostrzegawcze i komunikaty glosowe aktywowane w momencie detekcji
pieszego w strefie oczekiwania w tym:

—  montaz stupéw stalowych h= 5,5-6 m zabezpieczonych antykorozyjnie ocynkowanych 2 kpl

— fundament prefabrykowany F100

— montaz opraw asymetrycznych LED o mocy okolo 40W - 47W 2 szt, stopienl ochrony IP65

— zasilanie solarne -2 szt— panel fotowoltaiczny -moc 1x260W, pojemno$¢ akumulatora zelowego -
1x150Ah, akumulatory umieszczone w hermetycznej skrzyni z tworzywa sztucznego (klasa szczelno-
$ci IP65) lub zasilanie ze stupa energetycznego

— sterowanie — elektroniczny kontroler PWM integrujacy system solarny

— sposob wilaczania/wylaczania — zastosowanie czujnika zmierzchowego

—trwato$¢ uzytkowa opraw zastosowanych do o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych musi wynosi¢ minimum
5 lat.

- wykonanie oznakowania pionowego przejscia dla pieszych — znaki D-6 z tabliczkq T-27 na tle folii pryzma-
tycznej odblaskowo-fluoroscencyjnej z6tto-zielonej lub pomarariczowej z pulsatorem — kolor zélty- 2 szt
zgodnego z rozporzadzeniem i wytycznymi Ministerstwa — umieszczone na stupie interaktywnym zasila-
nym solarnie jw. lub okablowaniem ze stupa o$wietleniowego

- montaz solarnych punktowych elementéw odblaskowych przed linig P-14 z kazdej strony przejscia

- wykonanie oznakowania poziomego przejscia dla pieszych— malowanie grubowarstwowe biatych paséw na
czerwonym tle- zgodnego z rozporzadzeniem i wytycznymi Ministerstwa

- wykonanie pozostalego oznakowania poziomego — malowanie grubowarstwowe w zakresie przejécia dla
pieszych
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Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujgcy destrukcji podioza. Rodzaje warstw
konstrukeyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujacych katalogéw,
przepisdw, norm i rozporzadzenia

Przedstawiona powierzchnia, dlugosci oraz inne ilosci wskazane w PFU i zatgczniku graficznym majg
charakter orientacyjny i mogg réznic sie od rzeczywistych, dlatego Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej. :

W ramach zamdwienia nalezy:

- uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia — zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Prawo ruchu
drogowego i innymi przepisami,

- zglosi¢ w imieniu Zamawiajacego wykonywanie robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (przyjecie zgloszenia bez
sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawe do rozpoczecia robdt budowlanych),

- wykona¢ roboty budowlane w trybie okreslonym przez przepisy Prawa Budowlanego, na podstawie
zgloszenia budowy - zgodnie z przygotowanym projektem budowlano —wykonawczym oraz przy
spelnieniu wymagan okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zadanie obejmuje przebudowe istniejacego przejécia dla pieszych w ulicy 20 Stycznia w Pabianicach (DP nr
3312E) oraz jego do$wietlenie. Istniejgce przejscie oznakowane jest znakami poziomymi P-10 i znakami D6,
jest niewidoczne, niedo$wietlone z uwagi na lokalizacje w rejonie tuku drogi. DP 3304E posiada przekrdj
jednojezdniowy (dwukierunkowa o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku), uliczny o szerokosci jezdni 8m.
Od strony wschodniej DP 3312E dochodzi do DP 3304E, ktéra wlacza sie w droge krajowa nr 71. DP 3312E
stanowi gléwng trase prowadzgca ruch z Rydzyn i laczaca osiedle Bugaj z centralng ulicg Pabianic- ul.
Warszawska. Ponadto ul. 20 Stycznia prowadzony jest transport zbiorowy obstugiwany przez MZK Pabianice.
Po stronie wschodniej przejscie ze strefy oczekiwania przystanku do chodnika prowadzgcego do przystanku
komunikacji wymaga przejScia schodami, co wyklucza korzystanie z tego przejScia przez osoby
niepelnosprawne. Majac na uwadze duzy ruch kotowy przedmiotowe przejscie dla pieszych jest szczegdlnie
niebezpieczne. Ponadto lokalizacja przejScia przy szkole, bibliotece, przystanku komunikacji miejskiej i
licznych sklepach, punktach ustug sprawia, iz jest ono i bedzie intensywnie uzytkowane przez pieszych.
Inwestycja wspétfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég dla zadai majacych na celu
wylacznie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatlywania przejs¢ dla pieszych

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Przebudowa przedmiotowego przejscia dla pieszych wraz z budowg interaktywnego do$wietlenia ma za
zadanie zwiekszenie bezpieczenistwa ruchu drogowego zwiazanego gléwnie ze zwiekszeniem dla kierujacych
pojazdami widocznosci przej$¢ dla pieszych i przez to wymuszenie zwiekszenia ostroznosci we wskazanych
miejscach.

Realizacja zamGwienia nie moze powodowac¢ znacznych uciazliwo$ci w miejscu prowadzenia robdt oraz na
terenach sasiednich na etapie wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie:

- przygotowania terenu budowy

-organizacji robot budowlanych

-zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich

-ochrony Srodowiska

-warunkow bezpieczeristwa pracy

-warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji inwestycji, musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow, a Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.



4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Przedstawione zatozenia PFU sa koncepcjg czyli materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy dla sporzgdzenia
opracowan w celu realizacji inwestycji i nalezy je traktowac jako wskazanie efektu minimalnego pozadanego
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonywaniem inwestycji oraz uzyskania doktadnych informacji koniecznych i przydatnych do
oceny prac, gdyz Zamawiajycy wyklucza mozliwos¢ roszczenia Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania
ceny lub pominiecia elementéw do wykonania przedmiotu zamdéwienia..

5. Cechy dotyczace rozwigzan technicznych.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie: dokumentacji techniczno-prawnej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz wykonanie robét na podstawie zgloszenia budowy.

Dokumentacja winna spelnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczcowym oraz spelnia¢ wymagania
przepiséw (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidlowosci procesu inwestycyjnego. Parametry
techniczno-budowlane przejscia dla pieszych zgodne z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z
wykorzystaniem projektu opracowania WR-D-41-3 , Wytyczne pro;ektowama infrastruktury dla pieszych.
Czesc L Projektowanie przejs$c¢ dla plESZYCh
( https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne). Dedykowane doswietlenie przejScia dla
pieszych , dojscia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych winno by¢ zgodne z ,,Wytycznymi organizacji
ruchu pieszych — Wytycznymi prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych ( strona Ministerstwa
Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/inne-opracowania ).

6.  Zakres prac projektowych.

Na przedmiot dokumentacji sktada sie nastepujgcy zakres:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4) projekt stalej organizacji ruchu

5) Informacjg dotyczaca planu BIOZ, o ile bgdzie potrzebna

Do dokumentacji zatgczone zostana:
a) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi prze-
pisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
b) Pisemne o$§wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢
W przypadku koniecznosci wykonania innych dokumentacji projektowych koniecznych do realizacji przed-
miotu zamdéwienia - Wykonawca wykonana bez dodatkowego wynagrodzenia

Zamawiajacy wymaga przedlozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny
i akceptacji przez Zamawiajacego przed zlozeniem projektu do uzgodnienia w organie administracji
architektoniczno-budowlanej

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w przygotowywanym projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w ilosci odpowiedniej do zrealizowania zadania (w tym
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych) oraz legz. dla Zamawiajgcego.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

Dokumentacje projektowa (budowlano-wykonawczg) nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamdwiei publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych




ustaw. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczeg6low i detali wraz z dokladnym opisem. W
dokumentacji, w czesci wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét oraz
obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane
przez przepisy prawa oraz bgdzie zgodna z przepisami obowigzujgcymi na dziefi wydania dokumentacji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bgdzie nalezalo réwniez uzupehienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Za-
mawiajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

7.  Ogodlne warunki wykonania i odbioru robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq i przygotowang dokumentacjq
budowlano — wykonawczg, przy spelnieniu wymagan okre§lonych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majq spelnia¢é wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem do uzgodnienia w
organie administracji architektoniczno-budowlanej, a nastepnie do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane materialy i urzadzenia w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robét w aspekcie zgodnoSci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania 1 utrzymywania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Do rob6t tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlano-elektrycznych,
zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, spenienie warunkéw bezpieczeristwa
i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostepem 0sdb
trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwiazanych z budowa itp.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordow:
- odbidr koncowy,
- odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. Odbidr konicowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakodci i wartosci.



Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletng dokumentacje powykonawcza
w dwdch egzemplarzach, zawierajgca:

- dokumenty z organéw administracji architektoniczno — budowlanej dotyczace przedmiotowej inwestycji,
- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

- protokoly z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych, préb, badarn, sprawdzen, uruchomier, itp.

- protokoly odbioréw technicznych,

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

II. CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzq techniczng
i sztuka budowlana spelniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.); rozporzadzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 124 ze zm. ); Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( tj.
Dz.U. 2021 poz. 1376) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP na wszystkich polach ktore maja
zwiazek z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca winien dysponowa¢ personelem zdolnym do wykonania robét, tj. posiadajacym stosownie do
zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1129)

3. Informacje dodatkowe.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizacja przedmiotu zaméwienia nastapi w oparciu o Srodki zabezpieczone
w budzecie Powiatu Pabianickiego w roku 2021

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: do dnia 30.12.2021 r.
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Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia
w Pabianicach gmina miejska Pabianice.
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