
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

,,Wymiana ogrodzenia zewnętrznego terenu Miejskiego Przedszkola Nr 11 przy
ul. Bielskiej 26/1w Płocku.’’

I. OPIS OGÓLNY
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymiany ogrodzenia
zewnętrznego oraz zagospodarowania terenu Miejskiego Przedszkola  nr 11 przy ul.  Bielskiej  26/1 na
działce nr ew. 151 obr. 0007 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i STWiOR w 2016r.
oraz  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  wymiany  ogrodzenia  zewnętrznego  wraz  ze  zmianą
zagospodarowania terenu przedszkola  opracowanej w 2024 roku.

II. ZAKRES ROBÓT
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego
1.1 Prace rozbiórkowe
- demontaż przęseł stalowych, bram, furtek,
- rozbiórka istniejąego cokołu murowanego, narożników murowanych oraz fundamentów w miejscach
  montażu nowych słupków,
- wywóz złomu i gruzu z terenu przedszkola oraz utylizacja,

1.2 Wykonanie nowego ogrodzenia
- nowe ogrodzenie należy wykonać uwzgledniając korektę lokalizacji,
- nowe ogrodzenie, bramę przesuwną, bramę dwuskrzydłową oraz furtkę wejściową wykonać zgodnie
  z opisem i rysunkami w zaktualizowanym  projekcie z 2024 roku.

2. Altana śmietnikowa
- rozbiórka istniejącej altany śmietnikowej wraz płytą posadzkową, wywóz złomu i gruzu z terenu
  przedszkola i utylizacja,
- nową altanę śmietnikową wykonać w nowej lokalizacji na płycie betonowej zgodnie z opisem i
  rysunkami w zaktualizowanym projekcie z 2024 roku,
- dodatkowo na ściankach altany od strony wewnętrznej zamontować pomiędzy słupkami ,,odbój''
  z profilu stalowego o przekroju 80x2 mm zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany jak konstrukcja 
  wiaty zabezpieczający poszycie ścian przed uderzeniem górną krawędzią pojemników oraz ograniczniki 
  otwierania drzwi altany poprzez zamontowanie np. łańcuchów ocynkowanych.

3. Nawierzchnie utwardzone
3.1 Od strony północnej nawierzchnie utwardzone wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu w
     zaktualizowanym projekcie z 2024 roku przy budynku przedszkola z kostki brukowej eco-behaton i 
     przy śmietniku oraz chodnik do wejścia głównego z kostki brukowej behaton.
3.2 W związku z tym, że część ogrodzenia będzie przesunięta do wewnątrz działki Inwestora 
     należy wykonać uzupełnienie nawierzchni utwardzonych na działkach sąsiednich – rodzaj nawierzchni
     taki sam jak istniejąca (lub alternatywnie należy ustalić z Inspektorem nadzoru).

4. Nawierzhnia utwardzona – droga ppoż.
   Od strony południowej należy wykonać w lokalizacji zgodnie z planem zagospodarowania terenu 
   rys. Z1 w pierwotnym projekcie z 2016 roku plac dla wjazdu samochodów pożarniczych o nawierzchni z
   ażurowych krat wykonanych z tworzywa z wypełnieniem trawą o parametrach:
- wytrzymałóść na obciążenia – 1000 ton/m2 z wypełnieniem
- dopuszczalność nacisku na oś – 30 ton
- klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg PN-EN 13501-1:2010: Cn – s1
- wytrzymałość na obciążenia ruchem dla dróg klasy G wg normy PN-EN 1991:2004
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę:
- wypełnienie krat ażurowych : gleba o odczynie pH 5,5 – 6,5 lub substrat standardowy + nasiona traw,
  wypełnienie 1 cm powyżej krat,
- kraty ażurowe z tworzywa spełniające parametry podane powyżej,
- warstwa wyrównująca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo +humus, gr. 4 cm – zagęszczone,
- warstwa nośna – żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0 – 32 mm + 30% humus lub substrat – grub. 15 cm,
- warstwa nośna – drenażowa: tłuzeń frakcji: 32 -63 mm  grub. 25 cm,
- gewłóknina seperacyjna 150 g/m2
- grunt rodzimy ze spadkiem 1,5 %
W przypadku wykonania podbudowy pod nawierzchnię dla ruchu samochodowego należy wykonać 
badanie zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia E 1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej wartswy konstrukcyjnej podbudowy. Ilość miejsc badań i należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.



5. Roboty naprawcze istniejących nawierzchni z kostki betonowej przy budynku od strony zachodniej.
W związku z powstałym zadoleniem w kostce betonowej przy budynku należy wykonać n/w naprawcze:
5.1 Przy narożu budynku rozebrać nawierzchnię z kostki oraz obrzeża na powierzchni zadolenia.
- odkopać polączenie odprowadzenia rury spustowej z rurą drenażową rozsączającą wodę opadową w
gruncie oraz uszczelnić połączenie rur,
- wykonać podsypkę piaskową z zagęszczeniem,
-  ustawić  obrzeża  i  ułożyć  kostkę  brykową  z  rozbiórki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  z
zaspoinowaniem piaskiem.
5.2  Przy  wejściu  do  pomieszczenia  gospodarczego  rozebrać  nawierzhchnię  z  kostki  betonowej  na
szerokości wejścia,
- obniżyć obrzeże na krawędzi stopnia w celu uzyskania spadku chodnika 1,5% od budynku,
- ułożyć kostkę betonową na podsypce cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem piaskiem. 

6. Tereny zielone
W związku z wymianą ogrodzenia zewnętrznego, altany śmietnikowej, utwradzeniem terenu od strony
wschodniej i zmianą kierunku przesuwu bramy od strony północnej istnieje kolizja drzew i krzewów z
wymienionymi elementami zagospodarowania terenu przedszkola.
5.1 Drzewa do usunięcia kolidujące z inwestycją na podstawie Decyzji zgodnie załączonym planem drzew
do wycinki
- klon zwyczajny (5) – 1 szt.
- klon zwyczajny (11) – 1 szt.
- żywotnik zachodni (19) – 1 szt.
Drzewa oznaczone(numer w nawiasie) na planie inwentaryzacji dendrologicznej nr rys. Z 2 
5.2  Nasadzenia  zastępcze  drzew  na  podstawie  Decyzji  zgodnie  z  załączonym  planem  nasadzeń
zastępczych
- wiśnia Kanzan – 1 szt.
- głóg w odmianach – 2 szt.
Miejsca nasadzeń drzew pokazane zostały na planie nasadzeń zastępczych, drzewa o obwodzie pnia na 
wysokości 100 cm – min. 16 cm.
Pozostałe drzewa i krzewy-rabaty które kolidują  inwestycją należy usunąć lub przesadzić zgodnie z 
opracowaniem Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt ochrony zieleni.
Wszystkie prace związane z usuwaniem drzew, wykonaniem nasadzeń zastępczych, przesadzaniem drzew
i krzewów lub ich zabezpieczaniem na czas prowadzonych robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z
wytycznymi  w opracowanym Projekcie  ochrony zieleni  i  pod nadzorem Inspektora terenów zielonych
informując o terminie wykonania w/w prac z trzydniowym wyprzedzeniem. 
Po zakończeniu robót budowlanych tereny zielone w obrębie prowadzonych robót należy uporządkować,
wyrównać i posiać trawą.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie:
Opracowanej dokumentacji projektowej, umowy, opisu przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy.

III. STAN ISTNIEJĄCY :
Teren przedszkola jest ogrodzony – ogrodzenie stalowe (siatka w ramach stalowych) na podmurówce z
cegły silikatowej gr. 38 cm wys. 0,46 – 0,74 m. W narożach działki wykonane jest ogrodzenie z muru
gr.  38 cm wys.  2,0  m.  Od strony  północnej  zlokalizowana jest  istniejąca brama wjazdowa z  furtką.
Od strony wschodniej zlokalizowana jest furtka stalowa – główne wejście na teren przedszkola. Od strony
południowej zlokalizowana jest brama stalowa dwuskrzydłowa.
Ogrodzenie jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany na nowe.
Na  terenie  przedszkola   znajduje  się  również   plac  zabaw dla  dzieci  w  wieku  4-5  lat  wykonany  w
2018 roku i  plac zabaw dla w wieku 6-7 lat  wykonany w 2023 roku w/g projektu opracowanego w
2016 roku.
                       
IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  zagospodarowania terenu przedszkola
zawarty  jest  w  projekcie  wykonawczym,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
załączonych do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w
szczególności z wymogami Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351 ze
zm.).

3. Oferowany  przedmiot  zamówienia  winien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez
Zamawiającego.

4. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca  zorganizuje  plac  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla

użytkowników sąsiednich budynków wielorodzinnych i ulic osiedlowych, zapewni ochronę mienia



znajdującego  się  na  terenie  budowy  oraz  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
prowadzeniu robót, zapewni ochronę przeciwpożarową na terenie przyjętym od Zamawiającego
lub mającym związek z prowadzonymi robotami.

2. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie innych
użytkowników  oraz  pozwoliły  na  sprawny  dojazd  służbom  komunalnym,  ratowniczym  i
porządkowym.

3. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych
do wykonania i użytkowania obiektów, określonych w umowie, w tym do:
• prowadzenia robót  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  terenów  sąsiadujących  z

inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• wykonania  robót  towarzyszących  związanych  z  inwestycją  –  robót  związanych  z
przygotowaniem  placu  budowy,  robót  związanych  z  utrudnieniami  wynikłymi  w  trakcie
realizacji  zadania  –  w  przypadku  wystąpienia  utrudnień  –  ich  likwidacja,  demontaż  oraz
wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z
przedmiotem  umowy,  robót  porządkowych,  wywóz  ziemi,  gruzu  oraz  innych  materiałów
pochodzących  z  placu  budowy  wraz  z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  obszaru  objętego
robotami  oraz  sąsiadującego  z  pozostałości  po  prowadzonych  robotach,  na  bieżąco
porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenia  przed  niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  w  sposób  skuteczny  obiektów  wraz  z  jego  poszczególnymi
elementami,

4. Jeżeli  dokumentacja  techniczna,  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i
technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna
materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako
rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający,
dopuszcza  materiały,  urządzenia  i  technologie  równoważne.  Wszelkie  materiały,  urządzenia  i
technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe
i  cechy  użytkowe,  jakim  muszą  odpowiadać  materiały,  urządzenia  i  technologie  aby  spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.
Wszelkie  materiały,  urządzenia  i  rozwiązania  równoważne,  muszą  spełniać  następujące
wymagania  i  standardy  w stosunku  do materiału,  urządzenia  i  rozwiązania  wskazanego jako
przykładowy, tj. muszą być:
• tej samej lub wyższej wytrzymałości,
• tej samej lub dłuższej trwałości,
• o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
• o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji

projektowej,
• kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą
• spełniać te same funkcje,
• spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
• posiadać  stosowne  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie,  atesty  i

aprobaty techniczne.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pisemnej  zgody  Projektanta  i  Zamawiającego  w
przypadku  zmiany  materiałów  występujących  w  projektach  na  inne,  spełniające  wszelkie
wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Po stronie wykonawcy
jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie
wszelkich  dokumentów,  obliczeń,  opinii  itp.  potwierdzających  równoważność.  W  przypadku
dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte  rozwiązania projektowe, po
stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

5. Wszystkie  materiały  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 

6. Wykonawca  w  cenie  oferowanej  brutto  powinien  również  uwzględnić  koszty  związane  z
dostosowaniem  rzędnych wierzchu istniejących włazów studzienek do rzędnych projektowanych.

7. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię
elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia znajdującego
się na terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji oraz
wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty pośrednie Wykonawcy).

8. Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz
poświadcza,  że  roboty zakończone przez niego są całkowicie  zgodne z umową i  odpowiadają
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

9. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem



pojazdów.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez

osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
12. Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, SWZ, sztuką budowlaną i wiedzą

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,
13. Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
14. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu;
15. Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i P-poż.
16. Wykonawca  powinien  niezwłocznie  poinformować  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin
zakończenia robót.

17. Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy
odbiorze.

18. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach wersji papierowej i
2  egz.  wersji  elektronicznej)  wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą.  Dostarczenie
niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy
stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

19. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

20. Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji
materiałów z rozbiórek (Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument
potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji).

21. Wykonawca  zapewni  kompleksową  obsługę  geodezyjną  i  geotechniczną  wykonywanych  robót
budowlanych objętych zadaniem, w zakresie wynikającym z wymogów określonych w projekcie
budowlano-wykonawczym oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

22. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.),

23. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
• Ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2022r.

poz.2556 z późniejszymi zmianami)
• Ustawy  z  dnia  14.12.2012  r.  o  odpadach  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2022  r.  Poz.  699  z

późniejszymi zmianami), 
24. Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzące do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców.
25. Wykonawca  usunie  ewentualne  szkody  powstałe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
26. Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o

konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania.

27. Wykonawca będzie  udzielał  pisemnych  informacji  na  żądanie  Zamawiającego o  stanie  swoich
zobowiązań wobec podwykonawców.

28. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  i  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  w  przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane jest zadanie.

29. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru):
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat (deklaracji) zgodności  z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z

właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów.
30. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót, utrzymywał teren robót w należytym stanie

i porządku oraz sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek.
31. Podbudowę pod nawierzchnię utwardzoną dla ruchu samochodowego należy układać i zabęszczać

warstwami  z  wykonaniem  badań  nosności.  Wyniki  badań  należy  przedstawić  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

32. Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy,  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI
1. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na

budowie oraz w strefie oddziaływania Inwestycji  zieleni,  w tym, nie podlegajacemu
likwidacji  zadrzewienia  i  innych  elementów  zieleni  –  zgodnie  z  Zarzadzeniem  Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 pażdziernika 2021 roku zmienionego
Zarządzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., zmienionego Zarządzeniem Nr



3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. oraz zmienionego Zarządzniem Nr 3521/2022 z
dnia  28 lipca  2022r.  w sprawie:  ustalenia  zasad ochrony zieleni  przy  planowaniu  i
realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  zespołu  do  spraw  gospodarowania
zielenią w procesie inwestycyjnym.

2. Zabezpieczenie  dotyczy  wszystkich  części  drzewa  (korzenie,  pień,  korona).
Preferowanym  działaniem  jest  wygrodzenie  SOD  tymczasowym  ogrodzeniem  o
wysokości minimum 1,5 m i wyłączenie tej strefy z obszaru budowy oraz umocowanie
na nim w sposób trwały tabliczki  informującej o strefie SOD. Prace wykonywane w
obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewów muszą być wykonywane ręcznie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji
fotograficznej zieleni   znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą
realizacja Inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy,
4.  Wykonawca ponosi koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów oraz montażem
i późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni.
5. Drzewa kolidujące z elementami zagospodarowania terenu przedszkola zostały oznaczone
na załączonym Planie z lokalizacją drzew do wycinki, nasadzenia zastępcze drzew oznaczono
na Planie nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew i krzewów - rabat oraz zabezpieczenia
drzew  na  czas  prowadzonych  robót  budowlanych  należy  wykonać  zgodnie  z  Projektem
ochrony drzew pod nadzorem Inspektora ochrony terenów zielonych.

VII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWiOR,
2. przekazanie dziennika budowy,
3. przekazanie placu budowy,
4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,
5. odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
6. odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy,
7. pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich

obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie z harmonogramem rzeczowo –
finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

VIII. WYTYCZNE OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę w terenie objętym przedmiotem

zamówienia  oraz  przeprowadzenie  szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  uniknięcia
nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.

2. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie ze stosownymi
zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie standardy kosztorysowania
robót budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r. Kosztorys
winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą
kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji.
Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego,  a koszt ich wykonania powinien być
uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).

4. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac towarzyszących
(usługi  geodezyjne,  inwentaryzacja  powykonawcza,  itp.).  Koszty  usług  geodezyjnych,  koszty
geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obejmującej  ogrodzenie  zewnętrzne,  altanę
śmietnikową,  nawierzchnie  utwardzone oraz  nasadzenia  drzew na mapę z  wykonaniem jej  w
formie elektronicznej  (w systemie eDIOM, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr
688/11 z dnia 29 lipca 2011 r ''W sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu dróg'' i zarzadzenia Nr 1867/2012 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 29 lipca 2011 r) oraz badania stopnia zagęszczenia winny obciążać koszty pośrednie
Wykonawcy robót. 

5. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez
Wykonawcę,  sporządzony  w  oparciu  o  przekazane  projekty  techniczne,  opis  przedmiotu
zamówienia  oraz  zalecaną  wizję  lokalną  w  terenie.  Zamawiający  dodatkowo  przekazuje
Wykonawcy  przedmiary  robót,  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie  podstawę
informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani
ilości  wykazanych robót.  Oznacza to,  że Wykonawca sporządza przedmiar robót wg
własnego uznania i  dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty
określone w opisie przedmiotu zamówienia,  na własną odpowiedzialność i  ryzyko w
oparciu o załączoną do SWZ dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia
oraz wizję lokalną w terenie.

6. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do



należytego wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych.
7. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w

niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty
za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek, itp.),  koszt
ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające
trwale po zakończeniu budowy.

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do  żądania  zmiany wynagrodzenia  umownego ustalonego na podstawie  złożonej  w
postępowaniu przetargowym oferty.

9. Wszystkie  jednostkowe  ceny  materiałów  (dotyczy  to  również  tzw.  materiałów  masowych)  w
kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli
wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie ofertowym
wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.

10. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować
do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

11. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  wykona  tyczenia  geodezyjne  ogrodzenia
zewnętrznego i nowe ogrodzenie wykona prawidłowo przy granicy działki terenu przedszkola.

12. Wykonawca, z  uwagi  na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów na
osiedlowych ulicach Miasta Płocka, będzie zobowiązany uzyskań odpowiednie pozwolenie i zgody
w celu zapewnienia transportu materiałów, wyrobów budowlanych i sprzętu budowlanego na plac
budowy zgodnie z zarządzeniem nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 r.
W  sprawie:  wprowadzenia  Regulaminu  wydawania  i  użytkowania  zezwoleń  w  postaci
identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w
ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 ton na terenie Gminy- Miasto Płock. Opracować i uzyskaskać zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych po których poruszać się będą pojazdy o masie powyżej
3,5 tony.


