
 

1 
 

 

      
KLEPANDO  

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE 
KATARZYNA KLEPANDO 

MOKINY 8A; 11-010 MOKINY 

tel. kom. 793-100-440 i 692-127-895 NIP 739-318-45-77 

e-mail: k.klepando@o2.pl 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

Temat inwestycji: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej i ul. Mazowieckiej w Nikielkowie 

PROW 

 

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo  

 przy ul. Warmińskiej i Mazowieckiej 

 

Adres:    Obręb 19 działki nr 163/2; 149/11; 149/41; 145; 146; 140; 164/54;  

139/16; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 149/6; 149/7; 149/13; 149/19; 149/21; 

149/22; 149/34; 164/1; 164/55;  

 Nikielkowo gmina Barczewo  

 

Inwestor:    Gmina Barczewo 

  Plac Ratuszowy 1; 11-010 Barczewo 

 

Sporządził:  mgr inż. Katarzyna Klepando 

 

Grupa 
robót 

Klasa 
Robót 

Kategoria robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45.1 45.10 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.2 45.23 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45.2 45.23 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45.2 45.23 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45.2 45.23 45232460-4 Roboty sanitarne 

 

 

 

Olsztyn, styczeń 2023 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S00  - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania 
 Ogólna specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę opracowania stosowanego jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3 

 

1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 

S00-  Wymagania ogólne; 

S01-   Roboty przygotowawcze; 

S02 -  Roboty ziemne; 

S03 -  Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. 

 

 

Zakres robót do wykonania: 

Lp. Kod wg. CPV Zakres robót 

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

2. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

3. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

5. 45232460-4 Roboty sanitarne 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem 

nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Inżynier/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie 

objętych przedmiarem. 

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót budowlanych) 
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1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór 

końcowy. 

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 

20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako 

standardy europejskie (EN). 

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją. 
1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją. 
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 

Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:   
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany oraz dokumentację powykonawczą 
Wykonawcy; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 



 

4 
 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową . 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

  Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  

Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  

realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego 

poleceniami.  

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do wykonywania 

niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami. 

 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją 
budowy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją 
budowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt umożliwiający wykonanie robót np.: 

− piłę do cięcia betonu, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 

− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
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− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjna, ubijak spalinowy, 

- sprzęt do wykonywania rur ochronnych pod drogą i przeszkodami. 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy np.:  

− samochód dostawczy  

− samochód skrzyniowy  

- samochód samowyładowczy  

- koparkę,  
- spychacz itp. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportu umożliwiających mu 

prowadzenie robót. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
w czasie ruchu pojazdu.  

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 

samowyładowczymi.  

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby 

uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej i 

wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie 

Sposób transportu powinien być zgodny zaleceniami producenta danego wyrobu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zarządzającego. 
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6.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 

  Zarządzający realizujący budowę jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą  lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  
Zarządzającemu  realizacją budowy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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6.7.2  Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zarządzającego realizacją budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej i będą wyliczone w mb (metrach). Urządzenia t.j studnie, zbiorniki, komory, kształtki będą wyliczone w 

sztukach, zaś armatura, oznakowanie, gotowe obiekty t.j. separator, przepompownia w kompletach lub sztukach. 

Jeśli w specyfikacji technicznej właściwej dla danych robót nie wymagają tego inaczej, roboty ziemne – wykopy, 

podsypki, obsypki,  objętościowe wyliczone będą w m3. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robot. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją 
budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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 W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została     sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy. 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ, 



 

12 
 

opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z PZJ, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i instalacji uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej. 

 Ceny kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za 

wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej S00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej S00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu  realizacją budowy 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i 

oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pkt. 414 z późniejszymi zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, pkt. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, pkt. 60 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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S01   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych  związanych z budową  kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania 
 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w 

projekcie budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy obejmują. następujące roboty: 

 

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 
 • oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,  

• zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,  

• zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych,  

• zapewnienie zaplecza składowania materiałów,  

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

 • zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w 

tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska.  

 

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media 
 • zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia 

robót oraz obiektów zaplecza budowy,  

• zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie ścieków,  

• zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej S00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

- Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów 

rozbieranego obiektu.  

- Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych 

do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.  

- Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w 

wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.  

- Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w niniejszej 

specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w 

specyfikacji technicznej S00. 

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

- Profilowanie podłoża –wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto 

drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

- Chudy beton –mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6÷ 9 MPa, po 28 dniach 

wiązania, - kruszywo bazaltowe –tłuczeń –mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”  

- Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże 

gruntowe,  

- Droga –planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej 

lub utwardzonej,  

- Pas drogowy –odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń, 
 - Obrzeża chodnikowe –elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnie chodnika od 

terenu,  

- Krawężniki drogowe –elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od 

chodnika lub terenu, 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej S00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  -  nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzysku nadającymi się 
do ponownego wbudowania; 

2.2. W zakresie robót przygotowawczych   
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  
- cement – cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-B19701:1997,  

- woda –woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-B-

32250,  

- piasek i żwir –kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:  

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30%  

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15%  

• zawartość części organicznych – poniżej 1% • 

 wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP)  

- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6÷9 MPa, zgodny z PN-

88/B-6250,  

- beton cementowy –klasy B20÷B35 (C20/25 – C30/37), mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-

06250, 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będę zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wywarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedziza spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

2.3. W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy będącej po stronie Wykonawcy)    

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 

0,05 m. 

Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

2.4. Mieszanka do zamulenia kanałów 
 Mieszanka przeznaczona do wypełnienia nieczynnych i przeznaczonych do pozostawienia kolektorów i 
rurociągów powinna zostać wypełniona pianobetonem lub betonem C12/15. 
Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzować się ciekłą konsystencją, a także być 
samozagęszczalna-  nie wymagająca wibrowania ani ubijania przy układaniu, natomiast po stwardnieniu posiadać 
właściwości dobrze zagęszczonego gruntu wg zaleceń producenta. 
2.5. Cement. 
 Cement portlandzki czysty (bez dodatków) wg PN-80/B-30000. Wymagania jak dla cementu do betonu 
konstrukcyjnego. 
2.6. Kruszywo drobne.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm Wymagania jak dla kruszywa drobnego do betonu 
konstrukcyjnego. 
2.7. Woda.  
Wymagania i badania. Woda do produkcji pianobetonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie wymaga badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika 
pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
 

 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do zdjęcia górnej warstwy terenu/ humusu 
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

− betoniarka 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstw podłoża nadającej się do powtórnego użycia, należy 

stosować: 

− łopaty i szpadle. 

Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków kontraktu i specyfikacji technicznej S00 zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do  usuwania drzew i krzewów   
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew, krzewów należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 
 Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu 

samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu. 

Transport mieszanki betonowej.  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250.  

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 

jej wytworzeniu.  

Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien być wykonany przy zastosowaniu środków 

uniemożliwiających: • segregację składników,  

• zmianę składu mieszanki,  

• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 pkt. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.2.1. Obiekty drogowe: 
Przeznaczone do rozbiórki elementy konstrukcyjne z betonu rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Podczas prowadzenia prac demontażowych należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 

BHP. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle Wykonawca winien zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych uzyska od Inżyniera potwierdzenie, że 

zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu na rozbiórkę na etapie przystępowania do robót.  
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Materiały z rozbiórki, stanowiące rozdrobniony gruz betonowy należy wywieźć na składowisko 

Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i odpadów; 

 

5.3. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

projektowanego przewodu, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 

natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami wykonywanych robót. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach zlokalizowanych w obrębie wykonywanych prac. O 

ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   pkt. 7 specyfikacji technicznej S00. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
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 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

10.3. Przepisy związane z pracami pomiarowymi : 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S02   ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  

związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

 

1.2. Zakres stosowania 
 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 



 

18 
 

w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

rurociągu i kanału sanitarnego  i obejmują: 
Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub odwozem nadmiaru 

gruntu; 

Odwodnienie gruntów, z wykorzystaniem ścianek szczelnych i pomp lub igłofiltrów 

Umocnienie ścian wykopów  np. obudowa skrzynkowa, ścianki szczelne, szalunki; 

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, istniejący na okres trwania robót; 

Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  przemieszczeniu 

sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej  w dokumentacji 

technicznej wzdłuż trasy projektowanych instalacji oraz zasypanie tego wykopu; 

1.4.2.  roboty ziemne pod obiekty kubaturowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej w 

dokumentacji technicznej w miejscu projektowanego posadowienia obiektu kubaturowego – zbiornika, studni, 

komory oraz w miarę potrzeby obsypanie tego obiektu po jego posadowieniu; 

1.4.3.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie od 

1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją 
występujących w podłożu gruntów; 

1.4.4. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   wykopu. 

1.4.5.    wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.6.    wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7.    wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.8.  odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 

1.4.9. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d

s
I

ρ
ρ=

 
gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B- 

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.10. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki 

przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

1.4.11. Igłofiltr – Obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, W dolnej części igłofiltru znajduje 

się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym zagłębiać go metodą wpłukiwania lub wbijania.  

1.4.12. Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem z 

pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 

 

 

 

 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW/ MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki przewodów i 
wykopu 
 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i 

zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla 

przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
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 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 

niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład stały lub składowane  na placu budowy w celu poźniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno 

lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu 

stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie 

spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo 

piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 

30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub 

wynosić min. 80% jej wielkości. 

 Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem sypkim piaskiem i zastabilizować do wskaźnika 

zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót ziemnych należy 

wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy 

optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.    

Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym określa 

norma PN-74/B-02480. 

 

2.3. Rury igłofiltrów i armatura  
− średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych, 

- zestaw igłofiltrów, 

− końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem,  

− woda podawana przy pomocy węża wpłukującego,  

− nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione uszczelką np. typu O-

ring,  

− ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, 

łączniki i rury przelotowej.  

 

2.4. Do umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych wąskoprzestrzennych należy zastosować :  
Wykopy zabezpieczyć m.in. szalunkami, obudową typu klatkowo –płytowej  z  rozporami, ścianki szczelne 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

− umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna, itp.). 

 

4. TRANSPORT 
4.1.  Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady wykonania robót 
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń, 
nawierzchni drogowych oraz usunięcie kolidujących krzewów na trasie budowy, a następnie wytyczenie  osi 

przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego. 

 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić 
od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego dnie. Przy wykopie 

mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu 

na rodzaj gruntu. 

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 

(zalecane w 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m stosować jako wykopy wąskoprzestrzenne 

obudowane. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania 

powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 
 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś tolerancja dla rzędnych 

dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża 

wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu. 

 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być 
większe od – 2 %. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 Projekt przewiduje częściowe powierzchniowe odwodnienie wykopów (poprzez bezpośrednie 

pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej.   Technologia wykonania 

wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 

wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej 

należy zastosować odwodnienie wgłębne przy pomocy pompowania wody z igłofiltrów. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

 W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, wszelkich 

gruntów w stanie plastycznym. Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego 

nawilgocenia gruntów w poziomie posadowienia rurociągów i studni. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich 
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skarpowanie. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 

należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy 

dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu.  

5.5. Zasypanie wykopów. 

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie 

stopnia zagęszczenia zasypki podano w pkt.2.2. 

5.6. Wykonanie wykopów pod obiekty liniowe  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręcznie lub 

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanały i rurociągi należy rozpocząć 
od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku 

wody gruntowej i osuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25, 

- w gruntach niespoistych 1:1,5,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 

szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Umocnienie pionowych ścian wykopu należy prowadzić w miarę 
jego zagłębienia. Umocnienia wykopów należy wykonać z obudów stalowych.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację.  
Szerokość i głębokość wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć 
w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. 

 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności 

wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej i normach :  

– PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego; 

- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu; 

- sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu; 

 

6.2. Badanie wykonania wykopów  
Wykonanie wykopów Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i 

Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz 

użytkowanym sprzętem. W czasie wykonywania wykopów należy sprawdzać: 
 - zgodność warunków gruntowych z Dokumentacją Projektową, 
 - nachylenie i stan skarp wykopu,  

- odwodnienie wykopu,  

- stan i zagęszczenie dna wykopów. 

 

6.3. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie. 
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6.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
 Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 

wymaganiom: - ma naturalną wilgotność,  
- nie został podebrany. 

6.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 

1cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 
30m.  

6.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  
Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się 
przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od 

poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1cm. Pomiar należy 

wykonać w odstępach nie większych niż 50m. 

6.7. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
 Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury 

przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max. 30m. 

 6.8. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  
Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

− rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

 − wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

– obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w 

danym punkcie. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   pkt. 7 specyfikacji technicznej S00. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej S00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża 

 przez obciążenie płytą 
5. 

6.         

BN-77/8931-12 

PN-74/B-02480 

 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

S02    ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ 
  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania 
 Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót 
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 Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
montażowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

• Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć 
poprzez obudowanie i podwieszenie, 

• Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z 
nowobudowanymi. 
 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 
 Charakterystyczne parametry kanalizacji: 
• Montaż przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC min. SN8 o średnicy Dn160- 200mm, 
• Montaż przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE min. SDR17 PN10 o średnicy Dn140mm, 
• Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych Dn1200mm, 
• Montaż studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Dn400mm, 
• Montaż rur osłonowych przy skrzyżowaniu z kablem telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym;  

 
1.4. Określenia podstawowe : 
1.4.1.   Pojęcia podstawowe 
- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich znajdujących się 
poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków; 
- studzienka rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na rurociągu kanalizacyjnym (na długości przewodu lub 
w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie  
- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu 
ścieków; 
- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych; 
- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej; 
1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia instalacji zewnętrznej i przyłącza. 
-   rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych 
przecieków wody; 

− skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod drogami, obiektami w rurach ochronnych wykonane przewiertem, 
przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

− regulator przepływu- urządzenie montowane na kanale w studni kanalizacyjnej służące do ograniczenia odpływu 
ścieków z systemu kanalizacji o określonej wartości. 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera). 
 
2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne 
Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur PVC SN8 dn160; dn200mm o ściance litej 
łączonych kielichowo wg. PN – EN 1401-1;2019. 
 
Rury i kształtki kanalizacji tłocznej – rurociąg należy wykonać z rur PE SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych 
doczołowo bądź elektrooporowo 
 
Studnie betonowe, z kręgów betowych wykonanych z betonu C35/45 wg. PN-EN 206-1:  

• Nasiąkliwość do 5%, 

• Wodoszczelność W8, 

• Mrozoodporność F150, 

• HSR- siarczanoodporne klasy ekspozycji min. XA2 

• Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR, 

• Studnie wyposażone w stopnie złazowe żeliwne odporne na działanie ścieków o rozstawie co 0,25 do 0,30 
cm zgodne z PN-EN 13101:2004, 
 

Studnie tworzywowe, PP lub PVC Dn400mm mn. SN4 spełniające wymagania norm : PN-EN 13598-2:2020; PN-
EN 476:2000. a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją producenta .  
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Włazy żeliwne antyobrotowe z żeliwa szarego w ulicach, Dn600mm typu ciężkiego D400. Pokrywa włazu z 
wypełnieniem betonowym lub polimerobetonu.  
 
Studnia rozprężna z tworzywa sztucznego z PE Dn1000mm Studnię należy wyposażyć we właz żeliwny typu 
ciężkiego i filtr węglowy do wyłapywania odorów. Właz musi być dostosowany do filtra. Taki filtr jest montowany 
pod pokrywą włazu do studni. Należy zamówić komplet składający się ze studni, włazu i filtra.  Filtr antyodorowy 
do studzienki kanalizacyjnej (podwłazowy). 
 
2.3. Kruszywo na podsypkę 
 Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10-15 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1   Rury i kształtki 
 Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co 
najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość 
warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne 
warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 
 
 Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących 
zasad: 
-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co 
najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 
-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość 
warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne 
warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników; 
 
2.4.2. Cement 
 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu 
nie może przekroczyć 3 miesięcy. 
2.4.3.  Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.4.4. Elementy prefabrykowane żelbetowe.  
Kręgi i elementy prefabrykowane można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk na 
grunt nie przekroczy 0,5MPa. Składowanie prefabrykatów powinno się odbywać na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu lub zgodnie z wytycznymi producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w pkt. 3  specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” . 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   pkt. 4  specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport rur i studni tworzywowych 
 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  przewozu. Ze względu na  
specyficzne cechy rur PVC i PE należy przestrzegać następujących wymagań: 
- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby 
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 
- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z 
tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 
- przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 



 

25 
 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i 
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 
- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, 
rury mogą być przenoszone ręcznie. 
- rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu. 
przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 Sposób transportu powinien być zgodny zaleceniami producenta danego wyrobu. 
4.3. Transport kruszywa 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.4. Transport cementu 
 Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 
4.5. Transport materiałów prefabrykowanych betonowych 
Transport będzie wykonywany przez dostawcę/producenta zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wg wytycznych producenta. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5  specyfikacji technicznej S00 . 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
5.3. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej S01. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej 
wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury 
tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem 
stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża 
gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę 
(ławę) odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek lub żwir.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z piasku. Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem sypkim piaskiem i zastabilizować do 
wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót ziemnych 
należy wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0. 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
 Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów. Głębokość ułożenia 
przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej 
dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 
 Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC: 
- przewody z  PVC oraz PE  układać wg zleceń producenta, 
- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące uszkodzeń i 
pęknięć, 
- do budowy rurociągu tłocznego mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE  nie wykazujące uszkodzeń i 
pęknięć, 
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- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 
układania olejnych odcinków rurociągów, 
- Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy przeprowadzić inspekcję TV.  
 
 Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 
-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku ; 
-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć; 
-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę 
układania kolejnych odcinków rurociągów; 
-zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
-pod zasuwą, podłoże wzmocnić betonem C10/12; 
-załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków; 
-węzły na przewodzie oraz łuki, trójniki, końcówki instalacji należy zabezpieczeń blokami oporowymi wspartymi o 
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – 
bloki wykonać przed próbą szczelności; 
– na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą. 
 
 Ogólne warunki montażu studni kanalizacyjnych., 
 Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki ze 
względu na zróżnicowanie materiałów i konstrukcji należy montować wg wytycznych producentów poszczególnych 
elementów. Do montażu należy stosować materiały polecane przez producentów poszczególnych systemów. Przy 
montażu studzienek betonowych należy pamiętać o szczególnych wymaganiach dotyczących tych studzienek. 
 
5.5.4. Próba szczelności przewodu; 
 Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 
wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735 oraz P N-EN 
1610:2015. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.5.5 Próba szczelności tłocznego: 
  Przy próbie szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-97/B-10725 i zachowując następujące zasady: 
-łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby; 
-odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48 godzin przed próbą; 
-napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie, a po jego zakończeniu i sprawdzeniu połączeń 
przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 MPa na okres przewidziany normą lecz nie dłużej 
niż 24 godz.; 
-po pozytywnej próbie należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych 
podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody; 
-po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać. 
 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.  
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  instalacji. Grubość warstwy 
ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  
Wykonać obsypkę do wysokości 0,3m ponad rurę. Następnie nad rurociągiem ułożyć metalizowaną taśmę 
sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wtopionym przewodem stalowym, w przypadku wykonania sieci bądź instalacji  
metodą przewiertu sterowanego taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą należy umieścić w rurze osłonowej. Pozostałą 
część zasypki z gruntu rodzimego wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika 
zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót ziemnych należy 
wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0 w miejscu występowania dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych. Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie 
przekracza 20 mm. 
 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do 
uzyskania w/w stopnia zagęszczenia. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 
optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
o określić stan terenu, 
o ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
o ustalić metody wykonania wykopów, 
o ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”.. 
 
 W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym 
pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym : 
a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych. 
- badanie szczelności całego przewodu, sudzienek i komór zgodnie z normą PN-EN 1053:1998 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 
warstw. 
- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały 
wyniki pozytywne. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż = 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)  
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm 
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- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2m od powierzchni robót ziemnych należy wykonać do stopnia 
zagęszczenia wynoszącego 1,0. 
 
6.2.4. Próba szczelności rurociągu tłocznego  -  
Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane, grunt zagęszczony. Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana 
armatura muszą być odkryte podczas próby, dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Próba szczelności przewodu zostanie wykonana na ciśnienie próbne zgodnie z normą PN-B-10725. 
Komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą Inżynier, Zamawiający oraz Wykonawca, 
dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz 
właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami PN-B-10725. 
Zadaniem Komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN805 
2002. Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji 
powykonawczej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w   pkt. 7 specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w   pkt. 8 specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową kanalizacją sanitarną, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych,  
- wykonanie rur ochronnych, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 
 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie 
budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 
- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na 
podporach, 
 W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być 
objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości. 

 
Odbiorowi robót częściowemu podlegają wszystkie czynności technologiczne, związane z budową kanalizacji 
sanitarnej, a mianowicie:  
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian 
kierunku, 
− wykonywanie studzienek kanalizacyjnych, 
− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów, a w szczególności przejścia przez przeszkody i 
wzmocnienia,  
− zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoża pod kanały,  
− fundamenty i podłoża pod urządzenia podczyszczające i studnie kanalizacyjne.  

 
 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- dziennik budowy, 
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- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac, 
- szkice polowe geodezyjne z zakresu odbioru. 
 
W ramach odbiorów częściowych robót należy wykonać: 

a) próbę szczelności wg normy PN-EN 1610-3.1  
b) analizę częściową inspekcji TV rurociągów kanalizacyjnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną. W przypadku wykrytych wad Wykonawca po ich 
usunięciu zobowiązany jest do wykonania ponownie inspekcji TV odcinka.   

 c) sprawdzenie: 
• zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie w tym 
prawidłowe wykonanie podsypki i nadsypki, 
• jakości połączeń, 
• zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, 
certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
- analizę inspekcji TV kanałów kanalizacyjnych z przyłączami.  
- badania zagęszczenia gruntu zasypki: badania wykonywane są w obecności Inspektora nadzoru i w miejscach 
przez niego wskazanych.  Badania należy wykonać na całej długości realizowanego odcinka w odległościach 
nieprzekraczających 30 m między punktami badawczymi, 
 
 Do wykonania próby szczelności wykonawca powinien przedłożyć: 
• szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia rurociągu z uzgodnionym 
projektem, 
 
Z przeprowadzenia odbioru próby szczelności sporządzany jest protokół, w którym określa się: 
• lokalizację – odcinki i węzły zgodnie z projektem, 
• długości, średnice i rodzaj materiału, 
• nazwę firmy realizującej obiekt wraz z adresem i nr telefonu, 
• nazwę Inwestora wraz z adresem i nr telefonu, 
• rodzaj robot stanowiących przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prób i ich rezultaty, 
• stan uzbrojenia. 
 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez 
członków komisji. 
8.4. Odbiór końcowy 
 Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz, 
- protokoły analiz inspekcji TV częściowych, 
- badania zagęszczenia gruntu zasypki: badania wykonywane są w obecności Inspektora nadzoru i w miejscach 
przez niego wskazanych.  Badania należy wykonać na całej długości realizowanego odcinka w odległościach 
nieprzekraczających 30 m między punktami badawczymi, 
-  sprawdzenie stanu technicznego wbudowanych materiałów, urządzeń (np. studnie, komory, wpusty), 
- sprawdzenie oznakowania wbudowanej infrastruktury. 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega 
na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie 
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
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 Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć kompletną dokumentację odbiorową wykonaną 
według n/w wytycznych - szczegółowa zawartość oraz kolejność dokumentów w segregatorze: 
1) strona tytułowa; 
2) spis treści; 
3) oświadczenie Kierownika Budowy/Robot o wykonaniu robot zgodnie z projektem i sztuką budowlaną; 
4) kopia uprawnień Kierownika Budowy/Robot wraz z poświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów; 
5) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcje realizacji robot oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
6) dokumentacja zastosowanych materiałów i urządzeń m.in.: 
 • Krajowe Oceny Techniczne lub ważne, pełne teksty aprobat, 
 • deklaracje zgodności lub certyfikaty z oświadczeniem (pieczęcią), „wbudowano w obiekcie ………", 
 • atesty higieniczne, 
 • inne dokumenty wymagane Specyfikacją Techniczną, 
 • instrukcje użytkowania wykonanych/zamontowanych urządzeń zawierające szczegółowe informacje na temat 
serwisowania i warunków użytkowania (dla każdego elementu indywidualnie); 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z specyfikacją techniczną i PZJ; 
8) protokoły z odbioru robot częściowych, zanikowych, m.in.: 
 • protokół z pozytywnymi wynikami prób szczelności wg PN-EN 1610, 
 • protokoły z badań zagęszczenia gruntu, 
 • raport z inspekcji TV (wersja papierowa oraz zapis wizyjny na płycie CD), 
 • protokoły z odbioru technicznego wybudowanych instalacji i przyłącza spisane pomiędzy Wykonawcą, a 
gestorem danej sieci, 
 • protokoły z odbioru pozostałej infrastruktury podziemnej potwierdzające, iż w czasie budowy nie doszło do ich 
uszkodzenia; 
9) karty gwarancyjne lub warunki gwarancji; 
10) instrukcje użytkowania poszczególnych instalacji i elementów, sposób konserwacji i czyszczenia instalacji z 
uwzględnieniem charakterystycznych elementów składowych, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie 
eksploatacji, specjalnych wymagań co do elementów systemów, substancji wymagających kontroli obiegu; 
11) tabelaryczną listę urządzeń i elementów wymagających wg warunków gwarancji serwisowania (z podaniem 
terminu końca gwarancji, okresów/częstotliwości serwisowania). Przy urządzeniach wymagających 
autoryzowanego serwisu podać kontakt na ww. serwis w razie nagłych  przypadków. Podać lokalizację urządzeń; 
12) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i uzbrojenia terenu (2 komplety map inwentaryzacyjnych dla 
każdej z instalacji i przyłącza odrębnie w wersji papierowej i elektronicznej w formacie DWG i PDF). 
Ponadto: 
 1. Dokumentację powykonawczą należy przekazać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej na płycie CD,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt.  9 specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-EN 124:2000         Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
4. PN-EN 1917:2004 Studzienki włzazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe,        
5. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 
6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,  
7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania, 
9. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły, 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 
14.       PN-B-10735:1997    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy odbiorze. 
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10.2. Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 pkt. 811) 
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pkt. 401) 
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 pkt. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 
12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 pkt. 455) 
13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pkt. 1133) 
14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 pkt. 71) 
15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pkt. 728) 
16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pkt. 673) 
17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 
pkt. 53) 
18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 pkt. 58) 
19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 pkt. 437), 
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
22.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 

Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów 

         Opracował: 

 mgr inż. Katarzyna Klepando 

 


