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 A. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE I 

ZAŚWIADCZENIA TECHNICZNE 

 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, 
poz. 1623 tekst jednolity,) 
 
 
 

OŚWIADCZAM, 

 
ŻE PROJEKT BUDOWLANY  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino” ZOSTAŁ 
SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ. 
 

 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 
 
Projektant: 
 
Sprawdzający:  
 
Projektant: 

 
Opracował: 

 

Branża drogowa: 
 
mgr inż. Mariusz Chyła 
 
mgr inż. Piotr Urbański 
 
mgr inż. Marcin Kaczmarek 

 
mgr inż. Jakub Kasal 
 
 

w spec. drogowej: 

 
POM/0280/PWOD/11 

 
POM/0173/POOD/06 

 
 

POM/0227/POOS/08 
 
 

 

 

Gdańsk, 15.09.2017r. 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 

informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a 

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst 

jednolity) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – TOM II BIOZ 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 

Słupsk.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Wiklino”. Zakres obejmuje projekt nawierzchni drogi w miejscowości Wiklino 

na długości ok. 117m odcinek A oraz na długości ok 22m obcinek B. Zakres obejmuje również 

projekt przedłużenia sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej do granicy zakresu 

projektu drogowego. Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem i  jest zgodny z 

warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. 

z o.o. oraz Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów 

projektowych 

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze 
zm.), 

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115 ze zm.), 

[4] rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.), 

[5] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 

[6] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), 

[7] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735), 

[8] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), 

[9] rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, 
poz. 1393), 
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[10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru na tym zarządzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),  

[11] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582), 

[12] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

[13] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

[14] Umowa zawarta pomiędzy firmą Highway Piotr Urbański, ul. Jeleniogórska 18/14, 80-
180 Gdańsk, a Urzędem Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Słupsk. 

[15] Wizje lokalne przeprowadzone w marcu, kwietniu, maju 2016r. 
[16] Opinia geotechniczna. 

 

4. Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie 

słupskim, na północny-zachód od miasta Słupsk, w gminie Słupsk, w obrębie działek 

o numerach 236, 237/1, 237/2, 228/3. Początek przebudowywanej drogi usytuowany jest na 

istniejącej drodze gruntowej na działce nr237/2 natomiast koniec to połączenie z drogą na 

kierunku Wrzeście-Kukowo i obejmuje wykonanie jezdni, chodnika oraz sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej.  

Zakres opracowania mieści się w granicach MPZP Uchwała Rady Gminy Słupsk nr 

XXIV/254/2013 z dnia  25 stycznia 2013r., w granicach pasów drogowych oznaczonych 

 28KD-W; 08KD-D; 03KD-L. 

 

5. Opis stanu istniejącego 

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na działce nr 237/2 i biegnie wzdłuż 

drogi gruntowej aż do drogi kierunku Wrzeście-Kukowo. W stanie istniejącym nawierzchnia 

drogi jest z utwardzonego gruntu miejscowo wzmocnionego kruszywem lub popiołami, co 

stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Powierzchnia terenu jest mało 

zróżnicowana wysokościowo. Szerokość drogi wynosi od 4.0-5.5 m. Nie ma uregulowanych 

zjazdów na przyległe działki. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. Na drodze 

nie ma urządzeń uspokojenia ruchu. Projektowane przedłużenie sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej planowane są od sieci znajdujących się w drodze na działce 237/2 do 

granicy zakresu objętego opracowaniem. 
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6. Roboty ziemne 

Powierzchnia terenu urozmaicona, wzniesiona od 58.34 do 60.42 m n.p.m. W ramach 

inwestycji planuje się roboty ziemnie związane z dostosowanie wysokościowym konstrukcji 

projektowanej niwelety drogo do poziomu istniejącego terenu. W przypadku wystąpienie 

gruntu nienadającego się do wykorzystania w procesie budowy należy go przetransportować 

na odkład i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Po zakończeniu robót 

nawierzchniowych tereny zielone należy zahumusować. Roboty ziemne w obrębie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie.  

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r., Nr 47, poz. 401). 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. Zabezpieczenie ścian wykopu o 

głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

 wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 

 wykonanie umocnień pionowych ścian. 
Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 

Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt 

nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie 

większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia  

wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od 

wielkości wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopów do 

głębokości 2,5 m wykonuje się jako typowe, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nie 

przewiduje się obciążeń spowodowanych przez inne budowle, środki transportu lub 

składowany materiał, urobek. 

W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy m.in. przestrzegać 

następujących wymagań: 

 W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
trzykrotnej głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód 
deszczowych od wykopu. 

 Sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej 
przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w 
wykopie. 

 Likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z 
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. 

 Wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów. 

 Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu ze ścianami obudowanymi. 

 Składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu. 

 Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli. 

 Każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania 
wykopów. 
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 Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

bezpieczną związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 

dokumentacją techniczną dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą 

sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć oraz istniejące uzbrojenie 

techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy 

prowadzić w bezpiecznej odległości, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami 

tych urządzeń. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace 

ziemne prowadzone metodą bezwykopową muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie 

osoby pod nadzorem osoby znajdującej się nad wykopem. 

 

7. Wyniki badań geotechnicznych 

 

Strefa przypowierzchniowa jest utworzona z warstwy glebowej o miąższości 0,3-

0,4m. Poniżej nawiercono utwory czwartorzędowe holoceńskie (nasypy) i plejstoceńskie 

(iły piaszczyste, piaski ilaste, piasek średni) W pierwszym odwiercie nawiercono piasek 

średni na głębokości do 1,8mm natomiast w drugim odwiercie nawiercono ił paszczysty 

brązowy. Nawiercono także piaski średnie na głębokości 4,5m. Grupy nośności G1-G3. 

Podczas prac terenowych, które były prowadzone latem, nie nawiercono swobodnego 

zwierciadła wody. Wartość współczynnika filtracji k (wg z.Pazdro, „Hydrogeologia 

ogólna”, W-wa 1990r.) wynosi 10-7 – 5x10-5 m/s. 

 

8. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Planowane powierzchnie obiektów budowlanych wynosić będą około 1 640m2. 

Poprzez obiekty budowlane rozumie się drogę wraz ze wszystkimi elementami z nią 

związanymi takimi jak zjazdy, pasy zieleni, miejsca odpoczynku (ławki, kosze na śmieci) 

itp. 

W ramach zadania przewidziano:  

 wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej, 

 odtworzenie i wyprofilowanie istniejących terenów zielonych wzdłuż drogi wraz z 

ich humusowaniem i obsianiem mieszankami traw; 

 wykonanie chodników, 

 budowę zjazdów, 

 wykonanie oznakowania pionowego, 

 wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej, 

 wykonanie przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej. 
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9. Parametry techniczne 

Podstawowe dane techniczne odcina A oraz odcinka B: 

 klasa techniczna drogi – L; 

 kategoria ruchu – KR1-2; 

 prędkość projektowa – 50 km/h; 

 długość projektowanego odcinka A - 117m, odcinka B - 22m; 

 szerokość drogi:  5.00m;  

 szerokość chodnika: 2.00m; 

 szerokość pobocza – 1.0 m. 

10. Opis projektowanych  rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 

10.1. Przebieg drogi w planie 

Projektowany odcinek A drogi biegnie po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Drogę  

zaprojektowano o szerokości 5.00m ze spadkiem jednostronnym, oraz poboczem z 

mieszanki optymalnej o szerokości 1.00m. Jezdnię zaprojektowano o nawierzchni z kostki 

szarej typu „starobruk” o wysokości 8cm. Odcinek B drogi stanowiący skrzyżowanie z 

wylotem z odcina A zaprojektowano ze spadkiem obustronnym o nawierzchni z kostki 

szarej typu „starobruk” o wysokości 8cm. Z lewej strony odcina A zaprojektowano 

również chodnik o szerokości 2.00m, o nawierzchni z kostki betonowej typu „starobruk” 

w kolorze czerwonym.  Na całym projektowanym odcinku drogi gminnej w miejscowości 

Wiklino  jezdnia ograniczona zostanie obustronnie krawężnikiem betonowym lub 

opornikiem. 

10.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Rzędne projektowanej niwelety dostosowano do rzędnych istniejącego terenu oraz do 

miejsc włączenia się na początku oraz końcu projektowanego odcinka. Ze względu na fakt, iż 

przebieg drogi przebiega w nasypie brak jest kolizji z istniejącymi sieciami, natomiast 

urządzenia (zawory, sztyce, itp.) podlegać będą pionowej regulacji. Spadek niwelety 

projektowanego odcinak A drogi: min – 0,60%, max – 2,50% natomiast projektowanego 

odcinak B drogi: min – 2,00%, max – 8,00% 

11. Opis projektowanych rozwiązań. 

11.1. Jezdnia odcinek A i odcinek B:  

 8 cm kostka betonowa szara typu „starobruk”; 

 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4; 

 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 

 georuszt wzmacniający 

 20 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa; 

 30 cm warstwa odsączająca; 

 geotkanina separacyjno-wzmacniająca; 

istniejąca podłoże. 
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11.2. Chodnik:  

 8 cm kostka betonowa czerwona typu „starobruk”; 

 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4; 

 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 

 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa; 

 15 cm warstwa odsączająca; 

 podłoże gruntowe. 

11.3. Zjazdy z kostki betonowej 

 8 cm kostka betonowa czarna typu „starobruk”; 

 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4; 

 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 

 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa; 

 20 cm warstwa odsączająca; 

 podłoże gruntowe. 

11.4. Konstrukcja pobocza  

 10 cm mieszanka optymalna; 

 podłoże gruntowe. 

 

11.5. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odcinek urządzenia kanalizacyjnego 

wyprowadzony poza projektowany odcinek drogi na działce nr 237/2.   

  

11.6. Kolektor grawitacyjny  

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma długości ok. 16m ze spadkiem 

0,50%, zaprojektowano  kolektor z rur PCV de 200mm. Kolektor sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze ścianką 

litą, wg. normy PN-EN 1401:1:2009. Rury połączyć przez kielichy z uszczelkami. Pod 

rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową grubości min. 15cm.  Obsypkę i zasypkę 

rur należy zagęszczając warstwy piasku co 30cm. Zasypkę piaskiem należy wykonać w 

całej głębokości wykopu. Miejsce włączenia poprzez istniejącą studnię betonową Dn 

1200 zlokalizowaną na wysokości skrzyżowania pasów drogowych działek nr 236 i 237/2.  

Podłączenie do istniejącej studni wykonać w wykopie otwartym z zabezpieczeniem ścian 

wykopu i odtworzeniem nawierzchni w miejscu wykonanego wykopu. Ze względu na 

możliwość występowania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej wykopy 

należy wykonywać ręcznie. 
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11.7. Studnie kanalizacyjne. 

 

W miejscu poza obrębem projektowanych prac drogowych zaprojektowano studnie 

rewizyjną z tworzywa jednolitego systemu PCV o średnicy 400mm z kinetami zbiorczymi. 

Wszystkie zastosowane materiały przez wykonawcę muszą być przeznaczone od 

kanalizacji sanitarnej i odpowiadać charakterystyce ścieków bytowo-gospodarczych. 

Do studni należy zastosować podczas montażu włazy żeliwne klasy D400 oraz pierścienie 

odciążające.  

 

11.8 Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wytłaczanego ø90 

PE100 SDR 17 (PN 10) dedykowane do wody pitnej łączonych metodą zgrzewania 

doczołowego lub na  mufy elektrooporowe. Zaprojektowano również wymianę odcinka 

rury przyłącza wodociągowego pod remontowanym odcinkiem drogi. Do budowy 

wymienianego odcinka przyłącza należy zastosować rurociąg ø32 PE100 SDR 11 (PN 16)  

oraz zasuwy odcinające dn32.  

 Sieć wodociągową długości ok. 46m wyprowadzono poza obręb projektowanych prac 

drogowych i zakończono korkiem.  

Połącznia rur z armaturą żeliwną kołnierzowe poprzez kołnierze ze stali nierdzewnej lub 

powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych. 

Śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej. Projektowane elementy żeliwne (trójniki, 

zasuwy, hydranty) i pozostałą armaturę sieci wykonać z żeliwa sferoidalnego, 

zabezpieczonego antykorozyjnie.  

Stosować zasuwy kołnierzowe w wykonaniu zabudowy krótkiej F-4. Obudowa i głowice z 

żeliwa sferoidalnego min GGG-50 z ochroną antykorozyjną z proszków epoksydowych 

(grubość powłoki min. 250µm, nie więcej niż 800µm). Uszczelnienie pokrywy z korpusem 

za pomocą uszczelki zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej z 

uszczelnienie potrójnym, trzpień łączący teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy. 

Klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego lub z mosiądzu z pełnym przelotem, nawulkanizowany 

zewn. i wewn. Powłoką EPDM, klin w prowadnicach będących integralną częścią zasuwy. 

Zasuwy obudować w na poziomie terenu i zabezpieczyć żeliwną skrzynką uliczną. 

Skrzynki żeliwne zabezpieczające sztyce zasuw obetonować w promieniu 0,5m i 

oznakować.. Urządzenia wodociągowe oznakować tabliczkami informacyjnymi – 

oznaczenia wykonać w sposób trwały za pomocą numeratora. Rury i kształtki prowadzić 

w obsypce i zasypce. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem zastosować bloki 

oporowe z betonu.  

Wodociąg układać w suchym wykopie na głębokości zgodnej z projektem. Trasę 

wodociągu, średnice, długości, punkty załamania, miejsca montażu armatury odcinającej, 

pokazano w części rysunkowej opracowania. Na całej trasie wodociągu 30cm nad 

rurociągiem należy ułożyć taśmę w kolorze niebieskim z wtopionym miedzianym 

przewodem. Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskiem grubości 10cm. 
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Obsypkę i zasypkę pisakiem wykonać na całej głębokości wykopu zagęszczając warstwy 

piasku co 30cm do wartości 0,95% Zmodyfikowanej Metody Proctora. 

Po ułożeniu wodociągu: 

 poddać próbie ciśnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r., 

 poddać dezynfekcji i płukaniu, 

 uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych. 

 

12. Próba szczelności, dezynfekcja oraz płukanie sieci.  

Po zakończeniu prac montażowych przewody należy przepłukać woda, aby wewnątrz nie 

znajdowały się żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu 

przewodów. Przyłącza wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie o 50% 

wyższe od ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0MPa. W przypadku wystąpienia w 

trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać próbę od początku. W czasie 

próby należy obserwować przewody i złącza 

. Dezynfekcję wodociągu wykonać po pozytywnym wyniku próby szczelności i płukaniu 

zanieczyszczeń podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie 

przepłukać, a następnie pobrać próby wody z sieci wodociągowej do analizy pod względem 

bakteriologicznym w Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium 

posiadającym pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta  

Słupka na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 

72/2001 poz. 747 art. 12). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wodociąg może być 

włączony do eksploatacji. Wynik badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

13. Odwodnienie korpusu drogowego. 

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinak drogi o pochylaniu 

jednostronnym poprzez odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo. 

Zlewnia projektowanego układu drogowego nieznacznie się zmieni. Nie będzie to 

jednak miało wpływu na panujące stosunki gruntowo wodne. Również sposób odwodnienia 

nie zmieni się. Odprowadzenie wód z układu drogowego pozostanie bez zmian. 

Projektowana droga na całej swojej długości przebiega w lekkim nasypie nie będzie więc 

możliwości tworzenia się zastoin przy jej krawędziach. Zaprojektowano utwardzone pobocze, 

które będzie odprowadzać wodę dalej od korpusu drogowego. Granice przyległych działek 

oddzielone zostaną od projektowanej jezdni za pomocą terenów zielonych, których 

prawidłowe wykonanie gwarantuje infiltrację wody opadowej do gruntu i zatrzymanie jej 

w granicach pasa drogowego.  

W związku z możliwością wystąpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopów 

budowlanych w trakcie prowadzenie robót, należy odprowadzić  wodę przy pomocy pomp 

do wody brudnej. Pompy będą zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda 

odprowadzana z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki, co 

nie zachwieje stanu wód gruntowych na większym terenie. 

 



str. 34 
 

14. Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi  

Nie występuje kolizja projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem 

terenu. Nie przewiduje  się  przekładek  uzbrojenia  obcego  zlokalizowanego  w pasie  

drogowym.  Należy wykonać  regulację  urządzeń  podziemnych,  dostosowując  je 

wysokościowo  do nawierzchni  jezdni. Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrębie 

prowadzonych prac należy wyprowadzić do rzędnej terenu nawierzchni. Wykonanie  

projektowanych  robót  nie  spowoduje  zmniejszenia  przykrycia istniejących sieci. Wykopy  

w  pobliżu  sieci  należy wykonywać ręcznie. Wszystkie  niezabezpieczone  skrzyżowania  

uzbrojenia  podziemnego  należy  zabezpieczyć  rurami osłonowymi. Wszystkie rury 

osłonowe należy wypuścić min.0.5m poza krawędź jezdni. 

15. Prace demontażowe i rozbiórkowe 

Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbiórki: 

 Istniejących umocnień i wypełnieni ubytków drogi; 

 istniejących zjazdów. 

16. Obszar oddziaływania ze wskazaniem przepisów prawnych prawnych 

Obszar oddziaływania obiektu zaznaczono w sposób graficzny (linia) na planie 

zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania znajduje się w działek: obr. ewid. Wiklino: 

236, 237/1, 237/2, 228/3 

 

 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 

2013 r. Dz. U. poz.1232). 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. 

zmianami). 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z późn. 

zmianami). 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 627 z późn. zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 7.10.2014 r., poz. 1348). 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408). 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1409). 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 

213, poz. 1397 z późn. zmianami). 
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9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 2014, poz. 1800). 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923). 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, 

w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914). 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 

niektórych poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 

poz. 87). 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 

wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

 

17. Znaczenie dla obronności kraju 

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronność kraju. 

18. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 

19. Interesy osób trzecich 

Przebudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu 

Prawa Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 

20. Inne uwagi 

 Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” i 

wysokościowym: Kronsztad 86.  

 Po zakończeniu prac należy odtworzyć wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, 

które w trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegną zniszczeniu. 

 Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne  

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

 Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku 

wątpliwości lub  niejasności należy  odpowiednio  niezwłocznie  zwrócić  się  z 

zapytaniem  do projektanta  lub  do dostawcy określonego  systemu/materiałów. 

 Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne 

branże. 
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 W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 

prowadzić ręcznie i pod  nadzorem  użytkownika.  Elementy  uzbrojenia  sieci  

należy  przed  rozpoczęciem  robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a 

podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej  projektowanej  

niwelety. 

 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić projektanta. 

 Prowadzenie  robót  ziemnych  i  montażowych  nie  wyszczególnionych  w  opisie  

winno  być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz 

Normami Państwowymi. 

 

 

 

Opis sporządził:  

 

 

 

mgr inż. Mariusz Chyła 
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Adnotacje urzędowe: 

 

Zamawiający: 

 

Urząd Gminy Słupsk 

Ul. Sportowa 34 

76-200 Słupsk 

Jednostka projektowa 

 

HIGHWAY Biuro Projektów 

ul. Złota 20 

80-297 Banino 

tel./fax: (58) 710 05 93 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 
Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino 
 

Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach: 

obr. ewid. Wiklino: 236, 237/1, 237/2, 228/3 

Kategoria budowlana – IV, XXV, XXVI 

Nazwa opracowania: 

 

D. INFORMACA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień/branża: Podpis: 

 
 

Projektant: 
 
 

Branża drogowa: 
 

mgr inż. Mariusz Chyła 
 

 

Upr. w spec. drogowej: 
 

POM/0280/PWOD/11 
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INFORMACA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z 

późniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

b) branża drogowa, 

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z 

transportem, 

- wykonanie nowego korpusu drogowego, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych, 

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych, 

- wykonanie nawierzchni na jezdni, poszerzeniach, zjazdach, chodnikach, opaskach drogowych, 

- wykonanie rowów odparowujących, 

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich 

przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć energetyczna, 

- istn. oświetlenie uliczne. 

 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i  zdrowia ludzi: 

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

- wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość 

przysypania ziemią, 

- załadunek, rozładunek, montaż rur przepustu – możliwość przygniecenia, 

- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

- zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 

- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 

- najechanie sprzętem budowlanym, 

- porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 

4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpienie do robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 

projektem obejmuje: 

 Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 
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 Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 

zadania, 

 Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. 

Jednym z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów 

poszczególnych maszyn, 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

 Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

projektuje się wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części 

jezdni. Projekt organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem 

"ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu 

BIOZ. 

 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego 

w czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych 

w czasie ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych 

elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz 

komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 

nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii 

energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym 

zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

 Czynności organizacyjne 

Dokumentacja 
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Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie 

obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w 

przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

 Dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana budowa powinna być 

wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania 

i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia 

oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej 

wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Szkolenie 

 Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 

i zapoznanie z jej wynikami pracowników, 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na 

terenie budowy dla organów kontrolnych. 
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6. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 

ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

Opracował:  

 

 

 

mgr inż. Mariusz Chyła 

nr upr. POM/0280/PWOD/11 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rysunek 1- Plan orientacyjny 

 

 Źródło: www.googlemaps.pl  


