REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE, POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

D-M-00.00.00
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej ogdlnej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Remont mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez
rzeke Pokrzywnice w miejscowosci Lajek.

1.2 Zakres stosowania SST

SST okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Umowy zwigzanej z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1., zawarte w nich zapisy
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot
nalezy traktowac jako minimalne.

1.3 Zakres Robot objetych SST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zatgczonymi SST.
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ogdlne:

Cena Oferty — wartosé, w ktérej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét
budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robaét, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
cztonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.
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Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne), Specyfikacja
(SST), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w
Liscie Akceptujgcym.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” — w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoly, bedace dzietem cziowieka lub
zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce Swiadectwo minionej epoki bgdz zdarzenia, ktorych
zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub
naukowa.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentow Wykonawcy oraz wykonania Robét zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego,
Dokumentacjg Projektowg i SST opracowanymi przez Wykonawce.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we witasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne
do realizacji Roboét, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robdt
Tymczasowych oraz dla Robét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych
wiadz.
W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych
do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzyboéw oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw
w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916
z pozn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na
odstepstwa od zakazdw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak réwniez zobowigzany
jest sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzgdzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie
uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.
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1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swdj koszt (takie
zezwolenia/zatwierdzenia mogg dotyczy¢, czasowej i statej organizacji ruchu, zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, zezwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej
(w uzgodnieniu z wtasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa
koliduje z osnowg istniejgcg, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie
z istniejgcych punktéow osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie sie niemozliwe. Koszt Wykonawcy
obejmuje catos¢ robdét, materiatéw i optat niezbednych do zatozenia w peini funkcjonalnej osnowy
przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do zatozenia oraz termin
w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby Geodezyjnej jeszcze
przed rozpoczeciem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez
Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci Robét.
W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robét Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé
pozostatg czes¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robét nie nastgpito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecznos¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong
nieruchomos¢ i otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka kgtowa, fom), zasoby
umozliwiajgce odtgczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia
branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie konieczno$ci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze
nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci w ramach Robdét) na danej dziatce.
W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajgca
wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢é sporzgdzona 2z udziatem
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajgcego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat
przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajgcy uniemozliwit
wykonanie tych Robdét. Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami
przedstawiciela Wykonawcy i wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg
0 odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnos$¢ Roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez
Wykonawce Dokumentow Wykonawcy, a w tym SST.

Cechy materiatébw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.
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Dokumentacja projektowa, SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa kontraktowa miedzy Wykonawcg robot i Zamawiajgcym,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Specyfikacje techniczne,
4, Dokumentacja projektowa,
5. Wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczaé w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sag odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt technologiczny napraw ubytkéw zaprawg PCC
i uzgodni¢ je z Projektantem — autorem projektu budowlanego branzy mostowej. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ PZJ-y dla poszczegdlnych robdt i uzyskaé akceptacje Projektanta
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

A Na dokumentacje Projektowg (przekazywang Wykonawcy robét) sktadajg sie nastepujace czesci:

¢ Projekt wykonawczy,

. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

. Przedmiar robaot.

B. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi m.in:
. Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robét,

. Projekt rusztowan konstrukcyjnych oraz pomostéw,

. Projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego,

. Projekt technologiczny zabezpieczenia katodowego stali,

. Projekt technologiczny napraw PCC,
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‘. Projekt umocnienia $cian wykopow (w obrebie podpor),
‘. Pozostate opracowania projektowe wynikajgce z zapisow i wymagan okreslonych SST,
. Opracowania zamienne (wprowadzone na wniosek Wykonawcy robot).

W/w projekty muszg zostaé opracowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, a ponadto
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera, Projektanta, oraz Inspektora nadzoru.

Dla wszystkich branz Wykonawca dokona w miare potrzeby i w ramach ceny ofertowej aktualizacji
wszelkich pozwolen, uzgodnieh, zgdd i decyzji wygastych przed lub wygasajgcych w trakcie trwania
kontraktu.

Koszty wykonania opisow, szczegétowych specyfikacji technicznych oraz rysunkéw technicznych,
wprowadzonych decyzjg Inzyniera Kontraktu w proces budowlany, nie ujetych w pierwotnej dokumentac;ji
projektowej przekazanej Wykonawcy robot (i nie wprowadzonych na wniosek Wykonawcy robét),
pokrywa Zamawiajacy.

Opracowania projektowe i technologiczne objete pkt. 1.5.2. pkt. B niniejszej specyfikacji, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze koszt ich wykonania wliczony zostat w ptatnosci poszczegdlnych
asortymentéw robot oraz ogdine koszty budowy.

Rozwigzania zamienne, jezeli bedg wprowadzone na wniosek Wykonawcy, obcigzajg Wykonawce.
W innym przypadku beda realizowane przez nadzér autorski i koszty ich wykonania pokryje Zamawiajgcy.

Wszelkie opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce, Wykonawca sporzadza
w 4 egzemplarzach i przedktada Inzynierowi do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwitocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech
egzemplarzach, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 14 dni roboczych
przed datg przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg
traktowane, jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

Uwaga: Powyzsza lista opracowan koniecznych do wykonania przez Wykonawce nie jest wyczerpujgca
i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty
przekazania Placu Budowy przez Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejecia Robot lub Czesci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robot
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczaé i utrzymywaé pozostatg czedé/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robdt nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia, zieleh, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz
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z zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora z dnia
04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej
przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robdt lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez
Zamawiajgcego Czesci Robot realizacja obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w zdaniu poprzednim
bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robét nie nastgpito.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robd6t utrzymaniowych i remontéw biezgcych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);
- utrzymanie sygnalizacji $wietlnych;
- utrzymane oswietlenia drogowego;

- utrzymanie urzadzen stuzgcych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny,
urzgdzenia SZR);

- utrzymanie elementdw statej organizacji ruchu wystepujgcych na Placu Budowy;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacij;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng oraz Policja;
- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikoéw drég;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatlu o wszelkich utrudnieniach
i zdarzeniach na drodze. Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzgdzenia nr 39 z dnia
31.12.2021 r. w sprawie wytycznych biezgcego utrzymania oraz prowadzenia czynnosci
utrzymaniowych na drogach krajowych;
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- zimowe utrzymanie drég i chodnikdw - powyzsze obejmuje ods$niezanie i zwalczanie $liskosci na
drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 25 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 04 pazdziernika 2021 r. w sprawie standardéw zimowego utrzymania drég krajowych,
dla ktérych zarzgdcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych Autostrad, oraz ponizszymi czasami
reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni

Opis standardu opisanego standardem z okresleniem czasu w
Godziny zimowego utrzymania jakim powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
chodnikow Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu TR
wystgpienia Sliskosci

Chodnik odsniezony a
4:00-22:00 . SI'.SkOSC zimowa Do 4 godz. Do 4 godz.
zlikwidowana na catej

szerokosci

Chodnik odsniezony a
22:00-4:00 Sliskos¢ zimowa Do 6 godsz. Do 6 godsz.
zlikwidowana na catej

szerokosSci

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Wykonawca wykona na witasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
i uzyska opinie Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcow
drég w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez
wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem danej czesci Robo6t. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Rozpoczecie danej czesci Robot nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt czasowej organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowa¢ i utrzymywaé opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie
z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢ te
przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielagcemu pierwotne wtasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé
wszystkie czasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robét, wygody spotecznoéci itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
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Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz wszystkich znakéw i zapdr na jezdniach, po ktérych
bedzie prowadzony ruch pojazdéw innych niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach uzgodnionych
z Inzynierem, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic informacyjnych oraz
ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestyc;ji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowa¢ tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne
wg wzoréw unijnych, ukazujgce informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu
i lokalizacji Robdt oraz w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi dotyczgcymi
promociji projektow. W przypadku kontraktéw nie objetych dofinansowaniem unijnym tres¢ tablic
informacyjnych nalezy uzgodnié z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic. Takie
tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robot, ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie
o tym mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen
w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami
(uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
i zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy przekazac
Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
f) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan drenazu,

i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

i) inne sktadniki cenowe podane w SST D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujgcych czasowych elementéw
organizacji ruchu w ilosciach wynikajacych z biezgcych potrzeb, zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz objazdéw i dréog dojazdowych po zakonczeniu robaét,
c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdocenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejgcych
drogach

W przypadku wykonywania roboét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane
przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzeh tgcznosci, kierowania
ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzgdzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytgczeniem
istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezgco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzgdcami drog.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca przed rozpoczeciem Robo6t ma obowigzek zapoznaé sie z ponizej wymienionymi decyzjami/
przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac sie do zapisow w nich zawartych w czasie
prowadzenia robdt, tj.:

- wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie rowniez do postanowien wyjasniajagcych do w/w dokumentéw
uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujgcy stan
Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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c) przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpadow
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych
zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z pézn. zm) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow
i drog dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania
w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego
realizacji oraz poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody,
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robat,

b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

zanieczyszczeniem powietrza,

mozliwoscig powstania pozaru,
c) ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajgce
warunki realizacji przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér przyrodniczy
w miejscach na ktérych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na przyktad ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwiezieniem w nich ptazow.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska,
w szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzoér srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania
robot oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra
czesto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru
zapewni specjalistbw niezbednych do wiasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego
i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly:
przepisy ochrony $rodowiska oraz zalecenia wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska i innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczgcym
ochrony $rodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy réwniez:

- biezacy nadzér nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,
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- weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robdt, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent),
natychmiastowe zgtoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jak rowniez opracowanie
zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

- udziat w odbiorach urzgdzen ochrony srodowiska i zieleni,
- opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

a) miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekazac
do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesigca),

b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej,
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajgcego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

¢) rocznych podsumowujgcych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego
nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych
dziatan oraz spetnienie warunkéw wynikajgcych w szczegdlnosci z decyzji $rodowiskowych
i postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych,
zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy
egzemplarz raportu, powinien by¢ rowniez w formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,
a w przypadku ich uzycia Wykonawca na wtasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty krajowa lub europejska ocene techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (np. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylko
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem
i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg
pomiarowg lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urzadzeh
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez
caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
i podziemnych, takich jak: rowy odwadniajgce, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie
i stupy energetyczne, kable swiattowodowe, wodociggi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzeh bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na piSmie wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorcéw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo informujgc Inzyniera o podejmowanych
dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepczg, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzgdzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wlascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela
instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, swiattowodowych i spowoduje powstanie po
stronie gestorow sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg
w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestoréw.
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Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé¢
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkdw i budowli, znajdujacych sie
w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodigczng czescia
tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje
0 zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzagdce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zapfacie i nalezy wliczy¢
go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna byé
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacjg SP 30.20.00
(opis stanu nieruchomosci), w tym w szczegdlnosci:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzgadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzng,

b) informacje o przywroéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego bgdz braku takiej mozliwosci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury
technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dokumentacijg fotograficzna,
a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest
niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci
nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiadcicieli dziatek o braku roszczeh z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajgcych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajgcych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wtasciciela nieruchomosci z tytutu przywrdcenia nieruchomosci do
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stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela o$wiadczenie wskazane w zatgczniku nr 5
SP.30.20.00.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury techniczne;j.
Dodatkowo Zamawiajgcy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego
uzytkowania, ktére znajdg sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
Z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wilascicielami nieruchomosci, dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbioréw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien
z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, a wiasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne oswiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o warto$¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi wtasciwy Wydziat Nieruchomos$ci GDDKIA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpic¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac witascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
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odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu
i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodigczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia
na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z witascicielem drogi lub innym
wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczego6towy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie Materiaty i Urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robét.
W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone i utrzymanie tych Robdét az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do dat wskazanych przez inzyniera w
Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania
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Robot utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
ochrony zabytkdw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewoéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2z 2022 poz. 176 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku
odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do
ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow zgodnie
z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2022 poz. 840 z pdzn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw pozwalajgcej na kontynuacje przerwanych robét oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robé6t budowlanych Wykonawca przez okres realizacji
inwestycji ma obowigzek wspotpracowaé z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych
prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajgcego przez wytonione przez
Zamawiajgcego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowaé
Harmonogram i zakres rob6t do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wlasnosé Skarbu Panstwa.
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzaé na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Roboét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptyngcych lub
wymaga prowadzenia Robét na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robdét nie pézniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajgcego zakresu, warunkéw
i terminu zajecia tego terenu.

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciagty monitoring budynkéw, na ktére moga mieé
bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pogrgzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych,
wzmocnienie podioza (itp).

Wptyw na budynki drgah poditoza, ktérych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiardow drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykonac
badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywéw dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywah dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budowlanych.

2 MATERIALY
2.1 Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r.,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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2.3 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajagc
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét pod
warunkiem ich przydatnosci do w/w robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, o ile spetniajg wymagania
dla innych robat.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzejeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdbw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wiasciwego przechowywania Materiatéw oraz
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do dopuszczenia wytwérni do
pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zgdanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania Wytworni
podczas produkciji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7 Materiaty z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materialy odpadowe stajg sie wtasnoscig Wykonawcy (chyba, ze
w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z Placu Budowy w sposéb i w terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych roboét. Jesli w PFU przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce
materiatéw z rozbiérki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Koszt zwigzany z rozbiodrkg, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzgce z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych oraz
na innych dziatkach, nalezgcych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad
okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pozniejszymi zmianami.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU Iub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych SST, w dokumentacji projektowej, PZJ Ilub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Warunkami Kontraktu
i Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego, PZJ, Dokumentami Wykonawcy oraz
z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowg sporzadzong przez niego (m.in.
projekty zamienne, technologiczne), niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajgcego, Dokumentaciji
Projektowej i w SST opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem,
pod grozbg zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady
i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzadzania Jakoscig. W Systemie Zarzadzania Jakoscig Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob realizacji Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujgcy
wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Poleceniami
Inzyniera.

System Zarzgdzania Jakos$cig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym
SST. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzgdzania Jakoscig dla elementéw robét objetych
réznymi SST, jezeli zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzgdzania Jako$cig powinien zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca:

— procedury zarzgdzania jakoscig podczas projektowania rozwigzan zamiennych i technologicznych,
— organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,
- spostb oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw,

— sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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Elementem Systemu Zarzadzania Jako$cig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkéw Kontraktu jest
harmonogram wykonania wszystkich badarn wymaganych Kontraktem w ukitadzie specyfikacyjnym.
Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatah zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badarn bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (harmonogramoéw) badan,
w dostosowaniu do postepu w realizacji Robét. Harmonogramy te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione
z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze
wskazaniem na planie ilosci i zakresu badah zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego
zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng cze$¢ Miesiecznego raportu
Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdét i jakosci Materiatdw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innej lokalizaciji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:
- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,
- doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w SST.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajgce na zlecenie Wykonawcy bedg
podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego.
W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwos¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien by¢
zgodny z przyjetym w GDDKIA ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

» Wskazanie laboratoriéw prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét,

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych
za autoryzacje sprawozdan z badan,

» Wykaz urzgdzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego,
* Sposdb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy raportow z badan
biegtosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci
z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
objete sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Na zgdanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwos¢é zostaly okreslone w SST, normach
i wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wpltywaé na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania
Swiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpadéw materiatéw powstatych podczas
pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utylizacje tych odpaddw.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Nalezy stosowaé statystyczne metody pobierania probek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze probki moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie
pobierat prébki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez
Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych sytuacjach
udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez Wykonawce jak
i przez Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt.

Pobor probek przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig normg
oraz w obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzgdzi¢ protokét z informacjg w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktorg reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go
o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania
zastrzezen do poboru prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespojny
z faktycznym postepem Robot.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badah i pomiaréw
arbitrazowych.

6.4.1.Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy
jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢é wykonywane z niezbedng starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac
z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w SST. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie
Zarzadzania Jako$cia.

6.4.2. Badaniai pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow witasnych badan
kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikow badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1
dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptaciji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robdt moze zostac przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji
dlugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan
kontrolnych nie bedzie powodowa¢ Zzadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
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Wykonawca na swodj koszt zapewni laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng
(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swéj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym zapleczu
funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzgdzen laboratoryjnych
(np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swéj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu,
z ktérego zostata pobrana probka.

Wykonawca na swéj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wtasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedng ze
Stron na danym asortymencie robét i materiatéow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan
lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko
jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium
Zamawiajgcego przedstawia wynik badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia
wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajgcym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium
Zamawiajgcego.

6.4.3. Badaniai pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajgcym
na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony mogg wystagpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Stron.
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Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach GDDKIA po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badan w laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKIA we wnioskowanym zakresie,
zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKIA, posiadajgce wymagane kompetencije.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajgce
0 przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodno$¢ wiasciwosci materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot z wymaganiami
podanymi w SST,

(b) wykona¢ wiasne badania materiatow i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robdt, w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci z wymaganymi w SST. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt
6.2.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier mégt wykonac¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajgc do
Zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Systemie
Zarzadzania Jako$cia.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
SST.

Dopuszczenie materiatbw do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1.
W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spefniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakornczenia Robét
i uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢
Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
« date uzgodnienia przez Inzyniera Systemoéw Zarzgdzania Jakoscig i Harmonograméw Robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu
i zakresu czasowej organizacji ruchu,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
» uwagi i polecenia Inzyniera,
« daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
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* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach roboét i wpisuje do rejestru
obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiardw stuzy do okreslenia przez
Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Systemie Zarzgdzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robdt,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencija na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
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Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegdlnych elementéw zryczattowanych, zawarte sg w Wykazie
Ptatnosci oraz uszczegotowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone
w poszczegllnych SST bedg stuzyly do okre$lenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego
zaawansowania Robét.

llosci wymienione w przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robaét.
W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomié
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomédc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢ przedstawiciela, to
pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary
danej czesci Robot. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robot statych, ktore sg ustalane na podstawie
zapiséw i rysunkéw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonaé sprawdzenia zapiséw
i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnieh koncowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapisow i rysunkéw, bedg one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi
protokét niezgodnosci (rozbiezno$ci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym
przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi
albo skoryguije.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robdt,
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnos$ci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] lub Subklauzuli
10.2 [Przejecie czesci Robdt].

8.4 Odbiér kohcowy Robdét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Warunkiem do przystgpienia do odbioru koncowego Robot jest przekazanie przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Roboét dokona Komisja Odbioru Robdét wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdét dokona oceny jakosciowej Robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentami Wykonawcy, SST
i Wymaganiami Zamawiajgcego.
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W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robdt zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
Odbioru Roboét bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robét, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, SST i Wymagan
Zamawiajgcego z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej
za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie
wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robét oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koricowego.
Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie
z Warunkami Kontraktu i instrukcja DP-T 14, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez
Wykonawce biuletyndw krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),
4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ (oryginaty + 1
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan
i dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow
z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

a) okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegolnych asortymentéw robét drogowych, mostowych
i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robdét,
c) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem
ich kopi),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem ich kopii),
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f) odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe beda
miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

g) wskazanie problemoéw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia

h) deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz krajowych Ilub europejskich ocen technicznych
dostarczonych przez producentéw materiatéw i wyrobow,

i) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania kontrolne,
i) badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriow, PZJ,

[) plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem
rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilosci badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

0) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw roboét, ktére realizowaty badania
w trakcie trwania kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robat.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnic z Inzynierem.

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

r) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

s) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze).

t) Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wers;ji elektronicznej
i przekaza¢ ja Zamawiajgcemu.

u) Plan dziatan ratowniczych,
v) Powykonawcza ewidencja drég

Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i wykazéw zgodnie
z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujgc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym”
stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zatgczy¢ w osobnych plikach
w formacie rastrowym (.jpg, png).

w) Zestawienie srodkéw trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 32 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzgdzeniem zmieniajgcym). Forme
i tres¢ zestawienia nalezy uzgodnic z Inzynierem i Kierownikiem Projektu,
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X) Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych, ktérych rozpietosé teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub
catkowita dtugosé obiektu jest wieksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem
zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie
numeraciji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582).
Karty powinny by¢ sporzgdzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

y) Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt statej
organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej
i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

z) Nalezy wykona¢ zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i—dwéch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zapfacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robét roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.
8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwaranc;ji
Jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w SST nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca.

Podstawg pfatnosci sg wartosci (kwoty) poszczegdlnych elementéw zryczaltowanych podane przez
Wykonawce w Wykazie Ptatnosci oraz uszczegdtowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela Rozliczeniowa
(TRoz)” stanowi uszczegdtowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celéw oszacowania wartosci
i zaawansowania Rob6t oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu.


amatosek
Przekreślenie
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Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robét o stopniu szczegétowosci nie mniejszym niz
jak zostato to okre$lone we wzorze zatgczonym do Warunkéw Kontraktu.

Kwota ryczaltowa pozycji Wykazu Ptatnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegolnosci:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu
i wtasciwych prob) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychoddéw, w szczegoélnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatac;ji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty
za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogodlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

- koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robat,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizaciji, tagcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,
koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takze inne koszty
i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

- koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,
- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe,

- pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

- ubezpieczenie, ochrona Materiatéw,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do Wykonawcy robot nalezy rowniez wykonanie zabezpieczen prac prowadzonych nad czynnymi torami
PKP, z utrzymaniem i rozbiérkg (w tym uszynienie elementow stalowych i wykonanie szczelnych
pomostow roboczych nad torowiskiem, na przesle dzwigarow).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn.7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2016.290 z p6zn.zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z péz. zm.)

3. Ustawa z dn.21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z p6Zzn.zm.)
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Ustawa z dn. 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2015.520 z pézn.zm.)
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. ,Prawo Energetyczne” (Dz.U.2012.0.1059 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z

2020 r. 2017 r., poz. 1219 519 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55. z zm. )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 3 poz. 797 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.2020 poz.10)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 310)

Ustawa z dn. 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U.2011.163.981 z pézn.zm.)
Ustawa z dn. 3.02.1995 r. ,O ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U.2015 poz. 909.
z pézn.zm.)

Ustawa z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z p6z.zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 23.01.1987 r. w sprawie ,Szczegoétowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U.1987.4.23 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z pézn.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw

jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z

pézn.zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002 r. ,W sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajow robo6t  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia  bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r. ,W sprawie warunkow

i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego” (Dz.U.2003.120.1131 z p6zn.zm.)

Rozporzagdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dn.10.02.1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.15.01.1999 r. ,W sprawie
okre$lenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz.U.1999.7.64 z p6Zzn.zm.)



25.

26.

27.

28.

29.

30.

REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI tAJEK
D-M-00.00.00
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r. ,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. 2003.121.1139
z pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000.63.735 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072

z pézn.zm.).

Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015.2031 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.)



