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PRZEJSCIE POD FUNDAMENTEM WYKONAC PRZED
LUB W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC PRZY

CNIANIU FUNDAMENTOW
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Manszety 32x90mm DN32xDN80 - 2 szt
Piozy Na rure Dz 32mm ; H=15mm - 3 kpl
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PRZEJSCIE POD FUNDAMENTEM WYKONAC PRZED
LUB W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC PRZY
WZMACNIANIU FUNDAMENTOW

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.

3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Wéﬂ%m_ KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ

4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB
WWW\_.“.—,__NOO&QMN_V._ ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWODOW

5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEZY WYPROWADZIC CO NAJMNIEJ 30 cm POWYZEJ
POWIERZCHNI TERENU.

6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY
OTWOROW KONSTRUKCYJNYCH.

7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.

8. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI
WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE,
WYZNACZAJACE TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU.

NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE MOGA ZOSTAC
ZASTAPIONE ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH |
ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTOANTA.

10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI.

11. WSZYSTKIE PRACE ZWI NE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWEJ.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ
WW._WW_/U _W_—A._UO<<_|>Z> - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ

NA ETAPIE BUDOWY NALEZY POTWIERDZIC WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIOW
WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZADZENIA.

Legenda:

KRw(

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ - CZESC W
BUDYNKU Rury systemu PN 20, jednorodne (PP-R), z
systemem zigczek zgrzewanych. Zakres $rednic 16 .. 125 mm.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ - CZESC
PROWADZONA POD POWIERZCHNIATERENU

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
PROWADZONA POD STROPEM

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITRANEJ - PROWADZONA POD POSADZKA | POD

POWIERZCHNIA TERENU

PROJEKTOWANE PIONY WEWNETRZNEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PIONY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNEJ

PROJEKTOWANE KRATKI KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANE KURKI ZE Zt ACZKA DO WEZA

Emmmgrupa budowlana

AYmeritumn meritu

m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A,

tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

RZUT PARTERU - WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

. MAP/0077/PWOS/03 STADIUM:  |INWESTOR:
PROJEKTANT h_oﬂ _n_w: bez ograniczei w spec. PB SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
instalacji sanitarnych UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

2 &
2 - ® Z | mapr2erPwesre | K s LOKALIZACJA:

OPRACOWUJACY] m « aﬁ_w. I 2 | bezograniczenwspee. | 5| & KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
2| Krzysztof Fieder | © & | instalacii sanitamveh | 21 o DZ. NR 875/66, 79/17, 220/60, 64, 204170, 212/66, 211/66, 205170, 256/160,
= x : 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 25372, 232/73, 238/73, 78/17, 65,
= =z o

mor i MAP/0297/PWBS/16 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
SPRAWDZAJACY K of Fiedler awu ousq.d._ﬁm_w_ W spec. BUDYNEK NR 5A
2yt instalacj sanitamych OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY
NAZWA RYSUNKU: BRANZA: SANITARNA

NRRys:  WK/05A/01




