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WYKAZ SKRÓTÓW: 

 
BIM  Program Modelowania Przestrzennego Informacji o Budynku 
BMS System Zarządzania Systemami Automatycznego Sterowania Funkcjami 

Technicznymi Budynku 
CCTV System Monitorowania oraz Rejestracji Obrazu z Pola Detekcji, w Obszarze 

Zamkniętym 
DC Data Center - pomieszczenie lub budynek przeznaczony do przechowywania 

działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń 
przechowywania danych, infrastruktury sieciowej oraz dystrybucji cyfrowych 
danych. 

DSO System Ostrzegania Dźwiękowego 
GCP Gliwickie Centrum Przesiadkowe 
IOD Inspektor Danych Osobowych 
KOMORA DC Pomieszczenie Serwerowe ze Sprzętem Informatycznym 
LAN Lokalna Sieć Komputerowa 
MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
NOC Network Operations Center (Centrum Operacyjne Sieci Informatycznych) 
OSIS Operator Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej 
PIAP Parkomat oraz Punkt Informacji Administracji Publicznej 
SC/APC Typ Szybkozłącza Zakończenia Kabla Światłowodowego 
SKD System Kontroli Dostępu 
SMS Security Management System 
SOC Security Operations Center (Centrum Operacji Bezpieczeństwa Środowiska 

Informatycznego) 
SPP Strefa Płatnego Parkowania 
SSWIN System Sygnalizacji Włamania i Napadu Ochranianego Obiektu 
STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SUG Specjalistyczna Instalacja Przeciwpożarowa 
SZBI System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
SZR Układ Umożliwiający Automatyczne Przełączenie Zasilania z Sieci 

Elektroenergetycznej na Zasilanie z Agregatu Prądotwórczego 
UPS Zasilacz Awaryjny 230V 
WAN Rozległa Sieć Komunikacji Danych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (przestrzeń administracyjno-biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym 
SOC i NOC wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego.  

Jako SOC rozumiane jest Security Operations Center (Centrum Operacji Bezpieczeństwa) tj. 
odpowiednie pomieszczenia oraz zespół funkcjonujący całodobowo. 

Jako NOC rozumiane jest Network Operations Center (Centrum Operacyjne Sieci) tj. 
odpowiednie pomieszczenia oraz zespół funkcjonujący całodobowo. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót 
budowlano-montażowych, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 
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2. ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE 

  

Budowa Miejskiego Data Center zapewniającego pojemność początkową na poziomie 48 do 60 
szaf serwerowych z opcją modułowego zwiększania przestrzeni.   

Budowa Data Center zostanie zrealizowana w oparciu o założenia, które umożliwią uzyskanie 
certyfikacji zgodnie z normą PN-EN 50600 Europejskiego standardu ISO/IEC TS 22237 (EN-
50600) minimum klasa 3.  

Inwestor planuje budowę obiektu typu Data Center oraz siedziby firmy zgodnie z podstawowymi 
założeniami: 

a) przestrzeń Data Center o wymaganej pojemności początkowej 48 a docelowej 60 
szaf serwerowych z opcją modułowego zwiększania przestrzeni produkcyjnej szaf.  
Należy uwzględnić zgodność z normą PN-EN 50600 minimum klasa 3 i docelową 
certyfikację, 

b) przestrzeń techniczna dla około 20 osób: pomieszczenia biurowe, magazyn 
(pomieszczenie z ograniczonym dostępem, wyznaczona osoba/osoby do pobierania 
i wydawania), warsztat (oddzielne pomieszczenie), akumulatorownia (oddzielne 
pomieszczenie przeznaczone do ładowania akumulatorów), plac magazynowy 
zadaszony i ogrodzony, 

c) przestrzeń administracyjno-biurowa dedykowana początkowo dla ok. 110 
pracowników z możliwością dalszej rozbudowy, 

d) parking dla pracowników, floty firmowej oraz klientów wraz ze stanowiskami 
ładowania samochodów elektrycznych, 

e) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą, 
f) uzbrojenie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza, 
g) etapowa realizacja zagospodarowania działki i budowy poszczególnych obiektów.  

 
W pierwszym etapie miałyby powstać: obiekt Data Center z wymaganą 
infrastrukturą, przestrzeń techniczna, wjazdy na działkę oraz drogi wewnętrzne, 
place manewrowe, instalacja fotowoltaiczna oraz niezbędne zagospodarowanie 
terenu. W drugim etapie budowy miałby powstać obiekt administracyjno-biurowy  
z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi i parkingami, instalacja 
fotowoltaiczna oraz końcowym zagospodarowaniem terenu inwestycji. 
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3. ROLA UŻYTKOWA - REALIZACJA USŁUG DLA MIASTA.  

 

Obszar usługowy  

Celem realizacji inwestycji jest rozwój oraz podniesienie poziomu świadczenia usług 
będących podstawowym obszarem działalności wynikającym z potrzeb Miasta i Spółek 
Miejskich: 

a) kolokacja i dzierżawa serwerów,  
b) wynajem przestrzeni serwerowej,  
c) wirtualizacja systemów informatycznych,  
d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa,  
e) utrzymanie systemów i aplikacji,   
f) cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo infrastruktury,  
g) wsparcie teleinformatyczne dla użytkowników,  
h) NOC - monitorowanie i nadzorowanie zasobów i działania usług przez inżynierów  

w trybie 24/7/365,  
i) SOC - zabezpieczenie cybernetyczne infrastruktury krytycznej w oparciu o zespół 

pracujący w trybie 24/7/365.  
 

 Główni odbiorcy usług to Jednostki Organizacyjne Miasta Gliwice w tym placówki oświatowe, 
spółki miejskie.  
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4. LOKALIZACJA, UWARUNKOWANIA DZIAŁKI 

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie położonym u zbiegu ulic Bojkowskiej i Toruńskiej  
w południowej części miasta Gliwice. W pobliżu tej lokalizacji znajduje się teren Nowych Gliwic 
z licznymi obiektami firm reprezentujących nowoczesne technologie, teren gliwickiej podstrefy 
ekonomicznej KSSE, miejscowe lotnisko i zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Trynek. Na 
budowę przeznaczono działki o numerach ewidencyjnych 1099/3; 1103/3; 1104/2; 1098; 1101; 
1105; 1100; 1107/2; 1108/2.  

Teren obszaru inwestycji jest płaski – średnia rzędna terenu to około 239,50 m n.p.m., wolny od 
zabudowy, niezagospodarowany, częściowo zajęty przez dziko rosnące drzewa i krzewy. Do 
przedmiotowych działek prowadzą dwa niezależne wjazdy. Wjazd pierwszy z ulicy Bojkowskiej 
przez działkę 1108/1 i 1108/2 na działkę nr 1107/2 i drugi od ulicy Toruńskiej na działkę nr 1100. 

Działki nie są ogrodzone od strony ulic, jedynie częściowo oddzielone są rowami 
odwadniającymi.  
Istniejąca infrastruktura techniczna uzbrojenia i media. 

Na terenie działek znajduje się podziemna i naziemna infrastruktura techniczna gestorów 
mediów: 

a) napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV (nad częścią 
działki 1107/2, 1105, 1104/2, 1103/3 i 1108/2), 

b) podziemne kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia, średniego napięcia  
i niskiego napięcia, 

c) kable teleinformatyczne, 
d) kolektor kanalizacji sanitarnej ks 500, (działka Nr 1107/2, 1108/2, 1105), 
e) Wodociąg w160, w90 z przyłączem na działce 1107/2 (przebiegający wzdłuż ulicy 

Bojkowskiej), 
f) kolektor kanalizacji deszczowej kd-300 (poza działkami inwestycyjnymi znajdujący 

się po przeciwnej stronie ulicy Bojkowskiej), 
g) sieć gazowa  gD 400 i g 315 (na działkach sąsiadujących), gD150 (na działce 1099/3, 

1103/3, 1104/2). 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowę wynosi około 1,99 ha.  

Utrudnieniem dla lokalizacji obiektów jest infrastruktura techniczna podziemnego uzbrojenia  
i napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Przestrzennie pewną przeszkodą 
są słupy konstrukcyjne linii elektroenergetycznej usytuowane wzdłuż ulicy Bojkowskiej.  
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5. UWARUNKOWANIA ZAWARTE W MPZP 

 

Teren dla planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnic Sikornik i Trynek  - uchwała NR XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z dnia 10.06.2010r. Zgodnie z zapisami ww. planu tereny planowanej inwestycji 
znajdują się  w następujących jednostkach urbanistycznych: 

• 01 UPn – tereny nowych usług i produkcji 
• 01 UP – tereny istniejących usług i produkcji 
• 01 ITE – tereny infrastruktury energetycznej 
• 05 KDZ 1/4; 12 KDZ 1/2 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej  

 

Podstawowe zapisy mające wpływ na planowaną inwestycję dotyczą: 

• dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości - §8 
• minimalna ilość miejsc postojowych  20-30 - §9 
• odprowadzenie wód opadowych i ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji 
• odprowadzenie wód opadowych z nieutwardzonych elementów zagospodarowania do 

gruntu lub cieków powierzchniowych - §12 
• dopuszcza się stosowanie ekologicznych technologii i urządzeń grzewczych - §14 
• dopuszcza się wyłącznie podziemne sieci telekomunikacyjne - §15 

 

Dla terenów oznaczonych symbolami 01 UP ustalono przeznaczenie, które jest zgodne  
z założeniami planowanej inwestycji tj.: §23: 

• usługi, 
• maksymalna wysokość budynków 18 m (282 m n.p.m.) 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,8 
• minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 10% 

od strony wyznaczonych w planie dróg publicznych zakazuje się wznoszenia ogrodzeń  
z prefabrykowanych elementów betonowych lub blachy, o wysokości większej niż 1,8 m od 
poziomu terenu z częścią ażurową rozpoczynającą się powyżej 0,6 m od poziomu terenu. 
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6. BADANIA GEOLOGICZNE 

 

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono wstępne badania geologiczne, które 
określają warunki geologiczne, możliwości posadowienia i wysokość poziomu wody gruntowej. 
Dokonano badań za pomocą 3 odwiertów geologicznych.  

Dodatkowo wykonano jeszcze badania (dwa odwierty głębokości 4 m) gruntu na terenie 
północnym działki inwestycyjnej w wyniku których odkryto istnienie zbiorników konstrukcji 
żelbetowej, które były wykorzystywane do oczyszczania wody z procesów technologicznych za 
pomocą tzw. flokulacji. Stwierdzono występowanie warstwy namułu pyłu (miału) węglowego  
o miąższości około 1 m, powyżej tej warstwy znajduje się gruz budowlany i ziemia. Zasięg 
zalegania mułu należy rozpoznać wykonując siatkę wierceń. W celu rekultywacji terenu należy 
wykonać dodatkowe badania określające szczegółowy skład substancji zalegających pod 
warstwą gruzu, wpływu na środowisko, sposób utylizacji i rekultywacji tego terenu. W stanie 
obecnym teren ten nie nadaje się na bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych.  

  

Badania do wglądu na życzenie projektanta.  
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7. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW 

 

Należy zaprojektować obiekt składający się z: 
a) obiektu DATACENTER połączonego z obiektem administracyjno-biurowym  

(z zachowaniem stosownej strefy buforowej), 
b) obiektu administracyjno-biurowego przylegającego do obiektu magazynu  

i warsztatu, 
c) obiektu magazynu i warsztatu wraz z pomieszczeniami biurowymi, 
d) wiat magazynowych, 
e) stacji transformatorowych wraz z agregatami prądotwórczymi, 
f) boksu/wiaty rowerowej, 
g) miejsca gromadzenia odpadów, 
h) instalacji fotowoltaicznych. 

 
Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie przez dwa zjazdy, jeden z ulicy Bojkowskiej, 
drugi z ulicy Toruńskiej. 

Wzdłuż obiektu należy przewidzieć drogę pożarową. 

Należy zaprojektować odpowiednią liczbę miejsc parkingowych: 
a) miejsca dla pracowników, 
b) miejsca dla samochodów służbowych, 
c) miejsca dla klientów. 

 
Na działce należy przewidzieć również stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Na 
części terenu należy przewidzieć ogrodzone miejsce dla instalacji fotowoltaicznej naziemnej 
dokumentacji projektowej należy założyć etapową możliwość realizacji całej inwestycji.  
 

Na działce należy przewidzieć miejsce pod dalszą rozbudowę: 
a) obiektu Data Center, 
b) obiektu administracyjno-biurowego, 
c) obiektu magazynu i warsztatu. 

 

W pierwszym etapie mogą powstać: 
a) obiekt Data Center z infrastrukturą techniczną – przyłącza światłowodowe  

i teletechniczne, przyłącza energetyczne ze stacjami TRAFO oraz agregatami 
prądotwórczymi,  

b) wjazdy od ulicy Bojkowskiej oraz od ulicy Toruńskiej z częścią parkingów, 
c) wymagane wewnętrzne drogi dojazdowe, 
d) droga pożarowa łącząca dwa wjazdy, 
e) przyłącza, 
f) pomieszczenie techniczne dla systemu odzysku ciepła i instalacji ogrzewania 

całości obiektów, 
g) magazyn i warsztat wraz z pomieszczeniami biurowymi, 
h) instalacja fotowoltaiczna, 
i) niezbędne zagospodarowanie terenu. 
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W drugim etapie mogą być wybudowane: 

• pozostałe drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych, 
• obiekt administracyjno-biurowy, 
• zagospodarowanie terenu, zieleń, chodniki, mała architektura, 
• instalacja fotowoltaiczna, 
• pozostałe, nieuwzględnione w etapie 1 obiekty i instalacje. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poszczególnych elementów/zakresów danego 
etapu, którą należy poprzedzić analizą ekonomiczną i funkcjonalną. Każda zmiana wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

Etapowanie zakłada funkcjonalną możliwość użytkowania wszystkich obiektów, które zostaną 
zrealizowane w pierwszym etapie w trakcie budowy etapu drugiego. 

Na działce należy przewidzieć tereny biologicznie czynne w postaci trawników, łąk kwietnych, 
krzewów i zieleni niskiej. 

Funkcje: 

Obiekt Data Center – obiekt technologiczny, połączony z obiektem administracyjno-biurowym 
jak i magazynem i warsztatem zachowaniem stosownych stref buforowych. 

Obiekt magazynu i warsztat– w obiekcie znajdować się będą magazyny, akumulatorownia, 
warsztat, część biurowa i część socjalna. Wejście do obiektu odbywać się będzie bezpośrednio 
z zamkniętego placu jak i poprzez obiekt administracyjno-biurowy. 

 

Obiekt administracyjno-biurowy – w obiekcie znajdować się będą m.in. Pomieszczenia 
biurowe wydziału IT, 

• pomieszczenia biurowe pomieszczenia biurowe dla administracji Spółki, 
• salki konferencyjne, w tym jedna dla 100 osób z możliwością podziału, 
• zaplecza sanitarne, 
• pomieszczenia socjalne, 
• pomieszczenie biurowe SZBI, IOD w tym z kancelarią tajną, 
• archiwum, 
• pomieszczenia biurowe SOC i NOC (funkcjonujące 24/7/365), 
• pomieszczenia techniczne. 

Obiekt administracyjno-biurowy ma być w pełni dostępny i dostosowany dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez dostosowanie wejścia, dźwigów osobowych, toalet. 
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8. MEDIA I PRZYŁĄCZA 

• energia elektryczna – w pobliżu lokalizacji inwestycji znajduje się stacja 
elektroenergetyczna GPZ – „Trynek” przy ul. Bojkowskiej. Na dachach budynków 
przewidziano panele fotowoltaiczne, 

• woda – przyłącze wodociągowe w90 znajduje się na działce inwestycyjnej, 
• woda do celów pożarowych – hydranty – w pobliżu wyznaczonej działki inwestycyjnej 

są zlokalizowane na sieci wodociągowej 2 hydranty zewnętrzne. Jeden przy ulicy 
Bojkowskiej i drugi przy ul. Toruńskiej, 

• kanalizacja sanitarna – istniejący kolektor ks 500 zlokalizowany bezpośrednio na 
działce, 

• kanalizacja deszczowa – KD 200 KD 300 przy ul. Bojkowskiej i ul Toruńskiej (przeciwna 
strona ulicy) zlokalizowany jest kolektor kanalizacji deszczowej, 

• gaz – nie przewiduje się przyłącza gazowego, 
• sieć c.o. – przewiduje się przyłącze z sieci ciepłowniczej, należy również przewidzieć 

odzysk ciepła z obiektu DC i ewentualne przekazanie do sieci ciepłowniczej. 

Bilans zapotrzebowania na media musi być zweryfikowany na etapie prac projektowych.  
 
W przedmiocie opracowania należy uwzględnić następujące informacje o planowanym 
wyposażeniu obiektów w media i inne instalacje:  

• c.o. - z sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach,  
• energia - z sieci energetycznej,  
• zasilanie w wodę - z sieci wodociągowej,  
• ścieki sanitarne należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej,   
• wody opadowe z obiektów należy odprowadzić do podziemnego zbiornika 

buforowego/retencyjnego, który będzie gromadził deszczówkę na potrzeby 
automatycznego systemu zraszania terenu zielonego, a po napełnieniu zbiornika do 
kanalizacji deszczowej (jako przelew), 

• wody opadowe z części parkingowej i utwardzonej należy odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej uwzględniając separator substancji ropopochodnych itp.,  

• wjazd na teren opracowania – dwustronny, z przylegających ulic Bojkowskiej  
i Toruńskiej, 

• instalacja fotowoltaiczna do zasilania instalacji obiektowych, a nadwyżka energii do 
zasilania wymiennika ciepła lub pompy ciepła na potrzeby odsprzedaży ciepła do 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach,  

• instalacja UPS wraz z baterią akumulatorów, 
• instalacja chłodzenia obiektu DC, 
• instalacja odzysku ciepła z obiektu DC – do realizacji w porozumieniu z PEC Gliwice, 
• instalacja p.poż zew., terenowa, wew. - obiektowa i obiektu DC, 
• instalacja CCTV, 
• instalacja BMS dla obiektu DC i obiektowa, 
• instalacja SKD, 
• agregat prądotwórczy, 
• instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, 
• instalacja Audio Visual i Digital Signage, 
• szlabany i bramy automatyczne. 
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9. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej (projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe) wraz z uzgodnieniami,  
w zakresie umożliwiającym jej zatwierdzenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach i uzyskanie pozwolenia na budowę Miejskiego Data Center wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń administracyjno-biurowa, magazynowa oraz 
warsztatowa) w tym SOC i NOC z kompletnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu 
z wszystkimi niezbędnymi do realizacji zadania sieciami i przyłączami. 
 
Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie (w wersji papierowej  
i elektronicznej):  

• mapy do celów projektowych,  
• dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
• uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej – TAURON 

S.A., 
• uzyskanie warunków technicznych wykonania fotowoltaiki i jej podłączenia do sieci 

energetycznej – TAURON S.A., 
• uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. – PWiK Sp. z o.o. 

Gliwice, 
• uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej – 

PWiK Gliwice Sp. z o.o.; UM Gliwice,  
• uzyskanie warunków technicznych na wjazd/zjazd z ulic Toruńskiej  

i Bojkowskiej z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,  
• uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej – PEC 

Gliwice, 
• uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci światłowodowej - SSM Gliwice, 
• uzyskanie zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego na projektowaną inwestycję, 
• uzyskanie warunków górniczych – Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, 
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wydział Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach - jeśli zgodnie z przepisami niniejsza decyzja będzie wymagana 
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;  

      oraz w trakcie prac projektowych:  
• uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii itp. niezbędnych do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych,  
• wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

z podziałem na 2 etapy budowy. 
  

Dokumentację należy opracować w formie projektu budowlanego (w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę) oraz projektów wykonawczych i warsztatowych. 
   
Dodatkowo projektant zapewni nadzór autorski przy realizacji planowanej inwestycji. 
Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna być wykonana zgodnie z polskimi 
normami i przepisami prawa, a w przypadku obiektu Data Center zgodnie z normą PN-EN 50600 
minimum klasa 3.  
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I. Materiały wyjściowe do projektowania:  
Uchwała NR XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z dnia 10.06.2010r.   

Wypis z ewidencji gruntów:  
  

działki nr 1103/3 – 0,0394 ha    
nr 1099/3 – 0,3395 ha 
nr 1098 – 0,0377 ha 
nr 1101 – 0,1311 ha 
nr 1105 – 0,2297 ha 
nr 1100 – 0,2242 ha 
nr 1107/2 – 0,8518 ha 
nr 1108/2 – 0,0983 ha 
nr 1104/2 – 0,0385 ha 

            
                                           Łącznie   1,9902 ha 
  
II. Wymogi prawne:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 
z późn. zm., zwaną dalej prawo budowlane); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  
z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwaną dalej Pzp); 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, 
poz. 2072 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2458); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 
1393); 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.); 
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 
r. Nr 124 , poz. 1030); 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.U. 
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

• USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(Dz.U.2018.1560 ze zm.) w zakresie pomieszczeń których dotyczy (np. DC, SOC, NOC); 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r.  
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na 
terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 
2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (PE/32/2022/REV/2 Dz.U. L 333 z 27.12.2022, p. 80–152 (BG, ES, CS, 
DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV); 

• ISO/IEC 22237; 
• PN/EN 50600;  
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. 

w sprawie efektywności energetycznej wraz z analizą współczynników tam zawartych; 
• Inne obowiązujące normy i przepisy jakie okażą się konieczne lub jakie wejdą w życie po 

zawarciu umowy na warunkach określonych w tych przepisach, bez żądania 
dodatkowego wynagrodzenia; 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy projektowe i warunki techniczne. 
 
  
III. Szczegółowy zakres prac projektowych:  
 
Opracowanie wstępne – 3 różniące się między sobą warianty koncepcji.  
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się w pierwszym etapie zadania w terminie 90 dni 
od dnia podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu opracowanie wstępne – 3 warianty 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego zadania projektowego wraz z bilansami 
energetycznymi, kosztami serwisowymi, kosztami eksploatacyjnymi i kosztami realizacji wg 
branż – przedmiotu opracowania.  
 
Każdy z 3 wariantów ww. koncepcji powinien zawierać: 

a) obiekt Data Center o wymaganej pojemności początkowej na 48 szaf serwerowych  
z opcją modułowego zwiększania przestrzeni produkcyjnej szaf. Należy uwzględnić 
zachowanie zgodności z normą PN_EN 50600 minimum klasa 3 i konieczność docelowej 
certyfikacji w ramach tej normy; 

b) obiekt administracyjno-biurowy, który powinien być dedykowany początkowo dla ok. 
110 pracowników z możliwością rozbudowy; 

c) obiekt techniczny dla ok. 20 osób: pomieszczenia biurowe, magazyn (pomieszczenie  
z ograniczonym dostępem, wyznaczona osoba/osoby do pobierania i wydawania 
materiałów), warsztat (oddzielne pomieszczenie), akumulatorownia (oddzielne 
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pomieszczenie przeznaczone do ładowania akumulatorów), pomieszczenia biurowe, 
plac magazynowy zadaszony i ogrodzony; 

d) rzuty wszystkich projektowanych kondygnacji obiektu z zaznaczonymi graficznie (np. 
kolorem) grupami pomieszczeń o takich samych funkcjach (komunikacja, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne, administracja, poszczególne wydziały 
itp.); 

e) rzut dachu; 
f) charakterystyczne przekroje w ilości niezbędnej dla zobrazowania układu budynku, 
g) widoki elewacji z naniesioną kolorystyką i elementami projektowanego wystroju 

zewnętrznego (logo  itp.); 
h) wizualizacje projektowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - co najmniej 

2 ujęcia dla każdego wariantu; 
i) parking dla pracowników, floty firmowej oraz klientów wraz ze stanowiskami ładowania 

samochodów elektrycznych; 
j) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą; 
k) instalacje fotowoltaiczne; 
l) uzbrojenie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza z uwzględnieniem 

redundancji dla przyłącza elektrycznego i kanalizacji teletechnicznej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wspólnego z Zamawiającym opracowania parametrów funkcjonalno-techniczno-
użytkowych projektowanej inwestycji; 

b) wspólnie z Zamawiającym przygotowania analizy oraz rekomendacji przyszłego 
poziomu certyfikacji przestrzeni pod usługi Data Center zgodnie z normą PN_EN 50600, 

c) weryfikacji możliwości realizacji w/w inwestycji na wskazanym przez Zamawiającego 
obszarze, w tym pozyskanie dostępności wymaganych mediów, weryfikacji ustaleń 
wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

d) wykonania odwiertów geologicznych lub przeprowadzenia innych badań jakie są 
niezbędne dla realizacji planowanej inwestycji; 

e) przedstawienia propozycji wdrożenia energooszczędnych rozwiązań energetycznych  
z wykorzystaniem energii odnawialnej racjonalnej gospodarki wodnej i niskimi kosztami 
eksploatacji inwestycji. 

 
W ramach ww. zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji trzech 
wariantów koncepcji: 

a. W zakresie architektonicznym inwestycji (rysunki, wizualizacje, analizy odwiertów  
w stosunku do nośności gruntu i ewentualnego jego skażenia), porównania kosztów 
poszczególnych wariantów, określenia szacunkowego czasu wymaganego do realizacji 
poszczególnych wariantów. 

b. W zakresie zagospodarowania Data Center (układ szaf z propozycją wariantów 
chłodzenia, pomieszczenie UPS, pomieszczenie WAN, kolokacja przyłączy, lokalizacja 
rozdzielni gwarantowanych i niegwarantowanych, z kompletnym układem funkcjonalno 
użytkowym). 

c. W zakresie zagospodarowania terenu i małej architektury (umiejscowienie na działce, 
układ drogowy, parkingi, mała architektura, zieleń, strefy bezpieczeństwa, agregat 
prądotwórczy, trafo, miejsce składowania odpadów, fotowoltaika i inne). 

  



   
 

Strona 17 z 62 
 

Uzgodnienie wybranego wariantu i zatwierdzenie bez uwag koncepcji przez Zamawiającego 
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu trzech koncepcji 
architektoniczno-budowlanych.   

 

Wykonawca realizując przedmiot umowy uwzględni założenia Zamawiającego względem 
planowanej inwestycji zgodnie z poniższym: 

  

IV. Projekt budowlany wymagany przez prawo budowlane dla uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1679  
z późniejszymi zmianami) wraz ze wszystkimi prawem wymaganymi uzgodnieniami, opiniami  
i ewentualnymi odstępstwami od przepisów techniczno-budowlanych, zawierający:  

• projekt zagospodarowania terenu ze wszystkimi niezbędnymi warunkami 
technicznymi, uzgodnieniami i opiniami, 

• projekt architektoniczno-budowlany budynków z niezbędnym zakresem robót 
branżowych wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wymaganymi 
uzgodnieniami i opiniami, 

• niezbędne dokumenty formalno - prawne, w tym pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odrębnymi przepisami, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, oświadczenia projektantów i inne. Projekt budowlany należy opracować  
w jednym tomie (4 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej). W projekcie należy 
zamieścić wszelkie dane i informacje, obliczenia, badania oraz analizy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie strony projektu budowlanego należy 
ponumerować.  

 
W projektach budowlanych należy zamieścić szczegółowe zestawienie kubatury, powierzchni 
budynku i poszczególnych jego części w formie tabelarycznej (zgodnie z PN - ISO 9836:1997 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”), zawierające w szczególności:  

• kubaturę,  
• pow. zabudowy,  
• pow. całkowitą,  
• pow. użytkową,  
• powierzchnię biur, sal konferencyjnych i wszystkich pom technicznych (spis wszystkich 

pom. wraz z ich strukturą),  
• powierzchnię pomocniczą.  

  

Projekty wykonawcze należy wykonać we wszystkich branżach w technologii 
parametrycznego modelowania informacji o budynku w BIM w stopniu zaawansowania 
LOD350.  
Projekty wykonawcze winny zawierać zbiór wszystkich szczegółowych dyspozycji technicznych 
dla wykonawców zadania inwestycyjnego, ustalający jednocześnie zakres, metody i sposób 
prawidłowego wykonania wszystkich robót, dostaw aparatów i urządzeń, a także czynności 
niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Ma stanowić uzupełnienie, doszczegółowienie 
projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
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przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawców robót 
budowlanych i dostaw oraz realizację robót budowlanych. 
 
Projekty wykonawcze należy wykonać w podziale na następujące opracowania:  

• projekt architektoniczny z detalami i aranżacją klatki schodowej (każdą kondygnację 
należy przedstawić na oddzielnym rzucie), 

• projekt konstrukcyjny budynku + obliczenia statyczne (do projektu dołączyć rzuty 
rozmieszczenia otworów w ścianach i stropach dla potrzeb instalacyjnych), 

• projekt wewnętrznej instalacji wod. – kan., 
• projekt wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. i węzła, 
• projekt instalacji elektrycznych wew. i zew., 
• projekt instalacji odgromowej, 
• projekt instalacji UPS, baterii akumulatorów, 
• projekt instalacji agregatów prądotwórczych wraz z instalacją magazynowanie paliw, 
• projekt wewnętrznych instalacji niskoprądowych – rtv, telefonicznej, internetowej  

i przyzywowej (domofony),  
• inwentaryzację istniejącej zieleni (operat dendrologiczny) i projekt zieleni niezbędnej 

do wycinki przy realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew  
i krzewów, 

• projekt zagospodarowania terenu, elementów małej architektury i zieleni, 
• projekt rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu lub przebudowę 

elementów kolidujących z projektowaną zabudową – jeśli kolizje wystąpią, 
• projekt drogowy (drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi), 
• projekt sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej (odprowadzenie i zagospodarowanie 

wód deszczowych), 
• projekt sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
• projekt sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej, 
• projekt instalacji automatycznego nawodnienia terenu, 
• projekt instalacji oświetlenia pomieszczeń w tym odrębnie dla obiektu DC, 
• projekt instalacji oświetlenia terenu, 
• projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, 
• projekt instalacji zarządzania budynkami BMS i SMS – sieci strukturalne i logiczne 

(zarządzanie i sposób monitorowania poszczególnych systemów i branż z systemu 
BMS będą uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania), 

• projekt instalacji ppoż (wew. i zew.) w tym odrębnie dla obiektu DC, 
• projekt instalacji Systemu Kontroli Dostępu SKD, 
• projekt instalacji fotowoltaicznej, 
• projekt instalacji ciepła z węzłami wymiennikowymi oraz odzysku ciepła i energii PV  

z podłączeniem do sieci PEC, 
• projekt obiektu DC zgodnie z normą PN_EN 50600 minimum klasa 3, 
• projekt wyposażenia obiektu DC w zakresie infrastruktury pasywnej, 
• projekt Digital Signage, 
• projekt instalacji Audio Visual, 
• projekt wentylacji mechanicznej w tym odrębnie dla obiektu DC, 
• projekt instalacji klimatyzacji w tym odrębnie dla obiektu DC, 
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• projekt instalacji oddymiającej w tym odrębnie dla obiektu DC, 
• projekt instalacji tryskaczowej (jeżeli dotyczy), 
• projekt instalacji nawadniania terenu zielonego, 
• projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, 
• projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w tym dynamicznego awaryjnego 

oświetlenia kierunkowego, 
• projekt instalacji systemu integracji urządzeń przeciwpożarowych (posiadającego 

wymagane aprobaty), 
• projekt instalacji SSWiN, 
• projekt instalacji wizualnej LED na elewacji, 
• bilans energetyczny i elektryczny, 
• projekt techniczny aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem 

stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego, 

• opracowanie zestawienia wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową 
wszystkich mebli ruchomych i w zabudowie oraz wyposażenia zawartego w projekcie 
aranżacji wnętrz wraz z rozwiązaniami projektowymi mocowań, 

• informacja BIOZ, 
• Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,  
• Scenariusz pożarowy - jeśli jest wymagany, 
• Program funkcjonalny dla całego obiektu Data Center - zgodny z normą PN-EN 50600  

 minimum w klasie 3, 
• Skalę rysunków projektu wykonawczego należy uzgodnić z inwestorem na etapie 

projektowania.  
 
 V. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
z uwzględnieniem warunków terenowych na budowie na 2 etapy budowy.  
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, ich elementów i etapów.  

  
VI. Opracowania kosztorysowe.  
Opracowania kosztorysowe polegają na sporządzeniu przedmiarów robót i kosztorysu 
inwestorskiego oddzielnie dla każdego etapu budowy (budynków i zagospodarowania terenu 
oraz wszystkich branż).  
 
VII. Przedmiary robót  
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
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Przedmiary robót należy sporządzić oddzielnie dla poszczególnych branż zgodnie z projektami 
wykonawczymi i warsztatowymi.  
VIII. Kosztorys inwestorski  
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych Zamawiający wymaga, aby kosztorysy uwzględniały możliwość grupowania 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych (np. obszar Data Center, instalacje fotowoltaiczne, 
obszar administracyjno-biurowy, obszar magazynowy). 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić oddzielnie dla poszczególnych branż zgodnie  
z opracowanymi przedmiarami z podziałem na 2 etapy budowy.  

  
Inne opracowania 
IX. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło  
Opracowanie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
X. Wizualizacja  
Należy wykonać minimum 2 kompletne wizualizacje - perspektywę budynku z każdej ze stron (w 
kolorze). Wizualizacje przekazać w wersji papierowej - wydruk w kolorze w formacie 
adekwatnym do prezentowanej skali rysunku oraz w plikach pdf. lub jpg. lub inne.   

  
XI. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości 
egzemplarzy w wersji papierowej:  

• 2 egzemplarze opracowania wstępnego – 2 warianty koncepcji w wersji papierowej oraz  
1 w wersji elektronicznej, 

• 6 egzemplarzy projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji 
elektronicznej, 

• 6 egzemplarzy projektów wykonawczych i warsztatowych (wszystkie branże), 
• 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• 2 egzemplarze przedmiarów robót, 
• 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich, 
• 2 egzemplarze obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło, 
• 2 egzemplarze wizualizacji. 

   
Powyższe opracowania należy również przekazać w formie cyfrowej w oryginalnych 
formatach plików (np. dwg.) oraz w formacie pdf. Zamawiający wymaga dostarczenia 
narzędzia pozwalającego przeglądanie dostarczonych plików w oryginalnych formatach (dla 
BIM wymagane dostarczenie narzędzia do przeglądania dokumentów w tym formacie). 
 
 
XII. Zakres uzgodnień:  
 
Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wymaga się:  

• w trakcie prac projektowych dokonania roboczych uzgodnień z Zamawiającym  
i instytucjami uzgadniającymi dokumentację projektową, 

•  dokonania niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego z:  
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o Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Gliwicach 
o Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach 
o PEC Gliwice 
o TAURON – w przypadku konieczności  
o Śląską Siecią Metropolitalną Sp.  z o.o. w Gliwicach 
o rzeczoznawcą ds. p. poż., bhp i wymagań sanitarnych 
o Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach  
o Państwową Strażą Pożarną w Gliwicach  
o instytucjami i podmiotami wymienionymi w warunkach technicznych przyłączy  

i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
o instytucjami i podmiotami, co do których konieczność dokonania uzgodnień 

wyniknie w trakcie prac projektowych np. Wydziałem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, TAURON, PWiK Gliwice, Wody Polskie, 
rzeczoznawcą ds. bhp i ergonomii, rzeczoznawcą ds. sanitarno – higienicznych, 
itp.  

o ekspertem ds. normy PN_EN 50600. 
  

Opracowana dokumentacja musi posiadać również uzgodnienia międzybranżowe. Wszystkie 
oryginały uzgodnień i dokumentów należy załączyć do pierwszego egzemplarza projektu 
budowlanego lub oryginały umieścić w oddzielnej teczce i po zakończeniu prac projektowych 
przekazać Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie trwania procedury 
wyboru Wykonawcy robót budowalnych wraz z przygotowaniem odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych 
robót od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. 
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  9.1 ARCHITEKTURA 

 

Architektura obiektów powinna być nowoczesna, a parametry obiektów winny być 
dostosowane do wymogów Zamawiającego opisanych w niniejszym OPZ. Obiekty należy 
zaprojektować bez podpiwniczenia i na fundamentach (określonych w wyniku 
przeprowadzonych obliczeń) z parterem i piętrem (zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego). Miejsca postojowe zbilansować na terenie działki. 
Wjazdy na teren zabezpieczyć szlabanami, teren ogrodzić nowoczesnym “ogrodzeniem”, 
które architektonicznie będzie nawiązywać do nowoprojektowanych obiektów. Powyższe 
wymagania należy uzgadniać z Zamawiającym.  
 

   9.1.1 FUNKCJA POMIESZCZEŃ I ICH STRUKTURA W OBIEKCIE 

 

Należy zaprojektować pomieszczenia biurowo-techniczne uwzględniając:  
 

 1)  Obszar administracyjno-biurowy, a w nim m.in.: 
 

a) pomieszczenia biurowe wydziału IT dla około 66 osób z wydzieleniem: 
- pomieszczeń dla czterech zespołów z uwzględnieniem specyfiki funkcjonalnej 

stanowisk (przeznaczenie głównie informatyczne), możliwością podziału 
przestrzeni w oparciu o funkcje (bezpieczeństwo IT, administratorzy, specjaliści) 
oraz zadania (poszczególne branże z zakresu IT i telekomunikacji w tym CCTV  
z odrębnym stanowiskiem i ścianą graficzną), 

-  pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie technicznych stanowisk 
testowych (laboratorium rozwiązań sieciowych/teleinformatycznych), 

- pomieszczenie umożliwiające pracę serwisu IT zewnętrznego, 
- pomieszczeń NOC i SOC wraz z wymaganą aranżacją ściany graficznej dla 

pełnionych funkcji nadzoru 24/7/365 oraz odpowiednim układem biurek, 
- pomieszczeń dla kierowników zespołów z możliwością spotkań dla minimum 4 

osób, 
- pomieszczenie dyrektora z możliwością spotkań dla minimum 8 osób, 
- pomieszczenia zastępcy dyrektora z możliwością spotkań dla minimum 8 osób, 
- pomieszczeń dla stanowisk samodzielnych. 

 
f) pomieszczenia biurowe działu Biura Zarządu dla około 5 osób z wydzieleniem: 

- biuro Zarządu z salą spotkań na około 10 osób,   
- Biuro Zarządu dla 2 osób z zapleczem socjalnym wraz z przestrzenią do 

przechowywania dokumentów oraz przestrzenią dla gości, 
- sala posiedzeń organów Spółki dla 10 osób. 
 

       g) pomieszczenia biurowe dla 6 osób - zarządzanie  bezpieczeństwem (KSZBI, IOD)  
z    wydzieleniem kancelaria tajnej (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

 
        h) pomieszczenia biurowe działu AU dla około 22 osób z wydzieleniem: 
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- 3 pomieszczeń dla kadry kierowniczej z możliwością spotkań dla minimum 4 osób 
(w każdym z pomieszczeń), 

- pomieszczeń dla trzech / czterech zespołów AU z uwzględnieniem specyfiki 
funkcjonalnej (stanowiska biurowe), 

- pomieszczenie gospodarcze, 
- pomieszczenie biurowe dla 2 osób, 
- archiwum z regałami przesuwnymi ok. 25 m2 

 
i) pomieszczenia biurowe działu FK (Finanse i Księgowość) dla 10 osób  
z  wydzieleniem: 

- pomieszczenia specjalistów ds. finansowo-księgowych dla  około 6 osób,         
- pomieszczenie specjalisty ds. kadr i płac, 
- salka spotkań dla celów kadrowo-rekrutacyjnych - dla około 4 osób,  
- biuro głównej księgowej z wydzielonym miejscem spotkań dla 8 osób. 

 
j) aula - sala konferencyjna na 100 osób oraz możliwością podziału na minimum 3 
mniejsze salki 

       k) klatki schodowe 
 

l) zaplecze sanitarne – WC, pom gospodarcze, WC dla NP itp. 
 

ł) pomieszczenia socjalne  
 
m) hol z recepcją, wraz z dużą windą (możliwość transportu gabarytów), wiatrołap itp. 
 
n) węzły teletechniczne na każdej kondygnacji 
 
o) sala spotkań w strefie ogólnodostępnej dla około 20 osób 

 
2) Obiekt Data Center – pomieszczenia zgodne z normą PN-EN 50600 minimum w klasie 3. 
 
3) Obiekt  z przeznaczeniem na magazyn i warsztat wraz z pomieszczeniami biurowymi – liczba 
osób 20. 

 Zakłada się dwie funkcje części obiektu dla działu OT: administracyjno-biurową wraz z częścią 
socjalną i techniczną. 
Należy zaprojektować pomieszczenia działu OT w ramach jednego obiektu, ale o dwóch 
zróżnicowanych częściach połączonych np. korytarzem.  Jedna   część   obejmująca 
pomieszczenia administracyjne i połączona z nią część z funkcją techniczną. W części 
technicznej należy zaprojektować oddzielne (zewnętrzne)  zadaszone wejście techniczne 
wraz z podjazdem do magazynu i warsztatu. Wjazd do magazynu i warsztatu powinien być 
możliwy dla samochodów dostawczych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Magazyn  
i warsztat należy wyposażyć w automatyczne bramy wjazdowe otwierane do góry. W tej części 
muszą również znaleźć się przestrzenie lub pomieszczenie do ładowania akumulatorów 
(akumulatorownia), przechowywania paliw, warsztat oraz narzędziownia dla potrzeb działu. 
Pomieszczenia muszą być objęte systemami wentylacji i zaprojektowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami.  
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W pomieszczeniach należy przewidzieć gniazda zasilania jedno i trzy fazowego. Przestrzeń 
zagospodarowania terenu przynależna do pomieszczeń działu technicznego OT powinna być 
wydzielona i ogrodzona z bramą przesuwną (z ograniczonym dostępem), powinna również 
posiadać plac manewrowy o  powierzchni około 900 m2 oraz zamkniętą wiatę magazynową 
wraz z  zadaszonymi miejscami postojowymi dla samochodów technicznych działu OT (5 
dostawczych, 5 osobowych, 5 miejsc technicznych dla punktów mobilnych i przyczepek),   
W części administracyjno-biurowej będą pomieszczenie do pracy dla kierownika oraz 
pracowników działu, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji bieżącej. Wymaga się 
aby ta część miała dostęp do  własnej szatni, łazienki, toalet, pomieszczenia z prysznicami, 
pokoju socjalnego z aneksem kuchennym. 
Z obu stref musi być wyjście na wydzielony parking techniczny, niedostępny dla osób 
postronnych oraz innych pracowników firmy.  
 
Pomieszczenia działu OT: 

- Pomieszczenie kierownika  
- Pomieszczenie biura  
- Warsztat  
- Pokój socjalny z aneksem kuchennym  
- Magazyn wysoki Akumulatorownia  
- Szatnia  
- WC 
- Natryski 
- Wiata zadaszona – pow. około 100 m2 

 
 Szczegóły ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym.      

 

9.1.2 OBSZAR DATA CENTER 

Obszar DC powinien uwzględniać następujące elementy funkcjonalne: 
1. Komora DC 
2. Wydzielone 2 pomieszczenia WAN 
3.  klimatyzację precyzyjną 
4. Pomieszczenie systemów gaszenia 
5. Pomieszczenie rozdzielni niegwarantowanych i gwarantowanych 
6. Pomieszczenie zasilaczy UPS 
7. Pomieszczenie baterii dla UPS 
8. Pomieszczenie rozładunku z bezpośrednim dostępem do rampy 
9. Pomieszczenie testowania 
10. Śluza dostępowa wraz z komunikacją 

 

Cały obszar DC powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-EN 50600 w min. klasie 3. 
Wszystkie zaproponowane pomieszczenia powinny znajdować się na 1 poziomie bez progów 
utrudniających swobodną komunikację. Wszystkie poszczególne pomieszczenia powinny 
wyposażone być w system monitorowania i kontroli dostępu. Dostęp do obszaru DC powinien 
być stopniowany za pomocą śluz (śluza dostępowa, rampa) - zgodnie z normą PN-EN 50600  
w min. klasie 3. Projektant powinien uwzględnić rygorystyczne wymagania dostępowe  
w kontekście projektowanych śluz. Zaproponowany układ pomieszczeń musi być zgodny 
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funkcjonalnie ze scenariuszami proceduralnymi wynikającymi z normy PN-EN 50600 w min. 
klasie 3.  

Obszar DC musi posiadać oddzielne strefy pożarowe.  

 W zakresie doboru projektowanego systemu klimatyzacji precyzyjnej, Zamawiający oczekuje, 
przedstawienia koncepcji w tym doboru konkretnego rozwiązania technologicznego w oparciu  
o bilans ekonomiczny rozwiązania uwzględniającego zakładane wymagania w zakresie mocy 
chłodniczej. Dopuszczalne są rozwiązania technologiczne w zakresie klimatyzacji precyzyjnej: 
wykorzystujące generator wody lodowej, rozwiązania typu dry-cooler, rozwiązania gazowe (np. 
Freon). Zamawiający oczekuje, aby zaproponowane rozwiązanie było z katalogu wiodących 
producentów klimatyzacji precyzyjnej.  

W zakresie systemu gaszenia w obszarze DC, Zamawiający oczekuje dobrania rozwiązania 
opartego o gazy gaśnicze (nie dopuszcza się rozwiązania opartego o mgłę wodną i wodę).  

 

Projektując pomieszczenie rozładunku Zamawiający oczekuje zastosowania spójnego 
rozwiązania zadaszonej rampy z regulowaną pochylnią/platformą/dźwig techniczny  
z napędem elektrycznym umożliwiającą rozładunek ciężkich towarów (minimalna nośność to 2 
tony).  

 

9.1.3 WYTYCZNE OGÓLNE DLA POMIESZCZENIA DC (“KOMORA SERWEROWA”)  

 
Pomieszczenie Data Center powinno być zaaranżowane w sposób umożliwiający 
umiejscowienie 3 kiosków teleinformatycznych uwzględniających w Etapie 1 zainstalowanie 
min.48 szaf typu RACK (opcjonalnie 60 szt.).  
Zaproponowane rozwiązanie powinno mieć charakter kiosku teleinformatycznego 
wyposażonego w nowoczesne systemy: monitorowania dostępu i kontroli dostępu (w tym 
kontrola dostępu i monitorowania do pojedynczej szafy w kiosku), warunków klimatycznych, 
sygnalizacji awarii, systemu lokalnej wizualizacji parametrów pracy (per. kiosk).  
W pomieszczeniu tym zainstalowane zostaną szafy techniczne ze sprzętem IT.  
Szafy RACK zostaną zainstalowane (ustawione) w sposób symetryczny tworząc strefy zimne  
i gorące.  
Rozlokowanie szaf powinno umożliwiać wydzielenie 3 szt. kiosków logicznych z dwoma rzędami 
szaf (strona lewa i prawa) w ilości 8 szt. na rząd.   
Zabudowie szczelnej będą podlegały korytarze co ma na celu uzyskanie jak najlepszej 
efektywności energetycznej.  
Sposób uszczelnienia i zabudowy korytarzy do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Projekt powinien uwzględniać możliwość podziału każdego z kiosków na 2 odrębne, niezależne 
kioski (np. po 4 szt. szaf na rząd).  
Rozmieszczenie infrastruktury klimatyzacji precyzyjnej, gaśniczej, zasilającej, logicznej  
i monitorującej do ustalenia z Zamawiającym.  
Należy uwzględnić zastosowanie podłogi technicznej podnoszonej z możliwością zastosowania 
elementów perforowanych lub zaślepionych dla uzyskania właściwej cyrkulacji czynnika 
chłodzącego.  
Szafy GPD Rack 19’’ min.42U 800x1200. 
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Zaproponowane rozwiązanie zabudowanego kiosku powinno stanowić rozwiązanie systemowe 
wytypowanego producenta i musi być skonsultowane z Zamawiającym.  

 
Nośność statyczna szafy musi wynosić min. 1500 kg, natomiast dynamiczna min. 1000 kg.  
 
Ze względu na różne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwiązanie musi zapewniać szeroki 
zakres konfiguracji drzwi i osłon bocznych: drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
przeszklone, blaszane pełne lub perforowane min. 82%, osłony boczne blaszane pełne 
jednoczęściowe lub dzielone z systemem zatrzaskowym. 

   
Kąt otwarcia wszystkich drzwi powinien wynosić min. 270 stopni dla szaf wolnostojących lub 
min. 180 stopni dla szaf ustawionych w rzędzie co pozwoli na łatwy dostęp i montaż 
komponentów okablowania strukturalnego na belkach 19” oraz usprawni przyszłe prace 
konserwacyjne. 
Szafa musi mieć możliwość demontażu lub zamiany kierunku otwarcia drzwi przednich.  
Szafa musi posiadać minimum 4 belki montażowe w standardzie 19” z numeracją wysokości 
użytkowej oraz płynną regulacją głębokości położenia. W przypadku rzędowej konfiguracji 
ustawienia szaf lub zabudowy regulacja profili musi być możliwa bez konieczności demontażu 
szafy z rzędu.  
Dodatkowo w szafach o szerokości 800 mm belki montażowe muszą zapewniać możliwość 
mocowania elementów 19” w pionie.  
Dach oraz podłoga muszą być wyposażone w min. 2 przepusty kablowe ze szczotkami  
w komplecie oraz z przepustem środkowym i płytą przesuwną. 
Konstrukcja wewnętrzna szafy musi uniemożliwiać mieszanie się powietrza gorącego z zimnym. 
Producent powinien przewidzieć możliwość doposażenia szafy w komplet zaślepiający 
przepływ powietrza, uniemożliwiający mieszanie się gorącego i zimnego powietrza. 
Szafa ma standardowo posiadać zestaw min. 4 kół jezdnych i 4 stopek poziomujących (co 
ułatwia transport szaf w pomieszczeniu i jest niezbędne do prawidłowego wypoziomowania szaf 
serwerowych przy zabudowie w kioski). 
Szafa musi mieć zamknięta podłogę z przepustami szczotkowymi przez całą długość. 
Szafa musi mieć na wyposażeniu zestaw pionowych prowadnic przeznaczonych do 
porządkowania kabli krosowych.  
Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie lokalizacji rozdzielni napięć gwarantowanych oraz 
systemów nawiewowych klimatyzacji precyzyjnej. Zamawiający dopuszcza lokalizacje wyżej 
wymienionych systemów w komorze serwerowej. 
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  9.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

I. Wstęp 
Zamawiający wymaga przygotowania pełnej dokumentacji projektowej oraz 
wykonawczej instalacji elektroenergetycznej dla obiektu zgodnie z opisem 
postępowania jak również uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień 
pozwalających na budowę i oddanie do użytku projektowanego obiektu.  
W szczególności uzyskanie warunków przyłączenia obiektu do sieci 
elektroenergetycznej, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w tym w 
branży p.poż. dotyczącej instalacji energetycznych. Występujące w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia ewentualne błędy czy zaniechania nie mogą zwalniać 
wykonawcy od prawidłowego zgodnego z prawem i wiedzą fachową wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 

II. Charakterystyka ogólna. 
1. Celem Zamawiającego jest budowa Centrum Przetwarzania Danych (DC), które 

będzie wykonanego zgodnie z normą PN-EN 50600 w klasie nie mniejszej niż 3 oraz 
ISO 22237 oraz zostanie poddane certyfikacji zgodności z niniejszą normą. Projekt 
powinien zawierać obszar administracyjno-biurowy wraz budynkami 
towarzyszącymi, stanowiący siedzibę Zamawiającego.  

2. W celu zapewniania wymogów normy oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa  
i ciągłości działania DC, projektowane w ramach obiektu DC instalacje 
elektroenergetyczne muszą posiadać całkowitą odporność na pojedynczy punkt 
awarii w całym ciągu technologicznym systemu zasilania obiektu.   

3. Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji elektroenergetycznych 
składających się z minimum następujących elementów:  

a) dwie niezależne rozdzielnie średniego napięcia 20KV wyposażone w układy 
pomiarowo-rozliczeniowe wykonane zgodnie warunkami dostawcy energii 
elektrycznej. Stacje te muszą być zasilane z dwóch niezależnych linii kablowych 
20KV. 

b) dwóch transformatorów 20/0,4KV o mocy adekwatnej do zapotrzebowania 
obiektu. 

c) Niezależnych dwóch rozdzielnic głównych niskiego napięcia 400/230V 
wyposażonych w układy SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy). 

d) każda powyższa rozdzielnia niskiego napięcia musi posiadać swój dedykowany 
agregat prądotwórczy o mocy adekwatnej do zasilania całego obiektu.  

e) W celu zapewniania zasilania gwarantowanego dla urządzeń DC, muszą zostać 
zaprojektowane dwa zasilacze awaryjne UPS z oddzielnymi układami baterii oraz 
oddzielnymi rozdzielniami zasilania gwarantowanego, które z kolei będą zasilać 
dwa oddzielne tory doprowadzone do każdej szafy teleinformatycznej znajdującej 
się w DC. 

f) Rozdzielni niskiego napięcia dla obszaru administracyjno-biurowego oraz 
budynków towarzyszących wyposażonych w układ wyboru zasilania z dwóch 
rozdzielni głównych opisanych w pkt. II, 3. c). 

g) Zasilaczy awaryjnych UPS wraz z układem baterii dla potrzymania zasilania  
w obwodach zasilania gwarantowanego w budynku administracyjno-biurowym.   

h) Odpowiednej ilości rozdzielni i instalacji oświetleniowej i użytkowej, 
zapewniającej korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 
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i) Instalacje elektryczne oświetleniowe i ogólnoużytkowe wewnątrz obiektu DC nie 
mogą być zależne od instalacji obiektu administracyjno-biurowego i obiektów 
towarzyszących. 

Zarys oczekiwań dotyczących systemu zasilania prezentuje dołączony do OPZ 
rysunek nr 1.1 

4. Zamawiający oczekuje przygotowania przez wykonawcę oraz przedstawienia 
zamawiającemu do akceptacji bilansu zapotrzebowania na moc 
elektroenergetyczną, oraz określenia mocy przyłączeniowej, mocy znamionowej dla 
agregatów prądotwórczych, dla zasilaczy awaryjnych UPS itp. Podstawą do 
niniejszego opracowania będzie całościowy opis przedmiotu zamówienia oraz 
informacje uzyskane w trakcie konsultacji w procesie opracowania koncepcji. 
Zamawiający szacuje całościowe zapotrzebowanie na moc elektroenergetyczną 
pomiędzy 600 kW, a 1000 kW. 

5. Instalacje elektroenergetyczne zasilające DC muszą charakteryzować się 
następującymi cechami: 

a) Cała instalacja musi składać się dwóch redundantnych torów zasilania, 
począwszy od przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia,  
a skończywszy na listwach zasilania gwarantowanego umieszczonych w każdej 
szafie teleinformatycznej.   

b) Musi istnieć możliwość zastąpienia każdego modułu instalacji elektrycznej, 
modułem analogicznym z drugiego toru, tak aby zapewnić utrzymanie zasilania na 
obydwu torach zasilania gwarantowanego w szafach teleinformatycznych. W tym 
celu Zamawiający oczekuje zaprojektowania elementów sprzęgających obydwa 
tory zasilania w każdym istotnym elemencie systemu zasilania. Przez istotny 
element rozumie się:   

• Rozdzielnie SN, 
• Rozdzielnie nN za transformatorem, 
• rozdzielnie nN za układami SZR,  
• zasilacze UPS,  
• dystrybucję zasilania gwarantowanego. 

c) Konstrukcja poszczególnych istotnych elementów musi pozwalać na uzyskanie 
stanu beznapięciowego pozwalającego na bezpieczne wykonywanie konserwacji 
i napraw. Stan taki nie może powodować zaniku napięcia w listwach zasilających 
w szafach teleinformatycznych. 

d) Usytuowanie i konstrukcja istotnych elementów zasilania musi zostać 
zaprojektowana w taki sposób, aby: sytuacje awaryjne; pożary; akcje gaszenia; 
akcje ratunkowe, nie skutkowały koniecznością wyłączenia zasilania 
doprowadzonego do listew zasilających umieszczonych w szafach 
teleinformatycznych. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja pożaru lub innego 
poważnego zagrożenia w samym pomieszczeniu szaf teleinformatycznych. 

e) Instalacje elektroenergetyczne muszą zostać zaprojektowane tak, aby w możliwy 
i dostępny technologicznie sposób minimalizować negatywne skutki wyładowań 
atmosferycznych oraz minimalizować powstawanie tzw. indukcyjnych pętli 
masowych, w korelacji z innymi instalacjami, w których może powstać 
niebezpiecznie wysoki potencjał wyindukowany w skutek pola elektro-
magnetycznego powstałego w przypadku odległych wyładowań atmosferycznych 
lub innych zakłóceń zewnętrznych, np. zwarcia/doziemienia w przebiegającej 
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nieopodal obiektu linii wysokiego napięcia, bądź sąsiadującej z obiektem stacją 
GPZ.  

6. Podstawowe cechy instalacji elektroenergetycznych w części obszaru 
administracyjno-biurowego oraz budynków towarzyszących. 

a) Zamawiający nie przewiduje oddzielnego przyłącza elektroenergetycznego na 
potrzeby obszaru biurowego. Wymaga zatem uwzględnienia w projekcie systemu 
zasilania DC możliwości zasilenia obszaru biurowego i pozostałych budynków 
towarzyszących. 

b) Zamawiający wymaga, aby projekt zasilania przewidywał możliwość zasilania 
obszaru biurowego z obydwu torów zasilania DC z możliwością utrzymania 
potrzymania zasilania przez agregaty prądotwórcze utrzymujące zasilanie DC. 

c) Projekt instalacji elektroenergetycznej dla obszaru biurowego i budynków 
towarzyszących musi zawierać minimum następujące elementy: 
• projekt instalacji ogólnobytowej, 
• projekt instalacji dedykowanej z centralnym zasilaczem UPS na potrzeby 

zasilania komputerowych stacji roboczych pracujących w obszarze 
administracyjno-biurowym oraz innych systemów wymagających zasilania 
ciągłego, 

• projekt instalacji oświetleniowej zarówno wewnątrz obszaru 
administracyjno-biurowego jak i obejścia całego obiektu,  

• projekt zasilania instalacji wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych  
i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

7. Zamawiający wymaga opracowania koncepcji, a po jej przyjęciu wykonania projektu 
budowlanego instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej wolne powierzchnie 
posiadanej działki oraz niezagospodarowanej powierzchni dachów z wyłączeniem 
obszaru DC.  

8. W ramach przygotowania koncepcji Zamawiający oczekuje przedstawienia 
rozwiązań magazynowania energii elektrycznej w formie bilansu ekonomiczno-
użytkowego dla zasadności takiego rozwiązania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do decyzji czy niniejszy zakres ma być ujęty w dalszym procesie projektowym, czy też 
należy go porzucić na etapie przygotowania koncepcji. 
 

III. Szczegółowy opis dla wybranych elementów systemu zasilania  
W poniższym rozdziale opisano szczegółowo tylko wybrane elementy systemu zasilania, 
co do których zamawiający posiada sprecyzowane wymagania. Części wszystkich 
pozostałych elementów z branży elektroenergetycznej nieopisane szczegółowo w tym 
rozdziale muszą zostać opracowane przez wykonawcę zarówno ogólnie w procesie 
przygotowania koncepcji, jak również szczegółowo w późniejszym procesie 
projektowym, wg. najlepszej wiedzy fachowej i obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i norm.  
1. Rozdzielnie średniego napięcia (SN) wraz z transformatorami: 

a) Zamawiający wymaga zaprojektowania dwóch oddzielnych rozdzielni średniego 
napięcia (20kV), z których moc każdej musi pokrywać 100% zapotrzebowania 
całego obiektu. 

b) Rozdzielnie SN mogą być wykonane jako gotowe prefabrykowane stacje 
transformatorowe, w formie kontenerowej, modułowej betonowej, lub budynku 
wolnostojącego. 
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c) Zamawiający wymaga zaprojektowania i usytuowania rozdzielni SN  
i transformatorów w taki sposób, aby ewentualne sytuacje awaryjne nie 
powodowały negatywnego wpływu na inne obiekty w szczególności na elementy 
związane z bezpieczeństwem Data Center. 

d) Zamawiający dopuszcza usytuowanie obydwu rozdzielni SN oraz stacji 
transformatorowych w niedalekiej odległości od siebie jednak w takich 
przypadkach należy przewidzieć oddzielenie ich murem o odpowiedniej 
odporności ogniowej lub zastosowaniem innych rozwiązań zapewniających 
możliwość utrzymania ciągłości zasilania jednej z rozdzielni, przy poważnej awarii 
czy nawet pożarze drugiej rozdzielni lub stacji transformatorowej. 

e) Zamawiający oczekuje zaprojektowania połączenia torem średniego napięcia 
obydwu rozdzielni tak aby w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu jednego 
przyłącza możliwe było ciągłe zasilanie obydwu transformatorów. Rozwiązanie 
musi zostać zaprojektowane w możliwie bezpieczny sposób, aby zminimalizować 
ryzyko podania napięcia wstecznego w stronę wyłączonego przyłącza. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z tego rozwiązania tylko  
w przypadku sprzeciwu dotyczącego tego rozwiązania ze strony dostawcy energii 
lub innych sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów i norm, 

f) W projektowanych rozdzielniach SN należy uwzględnić układy pomiarowo-
rozliczeniowe dostosowane do wymogów dostawcy energii elektrycznej 
wyrażonej w warunkach przyłączenia do sieci. 

g) Na etapie projektowym należy dobrać mechanizmy łączników SN napędzanych 
wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Nie dopuszcza się stosowania aparatów 
łączeniowych po stronie SN wymagających zasilania zewnętrznego. 

h) W projektowanych rozdzielniach należy przewidzieć urządzenia wskazujące 
obecność napięcia we wszystkich istotnych punktach  
a w szczególności na odejściach rozdzielni. Ponadto należy przewidzieć elementy 
wskazujące stan poszczególnych łączników. 

i) Należy przewidzieć w projekcie możliwość zdalnego monitorowania stanu 
obecności napięć oraz stanu wszystkich łączników. Stany te powinny być 
prezentowane w centralnym systemie BMS.  
 

2. Rozdzielnie niskiego napięcia (nN) w układzie zasilania Data Center: 
a) W układzie niskiego napięcia 400/230V podobnie jak i średniego napięcia należy 

zachować dwa niezależne tory zasilania tak aby zapewnić spełnienie wymogów 
normy PN-EN 50600 w klasie nie mniejszej niż 3. 

b) Przewiduje się następujące pola rozdzielcze niskiego napięcia:  
• Pola nN w stacjach transformatorowych z zabezpieczeniami 

przeciążeniowymi transformatorów. 
• Pola nN przed układem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) 

Sieć/Agregat.  
• Pola nN za układem SZR czyli część systemu która podlega potrzymaniu 

zasilania przez agregaty prądotwórcze. 
• Pole rozdzielcze z układem SZR przełączającym pomiędzy torem 1 i torem 2 

w celu zasilania elementów Data Center niewymagających zasilania 
bezprzerwowego jednak z gwarancją zasilania z agregatu prądotwórczego 

• Pola dystrybucji zasilania gwarantowanego. 
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c) Projekt wykonawczy dla wszystkich wspomnianych powyżej pól rozdzielczych nN 
musi przewidywać wyposażenie w minimum 2 dodatkowe przyłącza rezerwowe 
np. poprzez dołożenie wolnych, nieobsadzonych rozłączników izolacyjnych 
bezpiecznikowych (RBK) lub innych urządzeń zabezpieczająco-rozłączających. 

d) Należy zaprojektować połączenia sprzęgające tor 1 i tor 2 odpowiednio w polach 
przed SZR Sieć/Agregat oraz w polach za SZR. Ma to na celu utrzymanie ciągłości 
zasilania w obydwu torach napięcia gwarantowanego doprowadzanego do szaf 
teleinformatycznych pomimo awarii czy prac konserwacyjno-remontowych  
w części systemu. Przy projektowaniu należy uwzględnić możliwe do 
zastosowania elementy blokad elektro-mechanicznych, sygnalizacji stanu, 
zamków itp. w celu minimalizacji ryzyka błędnego połączenia obu torów zasilania. 

e) Szafy rozdzielnic muszą być wyposażone w sygnalizację stanów poszczególnych 
łączników, sygnalizację obecności napięcia we wszystkich istotnych elementach 
rozdzielni. Należy przewidzieć taki dobór szaf rozdzielczych, aby możliwe było 
wyrysowanie na panelu frontowym rozdzielnic schematu poglądowego 
skorelowanego z elementami sygnalizacji i sterowania. Tak aby obsługa mogła bez 
konieczności sięgania do dokumentacji rozeznać się w statusie pracy elementów 
rozdzielni. 

f) Przy projektowaniu rozdzielni nN należy przewidzieć możliwość zdalnego 
monitorowania stanu obecności napięć, stanu zabezpieczeń oraz stanu 
wszystkich łączników. Stany te powinny być prezentowane w centralnym systemie 
BMS.  

g) Zamawiający nie przewiduje możliwości zdalnego sterowania elementami 
rozdzielni nN, zamiarem jest, aby wszystkie czynności łączeniowe były 
wykonywane w pomieszczeniach rozdzielni. 

h) Na etapie opracowywania koncepcji należy rozważyć i przedstawić 
zamawiającemu możliwość rozmieszczenia rozdzielnic w oddzielnych 
pomieszczeniach, tak aby zminimalizować ryzyko konieczności wyłączenia 
zasilania w obydwu torach, jeżeli doszłoby do poważnej awarii czy nawet pożaru 
w którymś z elementów jednego z torów. 
 

3. Agregaty prądotwórcze. 
a) Opisane poniżej wymogi mogą zostać zmienione w trakcie omawiania 

poszczególnych koncepcji rozwiązań, jednak należy odnieść się do 
przedstawionych poniżej wymogów. 

b) Zamawiający wymaga zaprojektowania dwóch niezależnych agregatów 
prądotwórczych pracujących na dwóch oddzielnych torach zasilania. Podstawą 
doboru rozwiązania jest spełnienie wymagań normy PN-EN 50600 w klasie nie 
mniejszej niż 3. 

c) Każdy z dwóch agregatów musi mieć dobraną moc znamionową na takim 
poziomie, aby zapewnić samodzielne zasilanie całego obiektu. W szacowaniu 
mocy należy uwzględnić zasilanie Data Center wraz z systemami klimatyzacji  
i systemami utrzymania innych parametrów środowiskowych, oraz zasilanie 
obszaru administracyjno-biurowego wraz z budynkami towarzyszącymi. Należy 
zatem zastosować odpowiedni współczynnik przewymiarowania, aby 
funkcjonowanie obiektu przy braku zasilania z sieci nie spowodowało zadławienia 
czy przeciążenia agregatu. 
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d) Należy dobrać agregaty prądotwórcze będące w seryjnej produkcji, producentów, 
którzy posiadają na rynku polskim minimum dwa autoryzowanie podmioty 
świadczące usługi serwisowe. 

e) Układ magazynowania paliwa powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby 
zapewnić nieprzerwaną pracę agregatów przez min. 24 godz. przy pełnym 
obciążeniu każdego z agregatów. Zamawiający dopuszcza, aby czas ten uzyskać 
poprzez zastosowanie zewnętrznych zbiorników paliwa z układem 
automatycznego przepompowywania paliwa do zbiorników poszczególnych 
agregatów. Należy układ magazynowania zaprojektować w taki sposób, aby 
istniała możliwość dostawy paliwa w trakcie pracy agregatów. Układ 
magazynowania paliwa musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa 
pożarowego jak i środowiskowego adekwatne do zaprojektowanych pojemności 
zbiorników i rodzaju instalacji. 

f) Agregaty muszą w pełni współpracować z powiązanymi z nimi przełącznikami SZR. 
Detekcja zaniku napięcia z sieci, rozruch agregatu oraz przełączenie przełącznika 
SZR musi nastąpić samoczynnie w czasie krótszym niż 1 min od zaniku zasilania  
z sieci. Po powrocie zasilania z sieci musi nastąpić samoczynne przełączenie 
przełącznika SZR, oraz samoczynne wyłączeniu agregatu po wymaganym czasie 
koniecznym na wychłodzenie urządzenia. 

g) Układy agregat/SZR muszą posiadać możliwość zdalnego prezentowania, 
odwzorowania wskazań, minimum poniższych parametrów w centralnym 
systemie BMS: 
• Stan przełącznika SZR 
• Stan agregatu, silnik pracuje/nie pracuje 
• Praca Automatyczna Załączona/Wyłączona 
• Poziomy paliwa w zbiornikach 
• Aktualne obciążenie w kW,kVAR (całość & fazowe) 
• Aktualny współczynnik cosφ 
• Prędkość obrotowa 
• Ilość motogodzin 
• Pomiar temperatury oleju (oC ), pomiar ciśnienia oleju, paliwa (bar) 
• Częstotliwość (Hz) 
• Ilość rozruchów, udanych startów 
• Stan pracy pomp paliwowych transportujących paliwo pomiędzy 

zbiornikami 
• Całkowita ilość spalonego paliwa 
• Chwilowe zużycie paliwa (l/h) 
• Temperatura spali wydechowych 
• Temperatura powietrza ssanego 
• Napięcia baterii rozruchowych 
• Temperatura silnika, paliwa (oC ) 
• Alarm ogólny Agregatu 
• Alarm ogólny przełącznika SZR 

h) Zamawiający oczekuje zaprojektowania agregatów wraz przełącznikami SZR, 
którymi będzie można sterować w następujący sposób: 
• z panelu sterowania przy agregacie 
• z panelu sterowania w rozdzielni nN przy przełączniku SZR 
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• zdalnie poprzez dedykowaną aplikację uruchamianą w razie konieczności 
na stanowisku komputerowym stałej obsługi. 

i) Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów w formie kontenerowej lub  
w formie otwartej umieszczonych w zadaszonym budynku, jednak w każdym 
przypadku należy zachować dużą odległość lub oddzielić je przy pomocy muru  
o odpowiedniej odporności ogniowej tak aby sytuacja awaryjna czy pożar 
któregokolwiek z obiektów nie wymuszał wyłącznie obydwu agregatów. 
 

4. Zasilacze awaryjne UPS: 
a) Zamawiający wymaga zaprojektowania dwóch niezależnych zasilaczy awaryjnych 

UPS. Moc znamionowa zasilaczy musi być dobrana w taki sposób, aby każdy  
z zasilaczy mógł zasilić 100% urządzeń teleinformatycznych znajdujących się Data 
Center. Każdy z zasilaczy będzie elementem oddzielnych dwóch torów zasilania 
Data Center. 

b) Zamawiający oczekuje zastosowania w projekcie zasilacza o konstrukcji 
modułowej, w której każdy moduł posiada samodzielne układy prostownika, 
falownika i zarządzania. Ilość modułów musi spełniać zasadę n+1 gdzie n jest to 
ilość modułów zapewniająca 100% wymaganej mocy. Ostateczny dobór zasilaczy 
nastąpi na etapie konsultacji projektowych przy opracowaniu koncepcji. 

c) Należy dobrać zasilacze możliwie renomowanych i uznanych producentów, którzy 
posiadają na rynku polskim min. dwa podmioty świadczące autoryzowany serwis. 

d) Obydwa zasilacze muszą posiadać oddzielne baterie akumulatorów. 
e) Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii z rodziny litowych, oraz 

klasycznych baterii VLRA-AGM lub nowszych rozwiązań dostępnych na rynku. 
f) Należy dobrać taką pojemość baterii, aby pojedynczy zasilacz UPS był wstanie 

utrzymać 100% obciążenia przez czas minimum 15 min. nawet po 8 letnim okresie 
eksploatacji baterii w warunkach środowiskowych zalecanych przez producenta 
baterii.  

g) Zasilacze muszą posiadać możliwość zdalnego monitorowania i prezentowania 
minimum poniższych parametrów w systemie BMS: 
• Stan pracy (Normalny/Praca z Baterii/ Awaria) 
• Napięcia wejściowe  
• Napięcia wyjściowe 
• Prądy wyjściowe 
• Moc Wyjściowa czynna i pozorna 
• Napięcie baterii 
• Szacowany czas podtrzymania 

h) Zamawiający nie przewiduje możliwości zdalnego sterownia pracą zasilaczy. 
i) Na etapie przygotowania koncepcji należy przedstawić możliwe rozwiązania 

związane z usytuowaniem pomieszczeń z bateriami oraz z zasilaczami, tak aby 
minimalizować skutki ewentualnych pożarów baterii czy zasilaczy UPS. 
Zamawiający oczekuje, aby baterie akumulatorowe, a szczególnie baterie  
z rodziny litowych znajdowały się poza bryłą budynku Data Center lub 
ewentualnie, jeżeli w bryle budynku to z wejściem do pomieszczenia z zewnątrz  
i murami o odpowiedniej odporności ogniowej. Generalnym wymogiem jest, aby 
ewentualny pożar jednej baterii nie zakłócił pracy Data Center pomimo trwającej 
wiele godzin akcji gaśniczej. Ponadto, aby awaria czy pożar jednej baterii czy 
zasilacza UPS nie wymuszał wyłączenia drugiego z zasilaczy.  
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j) Przy projektowaniu zasilaczy należy przewidzieć zastosowanie zewnętrznego 
przełącznika obejścia serwisowego tzw. Bypass tak aby możliwe było 
doprowadzenie do stanu bez napięciowego na zaciskach wejściowych  
i wyjściowych zasilacza UPS zachowując zasilanie na wszystkich listwach 
zasilających w szafach teleinformatycznych. Projektując ten przełącznik należy 
zastosować rozwiązania zabezpieczające zasilacz przed szkodliwym zwarciem 
wejścia z wyjściem zasilacza. Do rozwiązań takich należy zastosowanie blokady 
elektromechanicznej przełącznika zwalnianej po przejściu zasilacza w tzw. 
Bypass wewnętrzny lub zastosowanie styku wyprzedzającego informującego 
zasilacz o wykonywanej próbie przełączenia.  
 

5. Dystrybucja zasilania gwarantowanego: 
a) Każda z szaf teleinformatycznych znajdująca się w Data Center musi posiadać 

listwy zasilające zasilane z dwóch oddzielnych torów zasilania. Zachowanie 
ciągłości zasilania w tej części jest parametrem krytycznym. Pomimo, iż 
zamawiający zamierza stosować urządzenia teleinformatyczne wyposażone  
w układ zasilaczy n+N (gdzie n jest ilością zasilaczy niezbędną do prawidłowego 
działania urządzenia)  zamiarem Zamawiającego jest zaprojektowanie systemu  
w taki sposób, aby możliwie wyeliminować sytuację przerwy w zasilanie nawet na 
pojedynczej listwie. 

b) Aby spełnić powyższe wymagania zamawiający oczekuje zaprojektowania układu 
szybkich przełączników ATS wysokiej mocy, które będą w stanie przełączyć 
zasilanie obydwu szaf dystrybucji zasilania na wyjście jednego z zasilaczy UPS. 
Zamawiający oczekuje przedstawienia propozycji na etapie konsultacji koncepcji. 

c) Dystrybucja zasilania musi posiadać dwie niezależny szafy rozdzielcze. 
d) Każda z dwóch szaf rozdzielczych musi być wyposażona w układ pomiarowy 

parametrów zasilania prezentujący minimum poniższe parametry: 
• Napięcia fazowe i między fazowe 
• Prąd w przewodach fazowych i neutralnym 
• Moc czynna, pozorna i bierna zarówno fazowe jak i całkowita 
• Współczynnik mocy fazowy i całkowity 
• Częstotliwość napięcia 
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu 
• Licznik energii czynnej pozornej i biernej 

e) Powyższe parametry muszą być prezentowane na drzwiach rozdzielni i w systemie 
BMS. 

f) Zamawiający dopuszcza dystrybucję zasilania gwarantowanego do szaf 
teleinformatycznych poprzez zastosowanie szynoprzewodów z kasetami 
przyłączeniowymi nad każdą z szaf lub oddzielnych połączeń kablowych 
prowadzonych z obydwu szaf rozdzielczych do każdej szafy teleinformatycznej. 
Zamawiający oczekuje przygotowania na etapie koncepcji propozycji rozwiązania 
podpartej bilansem ekonomicznym jak i analizą czynników funkcjonalnych  

g) Niezależnie od rozwiązania na etapie projektowym należy zachować staranność, 
aby nie dopuścić do krzyżowania się tras dla poszczególnych torów zasilania 
gwarantowanego. 

h) Zamawiający oczekuje, aby każda listwa w szafie teleinformatycznej była 
zabezpieczona 3 fazowym zabezpieczeniem różnicowo prądowym z członem 
nadprądowym o parametrach ΔI=100mA Iz=C32A. W zależności od zastosowanej 
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metody dystrybucji zasilania zabezpieczenia te muszą się znajdować albo w szafie 
rozdzielczej dystrybucji zasilania gwarantowanego, albo w kasecie 
przyłączeniowej mocowanej na szynoprzewodzie. 

i) W przypadku rozwiązania dystrybucji zasilania przy użyciu oddzielnych połączeń 
kablowych zamawiający przewiduje umieszczenie tras kablowych w przestrzeni 
pod podłogą techniczną, natomiast kable te sugeruje zakończyć gniazdem 3 
fazowym CEE17 3P+N+E 32A. 

j) W przypadku zastosowania szynoprzewodów należy przewidzieć segmentację, 
tak aby wszystkie szafy teleinformatyczne nie były podłączone do jednego 
szynoprzewodu. Oddzielne obwody dla szynoprzewodów należy przewidzieć 
przynajmniej dla oddzielnych pomieszczeń Data Center. 

k) Zamawiający przewiduje wyposażenie każdej szafy teleinformatycznej w dwie 
pionowe listwy dystrybucji napięć gwarantowanych. Listwy te powinny być 
zakończone wtykiem CEE17 3P+N+E 32A ponadto listwy powinny posiadać 
system monitorowania parametrów obciążenia i zużycia energii na każdym 
gnieździe. Listwy powinny być wyposażone w gniazda IEC60320 C13 oraz C19. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie listew o rożnej konfiguracji ilości gniazd  
w zależności od adaptacji danej szafy teleinformatycznej. 

l) Zastosowana w projekcie rodzina listew napięć gwarantowanych musi pozwalać 
na zdalny odczyt oraz prezentowanie wyników w systemie BMS co naj miej 
następujących parametrów: 
• Napięcia, prąd oraz pobierana moc na każdym gnieździe 
• Pobór energii czynnej na każdym gnieździe 
• Stany awaryjne (Przeciążenie, zadziałanie zabezpieczeń itp.) 

 
6. Zasilanie urządzeń klimatyzacji w ramach Data Center. 

a) Zamawiający oczekuje zaprojektowania systemu zasilania urządzeń klimatyzacji 
precyzyjnej w ramach Data Center, który pozwoli na pracę systemów klimatyzacji 
przy zaniku zasilania w pojedynczym torze. 

b) Na etapie przygotowania koncepcji rozważyć należy, czy w celu spełnienia 
wymogów normy PN-EN 50600 w min. klasie 3 stosować jeden centralny 
przełącznik SZR, czy należy do każdej jednostki klimatyzacji doprowadzać dwa 
tory zasilania i stosować indywidualne przełączniki przy każdej jednostce 
klimatyzacji. Przyjęte rozwiązanie należy zrealizować w dalszym procesie 
projektowym. 

c) Stany przełączników SZR w systemie zasilania klimatyzacji Data Center muszą być 
monitorowane i prezentowane w systemie BMS. 
 

7. Zasilanie pomieszczeń stałej obsługi Data Center wraz pomieszczeniem NOC 
(centrum nadzoru sieci) i SOC (centrum operacyjne ds. Cyber bezpieczeństwa) 

a) Obszary te lub zespoły pomieszczeń (zależnie od przyjętej koncepcji) stanowią 
miejsce szczególne pod względem ciągłości zasilania. Zamawiający oczekuje 
zatem zaprojektowania systemu zasilania w taki sposób, aby utrzymać 
nieprzerwane zasilanie urządzeń przeznaczonych do monitorowania i obserwacji 
monitorowanych procesów. 

b) Przewiduje się w tym pomieszczeniu instalację ściany monitorowej ok 8 do 10 
monitorów wielkoformatowych, stacji obsługi ok 10 szt. innych urządzeń 
niezbędnych do funkcjonowania. 
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c) Należy zaprojektować zasilanie tego obszaru z awaryjnym podtrzymaniem 
zasilania przez okres min. 1 godz.  

d) W pomieszczeniu/pomieszczeniach tych należy przewidzieć również system 
oświetlenia awaryjnego pozwalającego na niezakłóconą pracę osób również przez 
okres min. 1 godz. 
 

8. Zasilanie dedykowane w pomieszczeniach biurowych 
a) Należy zaprojektować instalację zasilania gwarantowanego podtrzymującego 

zasilania w gniazdach dedykowanych rozmieszczonych we wszystkich 
pomieszczeniach biurowych. W ramach niniejszej instalacji należy przewidzieć 
zasilacze UPS z podtrzymaniem min. 20 minut. 

b) W każdym pomieszczeniu biurowym należy rozmieścić gniazda sieci dedykowanej 
gwarantowanej jak sieci i sieci ogólnej niegwarantowanej w ilości adekwatnej do 
przewidywanej ilości pracujących w danym pomieszczeniu osób tak aby na każdą 
osobę przypadały po 2 gniazda z obydwu sieci. 

c) Gniazda sieci dedykowanej muszą być odpowiednio oznaczone i wyposażone  
w mechanizmy blokowania przed włączeniem przypadkowych urządzeń 
 

9. Oświetlenie w budynku biurowym, budynkach towarzyszących i otoczeniu 
obiektu. 

a) W przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze klatki schodowe) należy 
przewidzieć oświetlenie adaptacyjne dopasowujące poziom oświetlenia do 
bieżącego natężania światła dziennego. 

b) Oświetlenie w przestrzeniach ogólnodostępnych musi posiadać możliwość 
pracy w trybie realizacji harmonogramu tygodniowego.  

c) Oświetlenie w przestrzeniach ogólnodostępnych musi być zbudowane  
w oparciu o magistralę cyfrową np. DALI z wieloma punktami sterowania. 

d) Sterowanie oświetleniem w przestrzeniach ogólnodostępnych musi być możliwe 
poza punktami ogólnie przyjętymi (wejścia w korytarz, na klatki schodowe itp.) 
również w pomieszczeniu stałej obsługi SOC/NOC oraz w pomieszczeniu 
przeznaczonym np. dla ochrony obiektu/portierni/recepcji. Sterowanie tym 
oświetlenie musi być dostępne w systemie BMS. 

e) Należy zaprojektować instalacje oświetlenia ambientowego oraz oświetlenia 
obejścia terenu i wszystkich budynków ze szczególnym uwzględnieniem 
wymogów dotyczących obiektów typu Data Center oraz w odniesieniu do normy 
PN-EN 50600 w klasie nie mniejszej niż 3. Oświetlenie to musi być sterowane  
z systemu BMS na podstawie poziomu światła dziennego lub/i na podstawie 
harmonogramu uwzględniającego zmienne godziny zachodu i wschodu słońca.   

f) Należy zaprojektować instalacje oświetlenia pomieszczeń biurowych tak aby 
zapewnić optymalne warunki pracy. W przypadku pomieszczeń z większą ilością 
stanowisk pracy należy przewidzieć możliwość sterowania oświetleniem  
z podziałem na sekcie/obszary tak aby nie oświetlać powierzchni, w której nikt  
w danym momencie nie pracuje. 

g) Należy zaprojektować instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia 
ewakuacyjnego. Instalacje te muszą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem 
wszystkich wymogów dotyczących tego typu obiektów budowlanych. 
Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetlenia awaryjnego  
i ewakuacyjnego z wbudowanymi akumulatorami oraz z systemem centralnego 
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monitorowania stanu tych opraw. Stan sprawności tych opraw musi być 
sygnalizowany w systemie BMS obiektu. 
 

10.    Inne instalacje 
a) Jeden z budynków lub cześć budynku biurowego będzie pełnić rolę warsztatu 

oraz punktu ładowania akumulatorów. Należy zatem uwzględnić powyższe 
założenia na etapie projektowym instalacji elektroenergetycznych dla tego typu 
pomieszczeń. Pomieszczenie warsztatowe będzie użytkowane do prostych prac 
montażowo ślusarskich, natomiast pomieszczenie ładowania akumulatorów 
musi być oddzielnym pomieszczeniem służącym do ładowania akumulatorów 
kwasowo ołowiowych oraz akumulatorów VLRA-AGM w ilościach ok 20 szt. 
jednocześnie. 

b) Należy przewidzieć na etapie projektowym instalacje zasilania na potrzeby 
pozostałej infrastruktury tzn. systemy klimatyzacji wentylacji  
w pomieszczeniach biurowych, zasilanie systemów ogrzewania, systemu Audio 
Visual i Digital Signage, systemów szlabanów oraz bram wjazdowych, stacji 
ładowania samochodów elektrycznych, itp. 

c) Należy zaprojektować układ zasilania min. 2 stacji samochodów elektrycznych 
tak aby nie obciążały one agregatów prądotwórczych oraz aby istniała możliwość 
równoważenia obciążenia w obydwu torach. Układ zalania stacji ładowania musi 
być wyposażony w układ pomiarowo rozliczeniowy z prezentacją w systemie 
BMS.    
 

11. Instalacje fotowoltaiczne  
Zamawiający przewiduje zabudowę na niezabudowanym terenie oraz 
niewykorzystanej przestrzeni dachów (za wyjątkiem dachu Data Center) 
instalacji fotowoltaicznych. Energia z instalacji będzie wykorzystywana na 
potrzeby własne, w przypadku nadprodukcji energii elektrycznej Zamawiający 
przewiduje oddanie tej energii do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o. Innym możliwym rozwiązaniem jakie 
Zamawiający bierze pod uwagę jest zastosowanie magazynów energii.   

a) Zamawiający wymaga opracowania na etapie przygotowania koncepcji 
ogólnych założeń i możliwości technicznych dla realizacji tej instalacji. 
Założenia te należy skonsultować z przedstawicielami PEC Gliwice.  

b) Zamawiający oczekuje sporządzenia i przedstawienia bilansu ekonomicznego 
i energetycznego dla zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający po 
przedstawieniu koncepcji i bilansów podejmie ostateczną decyzje co do 
szczegółowego projektowania konkretnego rozwiązania. 

c) Projektowane instalacje fotowoltaiczne, wraz z ewentualnymi systemami 
magazynowania energii czy oddawania ciepła muszą działać w sposób 
zautomatyzowany. 

d) Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych wraz z systemami oddawania 
ciepła należy uwzględnić zmienność obciążenia poszczególnych faz układem 
oddawania ciepła, tak aby nie powstawała nadprodukcja energii na 
pojedynczej fazie (w przypadku niesymetrii obciążenia przez instalacje 
użytkowe) co skutkowałoby blokadą systemu fotowoltaiki.  

e) Systemy te muszą posiadać centralną konsolę monitorowania parametrów 
całego systemu. Intencją Zamawiającego jest, aby system BMS obiektu 
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monitorował wszystkie elementy systemów elektro-energetycznych, jednak  
z uwagi na odmienny charakter oraz dużą ilość informacji z systemów 
fotowoltaicznych wraz z systemami oddawania ciepła, Zamawiający 
dopuszcza wizualizację tych procesów w oddzielnym systemie. Jednak do 
systemu BMS muszą być przekazywane i prezentowane minimum następujące 
parametry: 
• Stan systemu (Praca normalna, Awaria, Załączony/Wyłączony) 
• Moc i energia elektryczna produkowana 
• Moc i energia elektryczna oddana na potrzeby własne 
• Moc i energia elektryczne przetworzona w ciepło (Jeśli zostanie przyjęta 

rozwiązanie z oddaniem ciepła do PEC) 
f) Centralna konsola zarządzania i monitorowania pracy systemów foltowoltaiki 

i systemu oddawania ciepła   musi prezentować i archiwizować minimum 
następujące parametry: 
• Stan pracy poszczególnych elementów składowych (min.  falowniki, 

elementy rozdzielcze, elementy zabezpieczeń, stan grzałek, pomp, pomp 
ciepła itp) 

• Mocy czynnej i biernej dla każdego falownika z rozdzielczością minimum 
1 minuty 

• Energii czynnej i biernej dla każdego falownika 
• Parametrów wyprodukowanej energii dla każdego panelu 
• Energi oddanej do sieci ciepłowniczej 
• Mocy czynnej i biernej wyprodukowanej przez cały system  

z rozdzielczością minimum 1 minuty 
• Mocy czynnej i biernej oddanej na potrzeby własne z rozdzielczością 

minimum 1 minuty 
• Mocy przetworzonej na ciepło z rozdzielczością minimum 1 minuty 

g) Zamawiający oczekuje zaprojektowania systemu sterowania i monitorowania 
instalacją fotowoltaiczną w tym monitorowania pracy pojedynczego panelu 
oraz systemem oddawania ciepła jak i ewentualnych magazynów energii  
w sposób zdalny z pomieszczeń stałej obsługi. 
 

12. Kompensacja mocy biernej: 
Niezależnie od treści warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
należy wykonać projekt systemu kompensacji mocy biernej. W projekcie tym 
należy uwzględnić następujące założenia: 

a) Należy przeanalizować charakter użytkowanych obiekcie urządzeń 
odbiorczych jak i produkujących energię elektryczną w celu określenia 
charakteru oddawanej do sieci mocy biernej (pojemnościowa czy indukcyjna) 
Na podstawie tej analizy należy dobrać odpowiedni rodzaj kompensacji mocy 
biernej. 

b) Układy kompensacji mocy biernej muszą zostać zainstalowane w obydwu 
torach zasilania. 

c) Systemy kompensacji mocy biernej muszą pracować w sposób 
autonomiczny i automatyczny. Muszą samoczynnie reagować na zmiany 
warunków obciążenia i poziomu generowanej mocy biernej. 

d) Stan pracy systemów kompensacji mocy biernej musi być monitorowany 
przez system BMS. 
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13. Instalacje przepięciowe: 
a) W projektach poszczególnych instalacji elektroenergetycznych należy 

przewidzieć zastosowanie elementów ochrony przeciwprzepięciowej. 
b) Cały obiekt musi zostać wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową 

(możliwość przeniesienia się potencjału wyładowania atmosferycznego na 
instalację wewnętrzną budynku oraz przepięcia łączeniowe).  

c) W celu realizacji powyższych założeń należy przewidzieć zastosowanie  
w każdej rozdzielnicy  nN   zainstalowanie ochronników o odpowiednim 
stopniu ochrony. 

d) Dla odbiorników szczególnie wrażliwych, dla których producent przewidział 
dodatkowe zalecane środki ochrony przeciwprzepięciowej, należy rozważyć 
zastosowanie lokalne ochronników przeciwprzepięciowych klasy D (3 
stopień).   
 

14. Instalacje odgromowe: 
Zamawiający wymaga przygotowania wraz z projektami instalacji 
elektroenergetycznej opracowania dokumentacji projektowej instalacji 
odgromowej. W projekcie tym należy uwzględnić następujące założenia: 

a) Projekt instalacji musi obejmować ochronę odgromową wszystkich 
obiektów, zarówno budynków jak i innych istotnych elementów infrastruktury 
rozmieszczonych na zagospodarowywanych działkach. 

b) Przy projektowaniu instalacji odgromowej należy zachować wszystkie 
wymagania formalno-prawne dla tego typu instalacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony obiektu Data Center. 

c) Projekt instalacji odgromowej musi uwzględniać minimalizację negatywnego 
wpływu tych instalacji na estetykę całego obiektu, przy zachowaniu 
maksymalnej możliwej ochrony. 
    

15. Instalacja kompensacji mocy biernej 
a) Przygotowana dokumentacja projektowa musi uwzględniać instalację 

wymaganą do kompensacji mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej 
zgodnie z wymaganym przez operatora współczynnikiem mocy. 

b) Kompensacja musi być monitorowana przez system BMS. 
 
 
 

Poglądowy schemat przedstawiający proponowane rozwiązania w bieżącym rozdziale 
przedstawia załącznik nr 2. 
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  9.3 BRANŻA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

 

I.Wstęp  
 
Zamawiający wymaga przygotowania pełnej dokumentacji projektowej oraz 
wykonawczej instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektu zgodnie z opisem 
postępowania jak również uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień 
pozwalających na budowę i oddanie do użytku projektowanego obiektu.  
W szczególności dokumentacji p.poż. i sanitarnej dotyczącej systemów wentylacji  
i klimatyzacji. Występujące w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia ewentualne 
błędy czy zaniechania nie mogą zwalniać wykonawcy od prawidłowego zgodnego  
z prawem i wiedzą fachową wykonania przedmiotu zamówienia.  

  
II. Charakterystyka ogólna.  

 
1. Celem Zamawiającego jest budowa Centrum Przetwarzania Danych (DC), 

które będzie wykonanego zgodnie z normą PN-EN 50600 w klasie nie mniejszej 
niż 3 oraz zostanie poddane certyfikacji zgodności z niniejszą normą. Projekt 
powinien zawierać również obszar administracyjno-biurowy wraz budynkami 
towarzyszącymi, stanowiący siedzibę Zamawiającego.   

2. W celu zapewniania wymogów normy oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa  
i ciągłości działania DC, projektowane w ramach obiektu DC instalacje 
klimatyzacji i wentylacji muszą posiadać całkowitą odporność na pojedynczy 
punkt awarii w całym ciągu technologicznym systemu.    

3. Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji 
składających się z minimum następujących elementów: 
a) systemu klimatyzacji precyzyjnej dla komory Data Center wraz  

z systemem doświeżania oraz systemem odzysku ciepła 
b) systemu wentylacji klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach 

technicznych Data Center 
c) systemu wentylacji i klimatyzacji w obszarze administracyjno-biurowym 
d) systemu wentylacji w pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych 
e) systemu wentylacji w pomieszczeniu ładowania akumulatorów 

4. Zamawiający oczekuje przygotowania przez wykonawcę oraz przedstawienie 
zamawiającemu koncepcji rozwiązań dla poszczególnych elementów 
opisanych w pkt. II 3. W opracowanych koncepcjach należy przedstawić ogólny 
bilans ekonomiczny wykazujący koszt budowy i szacowany koszt eksploatacji 
danego rozwiązania. Dalsze prace projektowe odbywać się będą w oparciu  
o przyjętą przez zamawiającego koncepcję. 
 

III. Szczegółowy opis systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Data 
Center 

1. System klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie Data Center musi zostać 
zaprojektowany w pełnej zgodności z zapisami normy PN-EN 50600 w klasie nie 
mniejszej niż 3. 

2. Całość zaprojektowanych rozwiązań musi być całkowicie odporna na 
pojedynczy punkt awarii. 
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3. Należy zaprojektować system klimatyzacji obejmujący wszystkie 
pomieszczenia Data Center w których znajdować się będą urządzenia 
elektryczne a w szczególności: 

a) komora szaf DC 
b) Pomieszczenia WAN 
c) Pomieszczenia zasilaczy UPS 
d) Pomieszczenia baterii  
e) Pomieszczenie testowania 

W pozostałych pomieszczeniach należy rozważyć, czy istnieje uzasadnienie 
stosowania systemu klimatyzacji. 

4. W ramach przygotowania koncepcji należy określić w uzgodnieniu  
z zamawiającym wymaganą moc chłodniczą dla poszczególnych pomieszczeń 
Data Center. 

5. Zaprojektowany system musi składać się odrębnych jednostek klimatyzacji  
z zachowaniem nadmiarowości na poziomie n+1 gdzie n to ilość jednostek 
klimatyzacji potrzeba do schłodzenia pomieszczeń przy 100% obciążenia. 

6. W projekcie należy przewidzieć możliwość stopniowej rozbudowy systemów 
poprzez dodawanie kolejnych jednostek klimatyzacji w okresie kilku lat od 
oddania obiektu do użytku w ramach uruchamiania kolejnych usług. Niniejszy 
wymóg dotyczy szczególnie komory Data Center. 

7. Należy zaprojektować przygotowanie pomieszczeń i  systemu klimatyzacji w taki 
sposób aby rozbudowa systemu o kolejne jednostki nie wymagała wykonywania 
prac budowlanych, czy innych prac które mogą powodować zapylenie czy inne 
zakłócenia w pracy Data Center. 

8. Zamawiający przewiduje, że w początkowym okresie wymagana moc chłodnicza 
będzie w zakresie ok 25KW natomiast maksymalna moc to ok 300KW. Należy 
zatem zaprojektować system w taki sposób aby mógł skutecznie i wydajnie 
pracować w całym tym zakresie. 

9. System musi umożliwiać utrzymanie następujących parametrów 
środowiskowych: 

a) Utrzymanie ustawionej stałej temperatury z dokładnością 2oC i nie 
większą niż 25oC 

b) Utrzymanie ustawionej stałej wilgotności względnej powietrza  
w zakresie 40 do 55% z dokładnością 10% 

10. System musi posiadać instalację doświeżania, czyli możliwość poboru 
świeżego powietrza z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza oraz układ filtrów  
i klap pożarowych. Ma to na celu umożliwienie przepływu powietrza, ale również 
spowodowanie lekkiego nadciśnienia co ogranicza ilość przedostających się 
zanieczyszczeń (pył, kurz) do wnętrza pomieszczeń Data Center. 
Zaprojektowane klapy muszą posiadać możliwość zdalnego zamknięcia  
z systemu BMS oraz samoczynnego zamknięcia poprzez system pożarowy 
obiektu. 

11. Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu, który umożliwia odzysk ciepła 
i wykorzystanie do ogrzewania obszaru administracyjno-biurowego wraz  
z budynkami towarzyszącymi, lub/i ogrzewania wody użytkowej. W przypadku 
nadprodukcji ciepła musi istnieć możliwość oddania go do sieci ciepłowniczej 
PEC Gliwice. Niniejszą część projektu należy uzgodnić ze wskazanymi 
przedstawicielami PEC Gliwice. 

12. Zamawiający wymaga opracowania na etapie przygotowania koncepcji bilansu 
ekonomicznego dla rozwiązań odzysku ciepła. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od tego rozwiązania w dalszym procesie projektowym. 
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13. Dla pomieszczeń baterii akumulatorów oprócz systemu klimatyzacji należy 
przewidzieć odpowiednio dobrany system wentylacji, o przepływności 
powietrza adekwatnej do zaprojektowanego typu baterii, z uwzględnieniem 
możliwego obowiązku stosowania systemów przeciwwybuchowych. 

14. Dla pomieszczeń baterii, zasilaczy UPS, rozdzielni nN itp. należy rozważyć 
zastosowanie instalacji oddymiających. 

15. W zakresie doboru projektowanego systemu klimatyzacji precyzyjnej, 
Zamawiający oczekuje, przedstawienia koncepcji w tym doboru konkretnego 
rozwiązania technologicznego w oparciu o bilans ekonomiczny rozwiązania 
uwzględniającego zakładane wymagania w zakresie mocy chłodniczej. 
Dopuszczalne są rozwiązania technologiczne w zakresie klimatyzacji 
precyzyjnej:  

• wykorzystujące generator wody lodowej, 
• rozwiązania typu dry-cooler, 
• rozwiązania gazowe (np. Freon).  

Zamawiający oczekuje, aby zaproponowane rozwiązanie było z katalogu 
wiodących producentów klimatyzacji precyzyjnej, którzy posiadają na rynku 
polskim minimum dwa autoryzowanie podmioty świadczące usługi serwisowe.    

16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych technologii systemów 
klimatyzacji w odrębnych pomieszczeniach Data Center, jednak z zachowaniem 
zasady nadmiarowości n+1 oraz braku pojedynczego punktu awarii. 

17. Zaprojektowany system musi posiadać możliwość zdalnego monitorowania  
i prezentowania minimum poniższych stanów w systemie BMS: 

• stan poszczególnych jednostek (Załączony/Wyłączony/Awaria) 
• wartości nastaw temperatury wilgotności 
• pozycje klap w układzie doświeżania i klap zamykających przedmuch 

wsteczny przez wyłączne jednostki 
• stan elementów wentylacji i oddymiania 

18. Zaprojektowany system musi posiadać możliwość wzajemnej komunikacji 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami w danym pomieszczeniu, tak aby 
system samoczynnie reagował na awarie poszczególnych elementów, oraz aby 
uniemożliwić wzajemne sprzeczne nastawy poszczególnych jednostek. 

19. Należy zaprojektować system kanałów, prowadnic, klap lub innych stosownych 
elementów, aby zapewnić równomierny rozpływ schłodzonego powietrza pod 
podłogą techniczną oraz aby odebrać ciepłe powietrze maksymalnie blisko 
korytarzy gorących. 

20. Należy uzgodnić z zamawiającym adekwatny do rodzaju zastosowanej 
technologii klimatyzacji układ szaf w komorze Data Center oraz rozkład korytarzy 
zimnych i gorących. Należy również wskazać optymalną dla zastosowanej 
technologii wysokość podłogi technicznej. 

21. Należy w projekcie uwzględnić współpracę układów klimatyzacji i wentylacji  
z projektowanym systemem detekcji i gaszenia pożaru. 
 

IV. Szczegółowy opis instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach 
administracyjno-biurowych  

1. Należy zaprojektować instalację wentylacji i klimatyzacji w obszarze 
administracyjno-biurowym. 

2. Zaprojektowana instalacja musi zapewniać ciągłą wymianę powietrza 
dostosowaną do ilości osób stale przebywających w danym pomieszczeniu przy 
zachowaniu komfortu temperaturowego. 

3. Sterowanie parametrami temperatury i przepływu powietrza musi być dostępne 
dla każdego pomieszczenia oddzielnie. 
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4. Należy zaprojektować elementy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach 
technicznych w których będzie pracować sprzęt elektroniczny  
i teleinformatyczny takich jak pomieszczenia dystrybucji sieci, pomieszczenia  
z zasilaczami UPS i inne. Elementy te muszą być dostosowane do charakteru 
danego pomieszczenia i ciepła oddawanego przez urządzenia zainstalowane  
w danym pomieszczeniu. 

5. Zaprojektowane rozwiązania muszą posiadać możliwość zdalnego sterowania  
i monitorowania oraz prezentowania stanów w systemie BMS takich jak: stan 
pracy (Załączony/Wyłączony), praca Normalna/Awaria dla wszystkich istotnych 
elementów instalacji. 

6. Zamawiający nie określa zakresu stosowanych technologii, jednak oczekuje 
zaprojektowania rozwiązań nowoczesnych, wysokowydajnych, o dużej 
niezawodności i dużej energooszczędności.  

7. Wykonawca musi opracować i przedstawić na etapie przygotowania koncepcji 
propozycję rozwiązań. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danego 
rozwiązania, poddać to rozwiązanie dalszemu procesowi szczegółowego 
projektowania. 
 

V. Szczegółowy opis instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach  
w warsztatowo-magazynowych. 

1. Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji dla 
obszaru Magazynu i warsztatu OT. 

2. Zaprojektowania instalacja wentylacji i klimatyzacji musi być dostosowana 
charakteru danych pomieszczeń. 

3. Jedno z pomieszczeń w obszarze Magazynu i warsztatu OT będzie 
pomieszczeniem  ładowania akumulatorów, należy zatem uwzględnić ten fakt w 
celu zapewnienia szczególnych warunków wentylacji jakim podlegają 
pomieszczenia tego typu. 
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  9.4 WYMAGANIA DLA SIECI TELETECHNICZNEJ  
 

I. Wymagania dla sieci teletechnicznej obszaru administracyjnego: 
 

1. Wymagania ogólne dotyczące okablowania 
1.1 Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną 

gwarancją systemową oraz certyfikatem udzielonym bezpośrednio przez 
producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy 
pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;  

1.2 Okablowanie strukturalne ma zapewnić infrastrukturę połączeniową dla  
• gniazd sieci LAN  
• gniazd dedykowanych dla sieci WLAN 
• elementów systemu kontroli dostępu (KD) 
• kamer (CCTV)  
• systemu antenowego na dachu budynku  dla sieci bezprzewodowej 
• systemu BMS (m.in. oświetlenie, klimatyzacja, szafki zasilające, UPS, KD i inne) 
• systemu fotowoltaicznego 

1.3 Stanowisko robocze powinno zapewnić zestaw PEL wyposażony odpowiednio w: 
 4 gniazda ETH oraz 2 gniazda 230 V typu DATA, 2 gniazda 230 V z sieci 
ogólnoużytkowej  

1.4 Okablowanie ma być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych.(wymagania 
punktu dystrybucyjnego w podpunkcie 2) 

1.5 Okablowanie strukturalne opierać się ma na ekranowanym modularnym module 
przyłączeniowym kat.7A ISO umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000/10000 
BASE-T;  

1.6 Osłony/otulina kabli miedzianych mają być trudnopalne i niewydzielających 
trujących substancji w obecności ognia 

1.7 Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum 
Klasę EA, a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO. 

1.8 Okablowanie strukturalne nie może przekraczać 80 m długości 
1.9 Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie 

patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania 
poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej 
(spawane/preterminowanje MPO). 

1.10 Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym 
certyfikatem systemu zarządzania ISO9001 lub równoważne od minimum 10 lat co 
gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych  
i utrzymaniowych.  

1.11 Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm wg.:PN-EN 50600 klasa 3,  ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 
lub równoważne, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) lub równoważne oraz PN EN 50173 
lub równoważne. Wykonawca systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 
niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO uzyskane 
od producenta potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu  
z wymienionymi w tym punkcie normami przed instalacją.  
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1.12 Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość 
dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi 
korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego 
modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  

1.13 Panele miedziane HD (high Density) kat. 6A ISO muszą mieć: 
•  wysokość 1U, mieścić do 48 portów RJ45 oraz posiadać następującą 

funkcjonalność:  
o montaż w szafach 19’’, wysokość 1U;  
o modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do 

jednego złącza RJ45; 
o możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania 

ciągłości pracy pozostałych; 
o konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od 

przodu co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji 
ograniczonego dostępu do szafy z innych stron;  

o kodowanie kolorem gniazd w panelu;  
o umożliwić montaż w jednym panelu zarówno kaset 

światłowodowych jak i modułów miedzianych;  
o zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi 

przypadkowe wpięcie/wypięcie wtyczki kabla krosowego z panela;  
o zapewnić możliwość zastosowania systemu zarządzania  

i monitoringu sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 
specjalnych kabli krosowych;  

1.14 Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, 
gniazda, płyty czołowe gniazd końcowych, kable krosowe) mają być oznaczone logo 
lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej;  

1.15 System okablowania światłowodowego powinien zapewniać wydajność klasy 
OF-2000 (jednomodowy) w oparciu o interfejs SC/APC oraz OM4 (wielomodowy) lub 
OS2 oraz być wykonany w oparciu o interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk – adapter – 
wtyk 

1.16 Okablowanie światłowodowe projektuje się w oparciu o kable 24 włóknowe 
jednomodowe min. G.657.A1 oraz wielomodowe OM4 

1.17 Kolejność włókien w światłowodach zgodna ze standardem IEC60304. 
o 1. Czerwony 
o 2. Zielony 
o 3. Niebieski 
o 4. Żółty 
o 5. Biały 
o 6. Szary 
o 7. Brązowy 
o 8. Fioletowy 
o 9. Turkusowy 
o 10. Czarny 
o 11. Pomarańczowy 
o 12. Różowy 

 
2. Punkty dystrybucyjne: 

• Wyposażone w dwie szafy RACK 19” min. 42U 800/1000cm  
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o Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”; 
o Konstrukcja ma być skręcana z możliwością jej rozebrania  

i przemieszczania przez otwory drzwiowe o szerokości mniejszej niż 
80cm 

o Drzwi przednie jednoskrzydłowe z szybą, z zamkiem i klamką 
o Ściany boczne zdejmowane 
o Drzwi tylne jednoskrzydłowe; 
o 4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2  

z każdej strony przeznaczone do mocowania kabli UTP,  
z możliwością instalacji dodatkowych belek; 

o Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 

o W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaślepek 
oraz otwory umożliwiające wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

o Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do 
wprowadzenia kabli od dołu; 

o Szafa ma posiadać nóżki regulowane z możliwością poziomowania 
lub możliwość zastosowania kół jezdnych 

o Obciążalność szafy na i bez cokołu min. 1500 kg 
• Powinny znajdować się w wydzielonych pomieszczeniach na każdym piętrze 

budynku 
• Szkielet budynkowy łączący każdy z lokalnych punktów dystrybucyjnych 

(LPD) należy wykonać z użyciem poniższego zestawu kabli: 
o  Kabel światłowodowy min. 24 J zakończony złączami SC/APC 
o Kabel ETH U/FTP kat. 6a – min 24 szt. zakończony gniazdami RJ45 

• Łącza szkieletowe należy prowadzić dwoma drogami w celu zapewnienia 
pracy w redundancji 

• Należy połączyć z pkt. DC  WAN1/WAN2 znajdującym się w projektowanym 
obszarze DC za pomocą okablowania: 

o Kabel światłowodowy min.24J zakończony złączami SC/APC  
• Powinny posiadać dwa obwody zasilania pozwalające na pracę w trybie: 

o Obwód zasilania z sieci ogólnoużytkowej 
o Niezależny zasilacz UPS w celu podtrzymania zasilania na minimum 

20  minut czasu pracy zabudowanych urządzeń 
• Powinny posiadać system klimatyzacji z możliwością sterowania  

z pomieszczenia oraz z obsługą panelu BMS 
• Dostęp do pomieszczenia zabezpieczony KONTROLĄ DOSTĘPU 

kompatybilną z systemem budynkowym 
• Pomieszczenie wyposażone w stelaże zapasów kabli z pokrywami 

3. Punkt dystrybucyjny do obsługi instalacji masztu antenowego: 
• Wyposażone w szafę RACK 19” min. 24U 800/800cm  
• Klasa szczelności na poziomie standardowym min. IP 55 
• Szkielet budynkowy łączący każdy z lokalnych punktów dystrybucyjnych 

(LPD) z WAN1/WAN2 należy wykonać z użyciem poniższego zestawu kabli: 
o  Kabel światłowodowy min. 24 J zakończony złączami SC/APC 

• Łącza szkieletowe należy prowadzić dwoma drogami w celu zapewnienia 
redundancji połączeń 

• Powinny posiadać dwa obwody zasilania pozwalające na pracę w trybie: 
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o Obwód zasilania z sieci ogólnoużytkowej 
o Niezależny zasilacz UPS w celu podtrzymania zasilania na minimum 

20  minut czasu pracy zabudowanych urządzeń 
 
 

II. Wymagania dla sieci teletechnicznej zewnętrznej:  
 

1. Kanalizacja teletechniczna jak w załączniku nr 1: 
1.1    Ogólne wymagania dla kanalizacji teletechnicznej: 
• łatwość zaciągania i wyciągania kabli, umożliwiająca szybką budowę  

i przebudowę linii kablowych bez wykonywania robót ziemnych, 
• ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, 
• trwałość – co najmniej 30 lat, 
• uwzględnieniu wymiany kabli i stosowania transmisji wielokrotnej, 
• przystosowanie do umieszczania w niej kabli światłowodowych, 
• Zakończenie rurociągu w budynku należy zabezpieczyć w sposób Gazo-  

i wodoszczelne umożliwiający wprowadzenie okablowania 
• zabezpieczenie kabli przed dostępem osób nieuprawnionych 
• stosowanie rur z tworzyw sztucznych 
• preferuje się stosowanie rur RHDPEt rowkowanych z warstwą 

poślizgową(mały współczynnik tarcia kabla o rurę podczas zaciągania 
 

1.2 Kanalizacja pierwotna: Kanalizację teletechniczną należy projektować lub budować 
w następujący sposób: 

• Trzyotworowy ciąg oparty o rurę RHDPEt 110, wiązkę ścisła mikrokanalizacji 
5x14/10 biegnący dookoła obiektu umożliwiający podłączenie: 

o Punktów CCTV 
o Budynku administracyjnego (dwustronnie) 
o Budynku serwerowni(trzystronnie od ul. Bojkowskiej strona lewa, od 

ul. Bojkowskiej strona prawa, od ul. Toruńskiej) jak w załączniku nr 1. 
o Bramy wjazdowej oraz ew. szlabanów 
o Budynków technicznych oraz inne  

• Na rurociągu należy zaplanować studnie kablowe typu SKR-2  
w odległościach nie dłuższych niż 80 m  

• Wieko studni kablowej należy dopasować do terenu w zależności: 
o Teren zielony – wieko lekkie  
o Ciągi piesze, droga -  wieko wzmocnione ciężkie 

 
1.3 Kanalizacja teletechniczna do budynku administracyjnego: 

• Do punktów dystrybucyjnych na parterze należy doprowadzić kanalizację 
teletechniczną składające się z: 

o Kanalizacja pierwotna: 
o Dwuotworowa z rur RHDPE 110x6.3  

• Kanalizacja wtórna   
o Wiązka ścisła mikrokanalizacj 5x14/10  

• Kanalizacja teletechniczna ze względu na bezpieczeństwo musi zostać 
doprowadzona redundantnie z terenu zewnętrznego od dwóch 
przeciwstawnych stron budynku  
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• Zakończenie rurociągu w budynku należy zabezpieczyć w sposób Gazo-  
i wodoszczelne umożliwiający wprowadzenie okablowania 
 

1.4 Kanalizacja teletechniczna do obszaru DC 
• Do obszaru DC należy doprowadzić kanalizację teletechniczną składające 

się z: 
o Kanalizacji pierwotnej: 

o Trzyotworowa z rur RHDPE 110x6.3  
o Wiązka ścisła mikrokanalizacj 5x14/10  

• Kanalizacji teletechnicznej ze względu na bezpieczeństwo musi zostać 
doprowadzona redundantnie z terenu zewnętrznego od trzech 
przeciwstawnych stron budynku – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

o Ul. Bojkowska (strona lewa) WAN2 
o Ul. Bojkowska (strona prawa) WAN1 
o Ul. Toruńska  

• Zakończenia rurociągu w budynku należy zabezpieczyć w sposób Gazo-  
i wodoszczelne umożliwiający wprowadzenie okablowania 

• Należy zaprojektować dodatkowe nawiązania teletechniczne od operatorów 
zewnętrznych 
 

1.5 Przyłącza teletechniczne do punktów CCTV, bramy wjazdowej itp. 
• Do punktów dostępowych należy doprowadzić przyłącze teletechniczne 

składające się z: 
o Dwóch rur RHDPE 40x3,7  
o Mikrorurka 1x14/10 

• Zakończenie rurociągu w budynku należy zabezpieczyć w sposób Gazo-  
i wodoszczelne umożliwiający wprowadzenie okablowania 
 

2. Sieć światłowodowa – teren zewnętrzny 
2.1 W przedmiotowej sieci przewiduje się stosowanie kabla typu: 
• kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności w zależności od zastosowania: 

o Ring światłowodowy min. 72J 
o Kable dostępowe min. 12J 
o Kable przyłączy zewnętrznych min 72J  
o Kable operatorów zewnętrznych: 

• Zalecanym standardem włókien wykorzystywanych do budowy sieci 
światłowodowych opartych o kanalizację jest włókno jednomodowe 9/125 
co najmniej standardu G.657.A1 

• Kolejność włókien w światłowodach zgodna ze standardem IEC60304. 
o 1. Czerwony 
o 2. Zielony 
o 3. Niebieski 
o 4. Żółty 
o 5. Biały 
o 6. Szary 
o 7. Brązowy 
o 8. Fioletowy 
o 9. Turkusowy 



   
 

Strona 49 z 62 
 

o 10. Czarny 
o 11. Pomarańczowy 
o 12. Różowy 

• System okablowania światłowodowego powinien zapewniać wydajność 
klasy OF-2000 (jednomodowy) w oparciu o interfejs SC/APC 

2.2 Połączenia kabli światłowodowych w studniach kablowych dopuszcza się  
w złączach typu FOSC 

o Zamknięcie kopułkowe z pojedynczą końcówką, uszczelnione  
o-ringiem do łączenia kabli zasilających i dystrybucyjnych 

o Kompatybilny z większością popularnych typów kabli: np. Luźna 
tuba, rdzeń centralny, włókno taśmowe 

o Kasety spawów FOSC na zawiasach zapewniają dostęp do 
dowolnego spojenia bez zakłócania pracy innych kaset 

2.3 Zapasy kabli światłowodowych należy umieszczać na stelażach zapasu kabla  

        2.4 Podział sieci światłowodowej zewnętrznej (załącznik nr 1): 

• Ring zewnętrzny na cele podłączenia punktów dostępowych: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 72J 
o Kabel prowadzony dookoła terenu inwestora w celu zasilenia wszystkich 

punktów dostępowych(punkty CCTV, Brama wjazdowa itp.) zakończony  
w WAN1 oraz WAN2 

• Kable przyłączy zewnętrznych – strona prawa ul. Bojkowska: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 72J 

o Kabel prowadzony od istniejącej sieci światłowodowej inwestora 
biegnącej wzdłuż ul. Bojkowskiej (Ul. Bojkowska -strona prawa) do 
projektowanej serwerowni  WAN1 

• Kable przyłączy zewnętrznych – strona lewa ul. Bojkowska: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 72J 

o Kabel prowadzony od istniejącej sieci światłowodowej inwestora 
biegnącej wzdłuż ul. Bojkowskiej (Ul. Bojkowska -strona lewa) do 
projektowanej serwerowni WAN2 

• Kable przyłączy zewnętrznych – strona ul. Toruńska: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 72J 

o Kabel prowadzony od ul. Toruńskiej wpięty do ringu zewnętrznego 
zakończony w WAN1(36J) i WAN2(36J)  

• Kable dostępowe: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 12J 

o Kabel prowadzony od złączy światłowodowych ringu zewnętrznego 
do punktów dostępowych  

• Kable operatorów zewnętrznych: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 12J 

o Kabel prowadzony od punktów styku do pomieszczeń WAN1 i WAN2 
• Kabel światłowodowy obszar administracyjny: 

o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 24J 
o Kabel prowadzony od pomieszczenia serwerowni do WAN1 

• Kabel światłowodowy obszar administracyjny połączenie redundantne: 
o kabel konstrukcji wielotubowej o pojemności min. 24J 
o Kabel prowadzony od pomieszczenia serwerowni do WAN2 



   
 

Strona 50 z 62 
 

 
III.  Wymagania dla sieci teletechnicznej obszar DC: 

 
1. Podział stref obszaru DC 

• Pomieszczenie WAN1  
• Pomieszczenie WAN2  
• Obszar DC 
• Pomieszczenia techniczne 

2. Połączenia pasywne ogólne wymagania: 
2.1 Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną 

gwarancją systemową oraz certyfikatem udzielonym bezpośrednio przez 
producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy 
pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;  

2.2 Okablowanie strukturalne opierać się ma na ekranowanym modularnym module 
przyłączeniowym kat.7A ISO umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000/10000 
BASE-T; Osłony/otulina kabli miedzianych mają być trudnopalne  
i niewydzielających trujących substancji w obecności ognia 

2.3 Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum 
Klasę EA, a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO. 

2.4 Okablowanie strukturalne nie może przekraczać 80 m długości 
2.5 Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie 

patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania 
poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej 
(spawane/preterminowanje/MPO). 

2.6 Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem 
systemu zarządzania ISO9001 lub równoważne od minimum 10 lat co gwarantuje 
Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.  

2.7 Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801 lub równoważne, EN50173-1 lub 
równoważne oraz EN50173-2 lub równoważne. Wykonawca systemu musi 
przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA 
Electronics, GHMT, ETL SEMKO uzyskane od producenta potwierdzające zgodność 
wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami przed 
instalacją.  

2.8 Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość 
dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi 
korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego 
modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  

2.9 Panele miedziane HD (high Density) kat. 6A ISO muszą mieć: 
•  wysokość 1U, mieścić do 48 portów RJ45 oraz posiadać następującą 

funkcjonalność:  
o montaż w szafach 19’’, wysokość 1U;  
o modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do 

jednego złącza RJ45; 
o możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania 

ciągłości pracy pozostałych; 
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o konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od 
przodu co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji 
ograniczonego dostępu do szafy z innych stron;  

o kodowanie kolorem gniazd w panelu;  
o umożliwić montaż w jednym panelu zarówno kaset 

światłowodowych jak i modułów miedzianych;  
o zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi 

przypadkowe wpięcie/wypięcie wtyczki kabla krosowego z panela;  
o zapewnić możliwość zastosowania systemu zarządzania  

i monitoringu sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 
specjalnych kabli krosowych;  

2.10 Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, 
gniazda, płyty czołowe gniazd końcowych, kable krosowe) mają być oznaczone logo 
lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej;  

2.11 System okablowania światłowodowego powinien zapewniać wydajność klasy 
OF-2000 (jednomodowy) w oparciu o interfejs SC/APC oraz OM4 (wielomodowy) 
oraz być wykonany w oparciu o interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk – adapter – wtyk 

2.12 Okablowanie światłowodowe projektuje się w oparciu o kable jednomodowe 
min. G.657.A1 oraz wielomodowe OM4 

2.13 Kolejność włókien w światłowodach zgodna ze standardem IEC60304. 
o 1. Czerwony 
o 2. Zielony 
o 3. Niebieski 
o 4. Żółty 
o 5. Biały 
o 6. Szary 
o 7. Brązowy 
o 8. Fioletowy 
o 9. Turkusowy 
o 10. Czarny 
o 11. Pomarańczowy 
o 12. Różowy 

3. Pomieszczenie WAN1 
 

3.1 Ogólne wymagania pomieszczenia 
• Powinny posiadać system klimatyzacji z możliwością sterowania z pomieszczenia 

oraz z obsługą panelu BMS 
• Pomieszczenie wydzielone od pozostałych obszarów  
• Bezpośredni dostęp do przyłączy teletechnicznych z kanalizacji terenu 

zewnętrznego 
• Dostęp do pomieszczenia zabezpieczony KONTROLĄ DOSTĘPU Ogólne 

wyposażenie pomieszczenia: 
• Wyposażone w min. cztery szafy RACK 19” min. 42U 800/1200cm  

o Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”; 
o Konstrukcja ma być skręcana z możliwością jej rozebrania  

i przemieszczania przez otwory drzwiowe o szerokości mniejszej niż 
80cm 

o Ściany boczne zdejmowane 
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o Drzwi tylne jednoskrzydłowe; 
o 4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2 z 

każdej strony przeznaczone do mocowania kabli UTP, z możliwością 
instalacji dodatkowych belek; 

o Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 

o W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaślepek 
oraz otwory umożliwiające wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

o Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do 
wprowadzenia kabli od dołu; 

o Szafa ma posiadać nóżki regulowane z możliwością poziomowania 
lub możliwość zastosowania kół jezdnych 

o Obciążalność szafy na i bez cokołu min. 1500kg 
• Powinien posiadać dwa obwody zasilania pozwalające na redundantną pracę (opis 

w części elektrycznej) 
• Zapasy kabli światłowodowych należy umieszczać na stelażach zapasu kabla  
• Wyposażone w system gaszenia kompatybilny z obszarem DC 
• Wyposażone w grzałkę, wentylator  
• Należy zaprojektować dodatkowe trasy kablowe na cale rozbudowy okablowania 

 
4. Połączenia pasywne WAN1 –zgodnie z załącznikiem nr 1. 

4.1 Spis okablowania: 
• Kable światłowodowe przyłączy zewnętrznych – strona ul. Toruńska 
• Ring światłowodowy zewnętrzny na cele podłączenia punktów dostępowych 
• Kable światłowodowe przyłączy zewnętrznych – strona prawa ul. Bojkowska 
• Kabel światłowodowy obszar administracyjny  
• Kable światłowodowe operatorów zewnętrznych 
• Pozostałe kable strukturalne dostępowe, sterowania  
• Kable światłowodowe jednomodowe do obszaru DC 

o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 24J do każdej 
szafy obszaru DC 

• Kable światłowodowe wielomodowe OM4 do obszaru DC 
o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 48J do każdej 

szafy obszaru DC 
• Okablowanie strukturalne min. kat.7A do obszaru DC 

o min. 24 szt. do każdej szafy obszaru DC 
• Kabel światłowodowy jednomodowy pomiędzy WAN1 z WAN2 

o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 144J 
prowadzony z WAN2 do WAN1  

• Kable światłowodowe wielomodowe OM4 WAN1 do WAN2  
o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 144J  

• Okablowanie strukturalne min. kat.7A pomiędzy WAN 1 i WAN2 
o min. 48 szt.  

 
5. Pomieszczenie WAN2 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

5.1 Ogólne wymagania pomieszczenia 
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• Powinny posiadać system klimatyzacji z możliwością sterowania z pomieszczenia 
oraz z obsługą panelu BMS 

• Pomieszczenie wydzielone od pozostałych obszarów  
• Bezpośredni dostęp do przyłączy teletechnicznych z kanalizacji terenu 

zewnętrznego 
• Dostęp do pomieszczenia zabezpieczony KONTROLĄ DOSTĘPU Ogólne 

wyposażenie pomieszczenia: 
• Wyposażone w min. cztery szafy RACK 19” min. 42U 800/1200cm  

o Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”; 
o Konstrukcja ma być skręcana z możliwością jej rozebrania  

i przemieszczania przez otwory drzwiowe o szerokości mniejszej niż 
80cm 

o Ściany boczne zdejmowane 
o Drzwi tylne jednoskrzydłowe; 
o 4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2  

z każdej strony przeznaczone do mocowania kabli UTP,  
z możliwością instalacji dodatkowych belek; 

o Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 

o W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaślepek 
oraz otwory umożliwiające wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

o Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do 
wprowadzenia kabli od dołu; 

o Szafa ma posiadać nóżki regulowane z możliwością poziomowania 
lub możliwość zastosowania kół jezdnych 

o Obciążalność szafy na i bez cokołu min. 1500kg 
• Powinien posiadać dwa obwody zasilania pozwalające na redundantną pracę (opis 

w części elektrycznej) 
• Zapasy kabli światłowodowych należy umieszczać na stelażach zapasu kabla  
• Wyposażone w system gaszenia kompatybilny z obszarem DC 
• Wyposażone w grzałkę, wentylator  
• Należy zaprojektować dodatkowe trasy kablowe na cale rozbudowy okablowania 

 
6. Połączenia pasywne WAN2 

6.1 Spis okablowania: 
• Kable światłowodowe przyłączy zewnętrznych – strona ul. Toruńska 
• Ring światłowodowy zewnętrzny na cele podłączenia punktów dostępowych 
• Kable światłowodowe przyłączy zewnętrznych – strona lewa ul. Bojkowska 
• Kabel światłowodowy obszar administracyjny  
• Kable światłowodowe operatorów zewnętrznych 
• Pozostałe kable strukturalne dostępowe, sterowania  
• Kable światłowodowe jednomodowe do obszaru DC 

o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 24J do każdej 
szafy obszaru DC 

• Kable światłowodowe wielomodowe OM4 do obszaru DC 
o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 48J do każdej 

szafy obszaru DC 
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• Okablowanie strukturalne min. kat.7A do obszaru DC 
o min. 24 szt. do każdej szafy obszaru DC 

• Kabel światłowodowy jednomodowy pomiędzy WAN1 z WAN2 
o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 144J 

prowadzony z WAN2 do WAN1  
• Kable światłowodowe wielomodowe OM4 WAN1 do WAN2  

o kabel konstrukcji preterminowane o pojemności min. 144J  
• Okablowanie strukturalne min. kat.7A pomiędzy WAN 1 i WAN2 

o min. 48 szt.  
 

7. Obszar DC wyposażenie ogólne 
7.1 Szafy serwerowe: 
• Wyposażone w szafy RACK 19” min. 42U 800/1200cm  

o Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”; 
o Konstrukcja ma być skręcana z możliwością jej rozebrania  

i przemieszczania przez otwory drzwiowe o szerokości mniejszej niż 
80cm 

o Ściany boczne dwuskrzydłowe 
o Drzwi tylne dwuskrzydłowe; 
o 4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2  

z każdej strony przeznaczone do mocowania kabli UTP, z 
możliwością instalacji dodatkowych belek; 

o Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 

o W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaślepek 
oraz otwory umożliwiające wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

o Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do 
wprowadzenia kabli od dołu; 

o Szafa ma posiadać nóżki regulowane z możliwością poziomowania 
lub możliwość zastosowania kół jezdnych 

o Obciążalność szafy na i bez cokołu min. 1500kg 
• Powinien posiadać dwa obwody zasilania pozwalające na redundantną pracę (opis 

w części elektrycznej) 
• Zapasy kabli światłowodowych należy umieszczać na stelażach zapasu kabla  
• Wyposażone w system gaszenia kompatybilny z obszarem DC 
• Wyposażone w grzałkę, wentylator  
• Należy zaprojektować dodatkowe trasy kablowe na cale rozbudowy okablowania 
7.2 Zakończenie połączeń światłowodowych pasywnych  
• Panele światłowodowe HD (high Density) 1U muszą mieć: 

o  wysokość 1U, mieścić do 96 portów SC/APC lub 192 włókien FO dla 
wersji LCdx oraz posiadać następującą funkcjonalność:  

o montaż w szafach 19’’, wysokość 1U;  
o modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę)  
o możliwość dokonywania naprawy jednego modułu bez przerywania 

ciągłości pracy pozostałych; 
o umożliwić montaż w jednym panelu zarówno kaset 

światłowodowych jak i modułów miedzianych;  
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o zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi 
przypadkowe wpięcie/wypięcie wtyczki kabla krosowego z panela;  

o zapewnić możliwość zastosowania systemu zarządzania  
i monitoringu sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 
specjalnych kabli krosowych;  

• Panele światłowodowe HD (high Density) 3U muszą mieć: 
o  wysokość 3U, mieścić do 240 portów SC/APC lub 480 włókien FO 

dla wersji LCdx oraz posiadać następującą funkcjonalność:  
o montaż w szafach 19’’, wysokość 1U;  
o modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę)  
o możliwość dokonywania naprawy jednego modułu bez przerywania 

ciągłości pracy pozostałych; 
o umożliwić montaż w jednym panelu zarówno kaset 

światłowodowych jak i modułów miedzianych;  
o zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi 

przypadkowe wpięcie/wypięcie wtyczki kabla krosowego z panela;  
o zapewnić możliwość zastosowania systemu zarządzania  

i monitoringu sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 
specjalnych kabli krosowych;  
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  9.5 SYSTEMY NISKOPRĄDOWE 
     

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaprojektowane systemy niskoprądowe takie jak: 

• System BMS, 
• System Monitoringu Wizyjnego, 
• System kontroli dostępu, 
• System SMS, 
• Digital Signage, 
• Inne systemy wymagające stosowania serwerów 

bazowały na rozwiązaniach opartych o systemy zwirtualizowane. Zamawiający nie przewiduje 
stosowania dedykowanych serwerów fizycznych przeznaczonych na potrzeby realizacji ww. 
zadań. 

9.5.1 SYSTEM BMS 

System BMS powinien zawierać wizualizacje i funkcjonalności, m.in.: 

▪ W zakresie integracji systemu BMS i systemów ppoż. rzut całego budynku (osobne rzuty 
na każdy budynek i strefy) z podziałem na strefy z zaznaczeniem czujników  
i poszczególnych elementów, blokowanie elementów, kasowanie alarmów, alarmy 1 
stopień, alarmy 2 stopień, uszkodzenie elementów, 

▪ System SUG zakres funkcjonalności jak powyżej. 
▪ System wczesnej detekcji dymu zakres funkcjonalności jak powyżej. 
▪ W zakresie integracji systemu BMS i SKD, oczekujemy rzutów całego budynku, w tym 

konfigurowanie stref, konfigurowanie użytkowników, kasowanie „anti passback”, 
sygnalizacja otwarcia drzwi, nieautoryzowane wejście, zbyt długo otwarte drzwi, 
sygnalizacja awaryjnego otwarcia drzwi. 

▪ W zakresie sygnalizacji otwarcia drzwi poszczególnych szaf z SKD w obszarze DC. 
Możliwość skonfigurowania dowolnej strefy składającej się z dowolnej ilości przejść, 
realizacja funkcji anti passback. 

▪ Oczekuje się integracji systemu BMS z systemem CCTV. 
▪ W zakresie systemu Wentylacja – np.: rzut wszystkich wentylatorów na wszystkich 

budynkach z przełączaniem między budynkami, sterowanie auto harmonogram i praca 
ręczna, podgląd pracy i alarm wentylatorów. 

▪ W zakresie monitorowania Central wentylacyjnych np.: parametrów technicznych, rzut 
central wentylacyjnych dla każdego obszaru, widoki przełączalne, alarmy z nagrzewnicy 
i chłodnicy, rotora, wentylatorów i chłodnicy, pożar, brudne filtry, niska temperatura 
oraz przepustnic. Wskazania temperatury czerpni i wyrzutu, regulacja temperatury 
nastawy nawiewanej, nastawa temperatur, trendy temp. i zdarzenia, sterowanie  
i wyłączanie, praca z harmonogramu, praca auto i ręczna, różne nastawy startu i pracy 
wentylacji jak czasy opóźnień startu poszczególnych urządzeń, temperatura awarii 
nawiewu, nastawy rekuperatora, regulacja ciśnień, regulacja wilgotności, przełącznik 
pracy lato/zima. 

▪ W zakresie systemów klimatyzacji np.: alarmy ze sprężarek, nawilżaczy, ciśnienia, soft-
start, wentylatorów, inne uszkodzenia klimatyzatorów, trendy z temperatury nawiewu  
i powrotu, zdarzenia, awarie.  
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▪ W zakresie oświetlenia np.: z możliwością regulacji automatycznej (strefa czasowa  
i czujnik zmierzchowy) alarmy pracy, potwierdzenie pracy, praca ręczna, auto wyłącz, 
wizualizacja w BMS wszystkich typów oświetlenia. 

▪ W zakresie integracji systemu awaryjnego i ewakuacyjnego - monitoring wszystkich 
baterii oświetlenia ewakuacyjnego 

▪ Systemy zasilania  
▪ Monitoring elektrozaworów układów wodnych. 
▪ Integracja systemu BMS ze stacją pogodową. 
▪ monitorowanie wszelkich zbiorników podziemnych stan wody, poziomy suchobiegu, 

górnych poziomów. 
▪ Możliwość dodawania trendów do np. temp, energii, prądów. 
▪ Integracja systemu BMS z systemem nawadniania terenu zewn. 
▪ Integracja systemu BMS z instalacją odzysku ciepła oraz oddawania jego nadmiaru do 

PEC Gliwice. 
▪ Zamawiający oczekuje systemu archiwizacji danych historycznych z wszystkich 

możliwych systemów zintegrowanych z BMS, a w szczególności z systemów 
energetycznych. Na podstawie danych historycznych system BMS musi umożliwiać 
tworzenie wizualizacji trendów, wizualizacji statystyk, wykresów. 

Szczegółowy zakres integracji systemu BMS zostanie doprecyzowany na etapie konsultacji 
projektu. 

 

 9.5.2 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO  

Wytyczne do projektowania systemu monitoringu wizyjnego w Data Center oraz budynku 
administracyjno-biurowy Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. 

W budynku administracyjno-biurowym monitoringiem należy objąć:  
• wejścia do budynku,  
• recepcję z holem wejściowym,  
• korytarze, windy, klatki schodowe,  
• laboratoria. 

W budynku technicznym monitoringiem należy objąć:  
• wejścia do budynku,  
• korytarze,  
• magazyny,  
• warsztaty,  
• inne pomieszczenia techniczne (np. akumulatorownia). 

Na terenie zewnętrznym monitoringiem należy objąć:  
• elewacje budynków,  
• wjazdy i wejścia na teren działki,  
• ciągi komunikacyjne,  
• parkingi,  
• instalacje fotowoltaiczne,  
• tereny zielone,  
• ogrodzenie działki. 
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Projektowany system musi wykorzystywać kamery cyfrowe IP. Zasilanie kamer należy 
realizować przy wykorzystaniu technologii PoE. 

Minimalna rozdzielczość stosowanych kamer stacjonarnych wynosi 4 Mpx dla pomieszczeń 
oraz 8 Mpx dla terenu zewnętrznego.  

W obrębie wejść do budynków oraz na wjazdów i wejść na teren działki należy stosować 
uwzględnić sposób montażu kamer i ustawienie sceny pozwalające na identyfikację osób 
wchodzących do budynków i na teren działki oraz tablic rejestracyjnych pojazdów 
wjeżdżających na teren działki. Minimalna rozdzielczość obserwowanej w obszarach 
identyfikacji scen musi wynosić 250 pikseli/metr.  

Wszystkie kamery wewnętrzne i zewnętrzne muszą być wyposażone w oświetlacze 
podczerwieni pracujące w trybie nocnym. 

Na terenie zewnętrznym należy stosować kamery tubowe w zintegrowanej obudowie. Można 
również stosować kamery obrotowe PTZ. Minimalna rozdzielczość kamer PTZ wynosi 4 Mpx. 

Montaż kamer na terenie zewnętrznym należy wykonywać na elewacji budynków, słupach 
kamerowych lub kamerowo-oświetleniowych. Zalecana wysokość montażu kamer na terenie 
zewnętrznym od 3 do 4,5 metra. 

Rozmieszczenie kamer musi zapewniać stałe i pełne pokrycie monitoringiem dozorowanych 
pomieszczeń i stref.  

System musi zapewniać możliwość rozdzielania uprawnień administracyjnych (konfiguracji 
parametrów kamer i systemu) i operatorskich oraz przydzielania odrębnych uprawnień do 
podglądu na żywo, przeglądania zapisanego materiału, eksportu zapisanego materiału na 
poszczególnych kamer i grup kamer. System musi zapewniać możliwość uwierzytelniania przy 
wykorzystaniu bazy użytkowników Active Directory oraz kont użytkowników odrębnie 
utworzonych w systemie. Wymagane jest zapewnienie przestrzeni dyskowej pozwalającej na 
przechowywanie materiału filmowego przez minimum 30 dni przy założeniu ciągłego zapisu 
obrazu i średniego strumienia danych minimum 3 Mbit/s dla jednej kamery. System musi 
zapewniać możliwość ustawienia zapisu materiału w trybie detekcji ruchu dla wybranych 
kamer. Po upłynięciu terminu retencji najstarsze materiały mają być automatycznie 
nadpisywane nowymi.  

W kwestiach nie objętych powyższymi założeniami – należy przy projektowaniu stosować się do 
normy PN-EN-62676-4. 

Przy projektowaniu systemu monitoringu wizyjnego obszaru Data Center (serwerownia oraz 
wydzielony teren przy serwerowni) należy stosować wymogi normy EN 50600 klasa 3. 

 

 9.5.3 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

Wszystkie przejścia w projektowanych obszarach powinny być wyposażone w System Kontroli 
Dostępu. 

System KD należy wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 60839-11-1 „Systemy alarmowe  
i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1 Elektroniczne systemy kontroli dostępu. 
Wymagania dotyczące systemów i części składowych” lub równoważną. System musi być 
wykonany na poziomie GRADE 3 lub równoważnym. 
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System musi umożliwiać nadawania uprawnień czasowych np.: na 1 dzień, tydzień/miesiąc. 
Nadane okresowo uprawnienia muszą automatycznie po zadanym czasie się dezaktywować. 
Pamięć systemu musi umożliwić generowanie raportów z okresu 3 lat. 

System musi być zarządzany z jednego miejsca. 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako przejścia dwustronne umożliwiające zliczanie osób 
przebywających w danej strefie. 

System musi umożliwiać nadawanie uprawnień (dla np. gości) na tej samej karcie z rozliczaniem 
według Imienia i Nazwiska oraz numeru karty. Raporty z kontroli dostępu powinny być 
generowane z uwzględnieniem danych: imienia, nazwiska, numeru karty, godziny, daty 
przejścia i czas z możliwości dowolnej konfiguracji filtra 

Wejścia do stref powinny być wyposażone w elementy umożliwiający użycie sekwencji jak 
opisano powyżej. 

Wyjście ze strefy poprzez autoryzację kartą każdej osoby. Należy przewidzieć przejścia przez 
śluzy do pomieszczeń o najwyższym stopniu ochrony. Jako śluzy mogą służyć korytarze 
dojściowe. 

Należy zapewnić brak możliwości otwarcia drzwi prowadzących do śluzy, jeżeli inne drzwi do 
śluzy pozostają otwarte. 

Alarmy z systemu SKD muszą być również przekazywane do systemy BMS. 

Każde przejście SKD po stronie wyjściowej musi być wyposażone w przycisk wyjścia 
ewakuacyjnego z monitorowaniem jego użycia w systemie KD i BMS. 

SKD musi być wyposażony w zasilacze buforowe z akumulatorem zapewniające, co najmniej 4 
godziny pracy systemu, montowane w obudowach wraz ze sterownikami i modułami 
drzwiowymi. Stan zasilania i naładowania akumulatora musi być monitorowany w systemie KD 
i BMS. 

Obudowy sterowników i modułów drzwiowych muszą być wyposażone w drzwi zamykane 
zamkiem patentowym (na klucz w systemie Master Key) oraz w mikroprzełączniki sygnalizujące 
otworzenie drzwi i/lub zdjęcie obudowy ze ściany.Elementy aktywne SKD należy monitorować 
po stronie chronionej. 
Zamawiający oczekuje systemu SKD w klasie 4.  

 

 9.5.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU – SSWIN 

SSWiN powinien uwzględniać wszystkie wymagane (co zostanie potwierdzone na etapie 
konsultacji z Zamawiającym) pomieszczenia we wszystkich projektowanych obszarach, które 
należy podzielić na strefy o różnym poziomie zabezpieczenia. 

System SWiN należy wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 50131 „Systemy alarmowe. 
Systemy sygnalizacji włamania i napadu” lub równoważną. System musi być wykonany na 
poziomie GRADE 3 lub równoważnym. 

Do pomieszczeń o najwyższym poziome ochrony należy dojść poprzez strefy o niższych 
stopniach ochrony. 
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Uzbrajanie i rozbrajanie strefy dozorowanej należy przewidzieć na trzy sposoby: 
▪ za pomocą klawiatury numerycznej/karty dostępu 
▪ z poziomu stacji roboczej 
▪ z poziomu czytników kontroli dostępu 

Strefy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa rozbrajane mają być w następującej 
sekwencji: 

▪ zaprezentowanie karty oraz zatwierdzenie kodem. 
 Dostęp do komór serwerowych oraz pomieszczeń DC ma być zrealizowany w sekwencji: 

▪ po zaprezentowaniu karty i rozbrojeniu systemu kodem. 

 

10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1) Etap 1 – Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanych 

a) Etap 1a - Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu 3 koncepcji 
architektoniczno-budowlanych - do 90 dni od dnia podpisania umowy.  W tym etapie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, propozycji zmian oraz konsultacji  
w ramach proponowanych rozwiązań.  

b) Etap 1b – Uzgodnienie wybranego wariantu i zatwierdzenie bez uwag koncepcji przez 
Zamawiającego, przekazanie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej do uzgodnienia 
– do 30 dni od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dwóch koncepcji 
architektoniczno-budowlanych. 

2) Etap 2 - Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego Projektu 
Budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiającego wraz ze złożeniem do właściwego Urzędu 
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę - do 150 dni od daty zatwierdzenia koncepcji 
architektoniczno-budowlanej i podpisanie Protokołu odbioru koncepcji przez obie Strony. 

3) Etap 3 - Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez  
Zamawiającego  projektów wykonawczych i warsztatowych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
dla poszczególnych rodzajów robót - do 90 dni od daty podpisania Protokołu odbioru ETAPU2 
bez uwag ze strony Zamawiającego. 

5) Etap 4: Świadczenie wsparcia dla Zamawiającego: 

a) Etap 4a - podczas udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie prowadzania 
procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - od dnia wszczęcia 
postępowania na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją do dnia podpisania 
umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek przygotować odpowiedzi 
na pytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych w ciągu 3 dni od ich dostarczenia 
przez Zamawiającego. 

b) Etap 4b –  możliwość jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w sytuacji 
przedłużającej się procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, powyżej 6 miesięcy (art. 36 ustawy Pzp) licząc od dnia sporządzenia 
kosztorysów inwestorskich – w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku od 
Zamawiającego o aktualizację kosztorysów inwestorskich. 
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6) Etap 5: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją - od momentu 
wprowadzenia przyszłego wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia uzyskania 
decyzji po pozwoleniu na użytkowanie dla każdego etapu budowy odrębnie. 

Przez dni Zamawiający rozumie dni kalendarzowe. 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 
pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani 
sobotą. 

 

 

Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego: 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej - od momentu 
wprowadzenia przyszłego wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego etapu odrębnie. 

Nadzór autorski obejmuje: 

1. Nadzorowanie w trakcie realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; 

2. Uszczegóławianie, w miarę potrzeb, dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w toku realizacji; 

3. Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych (w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

4. Kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian, tak aby nie spowodowały istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu; 

5. Udział w komisjach i naradach technicznych na żądanie Zamawiającego. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca uczestniczył we wszystkich Radach Budowy - w ilości do 100 wizyt. 
Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 25% udziału w Radach Budowy w formie zdalnej  
i odpowiadał na pytania Zamawiającego w terminie do 3 dni od momentu przekazania 
Wykonawcy pytań; 

6. Udział w odbiorach prac budowlanych na wezwanie Zamawiającego; 

7. Udział w rozruchu urządzeń, instalacji i systemów w wymaganym zakresie, w uzasadnionych 
przypadkach na wezwanie Zamawiającego; 

8. Udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy administracji państwowej, nadzoru 
budowlanego i inne oraz współdziałanie z Zamawiającym w czynnościach związanych  
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie niezbędnym do wprowadzenia 
ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej żądanych przez wyżej wymienione organy; 

9. Uzgadnianie dokumentacji warsztatowych i montażowych; 

10. Uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych; 

11. Wykonywanie opracowań zamiennych, uzupełnień oraz aktualizacji rysunków niezbędnych 
do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji; 
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12. Akceptowanie technologii wykonania robót budowlanych, z wyjątkiem przypadków 
wynikających z treści dokumentacji projektowej; 

13. Inne czynności uzgodnione z Zamawiającym. 

Nadzór autorski będzie sprawowany w następujących branżach: 
1. architektonicznej, 
2. konstrukcyjno - budowlanej, 
3. sanitarnej, 
4. elektrycznej i energetycznej, 
5. teletechnicznej i telekomunikacyjnej, 
6. drogowej. 

 

Powyższe prace są objęte następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - Schemat teletechniczny 

Załącznik nr 2 - Schemat systemu zasilania 
 

 

  

  


