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t Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdział Hala sportowa
1.1 Element Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 KNR 401/354/8 p.a. Wykucie z muru, okienz PCV, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż istniejącej stolarki okiennej w 

hali sportowej
Wyliczenie ilości robót:
demontaż istniejącej stolarki okiennej w 2,74*3,42*23
hali sportowej 215,53

RAZEM: 215,53 m2 215,53
1.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych
Wyliczenie ilości robót:
rozebranie parapetów zewnętrznych 2,74*0,30*23 18,91

RAZEM: 18,91 m2 18,91
1.1.3 KNR 401/304/2 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego - podmurowanie otworów okiennych 22szt (zmniejszenie ist. wysokości otworów) oraz 
zamurowanie 1szt otworu

Wyliczenie ilości robót:
podmurowanie otworów okiennych 22szt 2.74*0.70*0,45*22
(zmniejszenie ist. wysokości otworów) 18,99
zamurowanie 1szt otworu 2.74*3.42*0,45*1 4,22

RAZEM: 23,21 m3 23,21
1.1.4 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na 

podłożu z pustaków pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - od wew. strony w miejscu podmurowanych 
okien w ilości 22szt i miejscu zamurowanego otworu w ilości 1szt

Wyliczenie ilości robót:
w miejscu podmurowanych otworów w 2.80*0.80*22
ilości 22szt 49,28
w miejscu zamurowanego otworu w ilości 2.80*3.50*1
1szt 9,80

RAZEM: 59,08 m2 59,08
1.1.5 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okna wg zestawienia stolarki okiennej hali, ponad
2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; od wew. szyba 
bezpieczna, symb. okna O19; kolor od zew. i wew. strony biały, wym. 2,74*2,70 m - 22szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż z obróbką obsadzenia, 2.74*2.70*22
okna wg zestawienia stolarki okiennej
hali, ponad 2,5˙m2, osadzanie na
kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej
z mikrowentylacją; od wew. szyba
bezpieczna, symb. okna O19; kolor od
zew. i wew. strony biały, wym. 2,74*2,70
m - 22szt 162,76

RAZEM: 162,76 m2 162,76
1.1.6 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 

szerokości do 25 cm
Wyliczenie ilości robót:
wykonanie tynków zwykłych (2.74*2+2.70*2)*22
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 25 cm 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36
1.1.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapety wewnętrzne z płyty 

wiórowej laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki
Wyliczenie ilości robót:
parapety wewnętrzne z płyty wiórowej 22
laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki 22,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00
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1.2 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
1.2.1 KNR BC 2/109/6

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 3 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
przepona pozioma metodą iniekcji 30,23+1,28*11*2
ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej,
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 1/2
cegły 58,39

RAZEM: 58,39 mb 58,39
1.2.2 KNR BC 2/109/7

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, dodatek za 
pogrubienie muru o 1/2 cegły dla ścian o gr. ponad 3 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
przepona pozioma metodą iniekcji 30,23+1,28*11*2
ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej,
iniekcja 1-rzędowa, dodatek za
pogrubienie muru o 1/2 cegły dla ścian o
gr. ponad 3 1/2 cegły 58,39

RAZEM: 58,39 mb 58,39
1.2.3 KNR BC 2/109/2

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
przepona pozioma metodą iniekcji 59,73*2-1,28*11*2
ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej,
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1 1/2
cegły 91,30

RAZEM: 91,30 mb 91,30
1.3 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
1.3.1 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka istn. płyty 

odbojowej
Wyliczenie ilości robót:
rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*39.20*0.10 2,35

RAZEM: 2,35 m3 2,35
1.3.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 

1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
wykopy o ścianach pionowych przy 1.0*39.20*1.20+1.0*59.83*1.20
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III - w celu wykonania
hydroizolacji ścian fundamentowych 118,84

RAZEM: 118,84 m3 118,84
1.3.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 - 

oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z pozostałości z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pow. ścian 39.20*1.20+59.83*1.20
fundamentowych z pozostałości z ziemi i
zaprawy 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, powierzchnia 0,15˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 30 miejsc
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 20
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 20 miejsc 20,00

RAZEM: 20,00 miejsce 20,00
1.3.5 KNR 1901/317/4 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30˙cm, powierzchnia 0,25˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 10 miejsc
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 10
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 10 miejsc 10,00

RAZEM: 10,00 miejsce 10,00
1.3.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 39.20*1.20+59.83*1.20
oczyszczenie muru 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
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1.3.7 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 39.20*1.20+59.83*1.20
przeciwsolnym, ręczne malowanie
podłoża 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.8 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.9 KNR BC 2/121/3

(1)
Naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa wap.-cem.

Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.10 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod 

warstwę wyrównawczą
Wyliczenie ilości robót:
Jednokrotne gruntowanie preparatem 39.20*1.20+59.83*1.20
krzemionkującym rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 - pod hydroizolację 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.11 KNR 401/725/2 

(1)
p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:
wyrównanie podłoża pod hydroizolację 39.20*1.20+59.83*1.20 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.12 KNR BC 

2/125/10
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 39.20+59.83 99,03

RAZEM: 99,03 m 99,03
1.3.13 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolacji 
polimerowej

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie hydroizolacji polimerowej 39.20*1.20+59.83*1.20 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.14 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do 

powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
izolacja termiczna ścian 39.20*1.20+59.83*1.20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni ścian za pomocą
mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.
ścian fundamentowych 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
1.3.15 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, 

na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilości robót:
Ochrona powłok izolacji 39.20*1.20+59.83*1.20
przeciwwilgociowej oraz drenaż
powierzchniowy w strefie powłok
izolacyjnych, na podłożu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
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1.3.16 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:
zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1.0*39.20*1.00+1.0*59.83*1.00
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III 99,03

RAZEM: 99,03 m3 99,03
1.3.17 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01
1.3.18 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 

1˙cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
dodatek za każdy następny 1˙cm 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
grubości warstwy 17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)

*0,60 25,01
RAZEM: 25,01 m2 25,01

1.3.19 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - warstwa 
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
63,00 mm; gr. 15 cm 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01
1.3.20 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
31,50 mm; gr. 5 cm 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01
1.3.21 NNRNKB 

231/511/3 (2)
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie 
mechaniczne - płyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej gr. 6cm, kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
płyta odbojowa z kostki brukowej, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
bezfazowej gr. 6cm +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6

4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)
*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01
1.3.22 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
rowki pod krawężniki i ławy 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
III-IV 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3
,15-6,00*2 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00
1.3.23 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3
,15-6,00*2)*0,30*0,20 2,88

RAZEM: 2,88 m3 2,88
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1.3.24 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 100x20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 
kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
podsypce piaskowej z wypełnieniem +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
spoin zaprawą cementową 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2 41,69
RAZEM: 41,69 m 41,69

1.3.25 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 0.60*39.20*0.10
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,35
pozostała ziemia z wykopu 0,60*59.83*0.20 7,18

RAZEM: 9,53 m3 9,53
1.3.26 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 0.60*39.20*0.10
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,35
pozostała ziemia z wykopu 0,60*59.83*0.20 7,18

RAZEM: 9,53 m3 9,53
1.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
1.4.1 KNRW 

202/923/1
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
osłony okien folią polietylenową 2.74*2.70*22 162,76

RAZEM: 162,76 m2 162,76
1.4.2 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:
usunięcie z muru odpadającego tynku - (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
odbicie tynków z powierzchni ścian +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6

4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

minus pow. stolarki okiennej (pow. wraz z -2,74*3,42*13
cz. podmurowaną i zamurowanym
otworze) -121,82
usunięcie z muru odpadającego tynku - 59,79*7,80
odbicie tynków z powierzchni ścian 466,36
minus pow. stolarki okiennej -2,74*3,42*10 -93,71
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48

RAZEM: 520,13 m2 520,13
1.4.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
elewacji +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6

4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. 59,79*7,80
elewacji 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90
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1.4.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
Wyliczenie ilości robót:
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

jednokrotne gruntowanie pow. elewacji 59,79*7,80 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90
1.4.5 KNR 1901/811/1

(2)
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie tynków zewnętrznych (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
zwykłych na belkach, słupach i +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
pilastrach, z zaprawy 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, 17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80
wapno suchogaszone - wyrównanie
podłoża pod termoizolację 418,78
Wykonanie tynków zewnętrznych 59,79*7,80
zwykłych na belkach, słupach i
pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II,
wapno suchogaszone - wyrównanie
podłoża pod termoizolację 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90
1.4.6 KNR 1901/808/2

(2)
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, 
szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie tynków zewnętrznych (2.74*2+2.70*2)*22
zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, szerokość
15-25˙cm, wapno suchogaszone -
wyrównanie podłoża pod termoizolację 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36
1.4.7 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
zamocowanie listwy cokołowej 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 53,69

minus odcinki proj. punktów kasowych -6,00*2 -12,00
RAZEM: 41,69 m 41,69

1.4.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych, fasadowych 
lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt styropianowych, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
cm do powierzchni ścian 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,

17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78
przyklejenie płyt styropianowych, 59,79*7,80
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14
cm do powierzchni ścian 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76
minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56
1.4.9 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 

dybli plastikowych do ścian z cegły
Wyliczenie ilości robót:
przymocowanie płyt styropianowych za 531,56*4-0,24
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły 2 126,00

RAZEM: 2 126,00 szt 2 126,00
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1.4.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych, fasadowych 
lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni ościeży

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt styropianowych do (2.74*2+2.70*2)*0,25*22
ościeży 59,84

RAZEM: 59,84 m2 59,84
1.4.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

przyklejenie warstwy siatki na ścianach 59,79*7,80 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76
minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56
1.4.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (2.74*2+2.70*2)*0,25*22 59,84

RAZEM: 59,84 m2 59,84
1.4.13 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym
Wyliczenie ilości robót:
ochrona narożników wypukłych (2.74*2+2.70*2)*22
kątownikiem metalowym 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36
1.4.14 KNR 23/2612/2 p.a. Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie płyt 

XPS do gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
okapem 5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,

74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+
0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 74,09 m2 74,09
1.4.15 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do 

gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
pod okapem 5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,

74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+
0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 74,09 m2 74,09
1.4.16 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilości robót:
ochrona narożników wypukłych (59,79*2)*2
kątownikiem metalowym gzymsu pod
okapem 239,16

RAZEM: 239,16 mb 239,16
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1.4.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 59,79*7,80 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76
minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (2.74*2+2.70*2)*0,25*22
na pow. ościeży 59,84
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
na gzymsu pod okapem 5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,

74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+
0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 665,49 m2 665,49
1.4.18 KNR 23/931/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
wykonana ręcznie na uprzednio 4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
przygotowanym podłożu - wyprawa na 17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80
ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych 418,78
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 59,79*7,80
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - wyprawa na
ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych 466,36
minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76
minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56
1.4.19 KNR 23/931/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
Wyliczenie ilości robót:
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (2.74*2+2.70*2)*0,25*22
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 30 cm 59,84
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,6
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm 5+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,
wykonana ręcznie na uprzednio 74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0
przygotowanym podłożu na pow. gzymsu ,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+
pod okapem 0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 133,93 m2 133,93
1.4.20 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu do 25 cm - 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewnętrzne do okien O19 2,85*0,25*22 15,68

RAZEM: 15,68 m2 15,68
1.4.21 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu
Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2 53,69

RAZEM: 53,69 m2 53,69



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 11

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

1.4.22 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu ponad 25 
cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2 53,69

RAZEM: 53,69 m2 53,69
1.4.23 KNR 202/510/4 

(1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - demontaż i ponowny 
montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji z przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:
demontaż i ponowny montaż rur 7,80*3*2
spustowych po wykonaniu termoizolacji z
przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80
1.4.24 KNR 202/1610/1

(1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Rusztowania zewnętrzne rurowe o (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
wysokości 9 m - ekstrapolacja +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6

4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80 418,78

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 59,79*7,80
wysokości 9 m - ekstrapolacja 466,36

RAZEM: 885,14 m2 885,14
1.4.25 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2
*2,5/1000 0,13

RAZEM: 0,13 t 0,13
1.4.26 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,6
4+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,
17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2
*2,5/1000 0,13

RAZEM: 0,13 t 0,13
1.4.27 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,7

5+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,
64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2
,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+
59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,42*10-59,79*2,50)*0,04 20,81

RAZEM: 20,81 m3 20,81
1.4.28 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,7

5+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,
64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2
,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+
59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,42*10-59,79*2,50)*0,04 20,81

RAZEM: 20,81 m3 20,81
1.5 Element Izolacja termiczna sufitu hali
1.5.1 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa - demontaż istniejącej (fragmentarycznej) izolacji z wełny mineralnej; wsp. do R = 0,3 M i S= 0
Wyliczenie ilości robót:
pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64
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1.5.2 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64
1.5.3 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa grubości 15˙cm - rozłożenie izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji 
sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64
1.5.4 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

dodatek za każdą następną warstwę grubości 15˙cm - rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64
1.5.5 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji z wenły
Wyliczenie ilości robót:
pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64
1.5.6 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - wykonanie pomostu 

technicznego (płyta OSB gr. 22mm);
Wyliczenie ilości robót:
pomost techniczny 59,50*0,80*3+30,00*0,80*4 238,80

RAZEM: 238,80 m2 238,80
1.5.7 KNR 202/1611/3

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m, nakłady podstawowe - do prac 
związanych z wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
rusztowanie do prac związanych z 12
wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu
podwieszanego hali 12,00

RAZEM: 12,00 kolumna 12,00
1.5.8 KNR 404/1101/3 p.a. Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 

1˙km) samochodem dostawczym - zdemontowana wełna mineralna
Wyliczenie ilości robót:
zdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%
sufitu hali 126,39

RAZEM: 126,39 m3 126,39
1.5.9 KNR 404/1101/6 p.a. Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym - zdemontowana wełna mineralna
Wyliczenie ilości robót:
zdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%
sufitu hali 126,39

RAZEM: 126,39 m3 126,39
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2 Rozdział Zaplecze restauracyjno - konferencyjne
2.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.1.1 KNR 401/354/4 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O1 

wym.0,63m*1,35m*1szt; O2 wym.1,30m*0,80m*2szt; O13 wym.1,10m*0,80m*1szt
Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki okiennej: O1 4
wym.0,63m*1,35m*1szt; O2
wym.1,30m*0,80m*2szt; O13
wym.1,10m*0,80m*1sz 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
2.1.2 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O11 

wym.1,75m*1,83m*3szt; O12 wym.1,68m*2,43m*6szt; O14 wym.1,10m*2,07m*1; O17 
wym.1,68m*2,55m*6szt

Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki okiennej: O11 1,75*1,83*3+1,68*2,43*6+1,10*2,07*1+1,68*2,55*6
wym.1,75m*1,83m*3szt; O12
wym.1,68m*2,43m*6szt; O14
wym.1,10m*2,07m*1; O17
wym.1,68m*2,55m*6szt; 62,08

RAZEM: 62,08 m2 62,08
2.1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru podokienników 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1.10*1+1.70*6+1,75*2 35,25

RAZEM: 35,25 m 35,25
2.1.4 KNR 19/1023/3 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O1; kolor od zew. strony wg 
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 0,63m*1,35m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 0,63*1,35*1
obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki
okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją;
symb. O1; kolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony
biały, wym. 0,63m*1,35m - 1szt 0,85

RAZEM: 0,85 m2 0,85
2.1.5 KNR 19/1023/3 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O2; kolor od zew. strony wg 
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,30m*0,80m - 2szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,30*0,80*2
obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki
okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją;
symb. O2; kolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony
biały, wym. 1,30m*0,80m - 2szt 2,08

RAZEM: 2,08 m2 2,08
2.1.6 KNR 19/1023/3 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O13; kolor od zew. strony wg 
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10m*0,80m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,10*0,80*1
obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki
okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją;
symb. O13; kkolor od zew. strony wg
kolorystyki w DT, kolor od wew. strony
biały, wym. 1,10m*0,80m - 1szt 0,88

RAZEM: 0,88 m2 0,88
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2.1.7 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O11; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały,, wym. 1,75*1,83 m - 3szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,75*1,83*3
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,75*1,83m - 3szt 9,61

RAZEM: 9,61 m2 9,61
2.1.8 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O12; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68*2,43 m - 6szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,68*2,43*6
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O12; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,68*2,43 m - 6szt 24,49

RAZEM: 24,49 m2 24,49
2.1.9 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O14; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10m*2,07m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,10*2,07*1
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,10m*2,07m - 1szt 2,28

RAZEM: 2,28 m2 2,28
2.1.10 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O17; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68*2,55m - 6szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,68*2,55*6
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O17; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,68m*2,55m - 6szt 25,70

RAZEM: 25,70 m2 25,70
2.1.11 KNR 202/2103/3 Montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:
montaż parapetów wewnętrznych z 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1.10*1+1.70*6
aglomarmuru - elementy grubości do 4
cm i szerokości do 50 cm 31,75

RAZEM: 31,75 m 31,75
2.2 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
2.2.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30-1,25
cegieł 46,59

RAZEM: 46,59 mb 46,59



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 15

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2.3 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
2.3.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolnostojących

Wyliczenie ilości robót:
rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05

RAZEM: 4,05 m3 4,05
2.3.2 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie istniejącej

płyty odbojowej
Wyliczenie ilości robót:
rozebranie istniejącej płyty odbojowej (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.10 2,87

RAZEM: 2,87 m3 2,87
2.3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 

1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
wykopy o ścianach pionowych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.80*1.20
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III - w celu wykonania
hydroizolacji ścian fundamentowych 45,92

RAZEM: 45,92 m3 45,92
2.3.4 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 - 

oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z pozostałości z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pow. ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
fundamentowych z pozostałości z ziemi i
zaprawy 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.5 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, powierzchnia 0,15˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 2 miejsca
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 2
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 2 miejsca 2,00

RAZEM: 2,00 miejsce 2,00
2.3.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
oczyszczenie muru 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.7 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.40
przeciwsolnym, ręczne malowanie
podłoża 19,13

RAZEM: 19,13 m2 19,13
2.3.8 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.9 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod 

warstwę wyrównawczą
Wyliczenie ilości robót:
Jednokrotne gruntowanie preparatem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
krzemionkującym rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 - pod hydroizolację 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.10 KNR 401/725/2 

(1)
p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:
wyrównanie podłoża pod hydroizolację (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.11 KNR BC 

2/125/10
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 16

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2.3.12 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 
grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolacji 
polimerowej

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie hydroizolacji polimerowej (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.13 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do 

powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
izolacja termiczna ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni ścian za pomocą
mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.
ścian fundamentowych 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.14 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, 

na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilości robót:
Ochrona powłok izolacji (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaż
powierzchniowy w strefie powłok
izolacyjnych, na podłożu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
2.3.15 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 

15 cm w gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:
zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1,0*(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,00
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III 47,83

RAZEM: 47,83 m3 47,83
2.3.16 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70
2.3.17 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 

1˙cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
dodatek za każdy następny 1˙cm
grubości warstwy 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70
2.3.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do
63,00 mm; gr. 15 cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70
2.3.19 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do
31,50 mm; gr. 5 cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70
2.3.20 NNRNKB 

231/511/3 (2)
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie 
mechaniczne - płyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej gr. 6cm, kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
płyta odbojowa z kostki brukowej, (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60
bezfazowej gr. 6cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70
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2.3.21 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
rowki pod krawężniki i ławy 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30
krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii
III-IV 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83
2.3.22 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0,30*0,20 2,87

RAZEM: 2,87 m3 2,87
2.3.23 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 100x20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 

kolor szary
Wyliczenie ilości robót:
obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30
podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83
2.3.24 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.10
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,87
pozostała ziemia z wykopu (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.20 5,74

RAZEM: 12,66 m3 12,66
2.3.25 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.10
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,87
pozostała ziemia z wykopu (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.20 5,74

RAZEM: 12,66 m3 12,66
2.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
2.4.1 KNRW 

202/923/1
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
osłony okien folią polietylenową 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07

*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2 27,09
osłony drzwi folią polietylenową 1,25*2,20 2,75

RAZEM: 29,84 m2 29,84
2.4.2 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:
usunięcie z muru odpadającego tynku - (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
odbicie tynków z powierzchni ścian +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)

+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0

7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75
plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,

75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*
2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13
RAZEM: 474,09 m2 474,09
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2.4.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie mechaniczne i zmycie (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)

+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0
7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75
plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,

75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*
2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13
RAZEM: 474,09 m2 474,09

2.4.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
Wyliczenie ilości robót:
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)

+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0
7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75
plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,

75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*
2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13
RAZEM: 474,09 m2 474,09

2.4.5 KNR 1901/811/1
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie tynków zewnętrznych (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
zwykłych na belkach, słupach i +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
pilastrach, z zaprawy +(3,90*1,05+1,25*1,40)*2
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II,
wapno suchogaszone - wyrównanie
podłoża pod termoizolację 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0

7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41
2.4.6 KNR 1901/808/2

(2)
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, 
szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie tynków zewnętrznych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,7
zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 5*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2
cementowo-wapiennej, szerokość +0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2)
15-25˙cm, wapno suchogaszone -
wyrównanie podłoża pod termoizolację 83,39

RAZEM: 83,39 m 83,39
2.4.7 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
zamocowanie listwy cokołowej 13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,25 56,89

RAZEM: 56,89 m 56,89
2.4.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych, fasadowych 

lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni ścian
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt styropianowych, (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
cm do powierzchni ścian +(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0

7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41
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2.4.9 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:
przymocowanie płyt styropianowych za 457,41*4+0,36
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły 1 830,00

RAZEM: 1 830,00 szt 1 830,00
2.4.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych, fasadowych 

lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni ościeży
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt styropianowych do ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,
ościeży 75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*

2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 29,19
RAZEM: 29,19 m2 29,19

2.4.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)

+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)
+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0
7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75
RAZEM: 457,41 m2 457,41

2.4.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,

75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*
2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 29,19

RAZEM: 29,19 m2 29,19
2.4.13 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym
Wyliczenie ilości robót:
ochrona narożników wypukłych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,7
kątownikiem metalowym 5*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2

+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2)+9,16+12,26+9,16*
5 150,61

RAZEM: 150,61 m 150,61
2.4.14 KNR 23/2612/2 p.a. Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie płyt 

XPS do gzymsu pod okapem i oknami
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,26
okapem 11,37
przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,15
oknami (w rozwinięciu) 2,64

RAZEM: 14,01 m2 14,01
2.4.15 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do 

gzymsu pod okapem i oknami
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,26
pod okapem 11,37
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,15
pod oknami (w rozwinięciu) 2,64

RAZEM: 14,01 m2 14,01
2.4.16 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym do gzymsu pod okapem i oknami
Wyliczenie ilości robót:
ochrona narożników wypukłych (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*4
kątownikiem metalowym gzymsu pod
okapem 174,96
ochrona narożników wypukłych (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*2
kątownikiem metalowym gzymsu pod
oknami 35,22

RAZEM: 210,18 mb 210,18
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2.4.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
na pow. ścian +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)

+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0

7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,
na pow. ościeży 75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*

2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 29,19
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,26
na pow. gzymsu pod okapem 11,37
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,15
na pow. gzymsu pod oknami (w
rozwinięciu) 2,64

RAZEM: 500,61 m2 500,61
2.4.18 KNR 23/931/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:
nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
ścian +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)

+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,0

7*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41
2.4.19 KNR 23/931/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża i gzymsy
Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,
na pow. ościeży 75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*

2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35 29,19
nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,26
gzymsu pod okapem 11,37
nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,15
gzymsu pod oknami (w rozwinięciu) 2,64

RAZEM: 43,20 m2 43,20
2.4.20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu i parapety zewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60 26,24
parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,50 8,81

RAZEM: 35,05 m2 35,05
2.4.21 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu ponad 25 
cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60 26,24

RAZEM: 26,24 m2 26,24
2.4.22 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu do 25 cm - 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,65 11,45

RAZEM: 11,45 m2 11,45
2.4.23 KNR 202/510/4 

(1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - demontaż i ponowny 
montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji z przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:
demontaż i ponowny montaż rur 9,50*2
spustowych po wykonaniu termoizolacji z
przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia 19,00

RAZEM: 19,00 m 19,00
2.4.24 KNR 202/1610/1

(1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Rusztowania zewnętrzne rurowe o (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)
wysokości 9 m - ekstrapolacja +(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)

+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
RAZEM: 487,25 m2 487,25
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2.4.25 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2,5/1

000 0,07
parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3+1,75*2)*0,50*2

,5/1000 0,03
RAZEM: 0,10 t 0,10

2.4.26 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2,5/1

000 0,07
parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3+1,85*2)*0,50*2

,5/1000 0,03
RAZEM: 0,10 t 0,10

2.4.27 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 513,96*0,04
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
odkuty tynk 20,56

RAZEM: 20,56 m3 20,56
2.4.28 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 513,96*0,04
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
odkuty tynk 20,56

RAZEM: 20,56 m3 20,56
2.5 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnętrznej strony budynku
2.5.1 KNRW 

202/923/1
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
osłony okien folią polietylenową 1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6 65,93

RAZEM: 65,93 m2 65,93
2.5.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt do ścian gr.14cm 

lambda=0,035 W/m2k
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.
14cm do ścian 10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+

1.68*2.55*6) 185,35
RAZEM: 185,35 m2 185,35

2.5.3 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:
przymocowanie płyt łącznikami 185,35*2-0,10
metalowymi, ściany z cegły 370,60

RAZEM: 370,60 szt 370,60
2.5.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki, ściany 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.

10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+
1.68*2.55*6) 185,35

RAZEM: 185,35 m2 185,35
2.5.5 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie płyt 

do ościeży
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt do ościeży ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6

8*2+2.55*2)*6)*0,25 35,20
RAZEM: 35,20 m2 35,20
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2.5.6 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6

8*2+2.55*2)*6)*0,25 35,20
RAZEM: 35,20 m2 35,20

2.5.7 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym - naroża okien

Wyliczenie ilości robót:
naroża okien (1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6

8*2+2.55*2)*6 140,80
RAZEM: 140,80 mb 140,80

2.5.8 KNR 202/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne 
jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.

10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+
1.68*2.55*6) 185,35

pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6
8*2+2.55*2)*6)*0,25 35,20

RAZEM: 220,55 m2 220,55
2.5.9 NNRNKB 

202/2013/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, 
(grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.

10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+
1.68*2.55*6) 185,35

RAZEM: 185,35 m2 185,35
2.5.10 NNRNKB 

202/2020/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na płytach 
gipsowych

Wyliczenie ilości robót:
pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6

8*2+2.55*2)*6)*0,25 35,20
RAZEM: 35,20 m2 35,20

2.5.11 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.

10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+
1.68*2.55*6) 185,35

pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.6
8*2+2.55*2)*6)*0,25 35,20

RAZEM: 220,55 m2 220,55
2.6 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.6.1 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 

o wym. 1,48m*2,55m - 2szt
Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o 1,48*2,55*2
wym. 1,48m*2,55m - 2szt 7,55

RAZEM: 7,55 m2 7,55
2.6.2 Kalkulacja 

własna
Przeprowadzenie renowacji istniejących drzwi zew. poprzez usunięcie starych powłok malarskich, 
uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na 
pakiety dwukomorowe, naprawę zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem 
samozamykacza i ponownym montażem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Wyliczenie ilości robót:
Przeprowadzenie renowacji poprzez 2
usunięcie starych powłok malarskich,
uzupełnienie ubytków poprzez
flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,
wymianę istniejącego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawę
zamków, odczyszczenie klamek,
szyldów, zawiasów, okuć, montażem
samozamykacza i ponownym montażem
o wym. symbol Dz-5 o wym.
1,48m*2,55m 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 23

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

2.7 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa cz.zabytkowej
2.7.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 20,41+(3,22+11,11+3,22)-1,48*2
cegieł 35,00

RAZEM: 35,00 mb 35,00
2.8 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacjii zabytkowej
2.8.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
rozebranie części chodnika (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
2.8.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 

1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
wykopy o ścianach pionowych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III - w celu wykonania
hydroizolacji ścian fundamentowych 45,55

RAZEM: 45,55 m3 45,55
2.8.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 - 

oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z pozostałości z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pow. ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
fundamentowych z pozostałości z ziemi i
zaprawy 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, powierzchnia 0,15˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00
2.8.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
oczyszczenie muru 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem (20,41+3,22+11,11+3,22)*0,40
przeciwsolnym, ręczne malowanie
podłoża 15,18

RAZEM: 15,18 m2 15,18
2.8.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod 

warstwę wyrównawczą
Wyliczenie ilości robót:
Jednokrotne gruntowanie preparatem (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
krzemionkującym rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 - pod hydroizolację 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.9 KNR 401/725/2 

(1)
p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:
wyrównanie podłoża pod hydroizolację (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
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2.8.10 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 20,41+3,22+11,11+3,22 37,96

RAZEM: 37,96 m 37,96
2.8.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolacji 
polimerowej

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie hydroizolacji polimerowej (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do 

powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
izolacja termiczna ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni ścian za pomocą
mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.
ścian fundamentowych 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, 

na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilości robót:
Ochrona powłok izolacji (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaż
powierzchniowy w strefie powłok
izolacyjnych, na podłożu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
2.8.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 

15 cm w gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:
zasypanie wykopów ziemią z ukopów z (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III 45,55

RAZEM: 45,55 m3 45,55
2.8.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
2.8.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 

1˙cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
dodatek za każdy następny 1˙cm
grubości warstwy 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
2.8.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do
63,00 mm; gr. 15 cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
2.8.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do
31,50 mm; gr. 5 cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
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2.8.19 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie 
mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
płyta odbojowa z kostki brukowej, (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
bezfazowej gr. 6cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92
2.8.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20 15,18

RAZEM: 15,18 m3 15,18
2.8.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20 15,18

RAZEM: 15,18 m3 15,18
2.9 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem
2.9.1 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na istniejącym stropie
Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
klatki schodowej 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02
2.9.2 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa grubości 14˙cm - rozłożenie izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji 
sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
klatki schodowej 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02
2.9.3 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

dodatek za każdą następną warstwę grubości 12˙cm - rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
klatki schodowej 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02
2.9.4 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji z wenły
Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5,60
klatki schodowej 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02
2.9.5 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - wykonanie pomostu 

technicznego (płyta OSB gr. 22mm);
Wyliczenie ilości robót:
pomost techniczny 16,00*0,60+3,40*0,60+3,00*0,60 13,44

RAZEM: 13,44 m2 13,44
2.10 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem - metodą natryskową
2.10.1 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - 

wykucie otworów montażowych w stropie
Wyliczenie ilości robót:
wykucie otworów montażowych w stropie 0,30*0,30*6 0,54

RAZEM: 0,54 m2 0,54
2.10.2 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, 

metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubość warstwy 30cm
Wyliczenie ilości robót:
izolacje cieplne stropodachów i 11,80*6,55+4,20*7,50
poddaszy, wykonywane granulatem z
wełny mineralnej, grubości 15 cm,
metodą wdmuchiwania do przestrzeni,
poziomych - docelowa grubość warstwy
30cm 108,79

RAZEM: 108,79 m2 108,79
2.10.3 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - zbetonowanie 

otworów montażowych w stropie
Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,25*6 0,14
RAZEM: 0,14 m3 0,14
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2.10.4 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 - naprawa istniejącego pokrycia po 
otworach technicznych do aplikacji wełny

Wyliczenie ilości robót:
naprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*4
otworach technicznych do aplikacji wełny 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
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3 Rozdział Budynek biurowo - administracyjny
3.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki okiennej: O6 

wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 wym.1,10m*1,81m*1szt; O8 wym.1,10m*1,95*1szt; O10 
wym.1,66m*1,77m*1szt; O15 wym.1,14m*2,41m*4szt; okno wym. 1,60*1,95m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki okiennej: O6 1,10*1,77*1+1,10*1,81*1+1,10*1,95*1+1,66*1,77*1+1,14*2,41
wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 *4+1,60*1,95
wym.1,10m*1,81m*1szt; O8
wym.1,10m*1,95*1szt; O10
wym.1,66m*1,77m*1szt; O15
wym.1,14m*2,41m*4szt, okno o wym.
1,60m*1,95m*1szt 23,13

RAZEM: 23,13 m2 23,13
3.1.2 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz o 

wym. 1,60m*2,20m
Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz o 1,60*2,20
wym. 1,60m*2,20m - 1szt 3,52

RAZEM: 3,52 m2 3,52
3.1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru podokienników: O6 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4
wym.1,10m*1,77m*1szt; O7
wym.1,10m*1,81m*1szt; O8
wym.1,10m*1,95*1szt; O10
wym.1,66m*1,77m*1szt; O15
wym.1,14m*2,41m*4szt 10,40

RAZEM: 10,40 m 10,40
3.1.4 KNR 19/1023/9 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O6; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,77 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,10*1,77
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,10*1,77 m - 1szt 1,95

RAZEM: 1,95 m2 1,95
3.1.5 KNR 19/1023/9 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O7; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,81 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,10*1,81*1
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,10*1,81 m - 1szt 1,99

RAZEM: 1,99 m2 1,99
3.1.6 KNR 19/1023/9 

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O8; kolor od zew. strony
wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,95 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,10*1,95*1
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O8; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,10*1,95 m - 1szt 2,15

RAZEM: 2,15 m2 2,15
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3.1.7 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O10; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,66*1,77 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,66*1,77*1
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O10; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,66*1,77 m - 1szt 2,94

RAZEM: 2,94 m2 2,94
3.1.8 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O15; kolor od zew. 
strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,14*2,41m - 4szt

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż okien z PCV z obróbką 1,14*2,41*4
obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.
O15; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biały, wym.
1,14*2,41m - 4szt 10,99

RAZEM: 10,99 m2 10,99
3.1.9 KNR 19/1023/11

(1)
Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach 
- stolarki okiennej trzyszybowej; EI 60; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony 
biały, wym. 1,60m*1,95m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:
1,66*2,08 3,45

RAZEM: 3,45 m2 3,45
3.1.10 KNR 19/1024/8 

(1)
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych, osadzonych na kotwach, pakiet 3-szybowy, 
profil ciepły, EI 60, kolor od zew. i wew. strony biały; Dz. wym. 1,60m*2,20m

Wyliczenie ilości robót:
dostawa i montaż drzwi aluminiowych, 1,60*2,20
dwuskrzydłowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepły,
EI 60 kolor od zew. i wew. strony biały;
Dz 1,60m*2,20m - 1szt 3,52

RAZEM: 3,52 m2 3,52
3.1.11 KNR 202/2103/3 Montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:
montaż parapetów wewnętrznych z 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4
aglomarmuru - elementy grubości do 4
cm i szerokości do 50 cm 10,40

RAZEM: 10,40 m 10,40
3.2 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem
3.2.1 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na istniejącym stropie
Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24
3.2.2 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1˙warstwa grubości 14˙cm - rozłożenie izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji 
sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24
3.2.3 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

dodatek za każdą następną warstwę grubości 12˙cm - rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24
3.2.4 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji z wenły
Wyliczenie ilości robót:
pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24
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3.2.5 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - wykonanie pomostu 
technicznego (płyta OSB gr. 22mm);

Wyliczenie ilości robót:
pomost techniczny 18,00*0,60 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,80
3.3 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem - metodą natryskową
3.3.1 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - 

wykucie otworów montażowych w stropie
Wyliczenie ilości robót:
wykucie otworów montażowych w stropie 0,30*0,30*8 0,72

RAZEM: 0,72 m2 0,72
3.3.2 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, 

metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubość warstwy 30cm
Wyliczenie ilości robót:
izolacje cieplne stropodachów i 10,46*7,55+4,20*8,55+5,30*0,60
poddaszy, wykonywane granulatem z
wełny mineralnej, grubości 15 cm,
metodą wdmuchiwania do przestrzeni,
poziomych - docelowa grubość warstwy
30cm 118,06

RAZEM: 118,06 m2 118,06
3.3.3 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - zbetonowanie 

otworów montażowych w stropie
Wyliczenie ilości robót:
zbetonowanie otworów montażowych w 0,30*0,30*0,25*8
stropie 0,18

RAZEM: 0,18 m3 0,18
3.3.4 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 - naprawa istniejącego pokrycia po 

otworach technicznych do aplikacji wełny
Wyliczenie ilości robót:
naprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*4
otworach technicznych do aplikacji wełny 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
3.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
3.4.1 KNRW 

202/923/1
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
osłony okien folią polietylenową 1,60*1,95*1 3,12
osłony drzwi folią polietylenową 1,60*3,00*1 4,80

RAZEM: 7,92 m2 7,92
3.4.2 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:
usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15
odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10,40*8,15 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
jednokrotne gruntowanie pow. ścian 10,40*8,15 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
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3.4.5 KNR 1901/811/1
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie tynków zewnętrznych 10,40*8,15
zwykłych na belkach, słupach i
pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii II,
wapno suchogaszone - wyrównanie
podłoża pod termoizolację 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.6 KNR 1901/808/2

(2)
Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, 
szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:
pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2) 7,10
pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2) 6,00

RAZEM: 13,10 m 13,10
3.4.7 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
po obrysie ścian zew. 4,40 4,40

RAZEM: 4,40 mb 4,40
3.4.8 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt do ścian gr.14cm 

lambda=0,035 W/m2k
Wyliczenie ilości robót:
usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15
odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.9 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie płyt łącznikami 

metalowymi, ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:
pow. elewacji x 6 szt na m2 + korekta 61,32*4-0,28
zaokrąglenia ilości kołków do pełnych szt 245,00

RAZEM: 245,00 szt 245,00
3.4.10 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15
odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.11 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie płyt 

do ościeży
Wyliczenie ilości robót:
pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,20 1,42
pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,20 1,20

RAZEM: 2,62 m2 2,62
3.4.12 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,35 2,49
pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,35 2,10

RAZEM: 4,59 m2 4,59
3.4.13 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym - naroża okien, drzwi
Wyliczenie ilości robót:
wokół stolarki okiennej 1,60*2+1,95*2 7,10
wokół stolarki drzwiowej 1,60+2,20*2 6,00

RAZEM: 13,10 mb 13,10
3.4.14 KNR 23/2612/2 p.a. Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 mm - przyklejenie płyt 

XPS do gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod 10,40*0,26
okapem 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70
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3.4.15 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - przyklejenie warstwy siatki do 
gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu 10,40*0,26
pod okapem 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70
3.4.16 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilości robót:
ochrona narożników wypukłych 10,40*4
kątownikiem metalowym gzymsu pod
okapem 41,60

RAZEM: 41,60 mb 41,60
3.4.17 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*8,15 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52
pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,35 2,49
pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,35 2,10
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26
na pow. gzymsu pod okapem 2,70

RAZEM: 68,61 m2 68,61
3.4.18 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*8,15 84,76
minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
3.4.19 KNR 23/931/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. 35 cm i gzyms

Wyliczenie ilości robót:
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60*2+1,95*2)*0,35
na pow. ościeży stolarki okiennej 2,49
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60+2,20*2)*0,35
na pow. ościeży stolarki drzwiowej 2,10
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26
na pow. gzymsu pod okapem 2,70

RAZEM: 7,29 m2 7,29
3.4.20 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu do 25 cm - 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewnętrzne do okien 1,60*0,25 0,40

RAZEM: 0,40 m2 0,40
3.4.21 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu
Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20
3.4.22 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w rozwinięciu ponad 25 
cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20
3.4.23 KNR 202/510/4 

(1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - demontaż i ponowny 
montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji z przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:
demontaż i ponowny montaż rur 8,50
spustowych po wykonaniu termoizolacji z
przedłużeniem uchwytów o gr. ocieplenia 8,50

RAZEM: 8,50 m 8,50
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3.4.24 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Rusztowania zewnętrzne rurowe o 10,40*8,00
wysokości 10 m 83,20

RAZEM: 83,20 m2 83,20
3.4.25 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50*2,5/1000 0,01
parapety zewnętrzne do okien 1,60*0,25*2,5/1000

RAZEM: 0,01 t 0,01
3.4.26 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50*2,5/1000 0,01
parapety zewnętrzne do okien 1,60*0,25*2,5/1000

RAZEM: 0,01 t 0,01
3.4.27 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*(1,10+1,40)*0.10 0,15
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 61,32*0,04
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
odkuty tynk 2,45
pozostała ziemia z wykopu 0,60*(1,10+1,40)*0.20 0,30

RAZEM: 2,90 m3 2,90
3.4.28 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*(1,10+1,40)*0.10 0,15
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 61,32*0,04
mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km -
odkuty tynk 2,45
pozostała ziemia z wykopu 0,60*(1,10+1,40)*0.20 0,30

RAZEM: 2,90 m3 2,90
3.5 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnętrznej strony budynku
3.5.1 KNRW 

202/923/1
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
osłony okien folią polietylenową 1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.10*1.81+1.30*2.50+1.10*2.08*4+1.6

6*2.08+1.10*1.95+1.66*2.08 34,17
RAZEM: 34,17 m2 34,17

3.5.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt do ścian gr.14cm 
lambda=0,035 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0
14cm do ścian +4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57

)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08
*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98
3.5.3 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie płyt łącznikami 

metalowymi, ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:
przymocowanie płyt łącznikami 263,98*2+0,04
metalowymi, ściany z cegły 528,00

RAZEM: 528,00 szt 528,00
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3.5.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki, ściany
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki, ściany (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0

+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57
)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08
*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98
3.5.5 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 W/m2k, przyklejenie płyt 

do ościeży
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie płyt do ościeży (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9

5*2+1.14*4)*0,30 25,00
RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.5.6 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Wyliczenie ilości robót:
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9

5*2+1.14*4)*0,30 25,00
RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.5.7 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym - naroża okien

Wyliczenie ilości robót:
naroża okien 1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9

5*2+1.14*4 83,32
RAZEM: 83,32 mb 83,32

3.5.8 KNR 202/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne 
jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0

+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57
)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08
*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95) 263,98

pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9
5*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 288,98 m2 288,98
3.5.9 NNRNKB 

202/2013/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, 
(grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0

+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57
)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08
*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98
3.5.10 NNRNKB 

202/2020/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na płytach 
gipsowych

Wyliczenie ilości robót:
pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9

5*2+1.14*4)*0,30 25,00
RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.5.11 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:
pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0

+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57
)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1
.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08
*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95) 263,98

pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.9
5*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 288,98 m2 288,98
3.6 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
3.6.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 19,07+11,23+(3,22+11,11+3,22)-1,48*2+1,8+1,10+2,33
cegieł 50,12

RAZEM: 50,12 mb 50,12
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3.7 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.7.1 KNR 401/1214/1 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5˙m2 - oczyszczenie okna w 

attyce z obu stron
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie okna w attyce z obu stron 1+1 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
3.7.2 KNR 

401/1212/14 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okna i świetliki stalowe, 2-krotne - malowanie okna w 
attyce z obu stron

Wyliczenie ilości robót:
malowanie okna w attyce z obu stron 1,50*2 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00
3.7.3 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 

o wym. 1,48m*2,55m - 2szt
Wyliczenie ilości robót:
wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o 1,48*2,55*2
wym. 1,48m*2,55m - 2szt 7,55

RAZEM: 7,55 m2 7,55
3.7.4 Kalkulacja 

własna
Przeprowadzenie renowacji istniejących drzwi zew. poprzez usunięcie starych powłok malarskich, 
uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na 
pakiety dwukomorowe, naprawę zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem 
samozamykacza i ponownym montażem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Wyliczenie ilości robót:
Przeprowadzenie renowacji poprzez 2
usunięcie starych powłok malarskich,
uzupełnienie ubytków poprzez
flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,
wymianę istniejącego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawę
zamków, odczyszczenie klamek,
szyldów, zawiasów, okuć, montażem
samozamykacza i ponownym montażem
o wym. symbol Dz-5 o wym.
1,48m*2,55m 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
3.8 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacjii zabytkowej
3.8.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
rozebranie części chodnika (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 

1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
wykopy o ścianach pionowych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,00*1,20
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III - w celu wykonania
hydroizolacji ścian fundamentowych 50,28

RAZEM: 50,28 m3 50,28
3.8.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 - 

oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z pozostałości z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pow. ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
fundamentowych z pozostałości z ziemi i
zaprawy 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, powierzchnia 0,15˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00
3.8.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
oczyszczenie muru 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28



Przebudowa i termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 35

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

3.8.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*0,40
przeciwsolnym, ręczne malowanie
podłoża 16,76

RAZEM: 16,76 m2 16,76
3.8.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod 

warstwę wyrównawczą
Wyliczenie ilości robót:
Jednokrotne gruntowanie preparatem (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
krzemionkującym rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 - pod hydroizolację 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.9 KNR 401/725/2 

(1)
p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:
wyrównanie podłoża pod hydroizolację (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.10 KNR BC 

2/125/10
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22 41,90

RAZEM: 41,90 m 41,90
3.8.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolacji 
polimerowej

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie hydroizolacji polimerowej (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do 

powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
izolacja termiczna ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni ścian za pomocą
mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.
ścian fundamentowych 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, 

na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilości robót:
Ochrona powłok izolacji (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaż
powierzchniowy w strefie powłok
izolacyjnych, na podłożu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
3.8.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 

15 cm w gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:
zasypanie wykopów ziemią z ukopów z (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,00*1,00
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III 41,90

RAZEM: 41,90 m3 41,90
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3.8.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 

1˙cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
dodatek za każdy następny 1˙cm
grubości warstwy 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do
63,00 mm; gr. 15 cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do
31,50 mm; gr. 5 cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.19 NNRNKB 

231/511/3 (2)
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie 
mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
płyta odbojowa z kostki brukowej, (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00
bezfazowej gr. 6cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
3.8.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00*0,20 16,76

RAZEM: 16,76 m3 16,76
3.8.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00*0,20 16,76

RAZEM: 16,76 m3 16,76
3.9 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
3.9.1 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach - przyjęto 30% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10*30% 13,13
ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11*30% 36,28
ściany - pom.1.2. ((11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20)*30% 23,71
ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70*30% 16,69
ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40*30% 29,42
ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73*30%-1,50*2,20*30% 17,27
ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75*30% 20,41
ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15*30% 37,63
ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08*30% 36,46
ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01*30% 13,49
ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18*30% 15,42
ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20*30% 16,63
ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25*30% 12,87
ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25*30% 13,73
ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25*30% 14,06
ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21*30% 13,79
ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21*30% 14,45

RAZEM: 345,44 m2 345,44
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3.9.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
sufit - pom.1.75. 4,01*3,05 12,23
sufit - pom.1.1. 15,95*3,49 55,67
sufit - pom.1.2. 11,40*1,92 21,89
sufit - pom.1.3. 3,00*4,52 13,56
sufit - pom.1.4. 3,13*5,06 15,84
sufit - pom.1.6. 6,24*1,92 11,98
sufit - pom.1.7. 4,54*4,53 20,57
sufit - pom.2.1. 16,05*3,79 60,83
sufit - pom.2.2. 17,79*1,94 34,51
sufit - pom.2.3. 2,99*4,48 13,40
sufit - pom.2.5. 3,57*4,51 16,10
sufit - pom.2.6. 4,15*4,51 18,72
sufit - pom.2.7. 2,09*4,51 9,43
sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41 7,94
sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41 8,18
sufit - pom. 2.10. 5,75*1,41 8,11
sufit - pom. 2.35. 4,26*3,24 13,80

RAZEM: 342,76 m2 342,76
3.9.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
sufit - pom.1.75. 4,01*3,05 12,23
sufit - pom.1.1. 15,95*3,49 55,67
sufit - pom.1.2. 11,40*1,92 21,89
sufit - pom.1.3. 3,00*4,52 13,56
sufit - pom.1.4. 3,13*5,06 15,84
sufit - pom.1.6. 6,24*1,92 11,98
sufit - pom.1.7. 4,54*4,53 20,57
sufit - pom.2.1. 16,05*3,79 60,83
sufit - pom.2.2. 17,79*1,94 34,51
sufit - pom.2.3. 2,99*4,48 13,40
sufit - pom.2.5. 3,57*4,51 16,10
sufit - pom.2.6. 4,15*4,51 18,72
sufit - pom.2.7. 2,09*4,51 9,43
sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41 7,94
sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41 8,18
sufit - pom. 2.10. 5,75*1,41 8,11
sufit - pom. 2.35. 4,26*3,24 13,80

RAZEM: 342,76 m2 342,76
3.9.4 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10 43,77
ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11 120,92
ściany - pom.1.2. (11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20 79,02
ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70 55,65
ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40 98,05
ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20 57,57
ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75 68,03
ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15 125,43
ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08 121,54
ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01 44,97
ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18 51,39
ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20 55,42
ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25 42,90
ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25 45,76
ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25 46,87
ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21 45,97
ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21 48,15

RAZEM: 1 151,41 m2 1 151,41
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3.9.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10 43,77
ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11 120,92
ściany - pom.1.2. (11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20 79,02
ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70 55,65
ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40 98,05
ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20 57,57
ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75 68,03
ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15 125,43
ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08 121,54
ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01 44,97
ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18 51,39
ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20 55,42
ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25 42,90
ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25 45,76
ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25 46,87
ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21 45,97
ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21 48,15

RAZEM: 1 151,41 m2 1 151,41
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4 Rozdział Zaplecze socjalno-bytowe z częścią administracyjną
4.1 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
4.1.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o 
gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 23,15+10,90+12,09+5,98
cegieł 52,12

RAZEM: 52,12 mb 52,12
4.2 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacji zabytkowej
4.2.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
rozebranie części chodnika 23,15*2,00 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
4.2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 

1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
wykopy o ścianach pionowych przy 23,15*1,00*1,20
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III - w celu wykonania
hydroizolacji ścian fundamentowych 27,78

RAZEM: 27,78 m3 27,78
4.2.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 - 

oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z pozostałości z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pow. ścian 23,15*1,20
fundamentowych z pozostałości z ziemi i
zaprawy 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, powierzchnia 0,15˙m2 - 

uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc
Wyliczenie ilości robót:
uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8
ścianach fundamentowych pod
hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00
4.2.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:
wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 23,15*1,20
oczyszczenie muru 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 23,15*0,40
przeciwsolnym, ręczne malowanie
podłoża 9,26

RAZEM: 9,26 m2 9,26
4.2.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
odgrzybianie podłoży budowlanych przy 23,15*1,20
renowacji starego budownictwa, ręczne
przez malowanie, 2-krotne 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod 

warstwę wyrównawczą
Wyliczenie ilości robót:
Jednokrotne gruntowanie preparatem 23,15*1,20
krzemionkującym rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 - pod hydroizolację 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.9 KNR 401/725/2 

(1)
p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:
wyrównanie podłoża pod hydroizolację 23,15*1,20 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
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4.2.10 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 23,15 23,15

RAZEM: 23,15 m 23,15
4.2.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 

grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej - wykonanie hydroizolacji 
polimerowej

Wyliczenie ilości robót:
wykonanie hydroizolacji polimerowej 23,15*1,20 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm do 

powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:
izolacja termiczna ścian 23,15*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni ścian za pomocą
mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.
ścian fundamentowych 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, 

na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilości robót:
Ochrona powłok izolacji 23,15*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaż
powierzchniowy w strefie powłok
izolacyjnych, na podłożu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78
4.2.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 

15 cm w gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:
zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 23,15*1,00*1,00
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III 23,15

RAZEM: 23,15 m3 23,15
4.2.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
4.2.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 

1˙cm grubości warstwy
Wyliczenie ilości robót:
warstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00
piaskowa, zagęszczenie mechaniczne
dodatek za każdy następny 1˙cm
grubości warstwy 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
4.2.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do
63,00 mm; gr. 15 cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
4.2.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - warstwa 

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
podbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00
kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do
31,50 mm; gr. 5 cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
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4.2.19 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie 
mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
płyta odbojowa z kostki brukowej, 23,15*2,00
bezfazowej gr. 6cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30
4.2.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu 23,15*2,00*0,20 9,26

RAZEM: 9,26 m3 9,26
4.2.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Wyliczenie ilości robót:
pozostała ziemia z wykopu 23,15*2,00*0,20 9,26

RAZEM: 9,26 m3 9,26
4.3 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
4.3.1 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach - przyjęto 30% pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54*30% 23,46
ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01*30% 28,77

RAZEM: 52,23 m2 52,23
4.3.2 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
sufit - pom. 1.9. korytarz 1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86 32,26
sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna 11,47*3,40+4,94*1,06 44,23

RAZEM: 76,49 m2 76,49
4.3.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
sufit - pom. 1.9. korytarz 1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86 32,26
sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna 11,47*3,40+4,94*1,06 44,23

RAZEM: 76,49 m2 76,49
4.3.4 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54 78,21
ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01 95,90

RAZEM: 174,11 m2 174,11
4.3.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54 78,21
ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01 95,90

RAZEM: 174,11 m2 174,11


