
0,90+2,80+0,25+0,500,90+2,80+0,25+0,500,90+2,80+0,25+0,502*(1,10*1,05*0,28)0,25*0,25*0,28*2*22*1,500,25*0,25*2*23*502,30+2,354,0+2,90+5,20+2,651,05+3,07+14,45+0,601,02+3,07+14,45+0,60+4,0+2,90+2,65+2,30+2,35
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Data opracowania: Autor opracowania:

2023-12-15 mgr inż. Wiesław Janowicz ......................

Przedmiar robót

Segment biurowo-administracyjny

Budowa: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POSiR UL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 37-700 
PRZEMYŚL

Obiekt lub rodzaj robót: Segment biurowo-administracyjny: instalacja wody zimnej i instalacja przeciwpożarowa

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Jednostka opracowująca kosztorys: "SANpro" Wiesław Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemyśl
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Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Segment biurowo-administracyjny

1 Element Instalacja wody zimnej

1.1 KNNR 8/108/3 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90+2,80+0,25+0,50 4,45

RAZEM: 4,45 m 4,45

1.2 KNR 13/128/4 Analogia: rurociągi ze stali nierdzewnej 1.4404 o średnicy zewnetrznej Dz=42x1,50 mm o połączeniach 
zaprasowywanych z kształtkami stalowymi nierdzewnymi

Wyliczenie ilości robót:

0,90+2,80+0,25+0,50 4,45

RAZEM: 4,45 m 4,45

1.3 KNR 34/110/14 
(2)

Analogia: izolacja rurociągów otulinami FlexoRock w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o gubości 9˙mm, 
rurociąg Dz=42,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90+2,80+0,25+0,50 4,45

RAZEM: 4,45 m 4,45

2 Element Instalacja wody pożarowej - hydranty

2.1 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,10*1,05*0,28) 0,65

RAZEM: 0,65 m3 0,65

2.2 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,28*2*2 0,07

RAZEM: 0,07 m3 0,07

2.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,  NP 140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*1,50 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,00

2.4 KNNR 3/602/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, 
na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2*2 0,25

RAZEM: 0,25 m2 0,25

2.5 KNNR 4/142/2 Szafka hydrantowa wnękowa o wymiarach: 1040x790x250 mm z wyposażeniem: gaśnica, wąż półsztywny o 
długości 30,0 m z bębnem zwijającym kpl 2

2.6 AT 17/101/2 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*50 150,00

RAZEM: 150,00 cm 150,00

2.7 KNNR 4/138/1 Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm szt 2

2.8 KNNR 4/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantu DN25 mm szt 2

2.9 KNNR 4/107/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, 
DN25˙mm (rury bez szwu, ocynkowane)

Wyliczenie ilości robót:

2,30+2,35 4,65

RAZEM: 4,65 m 4,65

2.10 KNNR 4/107/3 Rurociągi stalowe ocynkowane DN32 mm - (Dz=42,4x3,6 mm, ocynkowane bez szwu)

Wyliczenie ilości robót:

4,0+2,90+5,20+2,65 14,75

RAZEM: 14,75 m 14,75

2.11 KNRW 
215/107/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpożarowych, 
Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,05+3,07+14,45+0,60 19,17

RAZEM: 19,17 m 19,17

2.12 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:



POSiR-Segment biurowo-administracyjny; 
instalacje wodociągowe Nr 6A.bem
2023-12-15

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 0004F381)

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1,02+3,07+14,45+0,60+4,0+2,90+2,65+2,30+2,35 33,34

RAZEM: 33,34 m 33,34

2.13 KNNR 4/126/4 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m 33,34


