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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

1 BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJ ĄCE
1.1 KNNRS 5/201/1

Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TH3 kompletnie wyposażona
1 szt

Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH3 kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.2 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW1 /wyjście z hali 1/ kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TW1 kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.3 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW2 /wyjście z hali 2/  kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW2 kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.4 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW /sterowanie wentylatorów/  kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.5 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów,tablica TH2/1kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH2/1 kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.6 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TH2/2 kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH2/2 kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.7 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW kompletnie wyposażona szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.8 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica WG /wyłacznik ppoż/ kompletnie wyposażona

2 szt
Robotnicy r-g 2,63 5,26
Tablica WG kompletnie wyposażona kpl 1 2

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.9 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TMR kompletnie wyposażona przenisienie istniejącej tablicy wsp 3

1 szt
krotność 3,00

Robotnicy r-g 2,63 7,89
Tablica TMR kompletnie wyposażona kpl 1 3

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

1.10 KNNRS 5/101/1
Montaż złączy kablowych, ZK2

2 kpl
Robotnicy r-g 4,06 8,12
Złącze kablowe ZK1a/PB1-3 kpl 1 2
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.11 KNNRS 5/304/3 (2)
Linie zasilające RG-ZK-2 ; 4xLY35/ RHLF60 na odcinku pionowym pod tybnkiem

21 m
Robotnicy r-g 0,754 15,834
Przewody izolowane jednożyłowe,  35·mm2 m 4,2 88,2
Puszka bakelitowa szt 0,1632 3,4272
Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 4,2 88,2
Uchwyty szt 2,1 44,1
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.12 KNNRS 5/307/3
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2, przewód Ly16

105 m
Robotnicy r-g 0,0431 4,5255
Przewód LY-750V 16mm2 m 5,2 546
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.13 KNNRS 5/307/3
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2

38 m
Robotnicy r-g 0,0431 1,6378
Przewód LY-750V 35mm2 m 5,2 197,6
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.14 KNNRS 5/303/4 (2)
Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 10·mm2, rura Fi·47 mm, na cegleTH2 do TH2/2

61 m
Robotnicy r-g 1,23 75,03
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0002 0,0122
Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m 5,2 317,2
Puszka bakelitowa szt 0,1632 9,9552
Rury winidurowe m 1,04 63,44
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,0122
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.15 KNNRS 5/304/3 (2)
Linia zasilająca 5xDY10/ RHLF50 ZK2 nr 2 tablce TW1 do TW2

35 m
Robotnicy r-g 0,754 26,39
Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m 5,2 182
Puszka bakelitowa szt 0,1632 5,712
Rura bezhalogenowa RLHF 50 m 1,04 36,4
Uchwyty szt 2,1 73,5
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.16 KNR 506/1610/3
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków wyłącznika poż.  na budynku hali  i siłowni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 szt
Monter grupa III r-g 2,27 13,0071
Przycisk ppoż 1Z 1R szt 1 6

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

1.17 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz certyfikowny 24V budynek hali
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Monter grupa III r-g 5,5 5,2525
Zasilacz certyfikowany 230/24V= kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Opis pozycji
podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

1.18 KNNRS 5/303/5 (2)
Liniia wyłacznika pożarowego hali i siłowni  w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody HDGS2x2,5mm2

150 m
Robotnicy r-g 0,543 81,45
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,015
Przewód HDGs 300/500V 2x2,5mm2 m 1,04 156
Puszka bakelitowa szt 0,1632 24,48
Rury winidurowe fi 28 m 1,04 156
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,015
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJ ĄCE
2 BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZ ĘŚĆ BIUROWA,  POMIESZCZEIA  ADMINISTRACYJNE , WYJ ŚCIA EWAKUACYJNE 

- gotowe
2.1 KNNRS 5/401/5 (1)

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,
54 szt

Robotnicy r-g 3,86 208,44
Łącznik szt 0,27778 15
Przewód DY-750V 2,5mm2 m 6 324
Przewód DY-750V 1,5mm2 m 12,5 675
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 383,94
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.2 KNNRS 5/401/6 (1)
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w 
budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle

70 szt
Robotnicy r-g 3,91 273,7
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 3,46535
Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 61,68317
Przewód DY-750V 2,5mm2 m 21,6 1 512
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 504
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.3 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D2SL (CM-20- WDS32C IP20 SL) SYSTEM  MASTER-SLAWE

8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 SLAVE szt 1 8
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.4 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D3 (CM-20- WSC32C)

8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 8
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.5 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D2 (CM-20- WDS32C IP20 )

6 kpl
Robotnicy r-g 0,47 2,82
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.6 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw A1 - STEL TITAN LED L1200 40W HE 8800 Lm

2 kpl
Robotnicy r-g 0,62 1,24
oprawa LED  STEL TITAN LED L1200 40WHE 8800Lm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):



POSIR  INSTALACJE ELEKTRYCZNE TERMOMODERNIZACJA aktualizacja 02.2024 przedmiarZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11886)
strona nr:   4
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

2.7 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw B1 - STEL  LED65 LEDLINE 45W HO 3900Lm

6 kpl
Robotnicy r-g 0,62 3,72
oprawa LED  STEL  LED65 LEDLINE 45W HO 3900Lm szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.8 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw B2 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm

16 kpl
Robotnicy r-g 0,62 9,92
Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 16
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.9 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw B3 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm

11 kpl
Robotnicy r-g 0,62 6,82
Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 11
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.10 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw nad wejściami głownymi do hali - oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm

8 kpl
Robotnicy r-g 0,62 4,96
oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm szt 1 8
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

2.11 KNNRS 5/203/2
Montaż aparatów elektrycznych, montaz kyrtyny powietrznej 4000W

2 szt
Robotnicy r-g 0,75 1,5
Kurtyna powietrzna,  4kW szt 1 2

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZ ĘŚĆ BIUROWA,  POMIESZCZEIA
 ADMINISTRACYJNE , WYJ ŚCIA EWAKUACYJNE - gotowe
3 ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE
3.1 KNNRS 5/401/5 (1)

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,
72 szt

Robotnicy r-g 3,86 277,92
Łącznik szt 0,27778 20
Przewód DY-750V 2,5mm2 m 6 432
Przewód DY-750V 1,5mm2 m 12,5 900
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 511,92
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.2 KNNRS 5/401/6 (1)
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w 
budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle

31 szt
Robotnicy r-g 3,91 121,21
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 1,53465
Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 27,31683
Przewód DY-750V 2,5mm2 m 21,6 669,6
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 223,2
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.3 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D2MA (CM-20- WDS32C IP20 MA) SYSTEM  MASTER-SLAWE

10 kpl
Robotnicy r-g 0,47 4,7
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 MASTER szt 1 10
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Opis pozycji
podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

3.4 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D2SL (CM-20- WDS32C IP20 SL) SYSTEM  MASTER-SLAWE

14 kpl
Robotnicy r-g 0,47 6,58
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 SLAVE szt 1 14
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.5 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D3 (CM-20- WSC32C)

25 kpl
Robotnicy r-g 0,47 11,75
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 25
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.6 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż opraw D2HF (CM-20- WDS32C IP20 HF)

6 kpl
Robotnicy r-g 0,47 2,82
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 HF szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.7 KNNRS 5/502/2
Montaż opraw A3 - STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm

9 kpl
Robotnicy r-g 0,62 5,58
oprawa LED  STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm szt 1 9
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.8 KNNRS 5/203/1
Montaż wentylatorów kanałwych wspomagania wentylacji  wentylator kanałowy 230V

7 szt
Robotnicy r-g 0,63 4,41
Wentylator kanałowy do  kratek wentylacyjnych kpl 1 7

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

3.9 KNNRS 5/203/1
Montaż wentylatorów kanałwych wspomagania wentylacji  wentylator kanałowy 24V + zasilacz 230/24V

1 szt
Robotnicy r-g 0,63 0,63
Wentylator kanałowy do  kratek wentylacyjnych 24V z 
zsilaczem 230/24V~ kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem  ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE
4 INSTALACJA OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ
4.1 KNNR 5/503/2 (3)

KALKULACJA INDYWIDUALNA- montaz opraw oświetleniowych HALI SPORTOWEJ typu CORTLED E TR LEDline 120W DAL 856 
12900Lm Climatic COURTLED E

176 kpl
Robotnicy r-g 2 352
OPRAWA lLED 80W HALI SPORTOWEJ szt 1 176
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.2 KNNR 5/308/3
Montaż modułu DALO PROFESSIONAL PUSHBUTTON COUPLER

8 szt
Robotnicy r-g 0,341 2,728
moduł DALI PROFESIONAL PUSHBUTTON COUPLER szt 1,02 8,16
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.3 KNNR 5/308/3
Montaż modułu  sterującego DALI PROFESIONAL CONTROLER-4

1 szt
Robotnicy r-g 0,341 0,341
moduł  sterujący DALI PROFESIONAL CONTROLER-4 szt 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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4.4 KNNR 5/404/1
Montaż routera WiFi do sterowania oświetleniem

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Router WiFi do sterowania oświetleniem szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.5 KNNR 5/406/1
analogia - dostawa tabletu uruchomieniowego systemu LFT z oprogramowaniem dedykowanym

1 szt
Robotnicy r-g 0,63 0,63
Tablet uruchomieniowy systemu LFT z oprogramowaniem 
dedykowanym szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.6 KNR 506/1614/4
analogia - uruchomienie systemu  LFT konfiguracja i zaprogramowanie opraw, certyfikacja systemu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 kpl
Monter grupa III r-g 125,6545 120

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.7 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T01 kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO1 kompletnie wyposażona kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.8 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T02 kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO2 kompletnie wyposażona kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.9 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T03 kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO3 kompletnie wyposażona kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.10 KNNRS 5/201/1
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T04 kompletnie wyposażona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO4 kompletnie wyposażona kpl 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.11 KNNRS 5/304/3 (2)
Linia zasilająca  5xLy16/ RHLF50 prowadzona pod tynkiem TH1-poddasze + TH2 - poddasze

14 m
Robotnicy r-g 0,754 10,556
Przewody izolowane jednożyłowe,  16·mm2 m 5,2 72,8
Puszka bakelitowa szt 0,1632 2,2848
Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 5,2 72,8
Uchwyty szt 2,1 29,4
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.12 KNNR 5/1105/7
Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm

135 m
Robotnicy r-g 0,158 21,33
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 135
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.13 KNNR 5/1105/9
Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100·mm

135 m
Robotnicy r-g 0,095 12,825
Pokrywa do korytka, pełna X116-1 U586 szt 1 135
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

4.14 KNNRS 5/307/3
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2, przewód Ly16

105 m
Robotnicy r-g 0,0431 4,5255
Przewód LY-750V 16mm2 m 5,2 546
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.15 KNNRS 5/307/3
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2

38 m
Robotnicy r-g 0,0431 1,6378
Przewód LY-750V 35mm2 m 5,2 197,6
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

4.16 KNNRS 5/307/4
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 podłaczenie opraw 
oświetleniowych + magistrala DALI

750 m
Robotnicy r-g 0,0538 40,35
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,04 780
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA O ŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ
5 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEG0 I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
5.1 KNNR 5/406/4

Montaz baterii centralnej małej mocy LPF FT 200W 4 obwodowej
4 szt

Robotnicy r-g 1,73 6,92
Bateria centralna LPF FT 200W 4 obwodowa szt 1 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.2 KNNR 5/404/1
Montaz wskaźnika zewntrznego stanu  LPFT MT

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
wskaźnik zewntrzny stanu  LPFT MT szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.3 KNNRS 5/303/1 (2)
analogia - liniE zasilające oprzwy awaryjne i ewakuacyjne w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody ognioodporne 3x1,5mm2 PH90

840 m
Robotnicy r-g 0,584 490,56
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,084
Przewód  HDGS 3x1,5 PH90 m 1,04 873,6
Puszka bakelitowa szt 0,1632 137,088
Rury winidurowe m 1,04 873,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,084
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.4 KNNR 5/104/1 (3)
Rury winidurowe układane na  konstrukcji , Fi·20

180 m
Robotnicy r-g 0,224 40,32
Rura bezhalogenowa RLHF 20 m 1,04 187,2
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych 
bezhalogenowych szt 0,41 73,8
Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur 
elektroinstalacyjnych szt 2,1 378
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.5 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód HDGS 3x1,5 PH90

220 m
Robotnicy r-g 0,0352 7,744
Przewód  HDGS 3x1,5 PH90 m 1,04 228,8
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

5.6 KNNR 5/504/2
Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego   FCD1F BC/US/  CNBOP

34 kpl
Robotnicy r-g 0,54 18,36
oprawa oświetlenia awaryjnego  FCD1F BC/US/  CNBOP szt 1 34
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.7 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  RDA 2F BC/US/  CNBOP

11 kpl
Robotnicy r-g 0,54 5,94
oprawa oświetlenia awaryjnego  RDA 2F BC/US/  CNBOP szt 1 11
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.8 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF BC/US/  CNBOP

10 kpl
Robotnicy r-g 0,54 5,4
oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego FLEX 
WF BC/US/  CNBOP szt 1 10
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.9 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF LMR BC/US/  CNBOP

2 kpl
Robotnicy r-g 0,54 1,08
oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF
LMR BC/US/  CNBOP szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.10 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaż siatki ochronnej dla oprawy FLex FW

8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Siatka ochronna oprawy Flex WF szt 1 8
Żarówki szt 1,04 8,32
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.11 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  PRO 1F BC/US/  CNBOP

2 kpl
Robotnicy r-g 0,54 1,08
oprawa oświetlenia awaryjnego   PRO 1F BC/US/  CNBOP szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.12 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  PRO 4F BC/US/  CNBOP

39 kpl
Robotnicy r-g 0,54 21,06
oprawa oświetlenia awaryjnego  PRO 4F BC/US/  CNBOP szt 1 39
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

5.13 KNR 506/1614/4
analogia - uruchomienie systemu  LPS FT baterii centralnej konfiguracja i zaprogramowanie opraw, certyfikacja systemu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 kpl
Monter grupa III r-g 104,712 100

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEG0 I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI 
SPORTOWEJ



POSIR  INSTALACJE ELEKTRYCZNE TERMOMODERNIZACJA aktualizacja 02.2024 przedmiarZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11886)
strona nr:   9

Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

6 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
6.1 KNNRS 5/601/1 (2)

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
940 m

Robotnicy r-g 0,312 293,28
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 977,6
Wsporniki dachowe szt 1,01 949,4
Złącza rynnowe szt 0,03 28,2
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

6.2 KNNRS 5/601/3 (2)
Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych

180 m
Robotnicy r-g 0,385 69,3
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 187,2
Wsporniki ścienne szt 1,01 181,8
Złącza rynnowe szt 0,26667 48
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

6.3 KNNRS 5/602/6
Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80·m, kategoria gruntu IV

190 m
Robotnicy r-g 2,16 410,4
Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,04 197,6
Osłony przewodów szt 0,06 11,4
Złącze kontrolne szt 0,06 11,4
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

6.4 KNR 508/622/5
Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (21·kg)

14 szt
Elektromonter grupa III r-g 2,16 30,24
Iglica odgromowa kominowa h=2m szt 1 14
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

6.5 KNNRS 6/1107/1 (2)
Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, remonty ręczne, masa grysowo-żwirowa

5 t
Robotnicy r-g 16,1 80,5
Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
ścieralnej t 1,03 5,15
Piasek m3 0,05 0,25
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 2,66 13,3
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1000·dm3 m-g 2,66 13,3

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA
7.1 KNNRS 7/603/2

montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli
40 m2

Robotnicy r-g 2,21 88,4
konstrukcja G2S 35st dla 20paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 1,17647
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 0,0627 2,508

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

7.2 KNNRS 7/204/1
montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH klasy A 20szt 450 Wp

0,4 t
Robotnicy r-g 117 46,8
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 70 28
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 2,8 1,12

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

7.3 KNR 508/211/1
układanie kabla solarnego SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA na konstrukcji paneli

85 m
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 5,8905
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

7.4 KNR 403/902/2
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4

42 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 3,3978
złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 43,68
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

7.5 KNR 403/902/2
Montaż optimizerów mocy typu solaredge P505

20 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 1,618
optimizer mocy panela solarnego  solaredge P505 szt 1 20
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

7.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Układanie kabli solarnych SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40

16 m
Robotnicy r-g 1,33 21,28
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 34,28571
Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 16
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

7.7 KNNRS 5/202/5
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU

1 szt
Robotnicy r-g 9,06 9,06
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1
INWERTER  SOLAEEDGE SE8K kpl 1 1
Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2
rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2
Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1
Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA
8 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1
8.1 KNR 514/501/1

Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088
Przekaźnik SE ACT-0750-100 szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

8.2 KNR 514/505/3 (1)
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, l
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy SE-MTR-3Y-400V -A szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

8.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA  MODBUS SE-MTR  - INWERTER SE8K

40 m
Robotnicy r-g 0,584 23,36
Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 48
Puszka bakelitowa szt 0,1632 6,528
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 41,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,004
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1
9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA
9.1 KNNRS 7/603/2

montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 40 paneli
80 m2

Robotnicy r-g 2,21 176,8
konstrukcja G2S 35st dla 40 paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 2,35294
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 0,0627 5,016

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.2 KNNRS 7/204/1
montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH klasy A 40szt 450 Wp

0,8 t
Robotnicy r-g 117 93,6
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 40
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 2,8 2,24

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.3 KNR 508/211/1
układanie kabla solarnego SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA na konstrukcji paneli

180 m
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 12,474
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 187,2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.4 KNR 403/902/2
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4

56 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 4,5304
złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 2,96429 166
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.5 KNR 403/902/2
Montaż optimizerów mocy typu solaredge P505

40 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 3,236
optimizer mocy panela solarnego  solaredge P505 szt 1 40
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Układanie kabli solarnych SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40

36 m
Robotnicy r-g 1,33 47,88
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 77,14286
Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 36
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

9.7 KNNRS 5/202/5
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU

1 szt
Robotnicy r-g 9,06 9,06
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1
INWERTER  SOLAEEDGE SE17K kpl 1 1
Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2
rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2
Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1
Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA
10 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2
10.1 KNR 514/501/1

Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088
Przekaźnik SE ACT-0750-100 szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

10.2 KNR 514/505/3 (1)
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, l
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy SE-MTR-3Y-400V -A szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

10.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA  MODBUS SE-MTR  - INWERTER SE17K

30 m
Robotnicy r-g 0,584 17,52
Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 36
Puszka bakelitowa szt 0,1632 4,896
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 31,2
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,003
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2
11 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE SOCJALNO - POBYTOWE
11.1 KNNRS 7/603/2

montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli
40 m2

Robotnicy r-g 2,21 88,4
konstrukcja G2S 35st dla 20paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 1,17647
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 0,0627 2,508

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

11.2 KNNRS 7/204/1
montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH klasy A 20szt 450 Wp

0,4 t
Robotnicy r-g 117 46,8
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 20
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 2,8 1,12

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

11.3 KNR 508/211/1
układanie kabla solarnego SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA na konstrukcji paneli

85 m
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 5,8905
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

11.4 KNR 403/902/2
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4

56 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 4,5304
złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 58,24
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

11.5 KNR 403/902/2
Montaż optimizerów mocy typu solaredge P505

20 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 1,618
optimizer mocy panela solarnego  solaredge P505 szt 1 20
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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11.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Układanie kabli solarnych SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40

35 m
Robotnicy r-g 1,33 46,55
przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 75
Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 35
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

11.7 KNNRS 5/202/5
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU

1 szt
Robotnicy r-g 9,06 9,06
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1
INWERTER  SOLAEEDGE SE8K kpl 1 1
Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2
rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2
Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1
Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE  SOCJALNO - POBYTOWE
12 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3
12.1 KNR 514/501/1

Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088
Przekaźnik SE ACT-0750-100 szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

12.2 KNR 514/505/3 (1)
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, l
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy SE-MTR-3Y-400V -A szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

12.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA  MODBUS SE-MTR  - INWERTER SE8K

95 m
Robotnicy r-g 0,584 55,48
Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 114
Puszka bakelitowa szt 0,1632 15,504
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 98,8
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,0095
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3
13 INSTALACJA SAP HALA
13.1 KNNR 5/1105/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50mm
235 m

Robotnicy r-g 0,158 37,13
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 235
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.2 KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła

600 m
Elektromonter grupa II r-g 0,2216 132,96

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):



POSIR  INSTALACJE ELEKTRYCZNE TERMOMODERNIZACJA aktualizacja 02.2024 przedmiarZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11886)
strona nr:  14

Przebudowa i termomodernizacja budynków POSIR w Prz emyślu przy ulicy Mickiewicza

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść

R M S

13.3 KNR 403/1006/6
Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25 mm

120 otwór
Elektromonter grupa II r-g 0,7875 94,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.4 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi 19 mm

600 m
Elektromonter grupa III r-g 0,0672 40,32
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13 m 1,04 624
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.5 KNR 708/510/1
Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur 
instalacyjnych, przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90

1 200 m
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,1387 166,44
Przewód HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 1 248
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.6 KNR 708/512/1
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7

242 element
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,74 179,08

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.7 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

82 szt
Monter grupa II r-g 1,04 81,4424
Monter grupa III r-g 1,1 86,141
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 164
Gniazdo SAP szt 1 82

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.8 KNR 506/1606/9
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP ręczny 
z izolatorem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

14 szt
Monter grupa II r-g 0,55 7,3535
Monter grupa III r-g 0,77 10,2949
Przycisk SAP ręczny z izolatorem zwarć 761771 szt 1 14

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.9 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek:
optyczna czujka dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

82 szt
Monter grupa III r-g 1,62 126,8622
Optyczna czujka dymu wielostanowa DUO 6046 szt 1 82

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.10 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
wskaźnik zadziałania
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Monter grupa III r-g 1,62 4,6413
Wskaźnik zadziałania szt 1 3

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.11 KNR 506/1613/2
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w cegle liniowa 
czujka dymu DOP 6001 z reflektorem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 szt
Monter grupa II r-g 0,93 5,3289
Monter grupa III r-g 2,58 14,7834
Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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R M S

13.12 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
sygnalizator akustyczny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

11 szt
Monter grupa III r-g 1,62 17,0181
Sygnalizator akustyczny SAW   6101 szt 1 11

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.13 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz certyfikowany
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Monter grupa III r-g 5,5 5,2525
Zasilacz certyfikowany 230/24V= kpl 1 1
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.14 KNR 506/1602/6
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, element Kontrolno - sterujacy EKS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter grupa III r-g 2,14 4,0874
Element kontrolno - sterujący EKS-4001 kpl 1 2

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.15 KNR 506/1602/7
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, centralka sterowania drzwiami + trzym,acz 
elektromagnetyczny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter grupa III r-g 2,49 4,7559
trzymacz elektromagnetyczny drzwi szt 1 2
centralka sterowania drzwiami p.poż AFG-2  kompletem 
akumulatorów kpl 1 2
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,8

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.16 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
sygnalizator akustyczny pożarowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Monter grupa III r-g 1,62 4,6413
Sygnalizator akustyczny SAW   6101 szt 1 3

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.17 KNR 506/1614/4
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40 - programowanie adresów do RP oraz systemu głównego centralki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Monter grupa III r-g 6,1 23,302

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.18 KNR 501/1310/1
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10

4 odcinek
krotność 0,10

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 2,87 1,148
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 4,24 1,696

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

13.19 KNR 506/1614/4
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Monter grupa III r-g 6,1 23,302

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA SAP HALA
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14 INSTALACJA SAP  SIŁOWNIA
14.1 KNNR 5/1105/7

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50mm
200 m

Robotnicy r-g 0,158 31,6
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 200
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.2 KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła

50 m
Elektromonter grupa II r-g 0,2216 11,08

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.3 KNR 403/1006/6
Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25 mm

45 otwór
Elektromonter grupa II r-g 0,7875 35,4375

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.4 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi 19 mm

50 m
Elektromonter grupa III r-g 0,0672 3,36
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13 m 1,04 52
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.5 KNR 708/510/1
Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur 
instalacyjnych, przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90

520 m
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,1387 72,124
Przewód HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 540,8
Materiały inne (Materiały) % 5

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.6 KNR 708/512/1
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7

648 element
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,74 479,52

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.7 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

76 szt
Monter grupa II r-g 1,04 75,4832
Monter grupa III r-g 1,1 79,838
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 152
Gniazdo SAP szt 1 76

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.8 KNR 506/1606/9
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP ręczny 
z izolatorem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Monter grupa II r-g 0,55 2,101
Monter grupa III r-g 0,77 2,9414
Przycisk SAP ręczny z izolatorem zwarć 761771 szt 1 4

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.9 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek:
optyczna czujka dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

76 szt
Monter grupa III r-g 1,62 117,5796
Optyczna czujka dymu wielostanowa DUO 6046 szt 1 76

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):
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14.10 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
wskaźnik zadziałania
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

34 szt
Monter grupa III r-g 1,62 52,6014
Wskaźnik zadziałania szt 1 34

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.11 KNR 506/1613/2
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w cegle liniowa 
czujka dymu DOP 6001 z reflektorem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 szt
Monter grupa II r-g 0,93 5,3289
Monter grupa III r-g 2,58 14,7834
Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.12 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
sygnalizator akustyczny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8 szt
Monter grupa III r-g 1,62 12,3768
Sygnalizator akustyczny SAW   6101 szt 1 8

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.13 KNR 506/1602/6
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, element Kontrolno - sterujacy EKS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter grupa III r-g 2,14 4,0874
Element kontrolno - sterujący EKS-4001 kpl 1 2

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.14 KNR 501/1310/1
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10

4 odcinek
krotność 0,10

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 2,87 1,148
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 4,24 1,696

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

14.15 KNR 506/1614/4
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter grupa III r-g 6,1 11,651

Razem:
Warto ść pozycji (bez narzutów):

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem INSTALACJA SAP  SIŁOWNIA
15 DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI
15.1 KNR 403/1125/1

OSZACWANIE DEMONTAŻU  NIECZYNNYCH INSTALACJI - 150 r-g
1 szt

Elektromonter grupa II r-g 150 150
Razem:

Warto ść pozycji (bez narzutów):
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie
Ogółem DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Razem

Warto ść kosztorysu netto:


