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A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania o0gdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowsg istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej na dz. nr
14/3. Projektowang instalacje doziemng kanalizacji deszczowej lokalizuje sie w miejscowosci
Nowy Staw, ul. Obroncéw Westerplatte, j.ewid. Malbork [220907_4], obr. Nowy Staw [0004], na
dziatkach Gminy Nowy Staw dz. Nr 1, 14/3, 15.

W ramach przyjetego rozwigzania wody opadowe ujmowane przez projektowane wpusty
deszczowe odprowadzane beda przez przykanaliki i projektowang pod pasem jezdni siec
kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych, ktérych zadaniem bedzie zatrzymanie wéd
deszczowych na czas trwania deszczu nawalnego. Po ustaniu deszczu nawalnego wody
deszczowe bedag przettaczane przez pompy umieszczone w projektowanej przy zbiornikach
przepompowni do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej D=200 mm, ktéra posiada
bardzo mata przepustowos¢. Do cisnieniowego transportu wéd deszczowych zaprojektowano
rurociag ttoczny PE @90 mm, PN 10.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami,
Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét w ramach inwestycji przedstawionej w pkt A. 00.00. 1.1.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Sie¢ kanalizacji deszczowej w Nowym Stawie, ul. Obroncéw Westerplatte

1.3.2. OgoIny zakres robét

Podziat inwestycji na zadania branzowe:

- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z rur PVC@250 i L= 190m, PVCJ200 L=19,5m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PEQJ90 L=173,5, PE@160 L=2m,

- przepompowni wéd deszczowych szt.1 z dwiema pompami zatapialng/mi,

- zbiorniki retencyjne wod deszczowych o pojemnosci catkowitej 12 m” kazdy - szt. 4,

- wpustow ulicznych szt.4.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét - wg opracowan branzowych - projektow budowlanych dot. ww. inwestyciji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej dla zadania ,Budowa
uktadu drogowego stanowigcego dowigzanie do ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie
wraz z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng”

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych
wymienionymi w spisie tresci specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona

przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego

reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami
w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem Kkontroli i
nadzorowania robét na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegbinych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatébw oraz robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i
szafe na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
budowy budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajagcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét beda oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestiag, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentdéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe
punktéw gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakdéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice
informacyjng. Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
catego okresu realizacji robét .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ i zapewnic¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzeh zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory,
odwietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzehn oraz elementéow
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:



» data przejecia przez wykonawce placu budowy
e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego
« zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.
2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce
» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot
» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizaciji robot
« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy
« daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie
» dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
« dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane
» wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
* inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomo$ci i akceptaciji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujgce dokumenty :

* pozwolenie na realizacje budowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

» protokoty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby
upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie witasciwych organdw .

1.9. Powiagzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg
rob6t lub mogg wptyngé na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.



1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢
wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okres$lone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne,to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona witasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej :

1.Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy
w mozliwym najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot . Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4.
i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne
kroki majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzehn podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca Ilub bedgcg wiascicielem instalacji, a
takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunigeciu powstatej awarii  z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcegoi powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .

2.W szczegdblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw :
a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny byc¢ tak wybrane, aby nie
powodowa¢ zniszczen w s$rodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed :

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami materiatami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru,
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c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robo6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robot

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
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Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
kt6re nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestyciji
2) Nr umowy
3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element
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Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$c¢
robot oraz sposoby realizaciji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6ét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakohnczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajagcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia
. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbedne;
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych
i alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzagdzen, w tym uktadow sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzeniami uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

1. Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzgdzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki
niezbednych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze
wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub
urzgdzenie z innego zrédia .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢
i przydatno$¢ do robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skiadowania czasowego materiatdw bedg po zakonczeniu robdt odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pbzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem .
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania .
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w spos6b zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania
w sposéb zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregaciji
sktadnikéw .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontrakiem oraz

za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca

uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosé robét.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag
robot , oceng jakosci materiatow i postepem robdt a ponadio we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptaciji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

»  Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

» Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
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6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa

« system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
* organizacja wykonania robét, terminy i spos6b prowadzenia robét ,
* bhp,
» wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoinych elementéw robdét,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie,

« wykaz urzadzen do magazynowania materiatéw ,

e sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

* sposéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robét,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i rob6t .Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatédw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z Dokumentacijg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktdrych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do rob6t powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.
6.5.4.Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga byé badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.
8.1.2 Odbioér czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior kohcowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty
przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I”.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inzyniera zwltaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» sprawozdanie techniczne,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

« powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
witadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pbdzniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy
0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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B - 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wstep

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. A 00.00. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Zasypki.
B.01.03.00 Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuijg.

Do wykonania robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00. nalezy stosowacé piasek zwykty.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatdw budowlanych itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rébwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopOw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wodd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie
z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki wg B.01.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukftadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposoOb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
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6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
-  zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc¢ i rbwnomiernosé warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Wg A.00.00. poz. 7.1. ,Wymagania ogélne”
8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

- Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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C - 01.00. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod rob6t CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggébw do
odprowadzania sciekéw

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w Nowym Stawie, przy ul. Obroncow Westerplatte.
Szczegbtowy zakres robo6t obejmuje budowe:

- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z rur PVC@250 i L= 190m, PVC@200 L=19,5m,

- sieci kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PEZ90 L=173,5, PEJ160 L=2m,

- przepompowni wod deszczowych szt.1 z dwiema pompami zatapialnymi,

- zbiornikéw retencyjne wod deszczowych o pojemnosci catkowitej 12 m?® kazdy - szt. 4,

- wpustow ulicznych szt.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
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1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-
00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej (w
pasie drogowym) wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach @250mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krétkie z PVC o $rednicy @250 ©&200 mm.

Rurociagi kanalizacyjne ttocznej z rur PE @30 PN 10 o potaczeniach zgrzewanych.

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach
0,25 m; 0,20 m; wg 1SO 4435 : 1991 [20][21].

Ksztattki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.3. Zbiorniki retencyjne wod deszczowych

Do gromadzenia sciekéw projektuje sie bezodptywowe, fabrykowane, zelbetowe cztery
zbiorniki na $cieki o pojemnosci catkowitej 12 m® kazdy. Nalezy stosowaé urzadzenia
posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowsza.

2.3.1. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80
m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako :
- witazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PM-87/H-74051-02 [9]
umieszczane w korpusie drogi,

2.3.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].
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2.4. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

Studnie D1-D5 nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1000 mm z osadnikiem H=0,5m.
Studnie Pwd nalezy wykonaé z kregow betonowych DN1000 mm z osadnikiem H=0,95m oraz
DR z kregéw betonowych DN1000 mm bez osadnika

2.3.1. Komora robocza
Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ztozone sg z nastepujgcych typowych elementéw
prefabrykowanych:

. wiazu kanatowego,

» pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych poza

jezdnia);

*  plyty pokrywowej zelbetowej;

»  pierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

*  kregbw betonowych;

*  betonowego dna studzienki.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy C20/25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 [15] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

2.4.1. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80
m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.4.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.4.3. Osadniki

Obnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wéwczas w dnie
studzienki nie wykonuje sie kinety.

2.4.4. Witazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako :
- wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400, odpowiadajgce wymaganiom PM-87/H-74051-02 [9]
umieszczane w korpusie drogi.

2.4.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.5. Studzienki sciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [11] i PN-H-74080-
04 [12].

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane z betonu klasy
C12/15.
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2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112
[3].

2.6. Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z PP lub PE
Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne ztozone s z nastepujacych zasadniczych czesci:
- whaz klasy D400,

- pierscien odcigzajacy,

- rury trzonowa

- kineta

2.6.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z rur trzonowych dn600 mm

Dolng czes¢ komory, kinete nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z gotowymi
przejsciami dla rur.

Komore nalezy przykry¢ teleskopem fabrykowanym o konstrukcji dostosowanej do $rednicy rury
trzonowej.

2.6.2. Laczenie elementéw studni
Poszczegdlne elementy studni tgczy sie na uszczelki dostarczane przez producenta studni.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[15].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1. Rury kanalowe z PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skfadowania musi by¢é ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna skiadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci, w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokos$ci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie¢ na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny byé wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na
obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna skiadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skiadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢é dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
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Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w spos6b uporzadkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé
2,2m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Z
uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce
dodatkowe wymagania :

*  przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

« przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od — 5°C do +30°C

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

*  wysokosc¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

* wytadunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

e przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji woudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementédw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy ukiada¢ na s$rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokosé tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie
za pomocg urzgdzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy
uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Woytyczenie robdt powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. Kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050[23] PN-B-
10736[24].

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujgcej
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, oraz
istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie
wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabienie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajagcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w
sposoOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz giebokosé posadowienia tych budowli nalez je zabezpieczyc¢
przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow
zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi + 5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujace warunki :
e gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren
* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Obudowa s$cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.
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5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Odwodnienie wykopdw wykonac¢ za pomocg zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
& 150. Igly o & 50 mm i dlugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igtofiltrami trwac
bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 48
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikdw prébnego pompowania nalezy korygowac ilosé
igtofiltrow, ilos¢€ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltréw nalezy
poditgczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.7. Przygotowanie podtoza
5.7.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposbéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

5.7.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4. nalezy
wykona¢ podtoze wzmochione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o
matej grubosci po ich usunieciu;

- przy  gruntach wodonosnych (nawodnionych w  trakcie roboét
odwadniajacych);

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne dla przewodéow;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych
gruntach stabych, mato scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podifoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na fawach celowych nie
powinna przekraczaé¢ 15 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji
grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wytyczeniu trasy kanatéw i wykonaniu wykopow do projektowanych rzednych, nalezy
bezwzglednie wykona¢ sprawdzenie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu w
poziomie posadowienia kanatow.

Wskaznik zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociggéw winien wynosic
1s20,95 wg Proctora.

W przypadku nizszych wartosci zageszczenia grunt nalezy zageszczac¢ lub wykona¢
dodatkowe wzmocnienie podtoza. Wzmochienie to wykonaé poprzez stabilizacje gruntu
cementem lub wapnem na gltebokosé okoto 30 cm (nie mniej niz 25 cm).

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke wykopu wykonac z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysokosci
50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.
Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywaé gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawieraé¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach

- etap Il - po probie szczelnosci zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen.

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegdblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
deskowan i rozpér scian wykopu.

Zageszczanie wykopdw w strefie przewodow (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 5011100 kg, a poza strefg
przewodow do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakow spalinowych o masie ponad 100
kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

Sprzet losé oykii ekoymalna grubose wvy po ubicy [l
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie scian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.
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Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wéd opadowych z przylegtych do
wykopu terendw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod
uktadanym przewodem.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Naruszona ziemie w miejscach wykopdw nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych podczas
robét przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie
rozplantowa¢ w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopdw na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania
zielenia, po wykonaniu robo6t, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
nacig¢ w niej poziomo lub pod katem 300-450 niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0
m i gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy,
prowadzone w dét i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na dtugosci 15
— 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m2
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawatowanie.

5.10. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i spetnia¢ ponizsze warunki :
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o,
- dla kanatéw o $rednicy 0,16 m - 6 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu -
7 m/s)

gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.10.1. Rury kanatowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podtoza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do
wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od ) do + 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :
» wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu
* wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkfadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed
wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur
pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno byé
osiggniete przez czoto kielicha granicy wecisku oraz wspétosiowosci taczonych
elementéw.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczyé¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.10.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m dla wpustéw nie
diuzszych niz 12 m
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- diugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjne;
potgczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.10.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmochionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie wgskokoprzestrzennym, umocnionym

- w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mieé¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz

studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)[27] a ponadito w

.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa

(28]

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic

ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z

uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80

m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;

przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata

sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-

74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢

ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu

powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w Kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9].Poziom wiazu w

powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.10.4. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i

chodnikéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem i koszem

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika 1,0 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
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Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien byé podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej.

5.10.5. lzolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.10.6. Zbiorniki bezodptywowe

W ramach przyjetego rozwigzania wody opadowe ujmowane przez projektowane wpusty
deszczowe odprowadzane bedg przez przykanaliki i projektowang pod pasem jezdni sie¢
kanalizacji deszczowej do zbiornikow retencyjnych o pojemnosci catkowitej 12 m3 kazdy,
ktérych zadaniem bedzie zatrzymanie wéd deszczowych na czas trwania deszczu nawalnego.
Po ustaniu deszczu nawalnego wody deszczowe bedg przettaczane przez pompy umieszczone
w projektowanej przy zbiornikach przepompowni do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej D=200 mm, ktéra posiada bardzo mata przepustowosc.

Maksymalne obcigzenie ptyty stropowej zbiornikéw (ciezar gruntu nasypowego, ciezar
nawierzchni, obcigzenie zmienne w wartosci charakterystycznej) wynosi 25kN. Elementy
zestawu zbiornika bezodptywowego:

- zbiornik o wymiarach 400x240x150cm,

- pokrywa o wymiarach 400x240x18cm,

- kominek inspekcyjny o srednicy 60cm i wysokosci 25cm,

- ptyta wlazowa o $rednicy 72cm i wysokosci 5-11cm, i srednicy otworu 23,5cm

- wiaz zeliwny typ ciezki klasy D400.

Projektuje sie zagtebienie i wysokos¢ zasypki nad zbiornikiem na poziomie 76cm Nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenie w postaci obsypki piaskowo-cementowej w proporcjach
minimum 150 kg cementu na 1m3 piasku. Mozna zaméwic¢ gotowa mieszanke wbetoniarni lub
przygotowac starannie suchg mieszanke na placu budowy.

Montaz zbiornikéw retencyjnych wykonaé w okresie suchym, kiedy wystepuje obnizony poziom
waéd gruntowych lub obnizy¢ poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia dna
zbiornikdw na okres montazu.

W przypadku obsypki piaskowo-cementowej nie ma koniecznosci jej zageszczania przez
polewanie wodg. Catkowita grubos¢ warstw zasypki nad zbiornikiem nie powinna byé wieksza
niz 100 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola
zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735.[18].
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
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dang faze robd6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- badanie materiatéw uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

- badanie szczelnosci rurociggdw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu
przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ ztgcza, a w razie niemozliwodci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
« dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wg PN-86/B-02480[25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020, poziom wéd gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw,
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e dziennik budowy
« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr rob6t zanikowych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opaddéw atmosferycznych

e przydatnosci podtoza do budowy kanalizaciji

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* utozenia przewodu na podtozu

« dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur

o szczelnosci przewoddéw na eksfiltracje

* materiatow uzytych do zasypu

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.

Dtugos$c¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badahn powinny byé ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
*  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
» protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2: PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-87/H-74051-00 Wrtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-88/H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
0. PN-88/H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
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11.
12.

13

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe 2z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez WAVIN —
WAVIN luty 1997 r.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto 2000r
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C - 02.00. POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pompowni wéd deszczowych z projektowanego uktadu drogowego.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wybudowania kompletnej pompowni.

Pompownie zaprojektowano w wykonaniu z elementéow zelbetowych, prefabrykowanych,
sktadajgca sie z nastepujacych elementow:

- zbiornik zelbetowy wykonany z prefabrykowanych kregdéw o srednicy wewnetrznej Dw=1500
mm

- wyposazenie pompowni: orurowanie, armatura, etc.,

- pomp zatapialnych przeznaczonych do pompowania wéd deszczowych,

- uktadu zasilajgco-sterujgcego.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ na wczesniej wykonanej podbudowie wg czesci
budowlanej przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

Wykonanie wykopdw oraz ptyty fundamentowej pompowni ujete jest w ST-02.01 - ROBOTY
ZIEMNE oraz ST-02.02 - ROBOTY BETONOWE, FUNDAMENTOWE.

1.3.1. Pompownia
Dostawa i posadowienie zbiornika zelbetowego z kompletnym wyposazeniem.

Wyposazenie pompowni wedtug zestawienia j.n.

1.3.1. Pompy i wyposazenie pompowni
Nalezy zainstalowa¢ dwie pompy zatapialne z ptywakami o parametrach kazda P=4,0kW
U=400V H=17,1m Q=25I/s.

W komorze nalezy zamontowac¢ dwie jednostopniowe, zatapialne pompy odwadniajgce
ze stali nierdzewnej o mocnej konstrukcji, z kré¢cami ttocznymi skierowanymi w goére i
umieszczonym na gérze pompy. Zewnetrzne ostony wykonane winny by¢ w catosci
jako jedna czesc. Kabel sieciowy zasilajacy i kabel fgcznika poziomu powinny byé
podtgczone do jednej, wulkanizowanej i wodoszczelnej wtyczki, ktéra wtykana jest do
gniazda na hermetycznie uszczelnionej obudowie stojana. Silnik elektryczny moze by¢
jedno- lub tréjfazowy silnik asynchroniczny z mokrym wirnikiem.

Wyposazanie pompowni powinno sie sktadac z :

— pomp zatapialnych z ptywakiem.

— zbiornik pompowni z prefabrykowanych elementoéw zelbetowych DN1500,
— przewody ttoczne ze rur PE9O i PE160,

— zawory zwrotne kulowe do wéd deszczowych,

— tancuchy do wyciggania pomp wykonane ze stali kwasoodpornej,

— wiaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem.
Wyposazony w uchwyt i zaczep do mocowania ktodki,

— drabinka ze stali kwasoodpornej,

— platforma obstugowa ze stali kwasoodpornej (zb. powyzej 4m wysokosci),
— deflektor ttumigcy strumien sciekow ze stali nierdzewnej,

— szafka sterownicza z wyposazeniem,

— kominy wentylacyjne ze stali kwasoodpornej,

— szafki sterownicze, licznikowe z fundamentem i wyposazeniem.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania podano w ST-00.00.

Nalezy dostarczy¢ i posadowi¢ pompownie w nastepujgcym wykonaniu:

- konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Zbiornik
wykonac¢ jako catkowicie szczelny i przez caly czas eksploatacji przepompowni musi taki
pozostac. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejscia przez $ciany, $ruby) oraz
technologiczne (orurowanie, armatura) nalezy wykonaé¢ z materiatéw nie ulegajgcych korozji.

- pompy zamontowane w przepompowni powinny byé z wirnikiem pototwartym z wolnym
przelotem. Korpus pomp w wykonaniu ze stali nierdzewnej

2. MATERIALY

Pompownia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢é wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. POMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady pomiaru Robot
Ogolne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru
Jednostkg pomiaru Robét jest:

- sztuka — dla kompletnej wykonanej pompowni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
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9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie pompowni,

- wykonanie fundamentow,

- posadowienie pompowni,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t. Il
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