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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia
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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
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45252000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 3/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV - 45000

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot w ramach inwestycji:

»Projekt rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia”

Specyfikacje Techniczne ST — 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach prac w zakresie ww. inwestycji. Wydzielono naste-
pujace rodzaje robdt:

1. Roboty architektoniczno — budowlane i konstrukcyjne
2. Roboty technologiczne

3. Roboty instalacyjne (sanitarne)

4. Roboty elektryczne i AKPIA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU RO-
BOT BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (ST) — jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych na-
lezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROB,OT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WY -
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody, remont zbiornikdw retencyj-
nych wody czystej, remont odstojnika poptuczyn, wykonanie innych niezbednych elementéw infrastruktu-
ry technicznej.

Zakres robot obejmie prace architektoniczno — budowlane i konstrukcyjne, technologiczne, sanitarne,
elektryczne i automatyczne dla:

— przebudowa istniejagcego budynku Stacji Uzdatniania Wody,
— renowacja istniejgcego odstojnika wod poptucznych,

— budowa nowego zbiornika wody czystej,

— zagospodarowania terenu,

— infrastruktury technicznej SUW (rurociggébw miedzyobiektowych, kabli zasilajgcych i przesyto-
wych itp.).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych podzielono na nastepujace czesci:
ST — 01: Roboty budowlane i konstrukcyjne

ST — 02: Roboty technologiczne

ST — 03: Roboty instalacyjne (sanitarne)

ST — 04: Roboty elektryczne i AKPIA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standar-
doéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicz-
nych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartosci i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robét znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumenta-
cja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamoéwienia ponizej podano zagregowane za-
kresy robét dla poszczegélnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem zamdéwienia.

ST - 01: ROBOTY BUDOWLANE | KONSTRUKCYJNE

W ramach rob6t budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czastkowe:
— przebudowa istniejgcego obiektu stacji uzdatniania wody,
— budowa nowego zbiornika wody czystej,
— renowacja istniejgcego odstojnika wéd poptucznych,
— zagospodarowanie terenu wokot SUW
— inne.
Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe.

ST - 02: ROBOTY TECHNOLOGICZNE

W ramach robét technologicznych wykonane zostang nastepujgce zadania:
— niezbedne demontaze istniejgcych urzadzen i instalacji,

— prace modernizacyjne na ujeciu wody SUW w m. Wolica Kozia — wymiana pomp gtebinowych
wraz z obudowami studziennymi,

— montaz systemu napowietrzania ciSnieniowego wraz z niezbednym osprzetem,

— montaz systemu filtracji ciSnieniowej wraz z uktadem ptukania,

— montaz systemu dezynfekcji fizycznej i chemicznej,

— montaz pompowni sieciowej ttoczacej wode uzdatniong do sieci wodociggowej,

— niezbedne prace w zakresie orurowania, armatury, opomiarowania,
Szczego6towe zakresy robét zostaly scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.
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ST - 03: ROBOTY INSTALACYJNE (SANITARNE)

W ramach rob6t instalacyjnych wykonane zostang nastepujgce zadania:
— wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnych,
— wykonanie instalacji grzewczych,
— wykonanie instalacji wentylacyjnych
Szczegotowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST - 04: ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Roboty elektryczne i AKPIA obejmujg nastepujace zadania:

— wykonanie niezbednych wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych,

— wykonanie niezbednego opomiarowania i sterowania pracg poszczegolnych elementow SUW.
Szczegotowe zakresy robét zostaly scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy 0
kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie maksymalnie z dziewie-
ciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug two-
rzacych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy spo-
séb:

— pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 - ),

— pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 - ),

— pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000 - ),

— pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000 - ).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu roz-
szerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje skladaja sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowia-
dajacymi mu sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczeg6téw odnoszacych sie do
szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw, kod alfanumeryczny sktada
sie z:

— pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajgca sekciji,

— drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a
ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.
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Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamo-
wierl, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

Dziat robét: 45000000 - 7: Roboty budowlane
*  Grupa robét: 45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowe
— Klasa robo6t: 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowla-
nych, roboty ziemne
e Grupa robdét: 45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowe;j i
wodnej
— Klasa robét: 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii ko-
munikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie tere-
nu
*  Grupa robdét: 45300000 - 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— Klasa robét: 45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
— Klasa rob6t: 45320000 — 6: Roboty izolacyjne
— Klasa rob6t: 45330000 — 9: Hydraulika i roboty sanitarne
— Klasa robét: 45340000 — 2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
— Klasa rob6t: 45350000 - 5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robét, co do ilosci i nakladéw normatywnych nalezy rozpatry -
wac w polgczeniu ze szczegdtowym opisem robot zawartym w tabelach okreslonych w przywotanych ka-
talogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY NALEZY SPRAWDZENIE CZY OKRESLONY W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAKRES ROBOT JEST KOMPLETNY |
POZWALA WYKONAC ROBOTY W SPOSOB ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

1.5. PRACE TOWARZYSZACE
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczy¢ m.in. nastepujgce czynnosci:

— prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okre$lenie zakresu robd6t
nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektow
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy oferowane przez Wyko-
nawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podigczen sanitarnych lub
elektrycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
projektow Scianek szczelnych, projektéw rozruchu, instrukcji itp.,

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
inzyniera,
— zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

— zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla
mieszkancow,

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow
oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostana osiggnieciem
zalozonych efektéw inwestycyjnych,

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupet-
nienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakon-
czeniu,
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— ewentualny fakt braku mozliwosci skladowania ziemi na odktad i zwigzany
z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw skladowych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach pro-
jektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

przekazanie wykonanych uktadéw kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawnej struktury
liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Aerator cisnieniowy - urzgdzenia stuzgce do natleniania wody surowej.

Armatura — rdznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow objetych
projektowaniem.

AKPIA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji Uzdatniania
Wody.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwier-
dzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana Specyfikacja Techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdza-
jace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacja Tech-
niczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie ro-
b6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skitada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Dziennik budowy — dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa — urzadzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0 bara.
Dezynfekcja wody — proces, ktdrego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej wody.

Filtry — urzadzenia stuzace do filtracji wody w toku okreslonych proceséw fizyko — chemicznych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajgcych do

okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwe-
stora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna — zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajagcy prawidtowe funkcjono-
wanie calosci lub czesci zalozonych procesow technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli po-
prawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kanalizacja — sie€ rurociggéw, ktére stuzg do odprowadzania sciekow i/lub wdd przelewowych i po-
ptucznych do okreslonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce ob-
miaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdow i Robét, jak i

odbioru technologicznego wykonania prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi prze-
wodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odstojnik wéd poptucznych — element infrastruktury technicznej stuzgcy do gromadzenia odciekdw
pochodzacych z ptukania filtrow

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ptukanie filtrow — dziatanie eksploatacyjne zmierzajgce do usuniecia zanieczyszczen odfiltrowanych na
ztozu filtracyjnym, poza ukilad uzdatniania.

Pompownia sieciowa — obiekt stuzacy do ttoczenia wody ze zbiornikéw retencyjnych do sieci wodocia-

gowej.
Pompy dozujgce — urzgdzenia stluzace do wtlaczania substancji wspomagajgcych proces uzdatniania
do wody.

Pompa ptuczaca — urzadzenie do ptukania filtréw w toku ich eksploatacji.
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Pompy — urzadzenia stuzace do ttoczenia wody lub Sciekdw z okreslonym cisnieniem i wydajnoscia.
Poptuczyny — wody z ptukania filtrow w toku ich regeneracji technologiczne;j.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pOzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcag projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okres$lajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dzie-
dzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.
Préby — préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci.

Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktére woda lub Scieki przeptywa pod cisnieniem.

Sieé¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarcza-
na jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody — zesp6t urzadzen, armatury i ksztaltek oraz AKPIA realizujacy proces uzdat-
niania wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdro-
wia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Studnia gtebinowa — urzadzenie stuzace do poboru wody surowej z giebinowych warstw wodonosnych.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo — gospodarczej cziowieka w budynku Stacji
Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do sieci wo-
dociggowej, wyréwnujacy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

Ztoze filtracyjne — wypetnienie filtréw, stuzgce usunieciu zanieczyszczenh wytrgconych oraz rozpuszczo-
nych z wody.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowa-
nia obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
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— spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
* bezpieczenstwa konstrukciji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowania,
» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami,
* oszczednosci energii,
— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
— mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
— warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
— warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budow-
lanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolern wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektéw. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe.

1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje Budowy stanowig:

— Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

— Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano — wyko-
nawczy na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno — ru-
chowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych robét.

1.9. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECH-
NICZNYMI

W zakresie zgodnosci robét w Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi nalezy prze-
strzegac nastepujacych zalecen:
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1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o ich wystgpieniu oraz
ustali¢ z Inwestorem i Projektantem warto$¢ prawidtowa.

Poszczegodlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysé jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie  wykonane Roboty i dostarczone  Materialy powinny by¢  zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementow Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreslonego przedzialu tolerancji. Prze-
dziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miatlo wptyw na niezadowalajgca jakosé Robdt, to takie Ma-
terialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzuja nastepujace wytyczne:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wyko-
nawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczaja-
cych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inwesto-
ra przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata pod-
stawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej nalezy uwzgled-
ni¢ w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez
caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie ochrony Srodowiska podczas wykonywania Rob6t budowlanych obowigzujg nastepujace wy-

tyczne:
1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegoélnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
— miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie po-
wodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
— beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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* mozliwoscig powstania pozaru,
— praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wy-
magany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. STOSOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

W zakresie stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:
1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

1.14. PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni wasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapew-
ni¢ sporzagdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "pla-
nem bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczernistwa pracy pod Scistym nadzorem oséb upraw-
nionych do kierowania robotami.

Szczegoblne zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych to upadek z wysokosci wiekszej niz 5,0 m.
Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych ro-
bot. Wykonawca powinien mie¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich ogrodzenie i
oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza
sie balustrada.

Nachylenie tych drog nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéw szynowych — 4,0 %; dla wézkéw bezszyno-
wych — 5,0 % i dla taczek — 10,0 %.

Przejscia dla pracownikéw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15,0 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o sze-
rokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 13/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadkow wiekszych niz 10,0 %.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic kabine.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1,0 kV;

— 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1,0 kV, lecz nie przekraczajacym 15,0 kV;

— 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15,0 kV, lecz nie przekraczajgcym 30,0 kV;

— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30,0 kV, lecz nie przekraczajagcym 110,0 KV;

— 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110,0 kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w czasie
robét, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Zaloga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajgce odpowiednich kwalifikacji beda wykonywane przez pracownikow o
stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zaloga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa, rekawi-
ce ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposred-
nio przed jego uzyciem.

Prowadzenie rob6t podczas szybkosci wiatru wiekszej niz 10,0 m/s, trwania burzy i wytadowan atmosfe-
rycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego oswietlenia, a
takze w czasie gestej mgty, wzglednie podczas silnych opadéw deszczu lub $niegu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne, ktore
w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracu-
jacego na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sag
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.15. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wyko-
nawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng Wyko-
nawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzyma-
nia dalszej decyzji.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia i instalacje podziemne i na-
ziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrét-
szym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca
okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalaciji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkuja-
ca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykaza-
nych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i po-
wstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W po-
zostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigza-
nym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny
koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

1.16. OPIEKA NAD ROBOTAMI

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzyma-
niu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wlasci-
we utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi
lub odtworzy na wilasny koszt.

1.17. PRZESTRZEGANIE PRAWA

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z
realizacjg Robot lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienio-
ne w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.18. PRAWA PATENTOWE

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia roz-
wigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub in-
nym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speni¢ wszystkie wymagania okreslone pra-
wem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub meto-

dy.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowacé Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akcepta-
cji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa fi-
nansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

21. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wylacznie te wyroby budowlane (materialy i
urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowla-
nych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozli-
wiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wy-
magan.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢ nowe i nieuzywa-
ne, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach Technicz-
nych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 15/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla ktorych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
Sciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
tej certyfikaciji,

— w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materialtéw posiadajg atesty PZH do kontaktu z
woda pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnia-
nie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane we-
diug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg Dokumentacjag oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umo-
wy i poleceniami Inzyniera.

2.2. ZRODLA MATERIALOW

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatow i urzadzen Wykonawca ma obowiazek przedstawic
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich pochodzenia oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materialowe, stanowigce podstawe do zatwierdzania da-
nego materiatu do zastosowania.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrddia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie poste-
pu Robat.

2.3. MATERIALY MIEJSCOWE

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiladz
na pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez In-
spektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnhienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

24. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do ro-
bot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. AKCEPTACJA MATERIALOW | URZADZEN PRZEZ INZYNIERA

Wszystkie Materialy i Urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na Materiatach, Urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za whasciwe po ich dostawie. Ponadto:
— Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw, Urzadzen do jakichkolwiek czesci ro-
b6t odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
— Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji.
— Materialy i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
— Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

2.8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wymagania szczegdtowe odnosnie poszczegoinych Materiatéw i Urzadzenh opisane zostaty w Dokumen-
tacji Projektowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujgce elementy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustalert w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien byc¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspekto-
ra oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i prze-
pisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Rob6t.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:
— w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktéry powinien gwarantowaé uzyska-
nie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:

teodolity lub tachimetry,
dalmierze,

niwelatory,

tyczki,

laty,

— w zakresie prac betonowych i rozbiérkowych, montazowych:

koparka,

spycharka,

dzwig samojezdny (montaz pomp gtebinowych, filtréw w obrebie SUW),

samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, taSmociagi,

mioty pneumatyczne,

kontenery do gromadzenia odpadoéw,

drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

zacieraczki do betonu,

wibratory,

ubijaki,

zageszczarki plytowe,

pompy do podawania betonu,

deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajgce sztywnos¢ i niezmien-
nosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji
w czasie ich eksploataciji,

rusztowania, urzadzenia transportu pionowego do robét elewacyjnych,

inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,

— w zakresie prac montazowych w obrebie SUW:

spawarki do stali nierdzewnej,

gwintownice,

wyciggarki i zurawie do ustawienia filtrow oraz innych ciezszych materiatow,
urzadzenia do prac elektrycznych,

inne drobne urzadzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich zastosowanie jest
konieczne dla realizacji zadania.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 18/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wyko-
nawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte Srodki transportu  winny spelniaé  wymagania okreSlone w  Ustawie
z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczo-
ne przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatlego uzytkowania odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi. Trans-
port odpadéw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub w szczel-
nie zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut — przy temperaturze +15,0 °C,

— 60 minut — przy temperaturze +20,0 °C,

— 30 minut — przy temperaturze +30,0 °C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojaz-
dami o odpowiedniej dtlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze
niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ma-
teriaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na cafej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Wytadunek — z za-
chowaniem Srodkéw ostroznosci. Rur nie nalezy zrzucaé, lecz roztadowywac¢ na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu filtry, aeratory ciSnieniowy.

Urzadzenia tego typu moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, spethiajgcym wymagania
ruchu drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowac¢ transport wielkogabarytowy,
zabezpieczajac i ustalajac wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow
zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Ostroznie wytadowywac, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania Robd6t obejmujg nastepujace pozycje:

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materia-
tow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w pionie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspekto-
ra.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub elementéw
Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu za-
pewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenta-
cjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspek-

tora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1.

Czes¢ ogblna podajaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

zasady BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych ele-
mentow Robdét,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

* wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Czes¢ szczegobtowa podajgca:

— wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

— sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow oraz
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i od-
powiadaja wymaganiom norm i wytycznych okres$lajacych procedury badan. Inspektor bedzie przekazy-
wat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopie-
ro wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatldw. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

W zakresie kontroli préb materiatéw stosowane sg nastepujace zasady:

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawia-
Jacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaw-
ca przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptaciji.

3. Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na badania jakosci wody determinujgce podjecie decyzji o
osiggnieciu sprawnosci technologicznej uktadu uzdatniania wody — opisane w szczego6towej cze-
Sci Specyfikacji Technicznej.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péz-
niej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z
nim uzgodnionego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Badania kontrolne moga by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan Inspektora
stosuje sie nastepujgce zalecenia:
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1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrddta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wy-
konawce.

3. Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badam niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to In-
spektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtér-
nych lub dodatkowych albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN | SPRZETU

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow do-
starczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Szczegotowe
zestawienie Materiatéw, w stosunku do ktérych bezwzglednie wymagane jest dostarczenie odpowiednich
atestOw, zostato przedstawione w czesci szczegbtowej Specyfikacji Technicznych.

1. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

2. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich pet-
na zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legali-
zacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasci-
wosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzu-
cone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:
1. Pozwolenie na budowe.
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.
3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegétowe obejmuja nastepujace
aspekty:

— Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do korica Okresu Gwaran-
cyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy spoczywa na Wykonawcy.

— Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu Ro-
boét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

— Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

— Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

— Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

* date akceptacji przez Inspektora programu Zapewnienia jakosci
i harmonogramu Robdét,

* terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegélnych elementéw Robot,

* przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

e daty i przyczyny wstrzymania Robét,
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* zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czescio-
wych (jesli takie bedg wystepowac) i koricowych,
* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
* dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
* dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projek-
tanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy.

4. Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych
ilosci wykonanych Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposaéb ciagly, w jed-
nostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci
materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone w sposéb okreslony w pro-
gramie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robat.

6. Pozostate dokumenty budowy:

— protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
—  Swiadectwa Przejecia Robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencja ha budowie.

6.9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
tez je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wyce-
nionym Przedmiarze Robdét.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

3. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specy-
fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Ro-
bét. Btedy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i In-
spektora.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3 — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozu-
mialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane od-
powiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika be-
dzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora przed ich uzy-
ciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicz-
nym przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfika-
cji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowa-
nie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. TERMIN | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohicowym Przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Ro-
bét.

Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajg-

cego:

odbidr Rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio dla od-
cinka lub catosci Robot),

odbiory instalacji i urzadzen technicznych,

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wraz z protokotem odbioru korcowego).

8.2. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest Protokdt Odbioru Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub lokalu,
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Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajgca naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakry-
ciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzgdzen, zgodnie z wymogami przepi-
sOw prawa w tym zakresie,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw zalg-
czonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno — ruchowa dla dostarczonych urzg-
dzen technologicznych,

instrukcje eksploataciji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez In-
spektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY - SWIADECTWO WYPELNIENIA GWARANCJI

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za uster-
ki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wy-
stgpity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kon-

traktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w Wycenio-

nym Przedmiarze Robo6t stanowigcym zatacznik do oferty.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skta-

dajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Do-

kumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych Materiatow, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, sklado-
wania i transportu,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,
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— koszt rozruchu,

— koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikaciji
Technicznej,

—  koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg;: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploata-
cji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsiebior-
stwa Wykonawcy itp.,

— koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich za-
wartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6z-
niej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono podsta-
wowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z pdzniejszymi
Zmianami

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)
1989, Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)
Z pbézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z p6ézniej-
szymi zmianami

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

— Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z
poézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu Sciekdw (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 poz.
2016 z pdzZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow. (Dz. U. 93.96.438)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz z roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i kryte-
ribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
03.121.1138)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
2004.05.01)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, czes¢ 3) Arka-
dy, Warszawa 1990 rok

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5: Oktadziny i wykta-
dziny z ptytek ceramicznych

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izola-
cje. Zeszyt 5: 1zolacje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |II. Instalacje sa-
nitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczenio-
we. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 rok

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych ze-
spolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warsza-
wa 2004 rok

— Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995 rok

— PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

— PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci skladowych

— PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

— PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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— PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

— BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-88/B-06250: Beton zwykly

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

— PN-1SO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

— PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu

— IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane

— PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie

— PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatun-
ki

— PN-H-04408: Metale. Technologiczna préba zginania

— PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia

— PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

— PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

— Poprawki PN-ISO 6935-2/

— PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wig-
zania

— PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

— PN-B-06250: Beton zwykty

— PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykie

— PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6ine

— PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

— PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

— PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

— PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu

— PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

— PN-B-32250: Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy

— PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

— PN-D-96000: Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

— PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

— PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i bada-
nia

— PN-M-47900.00: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary

— PN-M-47900.01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalo-
wych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wyma-
gania i badania

— PN-M-47900.03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogdlne wymagania i badania

— PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

— PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

— PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

— PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa

— PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

— PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajgca

— PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

— PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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— PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
— PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wibkninie przeszywanej
— PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana

Azl)

— PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na go-
raco

— PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

— PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze

— PN-EN ISO 10545-1:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

— PN-EN ISO 10545-2:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako-
Sci powierzchni

— PN-EN ISO 10545-3:1999: Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowa-
tosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

— PN-EN ISO 10545-4:1999: Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i sity
tamigce;j

— PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe

— PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

— PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartg
ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto nad Warta

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia,
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obreb 0020

ST-01
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV

45252000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 02.01 — Ujecie wody (studnie gtebinowe)

ST - 02.02 — Napowietrzanie wody i urzgdzenia zwigzane

ST - 02.03 — Filtracja ciSnieniowa

ST - 02.04 — Urzadzenia ptuczace (dmuchawa, pompy ptuczace)
ST - 02.05 — Retencja wody

ST —-02.06 — Gospodarka poptuczynami

ST —02.07 — Dezynfekcja wody

ST - 02.08 — Pompownia sieciowa

ST - 02.09 — Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sa wymagania wspélne, dla wszystkich wymagan technicz-
nych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robot, ktére zostana wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia: Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq
zbiornika retencyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sq stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi:
ST-01.00 Wymagania ogélne
ST-01.01 Roboty rozbiérkowe
ST-01.02 Roboty geodezyjne
ST-01.03 Roboty ziemne
ST-01.04 Roboty budowlane
ST-01.05 Zagospodarowanie terenu
Niezaleznie od postanowien = Warunkéw  Umownych normy  panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Ogdlny zakres rob6t obejmuje modernizacje Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Wolica Kozia w sklad, ktorej
wchodzi m.in.:
Zakres prac og6lnobudowlanych SUW Wolica Kozia:
* rozbidrka posadzki w calym obiekcie,

* rozbidrka wyznaczonej czesci zewnetrznej izolacji termicznej,

* demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz istniejgcego poszycia sufitu z pozostawieniem istniejacych profili,
*  wykucie wyznaczonych otworéw drzwiowych i okiennych,

* zamurowanie wyznaczonych otworéw okiennych i drzwiowych,

* oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej budynku (kratownice, ptatwie,
profile sufitowe),

* wymiana pokrycia dachowego,

* odmalowanie istniejacych $cian budynku,
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* montaz nowej blachy trapezowej na suficie,

* wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne,
* wykonanie nowej posadzki w hali filtrow,

* montaz nowej stolarki okiennej, drzwiowej i bramy,

* wymurowanie nowych pomieszczen wraz z wykonaniem tynkéw, gladzi i malowania nowych
Scian,

* ulozZenie plytek Sciennych na wyznaczonych Scianach,

* wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z ptytek gresowych z cokolem wraz z warstwa
spadkowa,

* docieplenie $cian zewnetrznych wewnetrzng izolacjq termiczng wraz ze stelazem,
* oczyszczenie elewacji z istniejacego tynku cienkowarstwowego,

* wykonanie nowego tynku silikonowego elewacyjnego,

* wykonanie cokolu budynku z tynku zZywicznego,

* wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny,

* wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,

* montaz zasieku na Smieci (konteneréw),

* modernizacja istniejacego odstojnika wod poplucznych.

UWAGA!
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZGODNIE Z OPI-
SAMI I RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

CAEOSC ROZPATRYWAC EACZNIE!

1.4. NAZWY | KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT. ROBOTY BUDOWLANE W
SZCZEGOLNOSCI OBEJMUJA:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421152-4 Wykonanie $cianek dzialowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
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45432114-6 Kladzenie gresu

45431000-7 Kladzenie plytek

45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45111291-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiaz-
ku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spel-
nienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. WYKONANIE ROBOT

21. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z  Warunkami Umowy

i przepisami BHP, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc¢ ze Specyfi-
kacjami Technicznym, Dokumentacja Projektowa, Planem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), projektem organizacji Rob6t
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie opisanych przez Specyfi-
kacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegélnych Robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni
posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Ro-
bét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac¢ tego be-
dzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnosé.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wlasnym zakresie.
Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Ro-
bét.

Decyzje  Inzyniera/Inspektora = Nadzoru  dotyczace  akceptacji lub  odrzucenia  materialéw

i elementéw Robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia wilasne, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie (realnym do
wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Whioski materialowe, wystapienia wykonawcy oraz pozostale dokumenty dotyczace budowy i robét towarzysza-
cych nalezy sklada¢ w wersji papierowej Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . Ostateczne wzory i zawar-
tosci ww. dokumentéw zostana uzgodnione z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

2.2. PLAC BuUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéw-
nych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktow po-
miarowych do chwili Konicowego Odbioru Robdt,

a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowa skrzynke elektryczng wraz z opomiarowa-
niem oraz wodomierz podlgczony do istniejgcej instalacji w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca  jest zobowigzany do  utrzymania ruchu publicznego na  Placu  Budowy,

w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i do chwili Konnicowego Odbioru Robét. Fakt przystapienia
do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspekto-
rem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ta-
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blic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata in-
formacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

- Tablice informacyjna wg wzoru

Wz6r tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjna zgodna z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury

z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszel-
kie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/In-
spektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczein w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w Doku-
mentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ra-
mach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazy-
wac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
ST lub nie beda zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-
dowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciaz-
liwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i
wybuchowe beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy tatwopalne przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone Srodkami trudnopalnymi.
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2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicz-
nego.

2.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedq mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat6w na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na Placu Budowy

i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wanych wiascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i wypo-
sazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do chwili koricowe-
go odbioru robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla 1lub jej elementy byly

w zadawalajacym stanie przez caly czas, do chwili koncowego odbioru robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6z-
niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez ~wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane

z Robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wy-
magan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informo-
wac Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy ktére spelnia¢ maja mate-
rialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wy -
dania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zo-
bowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyni-
ku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o kté-
ra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2.14. CZASOWE ZAJECIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania rob6t poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wilascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2.15. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postano-
wieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiar6w — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacz-
nikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie  Inzyniera @ —  wszelkie  polecenia  przekazane ~ Wykonawcy  przez  Inzyniera

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw  zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze-
Sciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowa-
nia, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér koricowy”.
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Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”, polega-
jacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub gru-
pe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zglo-
szeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budo-
wy i ewentualnie terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcéw materiatow i
ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowla-
nym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym po-
}aczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

3. MATERIALY

3.1. WYMAGANIA FORMALNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca zastosuje wytacznie te wyroby budowlane, materiaty i urza-
dzenia, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowa-
nym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania beda zgodne z po-
stanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczeg6-
lowe informacje dotyczace zrédla wytworzenia i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. WYROBY BUDOWLANE DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 wraz z p6z-

niejszymi zmianami), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

» oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowang albo

europejska aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska

za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

» umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

» oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 23.09.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) w pierwsze]j kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakoscio-
we wyrobow budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizo-
wane) lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.3. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego wytworcy, zamawiania lub wy-
dobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora
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Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty pozyska-
ne z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Ro-
bét.

Materialy latwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem mu-
sza by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

3.4. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z ja-
kichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostar-
czy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty zZ badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/In-
spektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiego-
kolwiek Zrédta.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a w  tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje

i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatléw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w Umowie.

Eksploatacja zrodel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym ob-
szarze.

3.5. KONTROLA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Prébki materiat6w moga
by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni bedq zachowane nastepu-
jace warunki:

1  Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-

centa materialow w czasie prowadzenia inspekcji,

2 Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwor-
ni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

3.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzy-
nierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 ty-
godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgo-
dy Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Parametry materialowe podane w niniejszej specyfikacji okreslaja parametry minimalne. Dopuszcza sie zastosowa-
nie materialéw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, za-
akceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleii w wyzej wymienionych dokumen-
tach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i  wydajno$¢  sprzetu  bedzie  gwarantowaé  przeprowadzenie =~ Robd6t,  zgodnie

z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszcze-
gblnionych w Umowie, zostana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Ro-
bét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét, wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskaza-
niach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, nie odpo-
wiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzk6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru Pla-
nu Zapewnienia Jakos$ci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego PZJ, w ktérym przedstawi sposéb prowadzenia Robét, oraz osoby
odpowiedzialne za realizacje inwestycji, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

- czeS¢ ogolna opisujaca,

* osoby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ,
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* organizacje wykonania rob4t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
* spos6b zapewnienia bhp,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wskazanie laboratorium
wlasnego lub laboratorium zewnetrznego ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ pro-
wadzenie badan)

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektoro-
wi Nadzoru.

- cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

* rodzaje i iloSci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku ma-
terialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru najpdzZniej
razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robdt. Ostateczne wzory i zawartosci ww. dokumentdéw zostang
uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jako$¢ materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoScia zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak nizZ w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez nie-
go.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynik6w badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nad -
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ba-
dan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wyko-
nawce.

6.7. CERTYFIKATY, DEKLARACJE, ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten material, ktéry jest (zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych — Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami):
1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normq zharmonizowang albo euro-

pejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okres$la zalacznik nr 1 do ni-
niejszej ustawy, albo
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4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakre-
sem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajq spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowa-
ne w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie po-
siada¢ niezbedne dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spet-
niaja tych wymagan beda odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozdr techniczny Wykonawca przekaze oryginalng do-
kumentacje techniczno-ruchowa (paszport) wydana przez producenta. Urzadzenia te moga by¢ badane w dowol-
nym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci zamontowanych materiatéw i urzadzen z przekazang dokumentacja, wy-
maganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub usuniete przez Wykonawce lub na jego
koszt.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

A) DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Konicowego Odbioru Robét. Odpowiedzialnos$¢ za pro-
wadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone data przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

1) date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,
3) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

4) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdzZnienia,

5) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

6) daty =zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera/Inspektora  Nadzoru,
z podaniem powodu,

7) zgloszenia i daty odbior6w Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i konco-
wych odbioréw Robét,

8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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10)  inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B) KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych Rob6t. Szczeg6lowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wyko-
nawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo$¢ potwierdza Inzynier/Inspektor
Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkéw lub zestawien.
Forma i sposéb prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona zostanie pomiedzy Inzynierem/
Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

C) SPRAWOZDANIA OKRESOWE

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania okresowego.
Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru.

D) PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projekt =~ Budowlany  (nazewnictwo w  rozumieniu = Prawa  Budowlanego) jest jednym

z podstawowych Dokumentéw Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, najpoz-
niej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, beda do wgladu w siedzibie In-
zyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupelnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wilasnym zakresie. Dokumentacje Projek-
towa z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach.

E) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje powykonawcza wraz z geodezyjna do-
kumentacja powykonawcza zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej
(w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Konicowego
Odbioru Robo6t w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz z oryginatami).
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ skltadana w segregatorach z podziatem na czesci:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zakoniczeniu robot,

b) Dokumenty budowy:
* decyzja pozwolenia na budowe,
 protokdt przekazania placu budowy,
c) Dziennik budowy,
d) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

e) Dokumentacja techniczna powykonawcza:
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f) kopie rysunkéw z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie budowy zmiana-
mi z oSwiadczeniem projektantow i kierownika budowy o akceptacji zmian,

g) Protokoty odbioréw i préb,

h) Sprawozdania z badan wody,

i) Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

j) Instrukcje obstugi i DTR urzadzen i obiektu,

k) Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnoSci na zastosowane materiaty,

1) Karty gwarancyijne,

m)Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,

n) Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,
0) Decyzje UDT przejecia w dozér techniczny zbiornikéw cisnieniowych.

F) BADANIA GEOTECHNICZNE

Zaklada sie, Ze opisane w PB badania geotechniczne zostaly wykonane dla potrzeb projektu budowlanego, nato-
miast Wykonawca wykorzystujac swoja wiedze i doswiadczenie uwzgledni w cenie jednostkowej ryzyko pogorsze-
nia tych warunkéw, potrzebne do okre$lenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia za-
geszczenia gruntu zasypki wykopéw powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i préb po-
wykonawczych.

G) POMIARY GEODEZYJNE

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone przez
uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw beda stanowity element dokumentéw budowy.

H) INSTRUKCJE OBSLUGI | EKSPLOATACJI

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace co najmniej:

¢ dane techniczne,

® opis budowy i dzialania,

¢ warunki gwarancji,

* instrukcje montazu,

* instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla calosci wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody
i sieci wodociggowej) oraz w podziale na poszczeg6lne elementy Robét, Wykonawca dostarczy:

1. instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji,

2. instrukcje stanowiskowe,

3. plan konserwacji i przegladdw.
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Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowiazujacymi, odpowiednimi normami
Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
iST.

) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujace dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia rob6t wynikajace z uzgodnien zawartych w Projekcie
Budowlanym,

- plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokoty Odbioru Robét,

- protokoty wymaganych préb i badan,

- protokoty odbioru préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,
- raporty z przeprowadzonych robot,
- protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.

J) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Przedmiar ro-
bét dolaczony do dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest wy-
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kona¢ wlasny przedmiar robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do wykonania kosztorysu ofertowego. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie prze-
prowadzony z czestotliwosScia wymagana do celu wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej, w mb. Ilosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3.

Tosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzynie-
ra/Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa le-
galizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Konncowym Odbiorem Robét a takze w przypadku wystepo-
wania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robét.

Pomiary dlugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w opar -
ciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty po-
miarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Protoké6t Odbioru Rob6t Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:
1. w odniesieniu do cze$ci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robot,

2. w stosunku do cato$ci Robot - Protokét Odbioru Koncowego,

3. w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakornczeniu okresu gwarancyjnego- Protokdt z
Ostatecznego Odbioru Robot.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sa zatwierdzane przez Inzyniera/In-
spektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. DOKUMENTY DO KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace oryginaty dokumentéw (dopuszcza sie kserokopie w przypadku gdy oryginat zostat przekazany Zama-
wiajacemu wczesniej w czasie realizacji inwestycji):
- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza w formie papierowej

i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 47/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
w formie papierowej, zatwierdzona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej,

- Protokoly z przeprowadzenia rozruchoéw mechanicznych i hydraulicznych urzadzen i obiektow
stacji uzdatniania wody

- Protokét z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badan potwier-
dzajacymi osiagniecie wymaganych wynikow, przeprowadzonymi przez upowaznione laborato-
rium,

- Protokoly z przeprowadzenia szkolenia

- Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen (Podrecznik eksploatacji, konserwacji i
napraw),

- Instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania wody
- Instrukcje obstugi AKPiA.
- Instrukcje BHP,
- Sprawozdanie techniczne zawierajace:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych ~ zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakoniczenia robét.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego ro-
bét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach (1 oryginat i 3 kopie).

8.3. DOKUMENTY DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

Zakres dokumentéw do Cze$ciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru z Wykonawca (nie moga
one przekraczac¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru Konicowego).
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8.4. ZATWIERDZENIE ROBOT

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajacym roboty jest Protokét Odbioru Konicowego podpisany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajacemu z kopia dla Wykonawcy, ustalajacy date, z ktéra Wy-
konawca zakonczy? roboty.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-
biorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem potwierdzajagcym wykonanie wszystkich
ww. robot jest Protokdt z Ostatecznego Odbioru Robét podpisany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczo-
ny Zamawiajacemu z kopia dla Wykonawcy, ustalajacy date, z ktéra Wykonawca zakonczy} inwestycje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej w przedmiarze Robot, ele-
menty, m. in.:

7. roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z modernizacja stacji uzdatniania wody,

8. roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

9. roboty przygotowawcze i towarzyszace,

10. roboty geodezyjne,

11. roboty ziemne i odwodnieniowe,

12. roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna.

9.2. PLATNOSCI OKRESOWE | KONCOWA

Platnosci okresowe i koficowe beda sie odbywaly zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Inzyniera/In-
spektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia Srodkéw pomocowych, na zZadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca
przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymagan instytucji przy-
znajacej $srodki pomocowe.

9.3. KOSZT ZAJECIA DROG

Koszty zajecia drog zwiazane z dostawa nietypowego materialu na Plac Budowy, wyliczone zgodnie z obowiazuja-
cym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty zwiazane z zajeciem drég w czasie realizacji Robét nalezy uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej zwiazanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

9.4. KOSZT SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw przyszlego Uzytkow-
nika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi zrealizowanej inwestycji.

9.5. KOSZTY CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH | KONSERWACYJNYCH URZADZEN W
OKRESIE GWARANCYJNYM

Koszty czynno$ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiajacy, z wy-
jatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi
na Roboty Umowne. Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

UWAGA:
Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wy-
konawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym powinny
by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie marki zastosowanej w projekcie.
Kazdy zapis, w ktérym podana jest konkretna marka nalezy traktowa¢ jako wymaég zastosowania urzadze-
nia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn. spelniajacego co najmniej podane para-
metry techniczne i jakoSciowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Urzadzenia
zamienne muszg wykaza¢ sie parametrami i jakoscia co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedsta-
wione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa musza uzyskac akceptacje Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ traktowane
jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Prze-
pisy Techniczne w stopniu, w ktorym sa dopuszczalne w Swietle obowiazujacego prawa polskiego.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177 z p6z-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6z-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229 z p6zZniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z pdzZniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z
péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr
80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z péz-
niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z p6Zniej-
szymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438 z
p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w spra-
wie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmiana-
mi),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdz-
niejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389 z p6z-
niejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839 z p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 1566 z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628 z péZniejszymi zmiana-
mi oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020, poz. 1923 z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2008, nr 199, poz. 1227 z p6Zniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Usta-

wy),

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 z
poéZniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. OWE-
OB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I, budownic-
two ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

~ WSTEP

+ PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych w ramach przedsiewziecia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wdd poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

» ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

« ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych wymienione zostaly w punkcie 1.3. ST-01.00.

« OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami poda-
nymi w ST-01.00.

— MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom),inne.
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_ SPRZET

+  WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.00.

+ SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

- TRANSPORT

+  WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.

«  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy
uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwa-
nia sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wiel-
ko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stoso-
wania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych mate-
rialéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

— WYKONANIE ROBOT

* ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpie-
czy¢ przed dostepem os6b postronnych.

« ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-
lanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wy-
mienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez InZzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezZ¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejsza SST staja
sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na
wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

_ KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoS$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kon-
trola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stop-
nia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.
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- OBMIAR ROBOT

Kontrola jakoS$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kon-
trola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stop-
nia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

— ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowa-
nych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowig nierozerwalna cze$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dana pozycjq Przedmiaru Robot.

- PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6Zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy in-
formacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 1.)

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.02

ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét geodezyjnych w ramach przedsiewziecia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wéd poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementdw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

1.3 OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe:

- przy modernizacji stacji uzdatniania wody,

- przy budowie instalacji miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody,

- przy budowie pozostalych element6w stacji uzdatniania wody (m. in.: drogi wewnetrzne),
- przy wytyczaniu zbiornika retencyjnego.

1.4 OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajéow
UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-01.00.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robét  jest odpowiedzialny za jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos$c

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét
podano w ST-01.00.

Roboty geodezyjne powinny byé wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do wykonywania rob6t
geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i za stabilizowa¢ w terenie punkty gldwne wszystkich elementéw budow-
lanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomia-
ry geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia Robot. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w
obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2 WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywi-
stymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztat-
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towanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wyni-
kéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne budowli kuba-
turowych musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i po-
ozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzo-
ru. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét naleza do obowiazkéw Wyko-
nawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego elementéw kuba-
turowych oraz sieci technologicznych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gléwne elementéw stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowej
powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze do-
wiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robo-
cze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi tras sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gérskim powinna by¢ uzalezniona od jego
konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego, kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej.

2.3  KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT GEODEZYJNYCH
1. Wytyczenie gléwnych osi i punktéw charakterystycznych wszystkich obiektéw kubaturowych i
liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokosciowe).

2. Wytyczenie gléwnej osi i punktow charakterystycznych sieci elektrycznych.

3. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych posadowienie obiektéw kubaturowych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

4. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych elementéw przewodéw
miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowych w wykopie przed zasypa-
niem.

5. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych usytuowanie sieci elektrycznych.

6. Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych.

7. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementéw kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody

i sieci wodociggowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekaza-
ne przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre-
Slonej w Dokumentacji Projektowej.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegltosci zaleznej od charak-
terystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. W przypadku sieci dodatkowo musi zo-
sta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi tra-
sy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w Dokumentacji Projek-
towej.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposéb, ktéry pozwoli na do-
kladne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy uzy¢ materiatéw
wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne tylko wéwczas,
gdy Wykonawca Roboét zastapi je Swiadkami (palami, umieszczonymi poza granica Rob6t w taki sposéb, zeby za
ich pomoca méc wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych oraz wyznacze-
niu roboczych punktéw wysokos$ciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw gtownych
trasy i obiektéw kubaturowych oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do wyznaczenia i sta-
bilizacji pozostatych punktéw,

- prety stalowe o @12 mm i dtugosci 0,3 m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),
- stupki betonowe, rury metal owe lub prety stalowe powinny mie¢ dhugos$¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prosto-
katny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementéw stacji uzdatniania wody
i robét liniowych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosci elementéw stacji uzdatniania wody, sieci
wodociggowych, robét elektrycznych oraz reperéw roboczych wykonane beda specjalistycznym sprzetem geode-
zyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- fatami,
- taSmami stalowymi.

- Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.00. Kontrole jako$ci Robét pomiarowych zwiazanych z od-
twarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektéw kubaturowych oraz punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogo6lnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2 SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
1. nalezy sprawdzi¢ polozenie punktéw gléwnych obiektéw kubaturowych i sieciowych stacji uzdat-
niania wody, sieci wodociagowych oraz sieci elektrycznych,

2. nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych obiektow kubaturowych i sieciowych stacji uzdat-
niania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty obje-
te Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona be-
dzie w trakcie trwania Robét miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST-01.00. Jednostka obmiaru jest:

1 m — dla sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujecia,

1 kpl. - dla obiektéw stacji uzdatniania wody

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-01.00.

Odbidér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szki-
c6w i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzy-
nierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map
geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inzy -
nierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez Powiatowy Osro-
dek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosdci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalna cze$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej z dana pozycja Przedmiaru Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2.  Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 ~ Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.03

ROBOTY ZIEMNE

e WSTEP

2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wdd poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

3 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie rob6t =ziemnych zwiazanych
z modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami miedzy obiektowymi, budowa zbiornika retencyjnego,
opaskgq i utwardzaniem wokét obiektu. Roboty ziemne obejmuja:

. wykopy,

. ewentualne odwodnienie wykopow,
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. wykonanie podsypki i obsypki,
. zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem.

5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami w szczegélnoSci:
PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw",

PN-B-04452:2002 - ,,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne",

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-01.

o MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowac¢ grunt mineralny (zwir, piasek wielofrakcyjny), umoz-
liwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

e  SPRZET

2 WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.00.

3 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

e Koparki gasienicowe lub kotowe.

e Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.

e Samochody samowyladowcze.

* Pojazdy transportowe.

e Dizwigi i urzadzenia podnoszace.

® Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
e Sprzet do odwadniania wykopéw.

e  Szalunki.

o TRANSPORT

2 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetia¢ odpowied -
nie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obciazaja Wykonawece.
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. WYKONANIE ROBOT

2 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST-01.00.

Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw musza by¢é wywiezione na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendéw do ich skladowania i zagospodarowanie nalezy do obowiaz-
kéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

W przypadku wystapienia konieczno$ci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowa¢ w poblizu miejsca
prowadzenia Robét ziemnych, a po zakonczeniu Robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:
e Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z

projektem.

e Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi robo-
tami.

* W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wyko-
nac recznie.

e Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosSci czy nie wystepuja sieci i
urzadzenia nie pokazane na mapach.

¢ Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

® Projektowane budowle oraz osie przewodéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez uprawnio-
nego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny.

¢  Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

e Trase rurociagéw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasSma ostrzegawcza magnetyczng z zatopio-
nym wkladem metalowym.

* Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz za-
pozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji Projekto-
wej.

*  Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

.5 WYKONANIE WYKOPOW

Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odklad.
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Przy glebokosci wykopéw >1,5 m i szeroko$ci pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzen-
ne; przy glebokosci wykopow > 3 m gorna cze$¢ wykopu (do gt 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku.
Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia
Scian, powyzej glebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, obowiazuja-
cymi normami i wytycznymi technicznymi producent6ow.

Rodzaje wykop6w uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczeristwa prowadzenia robot ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczna (np. budowle, istniejgce uzbrojenia podziemne i nad-
ziemne oraz inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢

w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody pod-
ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow
tych urzadzen.

W  gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty

z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowaé obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu, sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolo-
wane, namuty i torfy nie nadajace sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego. w ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

W przypadku wystapienia w podtozu torféw lub namutéw, nalezy je wybra¢, jezeli ich miazszos¢ nie przekracza
1m. Natomiast w przypadku wiekszej miazszosci torféw, w podlozu posadowienia budowli i kanaléw nalezy zasto-
sowac sposéb posadowienia, uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu rob6t montazowych i
ziemnych rozplantowac¢ recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopéw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi
przepisami BHP i normami.

Uwaga:

Wykopy nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd” gruntéw stabonosnych
(np. gruntéw miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

.6 ODWODNIENIE WYKOPOW

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowa lub
elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne wykopu tj. za pomoca
zestawu iglofiltrow. Tlos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatow pom-
powych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczefistwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje sie budowe $cianek szczelnych.

g WYKONANIE PODSYPKI

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej o
gr. 0,1-0,15 m.
Rurociagi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,10 m (z wyprofilowaniem sta-
nowiacym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°). Podloze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w
miare ukladania kolejnych odcinkéw rurociaggu.
Materialem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Podsypke wykony-
wac z dowozonego piasku, Zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, zZe spelnia on wymagania warunkéw tech-
nicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowa¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno$ci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na podsypke,
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e zasypanie i zageszczenie podsypki,
* wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

.8 WYKONANIE OBSYPKI

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami grubosci okolo
20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia stosownie do wystepujacego
poziomu obciazen zewnetrznych.
Obsypke rurociaggéw wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej blisko-
$ci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke
wykonywac¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gbérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu.
Nie nalezy usuwa¢ Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd
gruntowych.
Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzime-
go (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
- 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych,

- 0,98 - w przypadku gruntéw niespoistych — w przypadku posadzek i podtozy,
- 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

9 ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspoétczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagana
grubo$¢ warstwy po osiagnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu.

W  czasie zageszczania grunt winien mie¢  wilgotno$¢ réwna  wilgotnosci  optymalnej

z tolerancjq £20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg wskaznika
stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

1. dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

2. dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,98

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢:

e dla obsypki - 0,98
e dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulch -

ni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
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nowy material, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia war-
stwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykop6w nalezy rozplantowa¢ rownomiernie na terenach przyleglych
do wykopu.

Wykopy przebiegajace w miejscach, w ktérych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu nalezy na catym
odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z dokladnym mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie
gruntem rodzimym pod warunkiem, zZe spelnia on wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placa-
mi, bedzie mozliwe osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska ak-
ceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.00.
Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek
gruntéw.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.”
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy:
e wpisywa¢ do Dziennika Budowy,

e zalacza¢ do Protokotéw Odbioru Robot.

. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty obje-
te Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona be-
dzie w trakcie, miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-01.00. Jednostka obmiaru jest:

1m3 - dla wykonania wykopu,

1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

1m3 - dla wykonania zasypania wykopu.

. ODBIORY ROBOT

.2 OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-01.00.

3 ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw (m. in.
odbiér geotechniczny podtoza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

o PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalna czes$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjq niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej z dana pozycja Przedmiaru Robot.

o PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.04

ROBOTY BUDOWLANE

I. ROBOTY MURARSKIE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji
murowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robot, ktére zostana wykonane w ramach realizacji inwestycji: Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq
zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00.

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac murarskich wymienione zostalty w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-01.00.Wymagania og6lne.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do
zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
Elementy murowe

- pustaki wapienno-piaskowego gr. 24 cm klasy 15,

- pustaki wapienno-piaskowego gr. 12 cm klasy 15,

Pustaki wapienno-piaskowe powinny posiada¢ wiasciwosci nie gorsze niz:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa,

- wytrzymato$¢ spoiny 0,15 MPa,

- reakcja na ogien Al,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,50-0,55,
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- wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie 6 MPa,
- wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego p 5/10,
- klasa odpornosci ogniowej REI 120 ($ciany gr. 24 cm),
- klasa odpornosci ogniowej REI 60 (Sciany gr. 12 cm).
Zaprawa do cienkich spoin
Do murowania naziemnych $cian z bloczkéw wapienno-piaskowych zaleca sie stosowanie zaprawy systemowej do
cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubosci, dzieki czemu nie wplywa w znaczacy sposob na izolacyjno$¢ muru.
Zaprawa po 28 dniach osiaga wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 10 N/mm2. Do murowania w warunkach zimowych
przeznaczona jest zaprawa zimowa.. Pozwala na prowadzenie robét w warunkach lekkiej zimy. Zaprawa osiaga
wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 10 N/mm?2. Szczegétowe warunki stosowania zaprawy okreslone sa na worku.
Cegla pelna klasy 10
Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

¢ Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem

przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla
ceglty — 10 % cegiel badanych.cer

e  Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

*  Wspébtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

® Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

® Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

® Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

¢ Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie.

Zaprawa tradycyjna
Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw RZ - 5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy  stosowa¢ wapno suchogaszone lub  gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do-
Swiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne;: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
ciasto wapienne .
cement: piasek:
hydratyzowane:
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0,3 : 4
0,5 : 4,5

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie wyrobéw wszelkich wyrob6w wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofolio-
wanych.

C. SPRZET

Wymagania og6lne dla sprzetu podano w ST-01.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

D. TRANSPORT

Wymagania ogélne dla srodkéw transportowych podano w ST-01.00 ,,Wymagania og6lne”. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata
statecznosci.

E. WYKONANIE ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-01.00 Wymagania ogélne. Kategoria wykonania ro-
bét murarskich A wg PN-B-03002:1999

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

* Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i gruboSci spoin,

z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

» Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

* Cegly, pustaki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg sucha, zwiasz -
cza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

» Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

* Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 0C.

» W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, iacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

» Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu za-
praw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Grubos¢ spoin poziomych w murach z bloczkéw wapienno-piaskowych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a
dla spoin pionowych + 5mm.

F. KONTROLA JAKOSCIROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-01.00 Wymagania ogélne.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2. ZAKRES KONTROLI BADAN

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-01.00 Wymagania ogoélne.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Bloczki wapienno-piaskowe
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowej,

2. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu elementéw liczby
szczerb i peknie¢

3. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z bloczkéw wapienno-piaskowych:
3. zwichrowania i skrzywienia powierzchni mur6w spoinowanych:

3.1.na dlugosci 1m + 3mm,
3.2. na catej powierzchni + 10mm,
4. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
4.1.na wysokosci 1m + 3mm,
4.2.na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
4.3.na wysokosci calej Sciany + 20mm,
5. odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
5.1.na dlugosci 1m + 2mm
5.2.na catej dtugosci budynku + 10mm

6. odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugo-
$ci Im + 3mm.

Zaprawy
W  przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
1. Roéznice wysokosci =0.05h i =50 mm

Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:
2. zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng grubo$¢ — muru,
3. wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
4. pionowoS$¢ powierzchni i krawedzi,

5. poziomo$¢ warstw cegiel,

6. grubosc spoin i ich wypelnienie,
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7. zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 3

- na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1 m 3

- na wys. kondygnacji 6

- na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 1

- na catej dhugosci 15

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci 1

- na catej dhugosci 10

Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

-do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysoko$¢ +15, -1

- ponad 100 cm szerokos$¢ +10, -5
wysoko$é +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegblnych etapéw rob6t potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

G. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01.00 ,, Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m2.

H. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-01.00 Wymagania ogo6lne.

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych. Odbiér robét przeprowa-
dza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z doku-
mentacjq projektowa niniejszq ST i wymaganiami Inzyniera

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosdci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalna czes$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w calym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej z dana pozycja Przedmiaru Robot.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-03002:1999
2 PN-B-12050:1996

Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie
Cegly budowlane.
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OO Ul b~ W

11
12
13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PN-B-19306:1999
PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89
poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.
P-1SO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

Inne dokumenty
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas

z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881
z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z p6Zniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
UWAGA:
Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykie-
towanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw zZ wymaganymi tolerancjami

i kontrola statystyczna - Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteri6w odbioru, kontrola
zgodnoSci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami

i kontrola statystyczna - Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy r6znymi rodzajami odchytek i toleran-
cji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne i metody weryfikacji zgodnosSci
wymiarowej.

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401
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II. TYNKI| OKLADZINY WEWNETRZNE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tyn-
kéw i oktadzin wewnetrznych zwigzanych w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmuja  wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie tynkéw i okladzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane
z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i okladzin wykonywanych na miejscu.
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac tynkarskich i okladzinowych wymienione zostaly w punkcie 1.3. ST-01.00.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien  przewidzie¢

i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
w szczego6lnosci:

4  PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
5 PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze.
a) PN-65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN- 76/ 6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska

Do wykonania wypraw wewnetrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta.

B. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST-01.00.

2. WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
3. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

4. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

5. GLADZ SZPACHLOWA

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitéw. Wyko-
nywanie gladzi gipsowych, moze odbywac¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, $ciany betonowe, podloza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.
Szpachli nie nalezy stosowac¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ $rod-
kiem antykorozyjnym.

6. PLYTY | PLYTKI CERAMICZNE /| GRES

Plytki techniczne powinny spelnia¢ obowiazujace normy. Kolorystyka zgodna z wytycznymi Zamawiajacego.

7. LISTWA WYKANCZAJACA

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury wysokos¢ 10cm.

8. KLEJ DO PLYTEK

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich apro-
bat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
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9. ZAPRAWA FUGOWA

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng oraz chemoodporna.

10.SILIKON DO FUG

Stosowa¢  silikon o  dobrej przyczepnosci do podlozy na  ktére bedzie  nanoszony,
z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

11.MATERIALY POMOCNICZE

Materialy pomocnicze do wykonywania ok}adzin to:
- listwy dylatacyjne i wykornczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji oktadzin.

12.SZPACHLA CEMENTOWA

Szpachla cementowa przeznaczona do wykonywania szpachli i napraw powierzchni $cian i sufitow. Wykonywanie
szpachli, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany
betonowe, podtoza gipsowe.

C. SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.00.

2. SPRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA WYKELADZIN | OKELADZIN

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotlowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadza-
nia kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompo-
zycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiladki (krzyzyki) dystansowe.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
1) $rodkami transportu do przewozu materiatow,

2) betoniarkami do przygotowania zapraw,
3) agregatem tynkarskim,
4) mieszarka do zapraw

5) drobnym sprzetem pomocniczym.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Transport materiatéw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych srodkow

i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie trans-
portu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, za-
bezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

E. WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i
okladziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i okladzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

1. wykonaniu $cianek dziatowych,

2. obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
3. zalozeniu instalacji i orurowania,
4. zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
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3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substan-
cji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wy -
palenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4. TYNKI W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedhlug pasow i listew kierunkowych. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stward-
nieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Tynki cementowo — wapienne mozna stosowa¢ w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢. Wykonanie tynkow
dwuwarstwowych kat. III.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cemento-
wej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 c¢cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gladko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tyn-
kach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od plaszczy -
zny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej d}. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kie-
runku:

* pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

* poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podloza. Podtoza be-
tonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw,
pekniec i ubytkow.
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réowne. W przypadku wystapienia
nier6wnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami na-
prawczymi. W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagrunto-
wanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjq producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
podioze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

1. powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych po-

wilok malarskich,

2. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mie-
rzone tata kontrolng o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

3. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m,
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4. nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach kle-
jacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cemento-
wej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie nie-
zbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jed-
nakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gltadkq tate drewniang lub alumi-
niowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

Late mocuje sie na wysokos$ci cokotlu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji zalezy od rodzaju pty-
tek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podto-
za. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek.

Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2. Grubos¢ warstwy kompozycji kleja-
cej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowa-
nia, ze powinna znalez¢ sie tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie
nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie
plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docis$nieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wkasci-
wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wie-
zej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wy-
miarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;j.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek.
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— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wkladki dystansowe.

— W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzch-
nig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiek-
szej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaga-
nej powierzchni lica.

— W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich sza-
blonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namo-
czeniu woda.

— Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Do-
ktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg -
mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po po-
wierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodat -
kowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

— Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni poro-
watej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okladziny
i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :
- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta

rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fu-
gowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposred-
nio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza, do wysokos$ci 2m od poziomu +0,00.
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- Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie po-
winno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny.

6. WYKONYWANIE GLADZI SZPACHLOWEJ

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnos$ci uzywa sie szpachli gipsowych, cementowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowa-
nia zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowied-
nim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy poglebic¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siat-
ke z wlokna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podloze mozemy szpachlowa¢ wczes$niej wybrana
szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru Sciernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe.
Sa to gotowe masy szpachlowe, ktére naklada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

F. KONTROLA JAKOSCIROBOT

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robét podano w ST-01.00.

2. WYMOGI SZCZEGOLOWE

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu Ro-
bét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja Koszto-
rysowa i wymaganiami ST-01.00.
W szczeg6lnos$ci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdze-

nie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami
prawa.
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G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-01.00.
TIlos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysoweji pomiaru z natury.

2. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].

H. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-01.00 Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wyko-
nania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot
prowadzonych w trybie zaméwien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza sie na
podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreSlonymi w normie PN-70/
B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku na-
lezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

5. wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawic¢ tynki i przedstawic¢ je do ponownego

odbioru,

6. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, na-
lezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

7. jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynko-
we.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalna cze$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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UWAGA:
Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

lll. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izola-
cji przeciwwilgociowych w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika
wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszyst-
kich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoncze-
niem powtok, wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac izolacyjnych wymienione zostaty w punkcie 1.3. ST-01.00.

4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogélng Specyfi-
kacjq Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje catos¢ robét zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wy-
maga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

B. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.00.

2. IZOLACJE

Folia polietylenowa przeznaczona do wykonania izolacji chemoodpornej. Folie te charakteryzuja sie bardzo dobry-
mi wlasciwo$ciami mechanicznymi, bardzo wysoka chemoodpornoscia i szczelnoscia. Wykorzystuje sie je do wy-
konywania izolacji chemoodpornych zbiornikéw przeznaczonych do przechowywania chemicznych odpadéw nie-
bezpiecznych lub w postaci tzw. geomembran wykonuje sie z nich izolacje wysypisk Smieci bytowych i zanieczysz-
czonych chemicznie.

Powloka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na
tynku gipsowym, plytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach widknistych. Powloka stuzy do gruntowania
podlozy pod samopoziomujace masy posadzkowe oraz masy uszczelniajace.

Plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podptytkowych,
w pekni elastyczna.
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Szczegolne whasciwosci produktu:
a) gotowa do uzycia

b) wodoszczelna

c) latwa i bezproblemowa obréobka

d) mozliwos$¢ nanoszenia watkiem

e) wysoka elastyczno$¢ (wytrzymato$¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysz-
nice, lazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na poditozu z cegly ceramicz-
nej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (pty-
ty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania podlogowe -
go.

Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajaca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastyczne-

go uszczelniania spoin podtogowych i Sciennych
Wiasciwosci:
- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymala na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,
- latwa w obrdbce.

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian i podtég, krawedzi, kon-
strukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania zwiekszonego naprezenia oraz w miejscach
szczeg6lnie narazonych na dzialanie wilgoci takich jak: Sciany fundamentowe, balkony, baseny, toalety, lazienki,
kuchnie.
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
Membrana powinna cechowac sie:

* wysoka i rOwnomierng paroprzepuszczalnoscia,

» elastycznoscia i niskim ciezarem ulatwiajacym ukladanie,

»  wodoodpornoscia zabezpieczajaca dach,

e duza wytrzymato$cia mechaniczna,

*  wysoka odpornoscia na promieniowanie UV,

*  wyczerpujacq informacja gwarantujaca prawidlowe zastosowanie.

C. SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wyko-
nania rob6t objetych niniejsza ST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

1. do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

2. do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
3. do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

4. do nakladania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

5. do ciecia taSmy - nozyczki

D. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-01 .00.

2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

- Materialy izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoScia dostosowanego do ilosci fadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

3. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

E. WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz in-
nych zanieczyszczenn mogacych pogorszy¢ przyczepnos$¢. Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych frag-
mentéw i wtracen, jak réwniez ubytkéw, spekan itp.

3. SZCZEGOLOWE WYKONANIE

Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz ze Scianami na wysoko$¢ licowania $cian ptytkami w tazienkach.
Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod ci$nieniem i woda ci$nieniowa, podtozy i Scian, stuzq za-
prawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sq tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstepne prze-
schniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne,
przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kolnierzami uszczel-
niajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi sie na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu two-
rza one szorstka powloke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla okladzin ceramicznych. Swiezo
wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddzialywaniem wody pod ci$nieniem.
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W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk
lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning pt6cienna, np. po workach.

Powloka moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem.
Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chlodnej
i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podloza suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w za-
leznosci od stopnia chtonno$ci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcieficzenie emulsji woda, tj. do-
dajac 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne po-
krycie nierozcienczonym gruntem. Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanosimy w 2 procesach roboczych ptynna
folie uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie blony na nakladanej warstwie
plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu
wiokniny elastycznej i niezaleznie od podioza i obciazenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (po-
laczeni $ciana/podioga i Sciana/$ciana) specjalng taSma uszczelniajaca , a nastepnie nalozenie na te taSme ptynnej fo-
lii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgociaq .

F. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizu-
alne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialtéw z wymogami prawa.

Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu:

1. dostaw materiatow,

2. badanie podlozy i podkladéw,

3. przygotowania podioza,

4. prawidlowosci wykonania robdét,
5. wykonania izolacji poziomej,

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno-
$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwor -
cy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaga-
niom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw mate-
rialtéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiar6ow,
okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zatlaczony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robét.
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2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.

H. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét izolacyjnych powinien
sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja kosztorysowa,

2. dziennik budowy,

3. zasSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
4. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

I. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowiq nierozerwalna czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dana pozycja Przedmiaru Robét.

J. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-EN 13707:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. De-
finicje i wtasciwos$ci”

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

IV. IZOLACJA TERMICZNA
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izola-
cji termicznych w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wéd po-
ptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3 ST-01.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszyst-
kich izolacji termicznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem po-
wiok, wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac izolacyjnych wymienione zostaly w punkcie 1.3. ST-01.00.

4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogé6lng Specyfi-
kacja Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje calos$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji termicznej oraz wszystkie roboty pomocni-
cze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wy-
maga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

B. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.00.

2. IZOLACJE

* Pianka PUR o wspotczynniku A = 0,027 W/m?*K o grubosci 20 cm, pianka PUR charakteryzujaca sie: — niskim
wsp6tczynnikiem przewodnosci cieplnej
— malg gestoscia objetoSciowa (kg/m3).
—mala wilgotnos$cia zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania.
— duza trwaltoscia i niezmiennoscia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu.
— brakiem wydzielania substancji toksycznych.
— odpornoscia ogniowa.
- jednolita, bezstykowa izolacja, bez mostkéw cieplnych.
- bardzo dobra przyczepno$é do podtoza (samokotwienie)
- bardzo mate statyczne obcigzenie konstrukcji.
- dodatkowe usztywnienie element6w konstrukcyjnych.
- usuniecie wibracji na $cianach stalowych. —
uszczelnienie powierzchni o skomplikowanych profilach.
- zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej.
- duza odporno$¢ na srodowisko agresywne,
- odpornos¢ na wplywy biologiczne,
- duze tempo wykonywania prac.
* Welna mineralna (skalna) — przy gestosci objetosciowej 100kg/m3 w temperaturze 200C wspétczynnik przewo-
dzenia ciepta wynosi 0,034W/(m*K). Trwaty, niepalny produkt termoizolacyjny. Welna mineralna ttumi hatas. W
konstrukcjach budowlanych zachowuja swoje wiasciwosci przez caty okres eksploatacji obiektu. Jako naturalny
produkt nieorganiczny nie gnije i nie jest atakowany przez insekty, robactwo i gryzonie. Nie ulega rozkladowi pod
wplywem wilgoci i nie stwarza warunkéw do rozwoju plesni.
Nalezy zastosowac welne:
* welna mineralna (skalna) gr. 10 cm.
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c. SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wyko-
nania rob6t objetych niniejsza ST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
1. do przygotowania zaprawy - mieszadto,

2. do ciecia welny mineralnej i styropianu — pila z drobnymi zebami lub n6z i mlotek,

3. poziomica, poziomica wezowa, pion, listwy i faty drewniane, kielnia katowa wewnetrzna, pace
zebate,

4. agregaty natryskowe.

D. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST-01.00.

2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Materiaty izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w zapakowanych w folie na paletach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci tadunku. E.adunek powinien by¢ za-
bezpieczony przed zawilgoceniem.

3. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

E. WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz in-
nych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podloze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak réwniez ubytkéw, spekan itp. Podsta-
wa prawidtowego ulozenia warstw izolacyjnych jest wykonanie wszystkich prac w stanie suchym. Materiaty izola-
cyjne powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem przez wode deszczowa lub zarobowa, nie wolno réwniez ukla-
da¢ $wiezej mieszanki betonowej na materiatach nieodpornych na zawilgocenie. Wszelkiego typu izolacje termicz-
ne oraz spoiwa do ich }aczenia nie powinny by¢ narazone na dziatanie grzybéw i plesni.

3. SZCZEGOLOWE WYKONANIE
Styropian / wetna mineralna (skalna)

Wznoszac mur no$ny warstwowy nalezy pamieta¢ o stosowaniu kotwi. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nie-
rdzewnej lub ocynkowanej o Srednicy 4,5+6mm. Ilo$¢ kotew powinien poda¢ projektant budynku, nie moze ich jed-
nak by¢ mniej niz 5 sztuki/m2 .

W miejscu podparcia $ciany ostonowej na $cianie fundamentowej nalezy wykonac¢ fartuch z folii bitumicznej na za-
prawie cementowej. Na kotwy nabijamy plyty i dociskamy do muru nosnego krazkami dociskowymi. Nalezy dba¢
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o to, aby kolejne ptyty scisle do siebie przylegaly. Kolejne rzedy ptyt uktada sie mijankowo. Wznoszac mur ostono-
wy, nalezy pamieta¢ o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej o szerokos$ci 20+40mm. W celu udroznienia szczeliny
nalezy pozostawi¢ otwory w gornej i dolnej warstwie cegiel muru ostonowego, na kazdej kondygnacji. Otwory
uzyskuje sie pozostawiajac co czwartg pionowa spoine pustag. W przypadku $cian tynkowanych nalezy stosowac
kratki wentylacyjne.
Otwory nalezy zostawia¢ réwniez pod podokiennikami i nad nadprozami. Na czas przerwania robét murarskich na-
lezy zabezpieczy¢ nieprzemakalnym materiatem wierzchnig warstwe plyt przed niepotrzebnym zawilgoceniem. Na
stropach stosuje sie materiat termoizolacyjny twardy, odporny na uszkodzenia i prosty w obrébce. Izolacje uktada-
my na suchej i odpylonej powierzchni. Ptyty o grubosci minimum 60mm ukladamy mijankowo na styk, dociskajac
doktadnie bocznymi powierzchniami, jedna do drugiej.
W warunkach zimowych prowadzenie robét jest mozliwe tylko wtedy, jezeli materiaty izolacyjne uklada sie bez
spoiwa lub tez przy zastosowaniu spoiwa odpornego na niskg temperature. Jezeli natomiast material izolacyjny ma
chroni¢ osrodek o bardzo wysokiej temperaturze — wtedy nalezy stosowa¢ wylacznie materialy odporne na wyso-
ka temperature — gléwnie pochodzenia mineralnego.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach atmosferycznych:

* montaz systemu moze odbywac sie w temperaturze 5+25°C,

e praca w temperaturze ponizej 5°C moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktérej niemozliwe jest
wigzanie zaprawy mineralnej,

e temperatury powyzej 25°C moga powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejo-
wej lub tynkarskiej, a takze nadmierne wchlanianie wody przez nagrzane podtoze.

Przygotowanie podloza to wazny etap rob6t dociepleniowych. Podlozem moze by¢ dowolna Sciana ceramiczna w
stanie surowym lub otynkowana, jak réwniez $ciana wzniesiona w dowolnym systemie prefabrykacji. Przygotowa-
nie kazdego podloza rozpoczynamy od dokladnego umycia elewacji i usuniecia luzno przylegajacych powtok ma-
larskich lub stabo zwiazanych z podtozem ziaren kruszywa. Przy Scianach otynkowanych trzeba bardzo doktadnie
oceni¢ stopien przyczepnosci tynku. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i uzupetni¢ zaprawa tynkar-
ska.

Do wyréwnywania matych ubytkéw takich jak lokalne uszkodzenia Sciany mozna uzywac zaprawy wyréwnujacej.
Nastepna czynnoscig jest zagruntowanie Sciany emulsjg. Zadaniem gruntownika jest redukcja chtonnosci podtoza,
czyli zmniejszenie odciagania wody z zaprawy klejowej, ktora przykleja sie plyty. Generalnie nalezy dazy¢ do tego,
aby podtoze bylo jak najbardziej réwne. Po zakoniczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy prze-
prowadzi¢ prébe przyczepnoscia zaprawy klejowej i nosnosci podtoza. Kilka kostek materiatu o wielkosci 15 x
15cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawa klejowa o grubosci okoto 1 cm. Po 3 dobach mozna przeprowadzi¢ pro-
be oderwania prébek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi na styku probki z podtozem przyczepno$¢ zaprawy jest za
mala, jezeli zerwanie materialu nastapi w materiale, to oznacza, Ze przyczepno$¢ zaprawy klejowej jest dobra. Jeze-
li probki izolacji oderwane zostana tacznie z warstwa zaprawy, to znaczy, ze podioze jest niedostatecznie przygoto-
wane. Warstwe termoizolacji w wielu systemach docieplent moga stanowi¢ plyty styropianowe lub z welny mineral -
nej.

Wykonywanie docieplenia w budynkach niepodpiwniczonych nalezy rozpocza¢ od zamocowanie listwy cokotowej
na powierzchni $ciany. Listwa ta ulatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu kolejnych ptyt. Zaprawa klejowa na
powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy, rozmieszczo-
nych centralnie na jej powierzchni. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrébek blacharskich i w
momencie, gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi¢ zaprawy klejowej bezposrednio przed przyklejeniem piyt
do Sciany. Plyty izolacji musza by¢ ukladane w taki sposéb, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz
2mm.

Plyty materialu powinno sie uklada¢ od dotu do gory, z przesunieciem spoin pionowych w kazdej warstwe. Po
przyklejeniu kilku ptyt, nalezy je docisna¢ do powierzchni $ciany paca drewniang. Zapobiega to klawiszowaniu
piyt, czyli powstawaniu pionowych i poziomych uskokow.

Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ packa
metalowaq; Sciernica lub tarkg. Warstwa zbrojona nie jest w stanie ukry¢ nieréwnosci wiekszych niz 1 mm. Elemen-
tem wspomagajacym mocowanie zaprawy klejowej sa kotki plastikowe. Mozna je montowa¢ w momencie, kiedy
warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwa-
nia plyt. Kotkowanie mozna rozpocza¢ po dwdch dniach od przyklejenia plyty. Nalezy stosowac 4 dyble na 1 m2,
czyli 2 na jedna plyte.
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Pianka PUR

Warunkiem uzyskania dobrej jakoSci izolacji jest wykonanie natrysku pianki poliuretanowe]j przy uzyciu specjali-
stycznego, wysokoci$nieniowego urzadzenia ( przez dobrze wyszkolony personel o wieloletniej praktyce zawodo-
wej. Korzysta¢ nalezy wiec z ustug znanych i sprawdzonych firm wykonawczych o dlugoletniej tradycji i dobrych
referencjach. zgodnie z treScig zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Wyréb
budowlany oznakowany CE oznacza, Ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, ma-
jacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z norma zharmoni-
zowang albo europejska aprobata techniczng badZ krajowa Specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upo-
wazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wy-
dal na swojgq wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo Aprobata
Techniczna (sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okresla
Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

F. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizu-
alne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
przez wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. dostaw materiatow,

2. badanie podtozy i podktadow,

3. przygotowania podioza,

4. prawidlowos$ci wykonania robot,

5. wykonania izolacji pionowej i poziome;j.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno-
$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwor -
cy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw mate-
rialéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiar6w,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robdét.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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H. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét izolacyjnych powinien
sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja kosztorysowa,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
e protokoly odbioru poszczego6lnych etapéw robét zanikajacych,

e protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej z pianki PUR powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplna przy uzyciu piany PUR , nalezy sporza-
dzi¢ protokot odbioru robét, podajac nastepujace informacje:

—nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata Techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolacji

—nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— grubo$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

—gesto$¢ pozorna piany (kg/m3),

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— o$wiadczenie kierownika robét, ze wbudowal materialy oznakowane zgodnie z wiedza inzynierska, sztuka bu-
dowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i
ppoz.,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy Kierownika robét i Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbiér
przez Inspektora Nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane).

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z za-
kresem umowy stanowia nierozerwalna czes$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty rob6t budowy budynku stacji uzdatniania wody, zwiazanych z realizacja niniejszej inwestycji wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjq przedmiaru robot.

J. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2004r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB Warszawa 1997r.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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V. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji
zelbetowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktdére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji: Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq
zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostaty w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-01.00.

Roboty zwiazane z modernizacja stacji uzdatniania wody nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszej Specyfikacji
Technicznej w powiazaniu z ST-01.00, ST-01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05. Kierownik budowy i
Kierownicy poszczeg6lnych Robdt prowadzonych w ramach realizacji budowy stacji uzdatniania wody winni mieé¢
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inzy-
nierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robét, uwzgledniajacy wszystkie wa-
runki w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z modernizacja budynku stacji uzdatniania wody. Zastosowane
przy realizacji niniejszych Rob6t rozwigzania techniczne muszq by¢ zgodne z odpowiednimi normami za$ przyjete
materialy, armatura i urzadzenia, musza posiada¢ niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i $wiadectwa do-
puszczenia. Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z Projek-
tem Budowlanym. Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi robo-
tami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci i urzadzenia
nie pokazane na mapach. W zblizeniach do rurociagéw podziemnych wykopy wykonywac recznie. Roboty budow-
lane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych
urzadzen melioracyjnych. Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w
terenie w sposob trwaly i widoczny przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca po-
wiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawar-
tymi w Projekcie Budowlanym.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materialy i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujacych najwyzsza
jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urzadzenia i materialy musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.

Materiaty fatwopalne przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

Materiaty. Klasy ekspozycji:
e Kilasy ekspozycji: XC4, XAl, XF1

¢ Beton konstrukcyjny hydrotechniczny wg PN-EN 206-1

e klasa betonu C25/30 oraz C30/37
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¢ maksymalny wskaznik w/c <0,50
* minimalna ilo§¢ cementu 300 kg/m3
* wodoszczelnos¢ W8

Cement
e gatunek CEM III / A 32,5 N-LH HSR/NA

e klasa wytrzymatosci 42,5N (normalna wytrzymatos¢ wczesna)

Stal zbrojeniowa RB 500W

Stal profilowa na akcesoria i okucia OH18N9 — nierdzewna
Stal profilowa na konstrukcje S235- cynkowana

Pozostate elementy ujete w dokumentacji technicznej.

3. ZBROJENIE

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykona-
niem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z:
* przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

¢ kontrola jakosci robot i materiatéw zbrojarskich.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostar-

czona na budowe powinna posiadac atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie,

zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robét zbrojarskich. Dotyczy to

zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje

sie zanieczyszczonej stali zbrojeniowej). Czyszczenie pretéw nalezy wykonac sposobami nie powodujacymi
zmian wiasciwosci technicznych stali, ani wywotujacymi ich p6zniejsza korozje. Prety stalowe uzyte do

wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii pro-

stej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca prosciarek i wyciagarek koztowych, wciagarek

mechanicznych.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowa-
nia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po uloZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zathuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, kt6-
ra byla wystawiona na dzialanie stonej wody; stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bez-
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posrednio przed betonowaniem. Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o $rednicy wymaganej
Dokumentacjg Projektowa. Grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych
nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 i 5,0 cm. Zbrojenie nalezy uktada¢ na podkladkach dystansowych, zabezpieczaja-
cych wymagana grubo$¢ otuliny. L.aczenie pretéw zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zaktadke lub naktadki, zgod-
nie z norma PN-B-03264:2002. Krzyzujace sie prety zbrojeniowe nalezy laczy¢ drutem wiazatkowym lub przez
spawanie punktowe, jezeli wymaga tego rozwiazanie projektowe.

Wymagania przy odbiorze

Dokumenty kontroli

Dokumenty kontroli dla pretéw prostych i kregéw

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretéw prostych lub kregéw wytworca jest
obowigzany dolaczy¢ dokument kontroli — ,,Swiadectwo odbioru, typ 3.1”, wystawione wg wymagan normy PN-
EN 10204:2006, stwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy PN-H-93220:2006 oraz zgodnos¢ z wa-
runkami zamo6wienia.

Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zosta¢ podane nastepujace informacje:

a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli (,,Swiadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN 10204:2006").

b) Nazwa wytworcy.

¢) Adres zakladu produkcyjnego.

d) Nazwa i adres pierwszego zamawiajacego, kupujacego materiat od wytwércy.

e) Nazwa i adres odbiorcy (jezeli jest inny, niz zamawiajacy).

f) Data wystawienia dokumentu kontroli.

g) Opis wyrobu:

- nazwa gatunku stali zbrojeniowej,

- $rednice nominalne pretow,

- dlugosci pretow,

- ilo$¢ wiazek,

- waga catkowita,

- numer(-y) wytopu(-6w).

h) Wyniki kontroli dla kazdego z poszczeg6lnych wytopéw — wg wymagan normy PN-H-93220:

- wlasnosci mechaniczne,

- sklad chemiczny.

i) Numer normy PN-H-93220, na zgodno$¢ z ktéra dokonuje sie oceny zgodnosci.

j) Numer Krajowego Certyfikatu Zgodnosci lub Krajowego Certyfikatu Statosci Whasciwosci Uzytkowych.

k) Imie, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwarcy, niezaleznego od wydziatu produkcyjnego.

1) Znak Budowlany ,,B”.

Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
wytwérca jest zobowiazany dotaczyc¢:

a) Stalliste — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczba sztuk, Srednica i dlugoscia poszczeg6l -
nych elementéw zbrojenia oraz odnos$nikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na
wszystkich metkach przypietych do pozycji ujetych w stalliscie.

b) Deklaracje zgodnosci sktadana przez dostawce — dokument zawierajacy nastepujace dane:

- numer deklaracji zgodno$ci,

- date wystawienia deklaracji zgodnosci,

- nazwe i adres pierwszego zamawiajacego, kupujacego materiat od wytwaércy,

- nazwe i adres odbiorcy (jezeli jest inny, niz zamawiajacy),

- nazwe i/lub numer zlecenia,

- wykaz stallist wraz z wykazem rysunkéw z dokumentacji technicznej,

- numer normy PN-H-93220, dla ktérej deklaruje sie zgodnos¢,

- wykaz dokumentéw kontroli dla stali zbrojeniowej (,,Swiadectw odbioru, typ 3.1”, jw.) wystawionych dla kazdej
Srednicy i dla kazdego wytopu stali zbrojeniowej uzytej w procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbro-
jarni obejmujacego dostawe, imie, nazwisko i stanowisko osoby wystawiajacej deklaracje zgodnosci wraz z podpi-
sem.

c) Dokumenty kontroli — ,,Swiadectwa odbioru typ 3.1” (jw.) — wystawione dla kazdej érednicy i dla kazdego wyto-
pu stali zbrojeniowej uzytej w procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmujacego dostawe,
zgodne z wykazem dokumentéw kontroli ujetym w deklaracji zgodnosci.

d) Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych dla stali zbrojeniowych uzytych w procesie produkcji zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni - jeden raz przed rozpoczeciem dostaw dla kazdego ukladu gatunek/producent.
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e) Dowdd dostawy.

Znakowanie etykieta

Znakowanie etykieta pretow prostych i kregow

W przypadku dostarczenia na budowe stali zbrojeniowej w postaci pretéw prostych lub kregéw na etykietach przy-
mocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretéw prostych lub kregu powinny zosta¢ podane w sposéb
trwaly:

a) nazwa i adres wytworcy oraz zaktadu produkcyjnego,

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, $rednica nominalna, dtugo$¢, waga, numer wytopu),

¢) numer normy PN-H-93220,

d) numer Krajowego Certyfikatu Zgodnosci lub Krajowego Certyfikatu Statosci Wasciwosci Uzytkowych ,

e) numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

f) znak budowlany B.

Znakowanie etykietq zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

W przypadku dostarczenia na budowe stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni na ety -
kietach przymocowanych do wiazek z pozycjami (jedna etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zosta¢ poda-
ne w sposob trwaty:

a) nazwa i adres wytworcy oraz zaktadu produkcyjnego,

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, $rednice nominalne pretéw, dtugosci pretéw, waga),

¢) dhugosc teoretyczna lub dhlugosci poczatkowa i konicowa dla pozycji stopniowanych pakowanych wspdlnie w
wiazke,

d) numer stallisty zawierajacej dana pozycje,

e) w przypadku pozycji gietych schemat ksztalttu z podanymi wymiarami.

Wiasciwosci technologiczne stali

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w nor-
mie PN-H-93220.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretéw prostych lub kregéw oraz powierzchnia
elementéw zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni dostarczonego na budowe, nie powinny wykazywac¢ peknie¢,
pecherzy i naderwan. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek takze nie powinna wykazywac pek-
nie¢, naderwan i rozwarstwien. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczal-
ne jesli nie przekraczaja 0,5 mm liczac od $rednicy rdzenia dla pretéw o $rednicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie

Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by wyroby te
byly magazynowane w miejscu nie powodujacym narazenia ich na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczenie przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu moze stanowic
powloka wykonana z mleczka cementowego.

Drut montazowy

Jezeli do laczenia pretéw zbrojenia nie stosuje sie spawania czy zgrzewania do ich montazu nalezy uzywac¢ wyza-
rzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego. Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy
pretow gtownych w zlaczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Do montazu pretéw zbrojenia o Srednicy wiekszej niz 12
mm nalezy stosowac¢ drut wigzatkowy o Srednicy 1,4 mm.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucz-
nych. Podkladki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia. Nie dopuszcza sie stosowania podkla-
dek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedtug odpowiednich norm przedmiotowych, w zalez-
nosci od metody i warunkéw spawania. Wybor elektrody do spawania zbrojenia wymaga akceptacji gldwnego inzy-
niera.

4. BETON

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji ~ Technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
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Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikéw (cementu, kruszywa, wody zarobowej oraz domieszek i
dodatkéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i obowiazujacych norm z nig zwigza-
nych, uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z realizacja projektowanych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniej-
szej Specyfikacji Technicznej dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

* wykonaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan,
e ukladaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu.

Deskowanie
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczeristwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzy-
cia. Plyta deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zapra-
wy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od mak-
symalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jedno-
rodna, gladka (bez segregacji, wglebien, rakéw) i czysta. Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie
na zlaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nier6wnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- na odcinku 20 cm - 2 mm,
- na odcinku 200 cm - 5 mm.
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatoSci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji.
Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projek-
towa z dopuszczalng tolerancja),
c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp.),
d) sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.
Materiaty
Mieszanke betonowa charakteryzowa¢ powinien taki dobér komponentéw, aby przy wymaganych wilasciwosciach
mechanicznych stwardniatego betonu uzyska¢ jednoczesnie:

e mozliwe niskie cieplo twardnienia,

* niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej,
e duza przewodnos¢ ciepla,
* wymagang wodoszczelno$¢ i mrozoodporno$¢ betonu,

* odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Cement

Uwzgledniajac uwarunkowania Srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie

z norma PN-EN 197 ,,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ niskokaloryczny cement CEM
III/A 32,5NA. Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wlasciwy do wykonywania konstrukcji
betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w Srodowisku wodnym, na ktére narazona jest kon-
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strukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie. Wykonawca powinien dokona¢ kontroli ce-
mentu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac jednocze$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Inzynier/
Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ powtérzenia badan tej partii cementu, co do ktdrej istnieje podejrzenie obni-
Zenia jakoSci, spowodowane jakakolwiek przyczyna. Cement nalezy transportowac i przechowywac¢ wedlug zasad
podanych przez jego Producenta.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12620:2004 i PN-EN
206-1:2003, charakteryzujace sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia, zapewniajace wykonanie betonu o sta-
tej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzi¢ ze
Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga ba-
dan, w przypadku zastosowania innej wody nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajace jej dopusz-
czenie do zastosowania przy produkcji betonow.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi koniecznos$¢ stosowania
dodatkéw i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajac domieszki napowietrzajace, mozna rozwa-
zy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajacych badan laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie
spelnieniu przez niego jego wymaganych parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie kraju
i moga by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére moga powodowac przyspieszenie czasu wiaza-
nia, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykonac¢ ze szczego6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (obowiazujacymi
warunkami technicznymi). Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce do-
kumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Betonowanie
moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru /InZzyniera.
Ww. odbiér nalezy udokumentowa¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem, inng woda i wplywami atmos-
ferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +50C nalezy nie p6zZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowa-
nia rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni przez zraszanie woda, ktd-
re powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie stalego zawilgocenia. Przy temperaturze ponizej +50C betonu nie
nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem srodkami btono-
tworczymi, zapewniajacymi utworzenie szczelnej powtoki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym typu ogra-
nicznik wody lub profil uszczelniajacy ( z metalowa siateczka).

Kontrola jakosci robét

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek betono-
wych, przedkladajac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:

probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢, dokumentujac ich pochodzenie, typ i jakos¢;

probki jakosci i uziarnienia kruszywa;

rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub Ve-Be (s);

spos6b wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;
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wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztalcie szescianu o bokach
15 cm, zgodnie norma;

okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci, wodoszczelnosci i nasigkliwosci, wg
stosownych procedur normowych.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi

wytrzymato$¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych
probek materialéw i betonéw, celem poddania ich badaniom badz prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegaja na-
stepujace wlasciwo$ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:

[l parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;
skiad i konsystencja mieszanki betonowej;
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej;
wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie;

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

przepuszczalno$¢ wody przez beton (nasigkliwos$¢ i wodoszczelnos¢);

O Oo o o o &

badaniepowierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach konstrukcji, z
uwagi na wystepowanie rakoéw (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoSci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebno$ci i terminéw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu.

Badania i odbiory zelbetowych konstrukcji
1) Sprawdzenie materialow polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadaja wymaganiom

przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy sa zgodne ze $wia-
dectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem.

3) Sprawdzenie deskowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, suwmiarkgq i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie robo6t betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251.

6) Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robét nalezy udokumen-
towa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Spos6b potwierdzenia przeprowadzo-
nych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakorniczeniu budowy
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Sprawdzenie podstawowych wymiaréw  obiektu wykonuje sie przez wykonanie pomiaréw geodezyjnych na
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
[l podstawowych wspéhrzednych polozenia osi obiektéw i punktéw charakterystycznych oraz

zwigzanych z nimi punktéow elementow konstrukcji,
[0 wymiaréw poszczegélnych elementéw konstrukcji catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy =~ wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z badan prowa-
dzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe  wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie =~ wykonane

w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-01.02 i zalaczone do dokumentacji powyko-
nawczej.

C. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
[l Pojazdy transportowe.

Sprzet do odwadniania wykopow.
Zgrzewarki.

Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

O O O &3

Szalunki.

D. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych rob6t. Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji robét nalezy transportowac zgodnie z wymo-
gami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ skladowane w spo-
s6b uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

E. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne zasady jakosci rob6t podano w ST-01.00

Badanie materiatéw uzytych do budowy stacji uzdatniania wody. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materialtéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych. Materialy prze-
znaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ przed wbudowaniem akceptacje Inzy-
niera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

F. KONTROLA JAKOSCIROBOT

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania budowy stacji uzdatniania wody
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jako$ci wykonania,

¢) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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G. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01.00 ,, Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowa ro-
bot jest — m3 konstrukcji zelbetowej, oraz t dla rob6t zbrojarskich.

H. ODBIOR ROBOT

1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inzy-
niera.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

[] pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z projektem i Specyfikacjq Techniczna,

[] inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakoriczenia robét
budowlanych.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie roboét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowig nierozerwalng czes$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjq niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej zZ dana pozycja Przedmiaru Robét.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania beton6w. Wibratory pograzane Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
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PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosSci i niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brze-
gow do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych
o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczolowych ze stali. Wymaga-
nia jako$ciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.
PN-M.-69775  Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogle-
dzin zewnetrznych.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.
PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosSci przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Og6lne
wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci miedzywar-
stwowej.

Obowiazujace Ustawy i Rozporzadzenia.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

VI. PODLOGI, POSADZKI (OKLADZINY)
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek
w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wéd poptucznych na terenie
SUW Wolica Kozia wraz z budowgq zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie podiozy i posadzek. Obejmuja prace zZwiazane

z dostawa materiatldw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac zwigzanych z podtogami i posadzkami wymienione zostaty w punkcie 1.3 ST-01.00.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST-01.00.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01.00.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania Harmonogram robét, wykaz mate-
riatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre§lonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq kosztorysowa, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

B. MATERIALY

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ST-01.00.

1. PREPARAT GRUNTUJACY

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska zewnetrznego, nasiakliwych elemen-
téw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materialéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piasko-
wych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze
by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podloza powlok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go
stosowaC wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku or-
ganicznym. Po naniesieniu na podioze reaguje ze skladnikami powietrza

i woda zawarta w porach materialu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego pod-
Yoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych
splywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac. Roztwér penetruje w glab materiatu, zapewniajac
mu jednoczes$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwa-
$ne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2. GLADZ CEMENTOWA

GladZ cementowa przeznaczona do wykonczenia nieréwnosci w posadzkach lub alternatywnie wylewka samopo-
ziomujgca.

3. PLYTKI - GRESY

Nalezy stosowac plytki ceramiczne piatej klasy twardoSci o przeciwposlizgowej powierzchni, na schodach ze-
wnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych

[0 wymiary 30 x 30cm,

[0 antyposlizgowos¢ R12,

[] Scieralno$c¢ klasa IV,
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
[0 dlugosci szerokos¢ + 1,5 mm,

[l grubos¢ + 0,5 mm,
[ krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:
[ twardo$¢ wg skali Mohsa 8,

[l Scieralno$¢ V Kklasa Scieralnosci,
[0 na schodach i przy wejSciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelione nastepujacymi elementami:
[0 stopnice schodowe,

[0 listwy przypodiogowe,
[l katowniki,
a

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
[0 dlugosci szerokos¢ + 1,5 mm,

0 grubos¢ + 0,5 mm,
[l krzywizna 1,0 mm.

4. LISTWY COKOLOWE Z GLAZURY
Listwy ceramiczne uzywane s3 w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych,
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obciazenia zastosowane po-
winny by¢ plytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie plytek ciefiszych ze wzgledu na staba wytrzymatos¢ nie jest dopusz-
czone.

5. KLEJ DO PLYT I PLYTEK
Stosowac¢ zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

6. ZAPRAWA FUGOWA
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szeroko-
Sci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

7. SILIKON DO FUG

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobdjcze-
go w kolorze fugi.
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8. LISTWY WYKONCZENIOWE

Listwy wykoniczeniowe taczace r6zne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwale oraz posiada¢ przeciwposli-
zgowe wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegélnych po-
mieszczeniach ruchem.

C. SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-01.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

[0 $rodkami transportu do przewozu materiatow,

[l wyciagiem budowlanym,

[l drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

walki dociskowe,

frezarka reczna lub mechaniczna,

laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

mieszad}a do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju,

szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

O o o o o oo o o o o &

gabki do mycia i czyszczenia.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST-01.00.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym gru-
bosci ok. 5 cm. Opakowania ukladac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze do-
tyczace wyrobow tatwo thukacych.

Skladowanie: plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktado-
wania do 1,8 m.

E. WYKONYWANIE ROBOT

1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Posadzki z gresu
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukladania
plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyZnie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory
lub skladajaca sie z r6znego rodzaju wielkosci ptytek. Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i pod-
loza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z in-
strukcja producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladkq krawedzia pacy a nastepnie ,,przecze-
suje” sie zebata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawia-
ja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie stosowa¢ na-
stepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

[] 50x50mm-3mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

a
0
[] 200x 200 mm -6 mm
[] 250x 250 mm -8 mm
{

300 x 300 mm — 10 mm
[l 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac¢ i odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompo-
zycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mlotkiem gu-
mowym. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cala po-
wierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przy-
klejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe.)

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wkladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoly. Szczegbly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
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Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zapra-
wy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie pty-
tek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przy-
padku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoino-
wanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawa fugowa) po powierzchni wyk}adziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do kra-
wedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetar-
cie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wil -
gotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ply-
tek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wy-
kladziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjal-
nymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.
Przed przystapieniem do ukladania posadzek nalezy:

a) posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania

zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do
dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek ukladanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie po-
winna by¢ nizsza niz 50C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réowniez w posadzce powinna by¢ wy-
konana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wy-
konana na linii wodo rozdziah,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac nie-
zwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa latg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na calej
dhugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez calg dugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2 mm na 1 mi 3 mm na calej dlugosci lub szerokosSci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

g) plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

h) po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

i) zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,
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- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

j) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokotly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

k) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwiagzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeini¢ spoiny zaprawa do fugowania
na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypemli¢ odpowiednio elastyczng masa
dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkiladki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odno-
towane w dzienniku budowy.

Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rGwnomiernie na podtoze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzla lub watka ma-
larskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiakliwych podtozach) lub malowania, np.
farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 go-
dzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w ukladzie warstw (na glebokosci penetracji prepa-
ratu) znajduje sie material nieodporny na rozcieniczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbro-
jaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charak-
terystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

F. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.00.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami
prawa. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

[] dostaw materialow,

badanie podtozy i podktadéw,
prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

O O O O

ocene estetyki wykonanych robot.

2. DOKLADNOSC WYKONANIA, TOLERANCJE

[] dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkladzie nie powinna przekracza¢ 3%,

[l badanie podkladu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitéw wiekszych
niz 2mm,

[l powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,
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[l doktadno$¢ wykonania podkltadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny pozio-
mej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
3. POZOSTALE WYMAGANIA

[l Wymagana jako$¢ materialtdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

[l Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

[l Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

[l Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

4. WYMOGI SZCZEGOLOWE

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu Ro-
bot, jakodci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacja Koszto-
rysowa i wymaganiami OST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

[l badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidlowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),
kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych Robdt.

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnosc¢ i staranno$¢ wykonania

O O o o o 0.8

sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

5. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
WYKLADZIN

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre
beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy i kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpo-
wiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia
materialéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é wia-
snosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposred -
nio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

[l sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

[l wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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[l sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowq late,

[l sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
[l pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z dokladno$cig do 1 mm,

[l sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczo-
wych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

[0 sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z dokumentacjq projektowa i
ST-01.00 w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dal-
szych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i gru-
bosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-01.00. Ilos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosz-
torysowej i pomiaru w terenie.

2. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

H. ODBIOR ROBOT

1. ODBIOR MATERIALOW | ROBOT

Powinien obejmowac¢ zgodnos$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. NIE DOPUSZCZA SIE:

Stosowania do robét materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy sto-
sowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. WYNIKI ODBIOROW MATERIALOW | WYROBOW

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. ODBIOR POWINIEN OBEJMOWAC

[] sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

[l sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,
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[l sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

[l sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostolinio-
wosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnos$cig 1 mm,
a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

[l sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wyko-
nac przez ocene wzrokowa.

. PODSTAWA PLATNOSCI

1. OGOLNE ZASADY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalng czes¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w calym ST. Koszty rob6t stacji
uzdatniania wody, zwiazanych z realizacjq niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwia-
zanej z dana pozycja Przedmiaru Robét.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stato$ci wia-
Sciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

VILROBOTY ELEWACYJNE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie prac elewa-
cyjnych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji: Moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq
zbiornika retencyjnego.
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2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. ST-01.00.

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac elewacyjnych wymienione zostaty w punkcie 1.3. ST-01.00.

B. WYKONANIE ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-01.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ front prac, w szczegdlnosci oszacowac zagrozenie dla oséb po-
stronnych bedacych uczestnikami ruchu na ciagach komunikacyjnych. Prace przy myciu i naprawie elewacji rozpo-
czyna¢ od géry i podaza¢ ku dolowi. W obrebie spodziewanych tras przewodéw elektrycznych i telefonicznych
prace prowadzi¢ recznie, na pozostatych fragmentach elewacji dopuszcza sie stosowanie lekkich narzedzi elek-
trycznych i mechanicznych.

3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH

Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciggach komunikacyjnych a takze w ich bezposrednim sasiedztwie powinny
by¢ bezwzglednie zabezpieczone siatkami. Rusztowania stojace na jezdni nalezy oznakowac i wyposazy¢ w tablice
ostrzegawcze. Nad wejsciami do budynkéw wykona¢ szczelne daszki ochronne. Pracownicy wykonujacy roboty
powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczajace do pracy na wysokosci. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wy -
konywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003 r. nr 47, poz. 401 ze zmianami).

4. MONTAZ RUSZTOWAN

Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciagach komunikacyjnych a takze w ich bezposrednim sasiedztwie powinny
by¢ bezwzglednie zabezpieczone siatkami. Przy montazu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
- Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku przy zbyt maltym oswietleniu,

- w czasie gestej mgly i opadow,

- w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s.
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stoso-
wac drewniane podktadki. Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odleglosci nie wiekszej niz 40 m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli
majacej instalacje piorunochronng wykonanie urzadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod
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warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie po-
winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw dotyczacych budowy urzadzen o uziemie-
niach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kie -
runku Zrédla zagrozenia. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub atest producenta.

5. ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy odbi¢ caly tynk zewnetrzny cienkowarstwowy przed przystapieniem do dalszych prac elewacyjnych.

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT TYNKARSKICH

¢ Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzaja-
cych robé6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli ma-
teriatow.

¢ Nowe niemalowane tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-
1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i we-
whnetrznego -- Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

e Wszelkie uszkodzenia tynkéw pocienionych powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowied-
nimi wyrobami systemowymi do wykonywania tynkéw w systemie lekka-mokra z wykoncze-
niem akrylowym lub mineralnym. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczysz-
czen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).

¢ Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone z wszelkich wykwitow oraz od-
kurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

e Tynki pocienione powinny spelia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

¢ Powierzchnie drewniane przed malowaniem oczysSci¢ szczotkami i przeszlifowa¢ powierzchnie
papierem $ciernym.

7. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT TYNKARSKICH

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- Przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich ze-

wnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

- W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane(nie wyschniete) nalezy ostonié,

- Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci dopuszczalnych,
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- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

8. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm oraz blachy tytan-
cynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykony -
wac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych da-
chu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwod-
nieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowa-
nym spadku podtuznym. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito nacie-
cie blachy lub odpry$niecie powloki zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakoriczone zebem okapo-
wym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sa od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia. Bardzo wazne jest réwniez prawidlowe umocowa-
nie obrébek do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha powinna by¢ ulozona warstwa papy izolacyjnej w
celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy taczonej
na rabki lezace, przy czym mury posrednie (w Srodku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczy-
towe zas$ na jedna strone.

9. ELEMENTY WENTYLACJI

Nawiewniki montowane sa najczesciej w oknach. Mozna je zainstalowac¢ takze w obudowie rolet zewnetrznych lub
w gérnej czesci Scian zewnetrznych. Zaleca sie umieszczanie nawiewnikéw na wysokos$ci powyzej 2 m od podtogi.
W praktyce najczesciej montowane sa w goérnym fragmencie okna. Jest to uzasadnione potrzeba zapewnienia kom-
fortu uzytkownikom — zima chlodne powietrze doptywajace do wnetrza przez nawiewnik, ,,ogrzewa sie¢” najpierw
od cieptego powietrza gromadzacego sie w gérnej czeSci pomieszczenia. W ten sposéb nie powstajq przeciagi. Na-
wiewniki moga by¢ zamontowane w oknach w rézny sposéb, zaleznie od ich konstrukcji:

- pomiedzy gorng krawedzig szyby zespolonej a profilem skrzydta: nawiewnik tego typu przypo-

mina listwe wypelniajaca czes$¢ przeszklenia okiennego,

- na profilu skrzydla okiennego lub o$cieznicy: taki nawiewnik nie zmniejsza rozmiaréw szyby.
Mozna go zainstalowa¢ zaréwno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak i aluminiowych
(jesli przewiduje to aprobata techniczna danego urzadzenia). Nalezy przy tym pamieta¢, ze w
profilu skrzydta mozna zamontowa¢ nawiewnik w kazdym typie okien, natomiast w o$cieznicy —
jedynie w oknach drewnianych i aluminiowych. Monter okien musi wyfrezowa¢ w profilu otwor,
zgodnie z zaleceniami producenta, a nastepnie przykreci¢ nawiewnik i zalozy¢ ostony.

Zgodnie z podstawowgq zasadaq wentylacji, $wieze powietrze powinno naptywa¢ do pomieszczen najmniej zanie-
czyszczonych i przepltywac przez budynek w kierunku kanaléw wywiewnych, po drodze zbierajac zanieczyszcze-
nia. Niewskazane jest montowanie nawiewnikow w lazienkach, poniewaz zima, w czasie silnych mrozéw, para
wodna moglaby zamarza¢ na powierzchni nawiewnika.

10.MONTAZ PARAPETOW

Miejsce i spos6b osadzenia parapetu moze mie¢ wplyw na powstawanie mostkéw termicznych powodujacych stra-
ty ciepla a takze powstawania grzybow i plesni. Dlatego przy osadzaniu parapetéw nalezy pamieta¢ o pewnych za-
sadach. Parapet zewnetrzny, niezaleznie od materiatu z ktérego jest wykonany, powinien wystawa¢ okolo 30-40
mm poza krawedz $ciany (lecz nie mniej niz 20 mm). Nalezy go takze odpowiednio przymocowac do ksztattowni-
ka progowego o$cieznicy. Generalng zasada montowania parapetu jest wprowadzenie jego komierza pod profil pro-
gowy oscieznicy w przypadku okien z ksztattownikéw PVC i aluminiowych. W przypadku okien drewnianych, je-
$li ramiak nie ma fabrycznie wykonanego wrebu na wprowadzenie kotnierza parapetu zaleca sie wykonanie - tzw.
,wydry”. W przypadku montazu parapetéw z blachy nalezy uwzgledni¢ takie aspekty jak: zmiana wymiaréw pod
wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 2500 mm), podparcie i zabezpieczenie pa-
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rapetu przed poderwaniem do géry przez wiatr czy thumienie odgltoséw padajacego deszczu (zabezpieczenie taSma-
mi wyghiszajacymi). Wywiniecie kolnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy o$cieznicowej jest rozwigzaniem
niewtasciwym, gdyz nie zapewnia szczelnoSci potaczenia przed wniknieciem wody opadowej pod rame o$cieznicy.
W przypadkach szczegélnych dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie polgczenia parapetu przy wywinieciu
jego kolnierza na ksztaltownik progowy oScieznicy. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie samoprzylep-
nych akrylowych tasm rozpreznych umieszczonych miedzy koinierzem parapetu a ksztaltownikiem o$cieznicy oraz
dodatkowe uszczelnienie styku kitem elastycznym. Polaczenie boczne parapetu z o$ciezem oraz w narozu (okno-
mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana tzn. powinna by¢ zapewniona ciagtos$¢ uszczel -
nienia.

C. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-01.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przy wykonywaniu rob6t remontowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z art.
10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze
zmianami) i posiadajace oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zmianami).

2. WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

1) rusztowanie wraz z pomostami i facznikami oraz calym osprzetem,

2) tynk zywiczny — cokot budynku,

3) tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm w kolorze bialym — elewacja budynku,
4) rynny i rury spustowe powlekane,

5) parapety,

6) obrdbki blacharskie,

7) elementy instalacji.

3. WARUNKI DOSTAWY, SKEADOWANIE

- Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpiecza¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

- Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papiero-
wych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzysta¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

- Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Na kazdym opakowaniu wyrob6w budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o
spelnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfi-
kacji technicznych, wyszczeg6lnione w OST 00-00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
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- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfika-
e

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6ow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim. Do-
datkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST. Skladowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i su-
chych, na poziomym i mocnym podktadzie. Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach
oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierna wilgocia.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sktadowanie w sposéb zabezpieczajacy przed odksztatceniami i uszkodzenia-
mi powierzchni ptyt oktadzinowych. Przy skladowaniu w stosach nalezy uzywa¢ odpowiednich podkladek, regatow
i stojakow, zabezpieczajacych przed odksztalceniami na skutek wygie¢ plyt, nie przekraczajac dopuszczalnej ilosci
warstw plyt w stosach, wg wytycznych producenta. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrécej i w wa-
runkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe nalezy uklada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie
wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach.

D. SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-01.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na bezpieczen-
stwo pracujacych ludzi.

2. WYSZCZEGOLNIENIE SPRZETU

Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynku nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajacego charakterowi rob6t i przy-
jetej technologii wykonania np.:

- pedzle, walkki,
- rusztowania, drabiny,
- inne.

Sprzet do montazu okltadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do
mocowania rusztu i piyt, pistolety do naktadania kleju. Do kontroli jakosci wykonania okladzin— taty 2 m do spraw-
dzania réwnos$ci powierzchni, poziomnice. Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

E. TRANSPORT

Do transportu materiatdow moga by¢ uzyte dowolne $rodki spelniajace wymogi w zakresie ruchu drogowego na te-
renie miasta. Transportowane materialy zabezpiecza¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STWiORB "Wymagania ogélne". Srodki transportowe
dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujac sie do zalecen producentéw. Do transportu materialtéw
mozna uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.
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Materiaty do wykonania $cian i okladzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiaza-
ny do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych ro-
bét i wlasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udZzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zZurawia wyposa-
Zonego w zawiesie z widtami.

F. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-01.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz poleceniami i ustalenia-
mi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Obowigzkiem Kierownika Budowy jest stale i systematyczne kontro-
lowanie jakosci robét w zakresie okreslonym w normach, przepisach i niniejszej specyfikacji. Celem kontroli ze
strony Zamawiajacego bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i prowadzeniem aby osiagna¢ zamierzona jako$¢ i terminowos¢. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po do-
konaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego protokotem lub zapisem w dzienniku budowy. Ba-
dania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajq na:

sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek ktére wynosza:

- odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania — 15 mm dla rusztowania
0 H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m,

- odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegélnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10
mm,

- sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien — poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomo-
ca dzwigni 1:10 sitq 0,25 — 0,3 kN. Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% zakotwienn wybranych loso-
wo,

- sprawdzeniu pomostdw roboczych — ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji — ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow — no$no$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0
kN,

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych — wykona¢ przez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykona¢ przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i badania przepro-
wadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
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W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:
- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika in-
zynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy potwierdzi¢ protokotem lub wpisa¢ do dziennika budowy.

2. BADANIA MATERIALOW

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatléw z wymogami od-
powiednich norm materiatlowych i aprobat technicznych.

3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Warunkami technicznymi. Nalezy przeprowa-
dzi¢ nastepujace badania:
1) przygotowanie podtoza pod malowanie,

2) jednolito$¢ barwy powtok malarskich,

3) przyczepnos¢ do podtoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowa-
nie.

4) Wykonanie tynku silikonowego,
5) Wykonanie parapetéw okiennych.
6) Montaz drabiny.

7) Montaz obrébek blacharskich.

8) Prawidtowo$¢ montazu rynien i rur spustowych.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-
rialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w poro-
zumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
maja zaSwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na pod-
stawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materialow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan piyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uklad i prostoliniowo$¢ ztaczy plyt
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- zachowanie pionu i réwnosci plyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumento-
wane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

- rozstaw elementéw mocujacych plyty

- uklad i prostoliniowos$¢ ztaczy piyt.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelione zostaly wszystkie wymagania doty-
czace wykonanych robét, w szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w do-

kumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi probkami,
- prawidlowo$ci zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni
okladzin $cian,

- sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kie-
runkach 2-metrowa tate. Nierd6wnos$ci nie powinny przekracza¢ warto$ci okreslonych w projek-
cie.

Generalng zasada odbioru rob6t powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréw-
nosci montazu i zwichrowan ptyt) w oSwietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 7.6.3, wpisywane do Dziennika budowy i akcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

G. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w STWiIORB "Wymagania ogélne". Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktycznie wyko-
nany zakres prac wg stanu na dzien sporzadzania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie robét w przedmiarze, nie zwal -
nia Wykonawcy z obowiazku ich zrealizowania. Bledy beda poprawione przy udziale Inspektora Nadzoru. Jednost-
ka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m2 ].

H. ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady podano w STWiORB "Wymagania ogélne". Zasady odbioru cze$Sciowego okresla zapisy w umowie.

2. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.
Sprawdzeniu podlegaja :

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 116/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

- wykonanie i montaz drabin,

- wykonanie i montaz obrébek blacharskich,

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych.

- wykonanie tynku zywicznego,

- wykonanie tynku oraz powlok malarskich elewacji.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Montaz uznaje sie za wykonany je-
zeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku
gdy cho¢ jeden element zostal wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

. PODSTAWA PLATONOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowig nierozerwalng czes$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjq niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej z dana pozycja Przedmiaru robot.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN), Branzowe Normy (BN) a w szczegdl -
nosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- Tom I. Budownictwo ogolne,

- Vademecum budowlane - praca zbiorowa, Arkady 2001r.,

- przepisy i normy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

- PN-M-47900-2:1996: Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur,

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i we-
wnetrznego -- Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne,

- Aprobaty techniczne ITB zastosowanych materiatéw do wykonania robét elewacyjnych,

- Karty techniczne produktéw,

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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VIll. POWLOKI MALARSKIE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru po-
wiok malarskich w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wéd po-
ptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie wszystkich powlok malarskich. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoncze-
niem powlok, wykonywanych na miejscu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac malarskich wymienione zostaly w punkcie 1.3 ST-01.00.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfika-
cja Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty pomocni-
cze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozo-
statymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych doku-
mentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

B. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

1. WODA

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
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3. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

4. ROZCIENCZALNIKI

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych ro-
dzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie.
Farby  akrylowe (lateksowe) —  farby ogoélnego stosowania do  pomieszczen  suchych
i wilgotnych (dedykowane do pomieszczen o duzej wilgotnosci powietrza). Cechy produktu:
- odporny na wilgo¢,

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych,
- duza sila krycia,

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” $cian,

- odporna na zmywanie.

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwalego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegélnie narazo-
nych na rozwéj grzybéw plesniowych.

Farby epoksydowe — sg to farby dwusktadnikowe, ktére wysychaja przez chemiczng reakcje dwdch sktadnikow
zmieszanych przed stosowaniem w $cisle okreSlonych proporcjach objeto$ciowych lub wagowych. Skladnikiem
podstawowym jest zywica epoksydowa oraz utwardzacz, np. poliamidowy. Podczas procesu wysychania zachodzi
miedzy nimi reakcja chemiczna.

W trakcie utwardzania temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +10°C. Po catkowitym wyschnieciu powloka
farby epoksydowej jest twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wody, chemikaliéw, olejow i roz-
puszczalnikow.

Farby te odznaczaja sie dobra przyczepnoscia do stali, daja dlugotrwata ochrone i wykazuja lepsze wlasciwosci me-
chaniczne niz farby schnace w wyniku odparowania rozpuszczalnika.

6. SRODKI GRUNTUJACE

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci, powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%. Przy malowaniu farbami epoksydowymi zagruntowa¢ podkladem.

7. FOLIA MALARSKA

Folia polietylenowa budowlana, ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

C. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wyko-
nania rob6t objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, taSma malarska.

D. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczenia-
mi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

E. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie nalezy usunac¢ i zmy¢ woda z dodatkiem Srodka dezynfekujacego dostepnego
na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). OczySci¢ za pomoca szczotki lub szpa-
chli. Ewentualne ubytki i spekania uzupemi¢ odpowiednia zaprawa.

Nastepnie nalezy ponownie zabezpieczy¢ podloze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnie pomalowac
dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pyhu i zanieczyszczen.
Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcieniczy¢ woda pitng w ilosci max. 5% obj. — far-
by akrylowej. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, walkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢
warstw 3. Druga warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej farba w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowa-
nia narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢
dokladnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do tem-
peratury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malo-
wanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoniczeniu robo6t elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich nalo-
Zenia w temperaturze +5 do + 30° C.

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze sta-
rej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wyka-
zywac $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10 100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowiedniq zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Po-
wierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitéw solnych). Wy-
stajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2. GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
Przy malowaniu farbami akrylowymi stosuje sie grunt gteboko penetrujacy akrylowy.

3. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powloki z farb epoksydowych powinny by¢:
- Odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szoro-
wanie.

- Bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powloki i odstawania od podioza; dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca ro-
dzajowi faktury podtoza;

- Zgodnos$¢ z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
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Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Powtoki wykonane
z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzanych woda powinny spehiac takie same wymagania.

F. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami
prawa.
Kontrola jakosSci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podioza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na calej powierzchni,
- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miej-
scami przejs$¢ koloréw musza tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiadac¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepo-
wanie nieréwnos$ci powierzchni, zaciekéw, itp.

1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie na-
sigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

2. ROBOTY MALARSKIE

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: nie wczeéniej niz po 14
dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtlowo. Gdy ktérekol-
wiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtor-
nie.

G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robét.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stano-
wiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

3. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu pod-
togi do spodu sufitu.

4. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW Z PROFILAMI CIAGNIONYMI LUB OZDOBAMI

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli $ciany sa gladkie, powierzch-
nie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

5. MALOWANIE NADPROZY

Przy malowaniu $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3m, je-
zeli o$cieza i nadproza sa malowane wéwczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzona w Swietle oscieznic lub
muru, (jezeli otwory nie posiadaja oScieznic).Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do
1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowana osciezy.

H. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja warunkom odbioru
wedhlug zasad podanych ponizej.

1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pan-
stwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodze-
nia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
Jezeli odbiér podloza odbywa sie po duzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié

2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia far-
by, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powto-
ki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobrej,
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jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie robdt budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakre-
sem Umowy stanowia nierozerwalng czes¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjq niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwiazanej z dana pozycja Przedmiaru Robot.

J. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogoélne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

IX. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
oraz odstojnika wod poptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.
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Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmuja  wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie drzwi wewnetrznych i naswietli. Obejmuja prace zwiazane
z dostawq materialdw, montazem drzwi i naswietli.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac montazowych stolarki okiennej i drzwiowej wymienione zostalty w punkcie 1.3. ST-00.

4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfi-
kacja Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje calo$¢ rob6t zwiazanych z montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty po-
mocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wyko-
nawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek od-
stepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

B. MATERIALY

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. DRZWI

Materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. Szczegély stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. OKNA

Materiaty pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. Szczeg6ty stolarki okiennej zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa.

C. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu okien i drzwi.

D. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utrata statecznosci. Kaz-
da partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projek-
tem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowa-
niach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie-
czone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.
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E. WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

2. SPRAWDZENIE STOLARKI

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

naroza oscieznic i skrzydet sq prawidtowo sklejone i wykazujq katy proste,
uszczelki s prawidlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),
okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

3. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Oscieza muszq by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga
usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzu-
pehione. Skrzydla okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchnio-
we, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

4. MONTAZ STOLARKI

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych cze$ciach budynku, ktére sa wysuszone i zabez-
pieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do oscie-

zZy.

Szczeliny pomiedzy oSciezami i o$cieznicami wypelni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

OScieznice drzwiowa mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakoniczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
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- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
- Luzy miedzy skrzydtami +2

- Miedzy skrzydlami a o$cieznica —1

F. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robot,
jakosSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami
ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowoSci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami
prawa. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej.

G. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi i okien.

H. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgod-
nie z zakresem Umowy stanowia nierozerwalna cze$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.
Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dana pozycjq Przedmiaru Robot.
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J. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle - Kity — Terminologia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

X. KONSTRUKCJE STALOWE
A. WSTEP

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji stalowych zwiazanych z realizacja: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wéd po-
ptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3. ST-01.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie konstrukcji stalowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw i ich montazem.
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3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji stalowych wymienione zostalty w punkcie 1.3. ST-01.00. Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t pod-
stawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wy-
mienionych prac podstawowych.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfi-
kacja Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wyko-
nawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek od-
stepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

B. MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci. Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — do-
stawcy. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Do-
kumentacji Projektowej.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stoso-
wanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO
12944-1:2001, PNEN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjne-
go konstrukeji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby
powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych ze-
stawow malarskich.

2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Nadproze stalowe. Profile ze stali klasy S235JR zabezpieczone poprzez ocynk. Profile:
o Dwuteowniki IPE 160,

. Sruby i blachy.

Pozostate szczegotowe rozwigzania w tym blachy oraz sruby zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Pozostaly zakres materialow obejmuje wylacznie materialy istniejace.

C. SPRZET

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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2. SPRZET DO TRANSPORTU | MONTAZU KONSTRUKCJI

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urza-
dzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3. SPRZET DO ROBOT SPAWALNICZYCH

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumen-
tacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu
powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powin-
ny stac na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powi-
nien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywédw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczna
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

D. TRANSPORT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

2. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca dzwi-

gu.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniej-
szych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikoéw. Elementy ciezkie, dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadej-
$ciu, segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skltadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktado-
wa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgocenie.

E. WYKONANIE ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor wi-
nien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robé6t uzyskaty zgode Architekta i Inspektor6w Nadzoru oraz ze wszyst-
kie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane. Wykonawca winien dysponowac
odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywaja sie
obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. péZniejszych napraw na miejscu, powodujacych
opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zar6wno w fabryce, jak i
na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne win-
ny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do polaczen $rubami o duzej wytrzymatosci -
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dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy
przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo
i w sposéb ciagly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli miotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugosci lub ciecie ele-
mentéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pily lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢
czyste, bez znieksztalcen ani peknie¢. W zwiazku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki
przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre kra-
wedzie nalezy dokladnie ukosowa¢ lub wykrawa¢. Elementy laczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Po-
wierzchnie styczne nalezy dokladnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstruk-
cyjnych faczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca nor-
ma, dokladnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczyscic¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Architekt i In-
spektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu polaczenia). Klasy
dokladnosci przygotowania powierzchni wymienione sa na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w
polaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni polaczen na sruby o duzej wytrzymatosciach winien
by¢ zgodny ze wspélczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. (Wspoétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe manew -
rowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, po-
noszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne
Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu budo-
wy, zgodnie z normami.

2. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w spos6b trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przeno-
szenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Ro-
boty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciazona lub trwale od-
ksztalcona.
State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasciwo$ciach pla-
stycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych za-
kladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopaso-
wywac za pomoca przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm
- odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

3. POLACZENIA SPAWANE

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanie-
czyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, poto-
zenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spa-
walniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wieksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

- 5% —dla spoin czotowych
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- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczq sie w granicach grubosci spo-
iny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

-  przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy

Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nad-
mierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:
- Zametode spawania i dobér elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zakladzie

wytworczym.
- Jakosc¢ spoin klasy D.
- Konstrukcje czysci¢ poprzez Srutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

- Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczen oraz innych
luznych zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowac ostre krawedzie.

- Gruntowanie nalezy wykona¢ farbg epoksydowa.

- Pokrycie powierzchni farbg gruntowa nalezy wykona¢ nie p6zniej niz przed uptywem 6 godzin
PO oczyszczeniu elementu.

- Malowanie farba gruntowa nalezy wykona¢ na warsztacie.

- Powloka farby gruntowej stanowi rownoczes$nie ochrone czasowa na okres transportu i sklado-
wania konstrukcji.

- Po montazu nalezy wykona¢ czyszczenie i poprawki powloki gruntowej.

- Grubos¢ warstwy suchej powloki nawierzchniowej 80um.

Uwagi eksploatacyjne

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 131/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

- W okresie zimowym przy opadach $niegu niedopuszczalne jest tworzenie sie nasypow $niez-
nych, ktorych masa przekroczy wartos¢ administrator budynku powinien opracowa¢ plan odsnie-
zania dachu uwzgledniajac stan zlodowacenia sniegu wg normy pn-80/b-02010: az1.

- Nadmiar $niegu nalezy usuwac z powierzchni dachu

- Stan konstrukcji stalowej winien by¢ sprawdzany raz na 3 lata.

Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji

Wykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonania podobnych za-
bezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych. Roboty powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem Producenta materialu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna mies$ci¢ sie w granicach od + 50C do + 250C i by¢ o
3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powin-
na by¢ nie wieksza niz 80%.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone metodq piaskowania oraz odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944- 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998. Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie
z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezpo-
$rednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnos$nie:

- stanu podioza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych przeznaczonych pod farby anty-
korozyjne, bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata
techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa farby antykorozyjnej powinna by¢ wykonywana za pomoca materialéw bedacych ele-
mentem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng. Prace zwigzane
z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny by¢ pro-
wadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i
aprobat technicznych wydanych przez.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich :

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy nakladaniu poszczeg6lnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz kolor farby zgodnie z dokumentacja projektowa.

F. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 10.5.

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiahi,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena jednorodno$ci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.)
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- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powltoki winna by¢ zgodna z warto$cia podang w dokumenta-
cji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednia arytmetyczna z kilku pomia-
réw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubos$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi),

- sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powloki malarskiej.

Ocena zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

G. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg] oraz metry kwadratowe zabezpieczonej
powierzchni [m2].

H. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Placi sie za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowej oraz za 1[m2] zabezpieczonej antykorozyjnie
konstrukcji.

J. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne do-
stawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Me-
tody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Me-
tody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wy-
magania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. Ogoélne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wy-
magania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1:
Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemOw malarskich. Czes$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemOw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes$¢ 3: Przygoto-
wanie powierzchni i metody naktadania.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzroko-
wa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalo-
wych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczeséniej natozonych powtok.
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PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzroko-
wa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczes$niej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.05

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e WSTEP

=  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robét zagospodarowania terenu dla
branzy budowlanej w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz odstojnika wéd po-
ptucznych na terenie SUW Wolica Kozia wraz z budowq zbiornika retencyjnego.

= ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sq stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3. ST-01.00.
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= OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wymienione zostaty w punkcie 1.3. ST-01.00.

e OGOLNY OPIS

= ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany.

W potudniowej czesci znajduje sie istniejacy budynek stacji uzdatniania wody a na pétnoc od niego studnia glebi-
nowa oraz zbiornik retencyjny do wody czystej. W péinocno-wschodniej czesci znajduje sie odstojnik wéd po-
plucznych,

Istniejacy budynek SUW ma wymiary 9,48 x 15,35 [m] (powierzchnia zabudowy = 144,15 [m?]), w ktérym zamon-
towane sg urzadzenia do uzdatniania wody. Na catym terenie dzialek znajduja sie pozostate elementy infrastruktury
technicznej takie jak rurociagi technologiczne prowadzone pod ziemig, instalacje elektryczne oraz instalacje
wodno-kanalizacyjne. Teren przy budynku stacji uzdatniania wody jest ogrodzony.

= PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres inwestycji obejmuje:
* zapewnienie komunikacji pieszej i kolowej dla projektowanej budowy poprzez utwardzenie na-
wierzchni powierzchni przeznaczonych pod ten cel,

* usytuowanie kontenera na $mieci,

* modernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody,
* modernizacja zbiornika wod poptucznych,

* budowa zbiornika retencyjnego,

* wytyczenie miejsc parkingowych.

e MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

= OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace Robot
podano w ST-01.00.

Roboty zwigzane z modernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem elementéw zagospodarowa-
nia terenu nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiazaniu z ST-01.00, ST-
01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05. Kierownik budowy i Kierownicy poszczegdlnych Robét prowadzo-
nych w ramach realizacji stacji uzdatniania wody i ujecia wody powinni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowa-
nia Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmo-
nogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane robo-
ty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu. Zastosowane przy realizacji niniejszych robét
rozwiazania techniczne musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia,
musza posiada¢ niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia. Przed przystapieniem
do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z Projektem Budowlanym. Zlokalizowac i
odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktdre koliduja z wykonywanymi robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpo-
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znanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach. W zblize-
niach do rurociagéw podziemnych wykopy wykonywac recznie. Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie
uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych. Punkty cha-
rakterystyczne budowli powinny  by¢é  wyznaczone w  terenie A4 sposdb trwaty

i widoczny przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie nie-
zbedne instytucje oraz zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Bu-
dowlanym.

= MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujacych najwyzsza
jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga
by¢ prototypami. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

* KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Wykonanie elementéw odstojnika wod poptucznych oraz fundament zbiornika retencyjnego zgodnie z ST-01.04.

e URZADZENIA TERENOWE

= UKSZTALTOWANIE TERENU, NASYPY (MAKRONIWELACJA) ORAZ
DROGI

Roboty moga by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed-
stawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych rob6t. Grunt pochodzacy z wykopéw moze by¢ uzyty do
formowania nasyp6w, pod warunkiem Ze jest to grunt niespoisty, o dobrych wasnosciach zageszczajacych i nie za-
wiera domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczaja-
cego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie beda traktowa-
ne jako sprzet zageszczajacy. Wymagany stopien zageszczenia nasypéw wynosi 1S=0,95 wg préby Proctora. Sto-
pienl zageszczenia pod drogi i place zgodnie z norma.

= ZIELEN

Catos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niska — trawe. Wybor gatunkéw
traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wiec rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Nalezy dobra¢
mieszanke traw z gatunku wolnorosnacych. Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procento-
wy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktérej zostala wyprodukowana i zdolno$¢ kietkowania.

= UTWARDZENIE TERENU

Nalezy wykona¢ utwardzong komunikacje kotowa na terenie stacji uzdatniana wody.
Spadek podhuzny projektowanego utwardzenia nalezy dostosowac¢ do uksztalttowania istniejacego terenu. Spadek
poprzeczny nalezy wykona¢ o wartosci i=1 % w kierunku zewnetrznym. Krawedzie drogi od strony terenu zielone-
go nalezy ograniczy¢ kraweznikiem stojacym typu ulicznego oraz obnizonym typu najazdowego. Podloze gruntowe
po korytowaniu nalezy wyprofilowac¢ i zagesci¢ do 1s>0,97. W przypadku niemoznosci uzyskania 1s>0,97, grunt
nalezy wymieni¢ na nos$ny niewysadzinowy - rumosze niegliniaste, Zwiry, pospoiki, piaski grubo-, Srednio- i drob-
noziarniste, zuzle nierozpadowe.
Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

*  Standardowe utwardzenie terenu:

*  kostka betonowa bezfazowa 8 cm kolor szary,

* podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm,
* podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10,0cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63 stabilizowanej mechanicznie gr. 15,0cm,

* ulepszone podtoze gr. 20cm z mieszanki z kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 136/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

e grunt rodzimy zageszczony Is=0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy dobra¢ i wykona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta danej konstrukcji
utwardzenia z uwzglednieniem kategorii ruchu oraz przewidzianych obciazen.

Obrzeze o wymiarach 8x30x100 cm, nalezy uklada¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy uklada¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu C12/15

Teren przylegly do projektowanych nawierzchni nalezy uporzadkowa¢ poprzez plantowanie

z obsianiem trawa.

= MODERNIZACJA ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH

Z uwagi na brak plyty dennej w istniejacym zbiorniku, modernizacja polega na:

*  rozbiorce plyty goérnej,

*  wykonaniu plyty dennej oraz wierzchniej zbiornika,

*  naprawie Scian wewnetrznych zbiornika,

* wykonczeniu (zabezpieczeniu) plyty dennej i wierzchniej w sposéb analogiczny do $cian zbiornika.
Projektuje sie wykonanie dwéch nowych piyt zelbetowych o gr. 25cm (plyta denna i wierzchnia) ze zbrojeniem
zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C30/37 W8. Ponizej przedstawiono opis zabezpieczenia istnieja-
cych $cian zbiornika oraz spos6b naprawy i wykonczenia calego zbiornika.

Przygotowanie podloza

Wstepne czyszczenie i ocena stanu
Po opréznieniu zbiornika podtoze betonowe nalezy oczySci¢ z nalotéw, zanieczyszczen, skorodowanego betonu lub

starych powlok zabezpieczajacych przez piaskowanie lub hydromonitoring woda. Po oczyszczeniu nalezy spraw-
dzi¢ przyczepno$¢ podioza za pomocg metody ,,Pull — Off”. Tlo$¢ i rozmieszczenie punktéw pomiarowych zalezy
od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale ilo$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na 100 m? powierzchni.
Srednia przyczepnos$¢ podioza nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 N/mm? Najnizszy pojedynczy pomiar nie powi-
nien by¢ mniejszy od 1,0 N/mm?

Przed przystapieniem do praca zasadniczych nalezy wstepnie oczys$ci¢ powierzchnie betonowe przy pomocy myjki
wysokoci$nieniowej celem usuniecia nalotéw i szlaméw. Pomimo braku ewidentnych $ladéw przeciekédw po wstep-
nym oczyszczeniu dokonujemy jednak dokladnych ogledzin zbiornika, inwentaryzujemy ewentualne przecieki,
rysy, pekniecia. Wyznaczamy réwniez pola z wyraznymi $ladami korozji zbrojenia. W miejscu wystepowania $la-
déw korozji nalezy dokona¢ odkucia otuliny, odkrywamy caty pret tak, aby dokonaé¢ oceny poziom korozji oraz tak,
aby mozliwe bylo skuteczne oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie catego preta. Celowym jest tez dokona-
nie odkucia kontrolnego betonu w miejscu gdzie slady korozji nie wystepujq celem okreslenia stanu pretéw oraz
wykluczenia koniecznosci glebokiego kucia w tych obszarach.

Kucie

Odkuwamy mechanicznie zarysowane, obluZnione i zanieczyszczone chemicznie czesci betonu oraz te pod ktérymi
stwierdzono korozje zbrojenia az do jego odstoniecia, prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz
A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2005. Staby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, takze beton
nieuszkodzony, nalezy usuna¢ zgodnie z zasada i metoda wybrang z ENV 1504-9. Zaleca sie, aby krawedzie w
miejscach usuwania betonu byty przeciete pod katem nie mniejszym niz 90°, aby unikna¢ podciecia, i nie wiekszym
niz 135° aby nie zmniejszy¢ mozliwosci odspojenia wraz z warstwa wierzchnia przyleglego, nieuszkodzonego be-
tonu. Zaleca sie, aby krawedzie byly uszorstnione w stopniu wystarczajacym do zapewnienia przyczepnosci przez
mechaniczne zakotwienie pomiedzy materiatem oryginalnym a naprawczym. Odstoniecie pretéw musi umozliwi¢
ich dokladne oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powloki antykorozyjnej.

Czyszczenie strumieniowo — Scierne

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odkuwaniem mechanicznym cala powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Odstoniete prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy
przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2/, wg EN-ISO 12944-4. W analogiczny sposéb przygotowac rury prze-
znaczone do zabezpieczenia. Koncowy przeglad zbiornika przed przystgpieniem do wykonywania prac napraw-
czych Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych ponownie dokona¢ przegladu wewnetrznej powierzchni
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przedmiotowych zbiornikéw w celu wyeliminowania podejrzen o wystepowanie rys i peknie¢ mogacych prowadzi¢
infiltracje wody. Przygotowanie podloza betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczajacymi nalezy wy-
kona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1504 cze$¢ 9 i 10 oraz wytycznymi producenta materiatow.

Naprawa konstrukcji Zelbetowej $cian i stropéw zbiornikéw (opcja

Istniejace rysy o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (np. na styku dna zbiornika ze $ciana-

mi), ktére prowadza infiltracje wody nalezy wypehi¢ (uszczelni¢) metoda iniekcji ci$nieniowej elastycznym mate-

rialem iniekcyjnym na bazie specjalnej zywicy poliuretanowej. Materiat stosowany do wykonania iniekcji powinien

posiada¢ nastepujace wlasciwosci (wszystkie wymagane wartosci sa podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci po-

wietrza 50%):

a) lepkos¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406;

¢) wydhuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2;

d) przyczepno$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton;

e) zakres zastosowania: elastyczne uszczelnienie rys, peknie¢, przerw roboczych w budownictwie inzynieryjnym

w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod cisnieniem;

f) certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: stalty kontakt z woda, obrébka;

g) znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodnosci;

h) atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia;

Opis czynnosci zwigzanych z wykonaniem iniekcji ciSnieniowej

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowa¢ mechaniczne wszystkie rysy a nastepnie zamkna¢ rozkute

rysy szybkosprawna, cementowa, wodoszczelna zaprawa peczniejaca. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery

rozporowe o Srednicy @13mm oraz o di. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym. Zuzycie zywicy iniekcyjnej

ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy. Zuzycie pakeréw ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zuzycie zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0

kg/mb rysy.

Uwaga! W przypadku wystepowania od strony zewnetrznej zbiornika zaglebionego w gruncie wody pod ciénie-

niem lub konieczno$ci uszczelnienia dylatacji zbiornika istnieje mozliwo$¢ uzycia do iniekcji uszczelniajacej
akrylowej zywicy hydrostrukturalnej sklasyfikowanej zgodnie z przyznanym znakiem CE wg EN 1504-5

jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40) Materiat musi posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg przeznaczo -

na do spozycia.

Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych

Po oczyszczeniu odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (niezwlocznie po ich oczyszcze-

niu). Zabezpieczenie wykona¢ w dwoch cyklach roboczych powloka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu

cementowego, ulepszonego polimerami. Zuzycie $rodka antykorozyjnego ok. 0,12 do 0,24 kg/mb preta. Do prac

uzywac matego, okraglego pedzla o krétkim i sztywnym wiosiu. Materiat powinien by¢ certyfikowany wg PN EN

1504 cze$¢ 7 i cze$¢ 9. Materiat powinien posiadac¢ atest PZH z dopuszczeniem do kontaktu z woda przeznaczong

do spozycia. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla powtok mineralnych do antykorozyjne-

go zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretow zbrojeniowych - 5°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Uzupelnienie ubytkéw w konstrukcji betonowej

Ubytki w konstrukcji betonowej o gtebokosci wiekszej niz 15 mm (ubytki ptytsze niz 15 mm mozna uzupei¢ pod-

czas wykonywaniu zabezpieczenia powierzchniowego) nalezy naprawi¢ za pomoca specjalnej, konstrukcyjnej za-

prawy cementowej nie zawierajacej dodatkéw polimerowych. Zaprawa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R4 z PN EN 1504 — 3;

c) zawartos¢ porow w Swiezej mieszance < %5 wg EN 1508;

d) zawarto$¢ poréw w zwigzanej mieszance (po 28 dniach) < 8% wg EN 1508;

e) przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2,0 N/mm?;

f) zawartos¢ jonéw chlorkowych < 0,05%;

g) wspbtczynnik migracji chlorkéw < 3,0 x 10" m%/s;

h) atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia;

Przebieg prac zwigzanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej

a) zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczona do reprofilacji lub powierzchnie wyoblenia nalezy nanies¢ (dobrze we-

trze¢ w podloze przy uzyciu pedzla) warstwe sczepna (tzw. pomost taczacy) i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm

poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materialu wynosi ok. 0,9 kg/m?). Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

prawidlowe zwilzenie podtoza (podtoze matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nano-
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szenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost taczacy) zwiek-
sza w sposéb znaczacy przyczepnos$¢ zaprawy naprawczej do podtoza.

¢) nanie$¢ metodg ,,Swieze na $wieze” metoda obrobki recznej na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczep-
ng zaprawe do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Zuzycie zaprawy naprawczej ok. 19
kg/m*/cm grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych gru-
bosci warstw:

- minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10 mm,

- maksymalna grubo$¢ warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna taczna grubo$¢ warstwy = 50 mm,

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla zapraw mineralnych:

- temperatura podtoza, powietrza i materiatu + 10°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Uwaga!

Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnieta warstwe sczepna. W przypadku, gdy przeschniecie nasta-
pito, mozna nanie$¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchnie ubytku.

Zaprawe mozna aplikowa¢ metoda natrysku na mokro bez warstwy sczepnej.

Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej $cian i stropéw zbiornika po naprawie

Po uszczelnieniu ewentualnych przeciekéw, oczyszczeniu podtoza oraz naprawie ubytkéw glebokich moze-
my przystapi¢ do wykonania wyprawy zabezpieczajacej Sciany, strop i ptyte denng zbiornika. Zabezpieczenie $cian
stropu zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca specjalnej, wodoszczelnej zaprawy cementowej nie zawierajacej do-
datkéw polimerowych, np. MC RIM PW 10 lub réwnowazne;j.

Zaprawa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R2 z PN EN 1504 — 3;

) zawartos$¢ poréw w $wiezej mieszance < %5 wg EN 1508;

d) zawarto$¢ poréw w zwigzanej mieszance (po 28 dniach) < 5% wg EN 1508;

e) przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 0,8 N/mm?;

f) zawartos¢ jonéw chlorkowych < 0,05%;

g) wspétczynnik migracji chlorkéw < 2,0 x 10 m%/s;

h) zaprawa powinna hamowac¢ karbonatyzacje, op6r dyfuzyjny wobec CO, > 10000 p;

i) atest PZH na kontakt z woda przeznaczona do spozycia;

Przebieg prac zwiazanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczajacej $cian i stropéw zbiornika

a) zwilzy¢ poditoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na zwilzone do stanu matowego podloze nanie$¢ metoda obrébki recznej (kielnia i paca stalowa) lub powszech -
nie zalecang metoda natryskowa (pompa $limakowa daje zdecydowanie lepsze zageszczenie zaprawy a co za tym
idzie jej szczelno$¢) zaprawe wodoszczelng klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3 jedna warstwa. Zuzycie zaprawy
izolacyjnej wynosi ok. 1,9 kg/m*mm grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych na-
lezy przestrzegac nastepujacych grubosci warstw:

- minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 8 mm,

- maksymalna grubo$¢ warstwy na 1 etap = 15 mm,

¢) po nalozeniu zaprawy nalezy ja wstepnie zagtadzi¢ przy pomocy pacy stalowej gtadkiej, po ok. 15 minutach po-
wierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej gabki a nastepnie jeszcze raz dodatkowo zagtadzamy przy po-
mocy miekkiej stalowej gladzicy,

d) dla powierzchni stopowej alternatywnie zaleca sie wykonanie wyprawy metoda natrysku na mokro przy pomocy
pompy $limakowej w formie drobnych stalaktytow utatwiajacych sptyw wody, do zaprawy dodaje sie wtedy ok. 5%
wiecej wody niz ilo$¢ zalecana przez producenta, zaprawe nanosimy jedna warstwa i pozostawiamy w formie sta-
laktytowej bez zacierania i wygladzania, wptywa to bardzo korzystnie na spowolnienie procesu fugowania spoiwa
cementowego przez wode skorpionowa wystepujaca na stropie.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla zapraw mineralnych:

- temperatura podtoza, powietrza i materiatu £10°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Zabezpieczenie dna zbiornika

Nowopowstalta ptyte denng zbiornika wraz z wyprofilowanymi spadkami na podtozu, zabezpieczy¢ warstwa zapra-
wy cementowej analogicznie do sposobu wykonywania zabezpieczen $cian zbiornika.

Pielegnacja
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Dla zapewnienia wyprawie izolacyjne na bazie cementu wiasciwych parametréw ochronnych nalezy zadba¢ o od-
powiednia pielegnacje. W ciagu 21 dni od momentu zakoriczenia aplikacji nalezy dbac o to, aby w zbiorni-
ku temperatura mieScila sie w zakresie 5 do 20°C, a wilgotno$¢ wzgledna wynosita 85 do 95%.

e SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
* Koparki gasienicowe.

*  Koparki kotowe.

*  Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.

* Samochody samowytadowcze.

* Pojazdy transportowe.

* Dzwig i urzadzenia podnoszace.

e Zuraw samochodowy.

e Sprzet do odwadniania wykopdéw.

»  Zgrzewarki.

» Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

e Szalunki.

e TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robo6t. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji robét nalezy transportowac¢ zgodnie z wymo-
gami i instrukcjami podanymi przez producenta. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ skladowane w spo-
sob uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

e KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Rob6t podano w ST-01.00.

e OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilo$ci uzytych materia-
16w. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych ko-
nieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robét miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru. Og6lne zasady obmiaru robét podane sa w ST-01.00.

Jednostka obmiaru jest:

* 1kpl - dla budynkéw i budowli,

* 1 m2 - dla utwardzen drég dojazdowych,
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e ODBIOR ROBOT

» ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi poleceniami Inzy-
niera.

= ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

= DOKUMENTY I DANE

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
* Pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i

Specyfikacjq Techniczna,
* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

= ZAKRES ROBOT

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera

= ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia robot
budowlanych.
Do odbioru robét majq zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01.00. Wymagania Ogolne.

e PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.00.

Platnosci za wykonanie rob6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem
Umowy stanowia nierozerwalna cze$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zZwiazanej zZ dana pozycja Przedmiaru Robot.

* PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych. PN-EN 206-1:2003
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Og6lne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
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PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tram-
wajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosSci i niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014  pawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brze-
gow do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.
PN-M.-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopo-
wych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.

PN-M.-69770  Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w ztaczach doczolowych ze stali. Wyma-
gania jakoSciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych a podstawie radiograméw.
PN-M.-69775  Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogle-
dzin zewnetrznych.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoS$ci przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wy -
tyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwo-
wej.

Obowiazujace Ustawy i Rozporzadzenia.

UWAGA:
Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wyko-
nawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 142/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartg
ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto nad Warta

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia,
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obreb 0020

ST -02
ROBOTY TECHNOLOGICZNE
45?220%2\1 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 02.01 — Ujecie wody (studnie gtebinowe)

ST —02.02 — Napowietrzanie wody i urzgdzenia zwigzane

ST — 02.03 — Filtracja ciSnieniowa

ST - 02.04 — Urzadzenia ptuczace (dmuchawa, pompy ptuczace)
ST - 02.05 — Retencja wody

ST - 02.06 — Gospodarka poptuczynami

ST - 02.07 — Dezynfekcja wody

ST - 02.08 — Pompownia sieciowa

ST —02.09 — Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe
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ST - 02.01 - Ujecie wody (studnie gtebinowe)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
ujecia wody gtebinowej na potrzeby SUW w m. Wolica Kozia.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegbtowa zostang wykonane nastepujgce prace:
- wymiana pomp gtebinowych w istniejacych studniach gtebinowych,
- wymiana rurociggéw wznos$nych pomp gtebinowych,
- wymiana obudéw studziennych wraz z armaturg i opomiarowaniem.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
Sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do  wykonania instalacji moga by¢é  stosowane  wyroby  producentdw  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wy -
magan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy
stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe
przedstawiono ponizej.
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Pompy gtebinowe - studnie nr 1, 2

Dane techniczne dobranych pomp gtebinowych:

1 2
Przytagcze pompy DN 80 DN 80
Rurociagi wznosne (taczone
kotnierzowo, stal nierdzewna DN 80 DN 80
AISI 316/316L)
Wydajnos¢é pompy gtebinowej
[m¥/h] 20,0 20,0
Wymagana wysoko$¢ podno- ok. 80 ok. 40
szenia pompy gtebinowej H [m] ' '
Moc silnika [kW] do 9,2 do 5,5

Wykonanie materiatowe i wyposazenie pomp gtebinowych:

- Wat Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

- Sprzegto Stal kwasoodporna AlSI 321 (1.4541)
- Wirnik Lexan

- Kierownica Lexan

- Korpus ssawny

- Korpus ttoczny

- Korpus srodkowy

- Tasmy tgczace

- Korpus tozyskowy

- Zawor zwrotny

- Korpus zaworu

- Oslona przeciwpiaskowa
- Blacha sitowa

- Ostona kabla

- Lozyska

Wyposazenie:

- Silnik na napiecie 3x400V / 50Hz. Przylgcze NEMA 6". Silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu.

Mosiadz CC761S (MK80)
Mosigdz CC761S (MK80)
Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)
Stal kwasoodporna AlSI 304 (1.4301)
Mosiadz CC761S (MK80)
Mosigdz CC761S (MK80)
Mosigdz CC761S (MK80)
Mosiadz CC761S (MK80)
Stal kwasoodporna AlSI 304 (1.4301)
Stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301)

guma/stal nierdzewna

- Uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu / ceramika.
- Lozyska o profilu osSmiokgtnym z odrzutnikami przeciwpiaskowymi.
- Korpus ssawny pompy wyposazony w blache sitowa.

Pompa:

- ostony przeciwpiaskowe tozysk $lizgowych pompy,

- zintegrowany zawor zwrotny z mozliwo$cig jego powieszenia /zablokowania w pozycji otwartej,

- wirniki z lexanu,
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- mozliwos¢é pompowania wody z iloscig piasku rzedu 100 g/ m3,
- pompa wyposazona w ptaszcz przyspieszajacy,

Silnik:

- silnik przezwajany,

- fozysko wzdtuzne wielosegmentowe, wahliwe,

- silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu (zabezpieczenie przed zamarznieciem w warunkach trans-
portu i magazynowania),

Wydajnos$¢ pomp gtebinowych nalezy doregulowac¢ do wymagarn technologicznych przez zastosowanie i
regulacje falownikiem wedtug wytycznych branzy elektrycznej i AKPIA.

Obudowy studzien gtebinowych

Obudowy zewnetrzne studzien stanowi¢ bedg kompletne obudowy naziemne o parametrach przedsta-
wionych ponizej:

kompletna obudowa naziemna, z podstawa,

wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (powierzchnia obudowy nie moze by¢ pokry-
ta farbami),

koputa gérna i podstawa obudowy wypetniona kompozytem o zwiekszonej wspétczynniku odpor-
nosci cieplnej,

grubosé izolacji termicznej min. 70mm,

go6rna koputa wypukta ze spadkami na 2 dtuzsze boki nie powodujgca zalegania wody i $niegu
armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, $ruby, nakretki, podktadki, we-
wnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozje - X5CrNi18-
10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 — 1,

otulina ocieplajaca przytacze wodociggowe o grubosci min. 100mm, o chtonieciu wilgoci 3%
rozstaw osi miedzy gtowica, a podejsciem wodociggowym 625mm,

ogrzewanie radiatorowe o mocy min. 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury,
uchwyt do podnoszenia obudowy,

odbojniki zabezpieczajgce przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym opuszczeniu koputy,
podwojne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywu-
jacym alarm,

Zawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N,

uklad grzewczy ze skrzynka elektryczng i przytaczem elektrycznym 5 x 35mm?

odwietlenie ledowe,

atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE

Wyposazenie wewnatrz obudowy:

glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AlSI 316/316L z kotnierzem obrotowym u
gory gtowicy, gtowica studni z kréécem do pompy gtebinowej oraz przejsciem DN32 dla osadze-
nia sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjnego,

orurowanie wewnatrz obudowy o $rednicy DN 80,
rurociggi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI 316/316 L, tgczone kotnierzo-
wo (poszczegoblne odcinki zgodnie z tabela 7),

rura ostonowa DN32 do montazu sondy hydrostatycznej wewnatrz studni, rura sprowadzona od
poziomu gtowicy do gtebokos$ci zawieszenia pompy w studni,

wyptyw wodny DN 50 z zaworem odcinajgcym i ztgczem strazackim GZ 52 do odpompowania
studni,

przepustnica miedzykotnierzowa z przekladnig reczng i zawor zwrotny miedzykotnierzowy o
Srednicach DN 80,

kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G %",

czujniki ci$nienia z manometrem do pomiaru cisnienia ttoczenia wody,
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— dodatkowo rurocigg ttoczny za pierwszym kotnierzem od strony pompy wyposazony zostanie w
urzadzenie centrujace ze stali nierdzewne;j.

Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedzie:
— sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta dynamicznego i statycznego wraz z przesytem da-
nych drogg kablowg oraz ich wizualizacjg w centralnej dyspozytorni,
— pomiar natezenia i napiecia pobieranego przez pompe,
— pomiar ci$nienia ttoczenia wody surowej wraz z przesytem danych i ich wizualizacja,
— dodatkowe (oprécz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— sygnalizacja otwarcia obudowy studni,
— pomiar temperatury wewnatrz obudowy studni,
— czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni
— licznik czasu pracy pompy.

Ponadto wyposazenie stanowi skrzynka elektryczna, hermetyczna z tworzywa sztucznego (z roztgczni-
kiem lub listwg). Pod skrzynka przewidziano otwor, w ktory jest wprowadzany przewdd zasilajacy (wyko-
nany w miejscu i zgodnie z zaleceniami producenta).

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany stosowaé jeden gatunek stali dla wszystkich elementéw stalo-
wych wchodzacych w sktad orurowania (kotnierze, sruby, nakretki, podktadki rurociggi, opaski).

Ogolne wymagania dotyczgce montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.09 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegdlne specyfikacje szczegétowe stano-
wig inaczej).

Dla zastosowanych materiatdw w szczegdlnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitna,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogéine warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegélnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

— klucze pozwalajgce skrecaé rurociggi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

— wyciggarki i zurawie, wzglednie dzwig samojezdny dla montazu pomp gtebinowych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Wszelkie zarysowania, pekniecia lub inne uszkodzenia bedg dyskwalifikowaty uzycie materiatu.

Rury nalezy skltadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone wyma-
gania:
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- rury skladowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,

- rury w prostych odcinkach nalezy skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych,

- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,

- w miare mozliwosci przechowywag i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,

- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),

- nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw,

- nie nalezy narazaé orurowania na ryzyko skazenia bakteriologicznego,

- stosowac kapsle zabezpieczajgce przed przedostaniem sie do rury ciat obcych.

Gtowice studzien gtebinowych wraz z osprzetem nalezy sktadowa¢ w miejscu zabezpieczajgcym przed
negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Pompy gtebinowe przechowywac¢ w pomieszczeniu suchym, w temperaturze i przy wilgotnosci okreslonej
przez producenta, w warunkach uniemozliwiajgcych skazenie bakteriologiczne urzadzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.

4. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzehh miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowac¢ na podporach. Stosowaé obejmy petne zabezpieczajace

przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

Zmiany Srednic realizowac¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

No

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potagczenia przewodéw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzieé¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorOw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
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Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materialty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegbtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonac¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
ktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potgczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociaggu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggow PE.

5.3. MONTAZ OBUDOWY | ARMATURY

1. lIstniejgce rury ostonowe studzien przedtuzy¢ do poziomu terenu.

2. Istniejace obudowy (po czesciowym demontazu) zasypac piaskiem i zagesci¢, a nastepnie wy-
kona¢ obetonowanie rury ostonowej, zakoriczonej gtowica, monolitycznie z plyta, na ktorej za-
montowana zostanie nowa obudowa.

3. Obudowe studni nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na przygotowanej wcze-
Sniej ptycie fundamentowej.

4. Pompy i rury montowa¢ zgodnie z zasadami wykonywania robét studniarskich z zachowaniem
wszelkich zasad BHP.

5. Armature nalezy montowa¢ w miejscach przewidzianych przez projekt technologiczny, zgodnie z
DTR urzadzenia.

6. We wskazanych miejscach stosowac potaczenia kotnierzowe lub spawane.

7. Pompy montowac zgodnie ze sztukg budowlang z wykorzystaniem urzadzen umozliwiajacych
bezpieczny montaz.

8. Aparatura kontrolno — pomiarowa powinna spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w Doku-
mentacji Projektowej. Powinna by¢ zalegalizowana.

9. Po dokonaniu montazu pomp i armatury cato$¢ zdezynfekowac.

10. Wykona¢ prébne pompowanie i nastawi¢ wydajnos¢ uktadu zgodnie z wytycznymi zamieszczo-
nymi w projekcie technologicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ obejmowac:
- sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy ist-
niejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,
- kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym,
- sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,
- badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,
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- inne elementy okreslone w Specyfikacji og6inej.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementdéw, nalezy faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbhiér rob6t przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen, w tym: pompy glebinowej, urzgdzenia pomiarowego,
ogrzewania obudowy pompy gtebinowej, manometru, kurka probierczego,
- badania szczelnosci instalaciji,
- préby cisnienia,
- wykonanie zgodnie z Dokumentacjag, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowg z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotdw badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogo6lne” ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” ST — 00.00.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 150/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

ST - 02.02 — Napowietrzanie wody i urzadzenia zwiazane

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu systemu napowietrzania ciSnieniowego i urzadzen towarzyszacych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach rob6t objetych niniejszg specyfikacja szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce prace:
- montaz mieszacza statycznego rurowego,
- montaz centralnego aeratora ci$nieniowego,
- montaz sprezarek napowietrzajgcych,
- montaz wezla sprezonego powietrza,
- montaz niezbednego orurowania ukfadu napowietrzania,
- montaz armatury odcinajacej oraz kontrolno — pomiarowej,
- pozostate niezbedne elementy ukladu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
sInstalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
Sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej:
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Aerator statyczny:

— ilos¢: 1 szt.

— S$rednica nominalna: 1400 mm,

— pojemnosé: 3,15 m?,

— wysokos¢ catkowita: ok. 2850 mm,
— dopuszczalne cisnienie: 6,0 bar,

— dopuszczalna temp. wody: 50°C,

— przylgcza wody: DN 150,

— przytacza powietrza: G1",

— odpowietrzenie: G1",

— ilos¢ dysz wewnatrz aeratora: min. 10 szt.
— wykonanie: stal weglowa, z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnatrz i na zewnatrz,
— armatura na rurociggu doptywowym aeratora:
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym (1 szt.),
o zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy G1' (1 szt.)
o zawory kulowe G1” (2 szt),
— armatura na rurociggu odptywowym aeratora:
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym (1 szt.),
o manometr glicerynowy (1 szt.)
o kurek probierczy 1/2" przystosowany do opalania (1 szt.),
— armatura na rurociggu spustowym aeratora:
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 65 z napedem recznym (1 szt.),

Mieszacz statyczny rurowy:

— ilo&¢: 1 szt.,

— Srednica nominalna: DN 150 mm,

— dhugos¢ mieszacza: ok. 1150 mm,

— przylacze powietrza: G 1",

— wykonanie: stal nierdzewna AISI 316/316L,

— montowany kotnierzowo, wyposazony w 2 manometry z zaworami kulowymi,
— armatura na rurociggu doptywowym:
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym (1 szt.),
o kurek probierczy 1/2" przystosowany do opalania (1 szt.),
— armatura na rurociggu odptywowym
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym (2 szt.),
o kurek probierczy 1/2" przystosowany do opalania (1 szt.),
— armatura na obejsciu mieszaczy statycznych,
o przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym (1 szt.),

Sprezarki powietrza:

— ilos¢: 2 szt. (1 pracujgca i 1 rezerwowa),

— typ: spiralna, bezolejowa, przystosowana do pracy cigglej

— nadcisnienie robocze: do 10 bar,

— wydajno$¢ przy nadcisnieniu roboczym: min. 12,0 m¥h,

— moc znamionowa silnika: do 2,2 kW,

— pojemnos¢ zbiornika: min. 240 L,

— przylacze pneumatyczne: G 1/2",

— przylacze elektryczne: 400V / 3 /50 Hz

— wyposazenie: obudowa dzwiekochionna, zabudowana na zbiorniku

sprezonego powietrza, komplet filtréw i przytaczy, opomiarowanie ukfadu,
— sprezone powietrze nalezy doprowadzi¢ do:
© mieszacza statycznego,
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o aeratora centralnego,
o napedoéw pneumatycznych.

Rotametry powietrza

- llos¢: 2 szt.,

— Ci$nienie pracy: 4,0 bar,

—  Wydajnosé: 0,6 = 6,0 Nm¥/h,
—  Przylgcze: G "

Opomiarowanie

— pomiar ci$nienia wody surowej (na zbiorczym rurociggu wody surowej) — czujnik cisnienia z ma-
nometrem (1 szt.),

— pomiar cisnienia wody surowej - straty na mieszaczu statycznym — manometry w komplecie z
mieszaczami statycznymi (2 szt.),

— pomiar ci$nienia wody napowietrzonej (rowny pomiarowi ci$nienia wody przed filtracjg) na zbior-
czym rurociggu wody napowietrzonej — czujnik ci$nienia z manometrem (1 szt.),

— pomiar przeptywu sprezonego powietrza do napowietrzania (rotametry, 2 szt.)

Ogdlne wymagania dotyczace montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegdéline specyfikacje szczegbtowe stano-
wig inaczej).

W szczegéblnosci nalezy dostarczyc:
— atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0g6lne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

— klucze pozwalajgce skrecaé rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatoéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone wyma-

gania:
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— rury sktadowac¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,

— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach
drewnianych,

— rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,

— w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

— szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),

— nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),

— nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Aerator i mieszacz nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed wplywami zewnetrznymi.
Wszystkie otwory (przytacza) stwarzajgce ryzyko przedostania sie do wnetrza zanieczyszczenh powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na transport i roztadunek urzgdzen tak, by nie doszio do ich uszko-
dzenia (zarysowania, wgiecia, pekniecia).

Urzadzenie, ktére zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy przechowy-
wania jest zdyskwalifikowane do uzycia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu Ilub ukfadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczyscic¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

4. W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzehh miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne zabezpieczajace

przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkOw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

Zmiany Srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-

scach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

No

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potagczenia przewodéw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagoéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorOw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
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Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materialty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegbtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonac¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
ktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potgczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociaggu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggow PE.

5.3. MONTAZ AERATORA

Aerator montowa¢ w miejscu okreslonym w dokumentacji, po wczesniejszym przygotowaniu fun-
damentu pod urzgdzenia.

Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia mogace spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.

Nastepnie przystapi¢ do montazu orurowania.

Po zamontowaniu orurowania przystapi¢ do rozruchu hydraulicznego, kontrolujgc wyptyw powie-
trza na aeratorze czesciowo wypetnionym wodg (celem sprawdzenia rownomiernosci pracy dysz
napowietrzajgcych wode).

6. W trakcie rozruchu technologicznego kontrolowac¢ efektywnos$é urzgdzenia — pomiar stezenia tle-
nu w wodzie napowietrzone;.

=

arwN

5.4. MONTAZ MIESZACZA STATYCZNEGO

1. Mieszacz montowac w miejscu okreslonym w dokumentacji.

2. Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia mogace spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia

i dalszg jego dyskwalifikacje.

Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu orurowania.

Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystgpi¢ do rozruchu hydraulicznego, kontrolujac

przeptyw powietrza i ciSnienie pracy.

6. W trakcie rozruchu kontrolowac takze efektywno$¢ urzadzenia — pomiar stezenia tlenu w wodzie
napowietrzonej.

arw

5.5. MONTAZ SPREZAREK POWIETRZA

Sprezarki zamontowa¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej

2. Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia mogace spowodowacé uszkodzenie urzgdzenia
i dalszg jego dyskwalifikacje.

3. Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.

=
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4. Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu filtrow, osprzetu, orurowania oraz wezta sprezonego
powietrza,

5. Przewody ze sprezonym powietrzem rozprowadzi¢ do poszczegoélnych punktow,

6. Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystapi¢ do rozruchu hydraulicznego, kontrolujgc
przeplyw powietrza i ciSnienie pracy.

5.6. MONTAZ PRZEPUSTNIC

Montaz przepustnic nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia Przed montazem
przepustnicy pomiedzy kotnierzami zaleca sie nawilzenie powierzchni ukltadu uszczelniajgcego wazeling
techniczna, ktéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gu-
mowych. Po umieszczeniu przepustnicy miedzy kotierzami nalezy jg wycentrowac, a nastepnie rowno-
miernie dociska¢ sruby montazowe. Po montazu zaleca sie kilkakrotnie przesterowac przepustnice w
celu sprawdzenia i upewnienia sie o prawidlowym jej zamontowaniu. Przepustnica zamontowana pomie-
dzy kotnierzami rurociggu stanowi integralng jego czes¢ i nie wymaga stosowania podpdr (blokéw oporo-

wych) pod nig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy ist-
niejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

- kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym oraz efektywnosci technologicznej pracy urzadzen napowietrzajgcych obejmujaca pomiar
stezenia tlenu w wodzie po napowietrzeniu,

- sprawdzenie doptywu powietrza w mieszaczach,

- sprawdzenie warunkow automatyzacji — w tym zalgczenie sprezarek powietrza oraz elektroza-
worow doprowadzajgcych powietrze do ukltadu napowietrzania po zatgczeniu pomp,

- sprawdzenie nastaw (zalgcz/wylgcz) sprezarek cisnieniowych oraz przeptywoéw powietrza na po-
szczegolnych nitkach sprezonego powietrza,

- sprawdzenie warunkéw wizualizacji danych,

- sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

- badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami,

- inne elementy okreslone w specyfikacji ogdlne;j.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. JeSli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied -
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- badania szczelnosci instalaciji,
- wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z dokumentacja projektowag z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestéw, $Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane urzgdze-
nia,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
- badania efektywnosci natleniania wody i sprawnosci uktadu.
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8. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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ST - 2.03 - Filtracja ciSnieniowa

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu filtrow cisnieniowych, zasypu zt6z filtracyjnych, montazu armatury, orurowania i opo-
miarowania uktadu filtracji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach roboét objetych niniejszg specyfikacjg szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce prace:
- montaz filtrow cisnieniowych,
- zasypanie filtréw ztozem filtracyjnym,
- montaz orurowania i armatury,
- montaz opomiarowania i uktadu sterowania,
- prace rozruchowe i inne.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charaktery-
stykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materia-
tow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy -
konania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami. Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe przedstawiono ponizej.
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Filtry ciSnieniowe:

— ilos¢: 3 szt.,
— $rednica nominalna: 2200 mm,
— powierzchnia jednostkowa: 3,8 m?,
— wysokos$¢ czesci ptaszczowej: 1500 mm
— wysokos¢ catkowita: ok. 3209 mm,
— wihazy rewizyjne:
— zasypowy, gérny: 320/420 mm,
— boczny: DN 400 — na windzie,
— dolny: DN 400 — na zawiasach,
— $rednica kréécow wody: DN 150,
— $rednica krééca powietrza: DN 65,
— odpowietrzenie: G1,
— wlot wody surowej: w pfaszczu,
— wylot wody uzdatnionej: w osi filtra,
— wykonanie materiatowe: stal niskoweglowa, atestowana,
— dopuszczalne cisnienie pracy: 6,0 bar,
— dopuszczalna temp. wody: 50°C,

— dno drenazowe: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dlugg ndzka, ze szczeling podtuzng, pozwalajg-
cg réwnomiernie rozprowadzi¢ medium ptuczace po catym dnie drenazowym; nie dopuszcza sie
zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego (optymalnie — wzmacniane), dysze z tworzywa
sztucznego (PP) ze szczeling filtracyjng o szerokosci s = 0,5 mm. UWAGA! llo$¢ grzybkéw win-
na zapewnia¢ odpowiednie warunki ptukania filtrow (nie nizsza niz 60 sztuk na m2), za$ po-
wierzchnia sumaryczna szczelin powinna umozliwia¢ ptukanie woda przy oporach hydraulicz-
nych nie wiekszych niz 0,5 — 1,0 mH20,

— filtr zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowg z atestem PZH na kontakt z
wodag pitng, na zewnatrz uniwersalng farba do ochrony czasowej,

— filtr z zabezpieczeniem farbg chlorokauczukows lub poliwinylowg w kolorze niebieskim lub bia-
tym,
— podpory pod dennica filtra — rozstaw i wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

Ztoza filtracyjne:
— warstwe podtrzymujaca | (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 + 8,0mm o wysokosci 0,10 m

— warstwe podtrzymujaca Il (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 + 4,0mm o wysokosci 0,10 m

— warstwe ztoza wlasciwego — piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 + 1,4 mm i wysokosSci réwnej
1,00 m

Calkowita wysokosc¢ zloza w filtrze wyniesie zatem: 1,2 m.

Parametry dobranych zt6z filtracyjnych
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Ztoze kwarcowe — warstwa filtracyjna wtasciwa

rodzaj materiatu: ekspandowana glina, kruszywo tamane,

gestosé wiasciwa: 1700 kg/m3,

gestosé nasypowa: 850 kg/m3,

podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO2

uziarnienie: 0,8(0,7) — 1,4(1,6) mm

zawartos$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).

Ztoze kwarcowe — warstwa podtrzymujaca

gestosé wlasciwa: 2600 kg/m?,

gesto$¢ nasypowa: 1600 kg/m?,

podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO,

uziarnienie: 2,0 — 4,0 mm lub 4,0 — 8,0 mm (w zaleznos$ci od warstwy)

zawarto$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).

Ponadto:

wraz z materiatem filtracyjnym nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki
materiatow, atesty PZH, krzywa przesiewu,

materiat powinien by¢ suchy, zapakowany w worki z kartg informacyjng na kazdym worku, z na-
zwag dostawcy, uziarnieniem materiatu filtracyjnego,

dodatkowo nalezy dostarczy¢ oddzielnie prébke materiatu, przechowywang przez caly okres bu-
dowy i rozruchu SUW,

warstwe podtrzymujgcg nalezy zasypywac recznie. Zloze zasypywac na mokro, zalewajgc wodg
i wyréwnujac poziom ztoza filtracyjnego wzgledem podanych zatozen. Po zasypaniu kazdej z
warstw filtracyjnych nalezy je wyptukaé oraz zdezynfekowaé, zgodnie z procedurami obowigzuja-
cymi w Zakladzie,

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia z zasypu kazdego filtra 1,0 L
kazdej zastosowanej warstwy filtracyjnej i przekazania jej Zamawiajacemu!

Orurowanie i armatura filtra

rurocigg doprowadzajgcy wode do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, miedzy-
kotnierzowa o $rednicy DN 100 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb za-
mknij/otw0rz), z czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,,

rurocigg odprowadzajacy wode przefiltrowana: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, mie-
dzykotnierzowa o srednicy DN 100 z napedem elektrycznym regulcyjnym, przeptywomierz elek-
tromagnetyczny DN 65 (z przesytem danych droga kablowa i wizualizacjg), kurek probierczy %2",

rurocigg doprowadzajgcy wode do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej mie-
dzykotnierzowa o $rednicy DN 150 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb za-
mknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,

rurocigg odprowadzajacy poptuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, miedzykot-
nierzowa DN 150 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z
czasem zamykania i otwierania min. 2 sek.,

rurocigg spustu | filtratu i spustu zerowego: przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania
min. 2 sek., przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 z przektadnig reczng slimakowa,

rurocigg doprowadzajacy powietrze do ptukania: przepustnica miedzykotnierzowa DN 80 z nape-
dem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania min. 2 sek. i zawér zwrotny kulowy DN 80,

odpowietrzenie filtra: zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy (ze stali nierdzewnej AISI 316) o
Srednicy G 1", 2 zawory kulowe G 1”

napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w ten sposéb, by nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych — tj. np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
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ci$nienia powietrza zasilajgcego uktad napedowy. Napedy pneumatyczne wininy by¢ wyposazo-
ne w system kontroli skrajnych polozehn napedu (potwierdzenie otwarcia/zamkniecia przepustni-
cy za pomocg wytacznikéw krarcowych),

— parametry zawordéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych na filtrach cisnieniowych:
— Srednica przylgczeniowa: min. G 1”

— obudowa: stal szlachetna 316,
— czesci wewnetrzne: stal szlachetna 316,
—  plywak: stal szlachetna 316,
— siedzisko: FPM,

— uszczelnienie: EPDM.

Opomiarowanie uktadu filtracji

— przeptywu wody uzdatnionej po kazdym filtrze — przeptywomierz elektromagnetyczny DN 65 z
przesytem i wizualizacjg danych w Centralnej Dyspozytorni (3 szt.),
— ci$nienia wody — czujnik ciSnienia z manometrem zamontowany na wspoélnych rurociagach wody
przed filtracjg i po filtracji (wspdlny pomiar przed wszystkimi filtrami po wszystkich filtrach) (2 szt.)
— metnosci wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikéw retencyjnych (1 szt.),
— dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtréw:
— czas pracy od ostatniego ptukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze filtracyjne.

Ogolne wymagania dotyczace montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczeg6ine specyfikacje szczegétowe stano-
wig inaczej).

W szczegolnosci nalezy dostarczyc:
— atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen (filtry, materialy filtracyjne),
— potwierdzenia zawartosci odpowiedniego stezenia dwutlenku manganu w ztozu katalitycznym,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0g6lne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdélnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

— klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzadzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywacd
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone wyma-

gania:

rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,

rury w prostych odcinkach nalezy skladowaé¢ w stosach na réwnym poditozu, na podktadach
drewnianych,

rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podtoza,

w miare mozliwosci przechowywag i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

szczegblnie zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),

nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Urzadzenia pomiarowe sktadowaé w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycz-

nymi.

W przypadku sktadowania ztéz filtracyjnych stosowac nastepujace wytyczne:

ztoza nalezy skltadowac w suchym miejscu,

nie nalezy ich skladowaé bezposrednio na ziemi, nalezy stosowac¢ podkiady drewniane (palety),
zloze nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikédw zewnetrznych w tym: wody, mrozu oraz
czynnikow biologicznych, mogacych powodowac jego zanieczyszczenie bakteriologiczne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczys$cic¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.

Izolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewoddw.

W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowac¢ obejmy pelne zabezpieczajgce
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowac¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany Srednic realizowac¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
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UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na poditgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciSnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kltadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potagczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociagu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggow PE.

5.3. MONTAZ FILTROW | ZASYPANIE ZLOZA FILTRACYJNEGO

Podczas montazu filtrow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych technicznych:
1. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie oraz poziom posadowienia fundamentéw.
2. Filtry osadzi¢ w miejscu zgodnym z projektem technicznym.
3. Sprawdzi¢ wypoziomowanie dennicy — w razie koniecznosci dopoziomowac dennice lub caly filtr.
4. Dokona¢ montazu drenazy — dochowujgc warunkéw BHP.
5. Zasypac zloze filtracyjne — kontrolujgc kolejno$¢ zasypu poszczegdlnych warstw oraz poziomu-
jac poszczegllne warstwy w ztozu filtracyjnym.
Po zasypie kazdej z warstw dokonaé ptukania filtra wodg oraz powietrzem (reczne ptukanie).
Po zasypie wszystkich warstw nalezy dokonaé dezynfekcji statycznej, stosujac roztwor podchlo-
rynu
8. Czas przetrzymania wody chlorowanej w ztozu min. 24 h.
9. Przed oddaniem filtra do pracy — kontrola jakosci biologiczne;.
10. W razie przekroczen stezenia jakiejkolwiek bakterii okreslonej w odpowiednich przepisach — wy-
kona¢ ponowng dezynfekcje.
11. Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wyptukac zloza woda oraz powietrzem.

No

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
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kontrole czystosci biologicznej ztoza filtracyjnego, wykonang przez akredytowane laboratorium,
kontrole skutecznosci technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium obejmujaca
przede wszystkim:

- badania efektéw usuwania zelaza (stezenie Fe < 0,2 mg/L),

- badania efektéw usuwania manganu (stezenie Mn < 0,05 mg/L),

- badania efektéw usuwania jonu amonowego (stezenie NH,* < 0,5 mg/L),

kontrole rGwnomiernosci rozktadu powietrza do ptukania filtra,

kontrola rGwnomiernosci rozktadu wody ptuczacej,

kontrole wysokosci poszczeg6lnych warstw ztoza filtracyjnego,

kontrole szczelnosci instalacii,

kontrole potozenia przepustnic,

sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy ist-
nieja wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym,

sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaly dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowiazujgcymi normami i zasadami,

inne elementy okreslone w specyfikacji ogolne;.

Kontrola powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. JeSli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementdw, nalezy faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied -
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych,
efektywnosci ptukania filtréw powietrzem i wodg — réwnomiernosci ptukania filtra,

wysokos$¢ poszczegoblnych warstw ztoza filtracyjnego w filtrze,

badania szczelnosci instalacii,

wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacja projektowa z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jakos$ci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane urzgdze-
nia,

dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
badania efektywnosci usuwania okreslonych wskaznikow jakosci wody,

dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

sprawnos¢ dziatania instalacji sterowania praca filtrow,

warunki wizualizacji standw,

warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogdélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczgace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —

00.00.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 164/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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ST - 02.04 - Urzadzenia ptuczace (dmuchawa i pompy ptuczace)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu kompletnego zestawu dmuchawy i pomp pluczacych, armatury, orurowania, opomiarowania i
sterowania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach roboét objetych niniejszg specyfikacjg szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce prace:
- montaz dmuchawy ptuczacej,
- montaz kompletnego zestawu pomp ptuczacych,
- montaz orurowania i armatury,
- montaz opomiarowania i uktadu sterowania praca pompowni i dmuchawy,
- rozruch pomp i dmuchawy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charaktery-
stykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materia-
tow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy -
konania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe przedstawiono ponizej.
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Dmuchawa ptuczaca:

llos¢: 1 szt,

Nominalna moc silnika: do 10 kw,
Wymagany sprez: ok. 750 ~ 1000 mbar,
Wydajno$¢ przy wymaganym sprezu:  min. 200 m%/h
Srednica przylacza: DN 65/DN80
Czestotliwosé: 50Hz,

Wyposazenie: softstart, obudowa dzwiekochtonna, amortyzacja drgan, zintegrowany filtr wloto-
wy, zawor bezpieczenstwa cisnienia.

Rotametr powietrza

llos¢: 1 szt.,
Srednica: DN 50,
Zakres pomiarowy: 24 — 240 Nm®/h,

Przystosowany do pomiaru powietrza, montowany kotnierzowo, wyposazony w ttumik oscylacji
pltywaka (zabezpieczenie przed uszkodzeniem rotametru przy starcie dmuchawy), wykonany ze
stali nierdzewnej AlISI 316,

Wejscia/Wyjscia: 4 — 20 mA.

Instalacja powietrza:

Zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
Przepustnice odcinajace DN 80 z napedem recznym przed i za rotametrem,
Obejscie z przepustnica odcinajgcg DN 80 z napedem recznym,

Zawaor zwrotny DN 80,

Czujnik ciSnienia z manometrem.

Pompownia ptuczaca:

llo$¢ pomp: 2 szt. (1 pracujaca i 1 rezerwa czynna),
Typ pompy: pozioma,

Nominalna moc: do 11,0 kw,

Czestotliwosc¢: 50 Hz,

Wydajno$é pompy: ok. 160,0 m®/h,

Wysokos$¢ podnoszenia: ok. 15,0 ~ 19,0 mH,0,

Krdciec ssawny pompy: DN 125,

Kréciec ttoczny pompy: DN 100,

Rurocigg ssawny zestawu: DN 250,

Rurociag tloczny zestawu: DN 150,

Pompy z zewnetrzng przetwornicg czestotliwosci,

Wyposazenie zestawu:

o zestaw zamontowany na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L, wypo-
sazonym w uktad amortyzacji drgan (np. wibroizolatory, podktady antywibracyjne),

o orurowanie zestawu pomp — stal nierdzewna min. AISI 316/316L, spawane maszynowo w
zakladzie produkcyjnym,

Armatura pomp ptuczacych:

©  narurociggu ssawnym pompy:
= przepustnica miedzykotnierzowa DN 200 z napedem recznym,

© na rurociggu ttocznym pompy:
= zawoér zwrotny kulowy, kotnierzowy DN 150,
= {gcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 150,
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= przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z napedem recznym,
© na rurociggu ttocznym zestawu dwéch pomp ptucznych:
= przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 montowany kotnierzowo, zastosowac prze-
ptywomierz nie wymagajacy minimalnych odlegtosci przed i po urzadzeniu w przypadku
braku miejsca montazu,
= czujnik ci$nienia wraz z manometrem,
= zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy G1”.

Na kazdej pompie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zawierajaca:
- numer seryjny urzadzenia,
- rok produkcji,
- dane techniczne,
- dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegolnosci:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogolne wymagania dotyczgce montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.09 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegoéline specyfikacje szczegdtowe stano-
wig inaczej).

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0g6Ine" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajace skrecac rurociagi i urzgdzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do poditaczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdlne specyfikacji.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materialéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone wyma-
gania:
— rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach, nalezy skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
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w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

szczegblnie zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),

nie dopuszczac do skladowania w sposoéb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),

nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Armature skltadowaé zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp i dmuchaw nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:

urzadzenia przechowywac w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

10.

11.

12.

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Izolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcéwki przewoddw.

W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowac¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne zabezpieczajace
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany Srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Zmiany materiatlu orurowania — wykonywac¢ w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki kot-
nierzowo — rurowe)

Urzadzenia kotnierzowe montowac z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo z gatun-
kiem rurociagu.

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy ustawia¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.
Rurociggi montowac scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy do
przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego dla
pompowni pluczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne wypoziomowanie wzgledem przejs¢ i
otwordéw technologicznych przez Sciany.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewoddéw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.
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Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorOw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlagczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnos$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonaé na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Polgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
ktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zlgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociagu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggéw PE.

5.3. MONTAZ DMUCHAWY PLUCZACEJ

Podczas montazu dmuchawy ptuczacej nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych technicznych:
1. Dmuchawa bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu, w ktérym znajdowac sie bedg rowniez spre-
zarki powietrza, pompownia sieciowa i pluczgca
2. Dmuchawe posadowi¢ w miejscu wskazanym na rysunkach technicznych w sposéb zgody z wy-
tycznymi producenta urzgdzenia.
3. Zwrdci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie.
4. Wykonac orurowanie instalacji pluczacej — korzystajac z zasad ogélnych wykonywania orurowa-
nia.
5. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowe;j i sterujgcej praca, w tym przede wszystkim zgodnie z do-
kumentacjg AKPIA.
Wykona¢ wstepny rozruch (po catkowitym podtaczeniu systemu).
Uktad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzadzenia w odpowiednim miejscu algorytmu ste-
rowania pracg SUW.
8. Po montazu urzadzenia doregulowac je do wymagan technologicznych w oparciu o pomiar prze-
ptywu powietrza na rotametrze.

No

5.4. MONTAZ POMPOWNI PLUCZACEJ

Podczas montazu pomp ptuczacych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych technicznych:
1. Pompownia ptuczgca bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu, w ktérym znajdowacé sie beda
réwniez sprezarki powietrza, dmuchawa ptuczaca i pompownia sieciowa.
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2. Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:
— kolektory ssawne i tloczne,
— podkfady antywibracyjne na podporach stelazu,
— podiaczenia elektryczne,
— urzadzenia pomiarowe cisnienia na rurociggach ttocznym i ssawnym.

3. Zwrdci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie pomp.

4. Pompy na stale potaczy¢ ze stelazem, zabezpieczajac przed ich przemieszczaniem.

5. Wykona¢ orurowanie instalacji ptuczacej — korzystajagc z zasad ogélnych wykonywania orurowa-
nia.

6. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujgcej pracg pompowni, w tym przede wszystkim
zgodnie z dokumentacjg AKPIA.

7. Wykonac¢ wstepny rozruch (po catkowitym podtgczeniu systemu).

8. Uktad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzgdzenia w odpowiednim miejscu algorytmu ste-
rowania pracg SUW.

9. Po montazu urzadzenia doregulowac¢ je do wymagan technologicznych w oparciu o pomiar prze-
ptywu na przeptywomierzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna by¢ obejmowacg:

- sprawnosc¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),

- wypoziomowanie urzgdzen,

- wypoziomowanie rurociggéw,

- montaz rurociggdw na odpowiedniej rzednej,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczeg6lnych urzadzen oraz Do-
kumentacjg Techniczna,

- kontrole szczelnosci instalaciji,

- kontrole potozenia zasuw (montazu napedéw).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegbtowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawno$¢ dziatania wszystkich urzgdzeh — w tym przede wszystkim pomp, dmuchawy, urza-
dzen pomiarowych oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegdlnych rurociagéw technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji standw,
- warunki przesylu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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ST - 02.05 - Dezynfekcja wody

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu uktadu dezynfekcji wody (dozowanie podchlorynu sodu oraz promieniowanie UV).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegotowa zostang wykonane nastepujgce prace:
- montaz systemu dezynfekcji podchlorynem sodu (zbiorniki, osprzet itp.),
- montaz systemu UV
- montaz niezbednej armatury, opomiarowania i sterowania

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za Realizacje Rob6t Zgodnie Z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
Sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru rob6t budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe opisano ponizej.

Dozowanie podchlorynu sodu:

- llos¢: 1 szt.,

- Zakres nastaw: ok. 0,0060 + 6,0 I/h,
- Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar,

- Czestotliwosc¢: 50 Hz,

- maksymalny pobor mocy: ok. 22 W,

- klasa ochrony: min. IP 65
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- sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA, impulsowe sterowanie daw-
ka, kontrola ciSnienia min/maks, pomiar przeptywu, tryb pracy (reczny/impulsowy).

Osprzet i zbiorniki podchlorynu:

- zbiorniki cylindryczne z tworzywa sztucznego (LLDPE, stabilizowane-UV), o pojemnosci 100 L, 2

szt.

- wyposazone w zakrecane wieko, zawor spustowy %" i Srube zaslepiajgca.
- wanna ochronna dla zbiornika 2 szt. (pojemnos¢ 120 L),

- lanca ssaca z czujnikiem poziomu,

- zawor wielofunkcyjny,

- przewdd elastyczny PE 4/6,

- zawor dozujacy,

- zawor zwrotny,

- zawor odcinajacy,

- mieszadlo reczne.

Dezynfekcja promieniami UV

- promienniki niskocisnieniowe, amalgamatowe o zywotnosci min. 16.000 h,

- catkowita moc urzadzenia: 1,2/1,6 kw,

- maksymalny przeptyw wody: 120,0 m¥h,

- wyposazenie: szafa zasilajgco — kontrolna, monitoring promieniowania UV (czujnik + wySwie-
tlacz), automatyczny system czyszczacy, czujnik temperatury reaktora UV, sterownik PLC z wy-

Swietlaczem,
- reaktor UV:

0 konfiguracja reaktora: L,

0 materiat: stal nierdzewna AISI 316L, polerowana,

0 przylgcza kothierzowe (PN10): DN 200,

0 stopieh ochrony elektrycznej: IP 65,

0 cisSnienie robocze maks. 10 bar,

0 liczba promiennikéw UV: 3/ 4 szt (kazdy o mocy 400 W),

- automatyczny system czyszczacy

0 materiat: AISI 316L, PTFE,

0 haped: silnik elektryczny z przektadnig i sprzegtem,

0 sterowanie poprzez sterownik PLC w szafie zasilajgcej,

0 wskazanie stanu pracy, mozliwos¢ ustawiania cykli czyszczenia

- szafa sterownicza:

0 obudowa: blacha emaliowana,

o0 sterownik z panelem operatorskim dotykowym (stany pracy: praca normalna, ostrzeze-
nie, awaria / uszkodzenie promiennika, alarm w przypadku spadku natezenia UV, inne
stany alarmowe),

0 monitoring UV, licznik godzin pracy, wskaznik optyczny pracy promiennika, wskaznik
pracy urzadzenia, balasty elektroniczne, wytacznik gtéwny

0 stopienh ochrony (szafa): IP 54

UWAGA!

Przed ostatecznym doborem systemu UV Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru
transmitancji wody!

Dobrane urzadzenie nalezy zamontowac na bypassie i wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce DN 200 z
napedem recznym, zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed i za systemem UV oraz na obejsciu prze-
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widuje sie kurki probiercze %" przystosowane do poboru préb do badan mikrobiologicznych (opalanie
kurka).

Dla zastosowanych materiatléw w szczegdlnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng,
- DTR zastowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogolne wymagania dotyczgce montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegoéline specyfikacje szczegbtowe stano-
wig inaczej).

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0go6Ine" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegoélnosci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajace skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciagarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podiaczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdlne Specyfikacji.

Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycz-
nymi.
W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:

- pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,

- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,
- na podporach drewnianych,
- zabezpieczone przed przesunieciem.

Zbiorniki nalezy przechowywaé w stanie zabezpieczonym przed przedostaniem sie do wnetrza substan-
cji niepozadanych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. MONTAZ PRZEWODOW DOZUJACYCH

Przewody dozujgce nalezy mocowac do Scian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Technicznej lub innej
po konsultacji z Zamawiajacym i Projektantem. Przewody powinny by¢ montowane w korytkach z tworzy -
wa chemoodpornego, zabezpieczajgcych przed bezposrednim wydostaniem sie substancji chemicznej
do pomieszczen. Rurki powinny by¢ w odstepach 2 + 3 m, tatwe do demontazu z uwagi na koniecznos¢
okresowej badz czasowej kontroli szczelnosci instalaciji.

W miejscu wiaczenia przewodu do rurociggu nalezy wykonaé¢ dysze dozujgcg, montowanag na gwint,
zgodnie z zasadami potaczen gwintowanych.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

4. W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzehh miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowaé obejmy petne zabezpieczajace
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkdw prowadzenia przewodéw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Urzadzenia kotnierzowe montowac z wykorzystaniem Srub ze stali tozsamej gatunkowo z gatun-
kiem rurociagu.

9. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zas$lepienia.

10. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawia¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.

11. Rurociggi montowac Scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociaggéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ certyfikowany system zarzgdzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajacych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.
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Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonaé na poditgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ciSnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kltadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potagczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociagu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggow PE.

54. MONTAZ POMP DOZUJACYCH

Montaz pomp dozujgcych wykona¢ zgodnie z wytycznymi:
- wykona¢ montaz w odpowiednim pomieszczeniu technicznym SUW wskazanym w Dokumentaciji
Projektowej,
- montaz pomp dozujgcych wykonac w oparciu o wytyczne Producenta i DTR urzadzen,
- pompy montowac na wydzielonym panelu dozujacym,
- wykonaé oznaczenia poszczegdllnych elementéw instalaciji,
- pompy podigczy¢ do instalacji sterujacej zgodnie z dokumentacjg AKPIA,
- sterowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi czesci Dokumentacji Technicznej.

5.5. MONTAZ SYSTEMU UV

Montaz systemu UV wykonac¢ zgodnie z wytycznymi:

— wykonaé montaz w pomieszczeniu technicznym zgodnie z Dokumentacja Projektowg na rurocig-
gu wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej,

— montaz systemu UV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia z uwzgled-
nieniem warunkow pracy urzadzenia oraz konserwacji i serwisowania,

— system UV zamontowac na by-passie,

— podigczyé do instalacji sterujgcej zgodnie z dokumentacjg AKPIA,

— sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci Dokumentacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna by¢ obejmowacg:
- sprawnosc¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
- szczelno$¢ instalacji dozujacej — wazne z uwagi na charakter ttoczonego medium,
- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczeg6lnych urzadzen oraz Do-
kumentacjg Techniczna,
- sprawnos¢ uktadu sterowania (sterowanie impulsowe).

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 177/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbhiér robét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

- sprawnos$¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotdw badan szczelnosci instalacji,

- sprawnos¢ dziatania instalacji sterowania praca Instalacji pomp w tym przede wszystkim impul-
sowego dozowania chemikaliow w zaleznosci od przeptywu medium, do ktérego substancje sg
dozowane,

- sprawnosc¢ dziatania systemu dezynfekcji UV,

- warunki wizualizacji standw,

- warunki przesylu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.06 - Pompownia sieciowa

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu uktadu ttoczenia wody do sieci wodociggowej — pompowni sieciowej wraz z orurowaniem, ar-
maturg i opomiarowaniem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegétowg zostang wykonane nastepujace prace:
- montaz kompletnego zestawu pomp sieciowych,
- montaz orurowania, armatury i opomiarowania,
- wykonanie podigczen elektrycznych,
- rozruch pompowni.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialtéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
Sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogg powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe przedstawiono ponizej.
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Pompownia sieciowa:
Parametry zestawu pomp sieciowych beda zatem nastepujace:

— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, wirowa, in-line,
— ilo$¢ pomp w zestawie: 5 szt,

— wydajno$¢ zestawu (punkt doboru): ok. 100,0 m¥/h,

— wydajnos$¢ 1 pompy: ok. 20,5 m3/h,

— min. wysokos¢ podnoszenia pomp: ok. 40,0 mH,0,

— moc pompy: do 4,0 kw,

— kolektor ssawny zestawu: DN 250,

— kolektor ttoczny zestawu: DN 200,

— czestotliwos¢: 50 Hz,

— kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik,

— pompy zamontowane na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L, wyposazo-
nym w ukfad amortyzacji drgan,

— armatura poszczegoélnych pomp(zawory odcinajgce i zawory zwrotne) dobrana i dostarczana ra-
zem z zestawem pompowym od producenta,

— na kolektorze ssawnym zestawu:
o czujnik obecnosci wody wraz z manometrem,

— na kolektorze ttocznym zestawu:
o lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 200,
o czujnik ci$nienia wraz z manometrem,
o ewentualnie zbiornik membranowy (2 szt).

Ponadto na kolektorze ttocznym zestawu pomp sieciowych nalezy przewidziec:
— przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 w wersji kompaktowej,
— kurek probierczy 1/2” przystosowany do poboru préb do badan mikrobiologicznych (przed i za
lampg UV oraz przed wyjsciem na siec),
— punkt dozowania podchlorynu sodu,
— punkt pomiaru chloru wolnego w wodzie ttoczonej do sieci wodociggowe;.

Opomiarowanie uktadu i wizualizacje
— przeptyw wody do sieci wodociggowej,
— cisnienie na rurociggu ssawnym i ttocznym
— pomiar chloru wolnego na wyjsciu z SUW

Na kazdej pompie powinna znaleZ¢ sie tabliczka informacyjna zawierajaca:
- numer seryjny urzadzenia,
- rok produkcji,
- dane techniczne,
- dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegolnosci:
- atesty PZH dla kontaktu z woda pitna podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogdlne wymagania dotyczace montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegoéine specyfikacje szczegbtowe stano-
wig inaczej).

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne" ST — 00.00.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
W szczegdélnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajace skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podiaczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogolne Specyfikacii.

Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywacd
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone wyma-
gania:
— rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach, nalezy skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
— w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),
— nie dopuszczaé do skltadowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Pompy i armature skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed
wpltywami atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:
- pompy przechowywa¢ w pozycji wskazanej przez producenta,
- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,
- na podporach drewnianych,
- zabezpieczone przed przesunieciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacg.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewoddw.
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4. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowac¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne zabezpieczajace
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany Srednic realizowaé¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

8. Zmiany materiatlu orurowania — wykonywa¢ w oparciu o odpowiednie ksztaitki (przejsciowki kot-
nierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kothierzowe montowac z wykorzystaniem Srub ze stali tozsamej gatunkowo z gatun-
kiem rurociagu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.

11. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy ustawia¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.

12. Rurociggi montowaé Scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe]. Dotyczy do
przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego dla
pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne wypoziomowanie wzgledem przejs¢ i
otwordéw technologicznych przez Sciany.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggoéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materialty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegbtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Polgczenia gwintowane wykonac¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
ktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.
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Potaczenia zgrzewane - PE
Potgczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggoéw PE.

5.3. MONTAZ POMPOWNI SIECIOWEJ

Podczas montazu pomp nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych technicznych:

1. Pompownia sieciowa zamontowana w budynku SUW zgodnie z lokalizacjg okreslong na rysun-
kach technicznych.

2. Wykona¢ stelaz wedtug indywidualnego projektu Wykonawcy, spetiajagcy wymagania prawidto-
wego posadowienia zastosowanych pomp.

3. Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:
— pompy sieciowe,
— kolektory ssawne i ttoczne,
— podkfady antywibracyjne na podporach stelazu,
— indywidualne kolektory ssawne i ttoczne dla kazdej z pomp,
— podiaczenia elektryczne,
— urzgdzenia pomiarowe cisnienia na rurociggach ttocznym i ssawnym,
— urzadzenia sterujgce pracg pompowni sieciowej.

4. SzczegOlnie zwrdci¢ uwage na rzedna kolektora ssawnego pompowni wzgledem wyijscia rurocia-
gu ssawnego do pomieszczenia pompowni.

5. Zwroci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie pomp
sieciowych.

6. Pompy na stale potaczy€ ze stelazem, zabezpieczajac przed ich przemieszczaniem.

7. Wykona¢ orurowanie instalacji zasilania pomp — korzystajgc z zasad ogoélnych wykonywania oru-
rowania.

8. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej praca pompowni sieciowej oraz czujnik ci-
Snienia na kolektorze ttocznym — montowany mozliwie najdalej od instalacji pompowni sieciowej
W miejscu bez zwezen tudziez innych zmian geometrii orurowania.

9. Wykonaé wstepny rozruch instalacji sieciowej (po catkowitym podtgczeniu systemu).

10. Uklad sterowania powinien zapewni¢ sterowanie wydajnoscia pompowni sieciowej wzgledem
przyjetych zalozen. UWAGA! Nalezy uwzgledni¢ szczegblne wytyczne sterowania pracg calego
zestawu, zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ obejmowac:
- sprawnos¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacjg DTR oraz ogo6lnym zasadami obowigzujgcymi w tej dziedzinie),
- wypoziomowanie urzgdzen,
- wypoziomowanie rurociagow,
- montaz rurociggéw na odpowiedniej rzednej,
- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegélnych urzadzen oraz Do-
kumentacjg Techniczna,
- kontrole szczelnosci instalaciji,
- kontrole potozenia zasuw (montazu napeddéw),
- wizualizacje i przesyt danych.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementoéw, nalezy faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbhiér robét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzehn — w tym przede wszystkim urzgdzenn pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegolnych rurociggéw technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotdw badan szczelnosci instalacji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji standw,
- warunki przesylu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.07 — Retencja wody czystej

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
prac dotyczacych uktadu retencji wody czyste;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdtowg zostana wykonane nastepujace prace:
- budowa nowego zbiornika wody czystej o objetosci 200m?®

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato-
Sci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogg powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksplo-
atacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opi-
sem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe opisano ponize;.

Zbiornik:
- typ zbiornika: stalowy, pionowy, naziemny,
- objeto$¢ zbiornika: 200 m3,

- wysokos$¢ czesci cylindrycznej dopasowana do wysokosci istniejgcego zbiornika by nie ograni-
cza¢ sumarycznej objetosci retencji,

- grubosc izolacji: 100 mm
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Opomiarowanie
- sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych (1 szt.),

- plywakowe sygnalizatory poziomu (1 szt.),

- wodowskazy (1 szt.),

- sygnalizacje otwarcia wtazu wraz z przesytem do centralnej dyspozytorni (alarm w przypadku
otwarcia wtazu) (1 szt.).

Ponadto nalezy dostarczyc:
— atesty PZH dla kontaktu z wodg pitna,
- DTR zastosowanych urzgdzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogolne wymagania dotyczgce montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-02.08 (UWAGA! Stoso-
wac do wszystkich czesci specyfikacji ST-02 — chyba ze poszczegdlne specyfikacje szczegétowe stano-
wig inaczej).

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0g6Ine" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajace skrecac rurociagi i urzgdzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki, betoniarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podtaczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogblne Specyfikacji.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy skladowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone wyma-
gania:
— rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach, nalezy skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
— w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczeg6lnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
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Zasuwy skladowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukltadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricéwki przewoddw.

4. W miejscach przejsé przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Stosowa¢ obejmy petne zabezpieczajace
przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany Srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

8. Zmiany materiatu orurowania — wykonywa¢ w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki kot-
nierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowac z wykorzystaniem Srub ze stali tozsamej gatunkowo z gatun-
kiem rurociagu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zas$lepienia.

11. Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodéow.

12. Rurociggi montowac Scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potaczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztaltek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN 1SO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badanh wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).
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Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatlu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potagczenia gwintowane wykonaé¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potagczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kladnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potgczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggoéw PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ obejmowac:
- sprawnosc¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, do-
kumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
- wypoziomowanie urzadzen,
- wypoziomowanie rurociagéw,
- montaz rurociggéw na odpowiedniej rzednej,
- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzadzen oraz Do-
kumentacjg Techniczna,
- kontrole szczelnosci zbiornika i instalacji,
- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw przepustnic).
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze rob6t uznaé za niezgodnag z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbhiér robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzehn — w tym przede wszystkim urzgdzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z naniesio-
nymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegolnych rurociggéw technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotdw badan szczelnosci instalacji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji standw,
- warunki przesylu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.08 - Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu instalacji technologicznych i rurociggéw zewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach robét objetych niniejsza specyfikacja szczegotowg zostana wykonane prace w zakresie ruro-
ciggow:

- wewnetrznych instalacji technologicznych,

- zewnetrznych rurociggéw miedzyobiektowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charaktery-
stykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materia-
tow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatébw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslo-
ny aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opi-
sem technicznym, rysunkami.
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Zatozenia ogdlne (orurowanie, armatura)

Przyjeto, ze orurowanie SUW zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastepujgcych
wytycznych:

— gatunek stali AISI 316/316L,

— wszystkie kotnierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L,

— wszystkie Sruby, nakretki, podkiadki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

— nalezy zastosowac kotnierze petne,

— owiercenie kolnierzy  armatury i kolnierzy  orurowania wg  jednej normy
i na jednakowe cisnienie,

— ilos¢ spawow na obiekcie nalezy ograniczy¢ do minimum; miejsca potgczen rurociggéw na
obiekcie wykonywac jako skrecane (kotnierzowe)

— wszystkie elementy nalezy spawa¢ maszynowo w warsztacie, zas na obiekcie przewiduje sie je-
dynie montaz catosci (dopuszcza sie jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawow zamykajg-
cych — dhugich odcinkow),

— rurociggi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AlSI 304/304L, mon-
towanych do Scian lub podtoza (stosowac¢ podpory systemowe),

— przyjeto nastepujace grubosci Scianek rurociggdw:

— dla $rednic DN 200 i ponizej: 2,0mm,
— dla $rednicy DN 250: 3,0mm,
— dla $rednicy DN 300: 3,0mm.

Wszystkie rurociagi nalezy podeprze¢ w odpowiednich miejscach wykorzystujac rozwigzania podpér sys-
temowych o nastepujacej charakterystyce technicznej:
— wykonanie materialowe podpér i zawiesi: minimum stal AlSI 304/304L,
— obejmy petne, zabezpieczajgce przed przesuwaniem rurociagu,
— miedzy obejma, a rurociggiem wyscidtka gumowa z materiatu posiadajgcego atest PZH ,
— wysci6tki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikéw (zalanych wodag) dodatko-
wo odporne na prace pod peinym zanurzeniem,
— podpory montowane do posadzki lub Scian konstrukcyjnych (w zaleznos$ci od przyjetego syste-
mu) — preferowany montaz do posadzki,
— dobér szczeg6towy podpdr przez wyspecjalizowang firme zajmujgca sie podparciami, przepro-
wadzony na etapie montazu rurociggéw,
— podpory montowane do posadzki lub Scian, z wykorzystaniem $rub w gatunku stali jak dla mate-
riatu podpory.

Miejsca montazu podpor przyjmuje sie nastepujace:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkow trasy, w miejscach montazu tréjnikow,
— na dhugich odcinkach prostych (wg obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor pod-
czas montazu na miejscu).

Nalezy dgzy¢ do zabudowy zblokowanej podp6r polegajacej na umiejscowieniu na jednej pionowej pod-
porze kilku rurociggéw biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.

Parametry techniczne - przeptywomierze

— dedykowane do instalacji wodociagowych (atest PZH do kontaktu z woda pitng),

— montaz kotnierzowy,

— przeptywomierz na rurociggu wody uzdatnionej do sieci wodociggowej dopuszczony do rozliczeh
(certyfikat MID).

Przetwornik:
— podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btedu lub
awarii
— zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podigczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC
— wbudowane narzedzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika
— mozliwos¢ wystawienia protokotu z diagnostyki,
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— komunikacja 4...20 mA HART + impulsowe + binarne

— obudowa przetwornika wykonana z aluminium,

— temperatura otoczenia -20°C...+50°C

— wersja kompaktowa (taczna z czujnikiem) lub rozdzielna,
— stopien ochrony przetwornika min. IP66/67

— btad pomiarowy do 0,5%,

— detekcja niepetnego przeptywu

— mozliwo$¢ pomiaru niezaleznie od profilu przeptywu

— mozliwosc¢ pracy bez odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem

— gwarantowana niepewnos¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za przeszkoda ,np. kola-
nem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie bedaca powigzang z producentem urzg-
dzenia)

— przylacze procesowe: kotnierze ze stali 1.4301 zgodne z EN1092-1, PN10

— temperatura medium: 0°C...+70 °C

— elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

— stopien ochrony czujnika min. IP66/67

Parametry techniczne — przepustnice

— Centrycznie tozyskowany dysk

— Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (dawniej DIN 3202, K1)

— Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

— Dysk ze stali nierdzewnej 1.4401/ AISI 316

— Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe min. 120pum

— Potaczenie dysku z watkiem napedowym za pomoca kotkéw poprzecznych z materiatu 1.4401

— Uszczelnienie watkdw za pomocg o-ringdw

— Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021

— Wewnetrzna manszeta nawulkanizowana na pierscieniu nosnym, wymienna

— Szczelnos¢ dla prézni do 1 Torr (podcisnienie do 90%)

— Przepustnice przystosowane do napedu recznego (dZzwignia reczna z zapadka, przektadnia $li-
makowa z kotkiem) i napedéw pneumatycznych (dwustronnego dziatania i regulacyjnych),

— Atest PZH do kontaktu z wodg pitng.

Parametry techniczne — zasuwy

— Zasuwa klinowa miekkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

—  Przylacza kotnierzowe wg EN 1092-2

— Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

— Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

— Kilin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM

— Klin prowadzony na caftej dlugos$ci za pomocg elementow z tworzywa sztucznego
— Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr

— Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

— Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringéw

— Mozliwos$¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym ci$nieniem roboczym

— Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

— Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

—  Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
— Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagan GSK

— Szczelnos¢ dla prozni do 1 Torr (podcisnienie do 90%)

— Atest PZH do kontaktu z wodg pitna.
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Parametry techniczne — zawory zwrotne (kulowe

Wg EN 12334

Niezawezony przelot, odporny na zapychanie

Niewielkie opory przeptywu

Odporny na zuzycie / bezobstugowy

Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 48 ( DIN 3202, F6)
Wymiary kotnierzy wg EN 1092-2

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Kula z aluminium, gumowana NBR

Sruby pokrywy i nakretki ze stali nierdzewnej

Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe

Atest PZH do kontaktu z woda pitng

Czujniki do pomiaru podstawowych parametréow fizykochemicznych wody

Pomiar tlenu

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

zakres 0,05-20 mg/|

stopien ochrony IP 68

kalibracja fabryczna bez koniecznosci kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego
podigczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
zintegrowany przewéd 10m (w razie koniecznosci mozliwosé przedtuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajgcych)

podigczenie do przetwornika - szybkoztacze

menu w jezyku polskim

armatura bypass

Pomiar metnosci

zasada pomiaru: nefelometryczna detekcja Swiatta rozproszonego pod katem 90° w stosunku do
Swiatta padajgcego we wszystkich kierunkach (360°) wokét fiolki z prébka

podstawowa norma zgodnosci: 1ISO 7027

montaz: nascienny

zakres pomiarowy: 0-4000 NTU/FNU

kompensacja pecherzykéw powietrza fizyczna i matematyczna

funkcja automatycznej kontroli stanu kuwety

automatyczna jednostka czyszczaca z wycieraczkag

podtaczenie do uniwersalnego przetwornika pomiarowego

menu w jezyku polskim

Pomiar chloru wolnego

zasada pomiaru: kolorymetryczna

zrodto Swiatla: dioda LED 510 nm

zakres pomiarowy: 0,04 - 10 mg/l

interwat pomiarowy: 2,5 min

zgodnosé z pomiarami laboratoryjnymi - metoda DPD (obowigzujgca norma)
poprawne wyniki niezalezenie od wahan wartosci pH

kontrolki sygnalizujgce stan analizatora i cykl pomiaru

kalibracja: analizator jest fabrycznie skalibrowany z elektroniczng krzywa kalibracji wstepnie za-
programowang w pamieci urzadzenia. Nie wymaga ponownej kalibraciji.

zasilanie: 230V

mozliwos¢ przestawienia pracy analizatora na chlor catkowity (zmiana odczynnikéw)
temperatura prébki: 5 — 40°C
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— stopien ochrony: IP66

— spos6b montazu: Montaz nascienny

— podiaczenie do uniwersalnego przetwornika pomiarowego
— menu w jezyku polskim

Zatozenia ogdblne do sieci zewnetrznych
- rurociagi i ksztattki PVC (klasa sztywnosci min. SN8) z uszczelka z elastomeru,

Wykonanie materialowe studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki betonowe, prefabrykowane, z kregow,
- elementy studzienek fgczone za pomocg uszczelek elastomerowych,
- wlazy studzienek — zeliwne.
Trasy rurociggdw zewnetrznych okreslone zostaty na rysunkach zatgczonych do dokumentaciji.

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowa¢ w terenie zaleznosci wy-
sokosciowe oraz odlegtosci okreslone na rysunkach. Z uwagi na brak szczegétowych informaciji
dotyczacych przebiegu wszystkich tras oraz rzednych istniejacych rurociagéw zewnetrznych,
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé nowe rurociagi do istniejacych warunkéw budowla-
nych, zgodnie ze sztuka budowlana, wzglednie skonsultowaé¢ z autorem opracowania na etapie
realizacji prac.

Dla zastosowanych materialdw w szczegodlnoSci nalezy dostarczyc:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitna,
- DTR zastowanych urzgdzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
W szczegdélnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

— klucze pozwalajace skrecac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spet-
nia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowaé w magazynach zamknietych. Urzgadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone wyma-
gania:
— rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych,
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— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych,

— rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,

— w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

— szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wkiadki
itp.),

— nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.),

— nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Rurociagi i urzadzenia, ktére zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukltadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczys$cic¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izola-
cji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricéwki przewoddw.

4. W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

6. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w miej-
scach wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

5.2. POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potaczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowa-
ne w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztaltek montazowych, kotnierzy itd) to powinien prze-
widzie¢ je w wycenie.

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w spawalnic-
twie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorOw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia.
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN 1SO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlgczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez mi-
nistra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokét/protokoty z badanh wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).
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Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatlu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb ba-
dania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonaé na poditgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu ro-
boczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na konhcach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
kladnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE
Potaczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi za-
sadami taczenia rurociggoéw PE.

5.3. ROBOTY ZIEMNE - MONTAZ RUROCIAGOW

W zakresie rob6t montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

-zapoznanie sie z planami sytuacyjno — wysokos$ciowymi, wymiarami istniejgcych budowli, wytycze-
nie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych prze-
wodow podziemnych,

-wykonanie wykopow, odspojenie i odklad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

-przygotowanie podioza, podsypka,

-zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajgc rurociagi liniowe nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

-gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowa i zgodnie z PN — B — 10735,

-w przypadku utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie warstwa zuzla
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rurociggi przed dociepleniem zuzlem owingé 2 — krotnie
folig poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowaé wylgcznie pod nawierzchniami drég.

- wykonaé wykop, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami sztuki bu-
dowlanej:

* w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnia warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy
usungc¢ ostroznie, nawet recznie,
* wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywac jako umochione,

- wysokosci podsypek — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wzglednie powszechnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

- materiat na podsypke: piasek,

- zageszczenie podsypki: min. 0,98,

- zageszczenie wykonywac warstwami o grubos$ci zaleznej od zastosowanej metody zageszcza-
nia,

- dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

- zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajac co najmniej do 0,25 m ponad wierzch
rury, do wskaznika 0,98,

- opuszczanie przewodow na dno, po przygotowaniu podtoza,

- przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podioza i stan techniczny rur,

- rury mozna opuszczacé recznie,

- przed przystgpieniem do taczenia sprawdzi¢ korice rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego
materiatu i metody jego tgczenia),

- zagtebienie przewoddw powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ strefy przemarzania,

- w przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone warstwg zuzla lub inng, przy czym warstwa nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego,

- zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggow, w ktdrych woda nie przebywa w sposéb
ciggly (rurociggéw spustowych wody, wzglednie rurociggéw przelewowych),
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taczenie przewodow:

* szczegOlowe warunki montazu podane przez producenta,

* przewody stalowe — potgczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robét spa-
walniczych, odbidr potgczen i préby szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasypywanie przewodow:

* materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

» zasypka wstepna — grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

e podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia,

* wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testéw szczelnosci,

* wskaznik zageszczenia: 0,98,

*  po przeprowadzeniu préby zasypywac rurocigg warstwa gruntu 30 cm,

* nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego ruro-
clagu,

rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcja

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i od-

bioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy ukltadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykony-

wac w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

sprawdzenie dokumentaciji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy ist-
niejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem technicz-
nym,

sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaly dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami,

inne elementy okreslone w specyfikacji ogolnej.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami i po wpro-
wadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdtowej powinien by¢ zgodny z odpowied-
nimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

badania szczelnosci instalaciji,

wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacjg projektowa
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane urzgdze-
nia,

dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —

00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartg
ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto nad Warta

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLICA KOZIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia,
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obreb 0020

ST -03
ROBOTY INSTALACYJNE

Kod Wspéblnego Stownika Zamoéwien:

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynkdw biurowych
45330000-9 Instalacje wewnetrzne

45331210-1 Wentylacja

45332000-3 Instalacja wodociggowa

45332000-3 Kanalizacja sanitarna

45331100-7 Instalacja ogrzewania

45330000-9 Instalacje zewnetrzne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwienh:

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw biurowych
45330000-9 Instalacje wewnetrzne

45331210-1 Wentylacja

45332000-3 Instalacja wodociggowa

45332000-3 Kanalizacja sanitarna

45331100-7 Instalacja ogrzewania

Obiekt: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD
POPLUCZNYCH NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

Adres budowy: dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat

Sredzki
Rodzaj rob6t: ROBOTY INSTALACYJNE.

Inwestor: Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta, ul. Poznarnska 14, 63-040 Nowe Miasto nad
Wartg
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogdine i szczegbélowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogéine bedace tresciag niniejszej specyfikacji technicznej obej-
muja wymagania ogolne, wspdlne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wy-
mienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakres robét towarzyszacych i tymczasowych wchodza;:

« roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajacych za-
kryciu,

« ochrona znakéw geodezyjnych,

1.3. Informacje o terenie budowy

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat Sredzki

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie ro-
bét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie in-
stalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtéwnych — reperéw, a takze do-
step do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia wod opadowych oraz Sciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy réwniez:

« dziennik budowy,

« dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi

« ksiegi obmiarow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakornczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wihasny koszt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik doku-
mentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadze-
nie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z nadzo-
rem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kon-
traktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszcze-
nia -biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wia-
snosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszko-
dzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z za-
kresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci ma zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki tech-
niczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporza-
dzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podsta-
wie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji ro-
boét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajacemu projektu zagospoda-
rowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania jego ak-
ceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i uzgodni z inspektorem nadzoru spos6b wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zosta¢ przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegodlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci zawartych w
dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, po-
zwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakte-
rze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisdow ogoélnych

lub szczegétowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow i elementéw tworzacych te
roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, doko-
nang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki pro-
duktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;
»,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogélnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacjach wyszczegélniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobow do stosowania w okreslonym rodzaju bu-
downictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wy-
rob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,
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deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla kto-
rych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdélnosci z: projektu budowlanego, projektow wyko-
nawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Pra-
wo budowlane -patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pro-
tokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geo-
dezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg dokumentacjg
przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntdw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z
poézn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodo-
wa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor po-
wierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezg-
ca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanika-
jacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie ro-
b6t budowlanych,

materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robat,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt ma-
tej architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmia-
ny parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmia-
rem,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancja przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca auto-
rem dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego wy-
konywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczeg6towych obmiaréw wykonanych
rob6t potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

rysunki - czes¢ dokumentaciji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robat,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urza-
dzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kon-
trolny administracji panstwowej,

WspdlIny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkow-
skich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegdtowe
omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
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wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa; wyrdb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy reali-
zacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

« wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie robaét,

* zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamdwienie.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdze-
nia lub zbadania wykonanych robo6t, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczego6towe nie stanowig ina-
czej. W skiad komisji wchodza: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosow-
nie do potrzeb nadzor autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego
dziennika budowy (dziennika robaot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jako-
Sci materiatow, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych rob6t bez dodatkowych wyjasnien,
odbior moze by¢ dokonany przez kierownika rob6t lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to
za konieczne, moze zazadac¢ zwotania komisiji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatow, elementow,
sprzetu albo dokonania préb, powinny byé one przeprowadzone w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w spos6b okreslony w Swiadectwach dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie nowych materiatow, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w in-
strukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokdtami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwia-
jacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli ja-
kosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczeg6towych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowa-
ne lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy —
Prawo budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywa-
nym uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatéw i elemen-
téw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Za-
mawiajgcym podejmuje odpowiedniag decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowy lub urzadzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkret-
nych rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na stan
i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozo-
nych materiatéw i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicz-
nych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji rob6t
na terenie czynnych zaktaddw.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu ro-
bét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wyma-
gac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wy-
miarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decy-
Zji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t w szczegélno-
Sci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszal-
nos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inwe-
storem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywa-
ne przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

¢) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzg-
dzenia zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢ i
chodnikéw, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzier i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla ktérych jest to nie-
odzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drdg i mostéw pro-
wadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonaw-
cOw i dostawcow.

5.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobo-
wigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji nastepujgcych dokumentéw:
a) projekt organizacji robot,

b) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploatacji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wéd opadowych z czesci istniejacej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywa-
nych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robat.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

« organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

« projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Projekt organizacji robét powinien w szczeg6lnosci zawierac:

« charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry,

« projekt zagospodarowania placu budowy,

 szczegotowe zestawienie ilosci robot,

« szczego6towe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen pomoc-
niczych,

« harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

« inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robaét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych rob6t nie majg by¢
objete projektem organizacji robét, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajacym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem
tych robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

« warunki rownoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie, tak
aby nie kolidowato to z réwnoczes$nie wykonanymi robotami innych rodzajéw

* potrzebe zastosowania Srodkéw ochronnych przy wykonaniu robo6t, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji robét moga zawiera¢ uzupetniajace wymaga-
nia wynikajace ze specyfiki tych robat.

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji pro-
jektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i mon-
tazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robét w terminie okreSlonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w za-
kresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
Zz wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6ot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzy-
ska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcedo realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes$é ogolna opisujaca:

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wy-
konania badan zleconych przez wykonawce),

« sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

« ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy;

czes$¢ szczegobtowa opisujagca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

 sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i przecho-
wywania na budowie ¢ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robét, « sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu za-
pewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzat-
niecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatlow prowadzong zgodnie z programem za-
pewnienia jakosci omowionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegodtowych specyfikacjach tech-
nicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzg-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci, co do jako-
Sci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajacego realizacjag umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych specyfi-
kacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celow kon-
troli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatléw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji tech-
nicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatldw i robét z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegotowy-
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mi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

 pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« operaty geodezyjne,

« ksigzke obmiaréw robét,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpie-
czonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robét. Ob-
miary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposo6b ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot i wpi-
suje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajgce materialy do wbudowania bedg gromadzone i beda stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

« protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoly z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani rob6t podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis
oraz wskazanie wasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zesta-
wieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedsta-
wia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien. Dalszy po-
dziat przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadoéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogoblne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczna, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Powiadomienie powinno nastgpic¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowa-
nia wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacja lub przebudowag obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
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Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dhugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwaéch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbiér robét budowlanych

Odbiory robét odbywac sie beda zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac¢ do branzy bu-
dowlanej — Specyfikacja ogolna.

9. Rozliczenie robo6t

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.
10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytko-
wego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i po-
lietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce ko-
munalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno$ci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wy-
rob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez in-
spektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie rob6t budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora
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nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniej-

sze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i

beda wptywac negatywnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienio-
nych w punkcie 1.
1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji wentylaciji
mechanicznej z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejszg Techniczna Specyfikacjg wchodzi instalacji wentylacji mechaniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
1.5. Wymagania dotyczace robot
a) Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIALY
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowazacych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przed-
stawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich para-
metry techniczne.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:
Kanaty prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej:
Przewody w prostokatne stalowe typu A/l wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN-B-76001.
Polaczenia skrecane, uszczelniane tasma samoprzylepng z PE.
Izolacja kanatéw nalezy wykona¢ za pomocg samoprzylepnej welny mineralnej na zbrojonej folii
Stosowane materiaty musza posiadac atesty fabryczne i certyfikaty.
3 SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczeg6towe dotyczgce prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji co odpowiadajg zatozeniom projektowym
Nastepnie nalezy:
- przeprowadzi¢ czynnosci demontazowe tj. usuna¢ stare kanaty wentylacyjne
- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- obsadzi¢ urzadzenia centrale wentylatory
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow ct
Montaz kanatow
Kanaly wentylacyjne powinny mie¢ szczelne potaczenie kotnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz miedzy
kotnierzami dwu sasiednich odcinkéw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekracza¢ 2,0 mm.
Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych stosowac nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ potgczen
sznurem korkowym.
Sruby faczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami szeéciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony
kotnierza; Sruby nie powinny wystawac¢ poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki Sruby.
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Skrecanie Srub przy wszystkich potaczeniach kotnierzowych nalezy wykonywac réwnocze$nie parami, po
dwie przeciwlegte lezace Sruby.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach.
Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy dawac podktadki amortyzujace z ptyty pilSniowej,
twardej o grubosci 5 mm.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z
ptyty pilSniowej na grubosci $ciany lub stropu.
Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa niezaleznie od tego,
czy sg zakoriczone wywietrznikami czy daszkami.
Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80°/o powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5%0 w kierunku wentylatora. W najnizszym punkcie kanatu przed wentylatorem
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.
Jezeli roznica temperatur powietrza prowadzonego kanatami i powietrza otaczajgcego kanaly wynosi wiecej
niz 15°C, na kanafach nalezy swykonac izolacje ciepina.
Przejscia kanatow przez mury ogniowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych; przestrzen
miedzy zewnetrzna powierzchnig kanatu i murem powinna by¢ uszczelniona zaprawg cementowa, po obu
stronach przejscia powinny by¢ osadzone kotnierze, scisle przylegajace do scian kanatu. Po zewnetrznej
stronie Sciany ogniowej, oddzielajgcej pomieszczenie o wiekszym zagrozeniu pozarowym, na kanale
wentylacyjnym powinna by¢ ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np.
urzgdzeniem topikowym.
Czerpnie Scienne nalezy sytuowac¢ na wysokosci co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej
niz 0,5 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie Scienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza
.niezapylonego lub od Swietlikow otwieralnych. W przypadku konieczno$ci usytuowania czerpni w mniejszej
odlegtosci poziomej, nalezy ja umiesci¢ co najmniej 3 m ponizej wyrzutni. Nie dotyczy urzadzen ze zintegrowanym
wlotem i wylotem powietrza
Zaleca sie stosowanie czerpni na scianach od strony potnocnej, pétnocna--wschodniej lub pétnocnozachodniej;
czerpnie umieszczone na Scianach innych powinny by¢ ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew.
Czerpnie terenowe powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne
czerpnie dachowe mozna stosowac w wyjatkowych przypadkach, gdy wzgledy budowlane lub inne uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu
dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach odstonietych i przewiewnych.
Otwor umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdowac sie o0 3 m powyzej otworu
czerpni, a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyzej otworu czerpni. W przypadkach niemoznosci utrzy-
mania ww. roznicy poziomoéw, dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu wa-
runku, ze otwdr czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni w odlegto$ci poziomej co najmniej o:
— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego.
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane
aby zaluzje i prowadnice mozna byto tatwo ustawia¢ pod kazdym katem w zakresie
potozen granicznych.
6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,
- sprawdzi¢ usytuowanie elementow wentylacji,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujacych fazach:
- przed natozeniem otuliny
- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
- w okresie gwarancyjnym
7 .OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m2: kanaly, izolacje
szt: wentylatoréw, podstaw ttumigcych,
kpl: elementéw montazowych, urzadzenia
préba: proba dziatania urzadzen
8. ODBIOR ROBOT

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 211/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowaé do branzy bu-
dowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpo-

wiednimi normami Krajéw.

PN-B/76002 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw, ksztattek wentyl, blaszanych.
PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelno$¢, wymagania, badania).

PN-1SO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-

PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach
PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeri mieszkalnych na statkach.

PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Gtéwne wymiary.

PN 86/M-52019 Materialy filtracyjne wiokiennicze filtréw przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach prze-
znaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.

PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajace.

PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;j.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia.
PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrow.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzenh wentylacyjnych.

PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-77/M-43021 Wentylatory. Og6lne wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogdlnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.

PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytacza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiarow.

PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nad kuchenne Postanowienia
uzupetniajgce.

PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Postanowienia
uzupetniajgce

PN-85/E-08212/03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry

wymagania funkcjonalne.

PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan cech funkcjonalnych
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania

INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.WSTEP
Przedmiot Specyfikaciji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru in-
stalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulaciji

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bu-
dowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodow z rur PE/AL./PE

montaz armatury odcinajgcej

montaz armatury czerpalnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdine

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociaggowa stanowig uktady potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepi-
sach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wkasnego ujecia (studni)
— od urzadzenia, za pomocag ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasile-
niu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$c¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne, probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze od-
niesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projek-
towej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milime-
trach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materia-
tow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PERT/AI/
PERT do instalacji wodociggowych, tgczonych za pomoca ksztattek zaprasowanych.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone napowietrznie izolowaé przeciwkondensacyjng, natomiast rurociggi
wody cieptej prowadzonej napowietrznie zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej o grubosci zgodnie z Rozporzag-
dzeniem Ministra Infrastruktury przy wspotczynniku przewodzenia max 0,035 W/m*K.

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory odcinajace kulowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory czerpalne ze ztgczka do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH
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aprobata techniczna

baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane ciénienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie natryskowe mieszakowe Scienne

minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150

przycisk sptukujgcy do misek ustepowych (dwudzielny)

aprobata techniczna

podparcia state

deklaracja zgodnosci

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Materiaty do wykonania instalaciji cieptej wody i cyrkulacji

punkty state

deklaracja zgodnosci

Sktadowanie materiatow

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej $redni-
cy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.

Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Ksztaltki, ztaczki i armature skladowac najlepiej pod zadaszong czes$cig sktadowiska na rownym podtozu na pod-
ktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w indywidualnych przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych przy korcowych odbiornikach.

3.SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu:

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu:

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, zawie-
si transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajace

poza skrzynie fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Montaz instalacji

Montaz przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spad-
kiem wynoszgcym co najmniej 30/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygna-
cje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociagi poziome roz-
dzielcze powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢é w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o. i przewodéw gazowych .

Odlegto$¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od po-
wierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm -30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm
Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje po-
wstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmiesz-
czenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Odstepy miedzy podporami przewodoéw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewo-
doéw bez podpér

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod wa-
runkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach
poditoza podiogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem piono-
wym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjno-
Sci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz ta-
two dostepnych dla obstugi i konserwaciji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznacze-
niem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wtasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakow i umywalek nalezy montowac bezposrednio przy przyborach.

Baterie natryskowe nalezy montowaé bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 & 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow
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Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robot

Warunki przystagpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, kanatéw oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez prze-
grody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie gwa-
rancyjnym

Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszcze-
g6lnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnié, przed zalozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe ci$nieniowg nalezy przepro-
wadzac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy ci$nieniu prébnym
réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji
bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostkg obmiarowa jest dla:

przewodéw rurowych 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogéinej dtugosci przewodu nalezy wli-
czy¢ dhlugos¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikéw; diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigk-
szej $rednicy; catkowita dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewod6éw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacii

ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt.

dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét odbywac sie bedag zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac¢ do branzy bu-
dowlanej — Specyfikacja ogdéina.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociagowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna %2"), minimalne
cisnienie przeptywu

0,5 bar. Ogolne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
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PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zlgczka do weza.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociaggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Insta-
lacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczace wykonania in-
stalacji ciSnieniowych systeméw przewoddw rurowych do przesytania cieplej i zimnej wody pitnej wewnatrz kon-
strukcji budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6ine wy-
magania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.

KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru we-
wnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét bu-
dowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robo6t zgodnie
z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodoéw odptywowych z rur PVC

montaz przewodow spustowych z rur PVC

montaz podejs¢ z rur PVC

montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonéw z PVC

montaz umywalek

montaz misek ustepowych

montaz brodzikéw stalowych emaliowanych

montaz wpustow podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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Podigczenie kanalizacyjne(przykanalik)- przewdd odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyj-
nej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do podigczenia kanalizacyjne-
go lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji - przewod taczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo-gospodarczych z at-
mosferg, stluzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania ciSnienia.
Podejscie - przewdd taczacy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywo-
wym.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych w wy-
niku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rbwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materia-
tow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U,
taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, taczone na uszczelki gumowe (kanali-
zacja pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnosci z PN-80/C-8920

ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna

rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna

umywalki wiszace atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

miska ustepowa z ptuczka typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczerstwa B

wpusty podtogowe z kréécem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony butelkowe do zlewozmywakéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Sktadowanie materiatow

Uszczelki do fgczenia rur

Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z
dala od grzejnikow i substancji, ktére mogg oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym ma-
gazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

Rury i ksztaltki z PVC

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury i ksztaltki z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (w wigzkach) w spos6b uporzadkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu
nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujgc ich deformacje.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej
Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie.

Nalezy Scisle stosowaé szczegdtowe wytyczne skltadowania, ktére podajg Producenci rur PVC .

Rur PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany wy-
trzymalosci lub ich odpornosci.

Rury maja na obu koncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

Rur i ksztaltek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot:
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-mioty udarowe

-wiertarki

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia rob6t i projektu organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem
skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego nalezy sto-
sowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatléw oraz ciegna do podktadéw lub zacze-
péw na srodkach transportowych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci tak, aby wolne krééce wystajace poza skrzy-
nie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét ziemnych i instala-
cyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Montaz instalacji

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od Srednicy przewodu
wynoszg:

-dla przewodu Srednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu S$rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie kanaliza-
cyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0YC.

Nalezy pamietaé, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrze-
wania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych(pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwar-
cia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z two-
rzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegrdd budowla-
nych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwia-
zania zapewniajagcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owinigcie papie-
rem, a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod plytg posadzkowa nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci min.
15 cm; dno wykopéw powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowied-
niego materialu zabezpieczajagcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo dokladnie za-
bezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 219/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrud-
niajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjno-
Sci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz przyboroéw sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowac do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytko-
wanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzagdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony).

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi  przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zacho-
waniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac¢ ze skrzynki ucio-
sowej. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztaltek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierébwnosci oraz usu-
na¢ krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢
miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym sa-
mym czy zostala zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano-montazowych. Opra-
cowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierac:

zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:
jakos¢ materiatow, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie

dokumentéw zataczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

kontroli poszczegolnych rodzajéw robo6t w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczeg6towych specyfikacji technicznych

badan wykonanych robét ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw

sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materiatéw i rob6t zapisuje sie w odpowiednich protokotach
lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomia-
réw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego
budowy.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producentdw i uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci rob6t

Kontrola zgodnosci wykonania robét z:

Dokumentacja Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
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Poleceniami Inwestora Zastepczego.

Wymagania ogdlne badan

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodOw przez prze-
grody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia przyborow sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od elementéw budow-
lanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnosc.

Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z
dokumentacjg; potaczenia kielichowe nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie za-
pisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodoéw, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewoddow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych przewodéw, spraw-
dzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéow podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejs¢
przewoddw przez pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napehieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy dal-
szych pracach, powinny zostac¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze ro-
boty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
7.0BMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét sa nastepujace:

przewoddéw rurowych 1mb

dla kazdego typu i Srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugo-
Sci przewodu o wigkszej $rednicy 1 szt.

wpusty dachowe z elementem grzejnym

1 kpl dla kazdego typu i $rednicy

przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy , czyszczaki , pralki,

proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1 mb

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru koncowego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy bu-
dowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze -
wspoline wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.
PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
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PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewnej.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmywakow.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazo-
wych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ 1l Instalacje Sanitarne i Przemysto-
we - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sier-
pien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i po-
lietylenu , wydana przez Producenta.

INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji ro-
bét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgled-
nieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji centralnego
ogrzewania z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Technicznag Specyfikacjg wchodzi instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng .

1.5. Wymagania dotyczace robot

a) Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji i bedace w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pan-
stwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania elektrycznego.

- W nowoprojektowanych pomieszczeniach zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne. Grzejniki wyposazone
w regulator P.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny odpowiadac wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymogami obowigzujacymi w kra-
ju.
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3 SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaga-
niom zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5 WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robot instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie
robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.
Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych ogrzewania elektrycznego — wytyczne montazowe
Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Montaz nagrzewnicy
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych dla rob6t, ktére koniecznie nalezy
wykonac przed rozpoczeciem robot instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.
Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikaciji
technicznej.
Materiaty, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jed-
nostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji ogrzewania elektrycznego z do-
kumentacja projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego diugosci grzejnika, itp.,
Badania w czasie odbioru rob6t
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotycza-
ce wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- jakosci wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania polegaja m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalaciji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaw-
czej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
b) sprawdzenie poprawnosci montazu oraz dziatania nagrzewnic
7 OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru :
szt: urzadzenia
8 ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), ja-
kosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumen-
téw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-EN 60335-2-30:2007 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego. Wy-
magania szczego6towe dla ogrzewaczy pomieszczen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

TEMAT:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

Gmina Nowe Miasto nad Warta
ul. Poznaniska 14
63-040 Nowe Miasto nad Warta

PROJEKT ROZBUDOWY | MODERNIZACJI STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLICA KOZIA

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wolica Kozia

Stacja Uzdatniania Wody w m. Wolica Kozia,
dz. ew. nr 219/11, 219/13 obreb 0020

ST-04
ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla branzy elektrycznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w trakcie
wykonywania prac zwiazanych z rozbudowa, i modernizacjg stacji uzdatniania wody w miejSCOWOSCi
Wolica Kozia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej i AKPIA na stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Wolica Kozia.

Uwagi:

Podczas prowadzenia rob6t remontowo budowlanych stosowa¢ materiaty posiadajace:

- atest dopuszczeniowy Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie

- Aprobaty techniczne lub produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata, techniczna, lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma, europejska wprowadzona do zbioru Norm polskich

Roboty budowlane wykonywac na podstawie :

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowieri Kontraktu, normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura, Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca, i Projektantem.

- Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania przebiegu
inwestycji w zakresie posiadanych uprawnieri i kompetencii.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Kontrakt - Catos¢ dokument6éw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogéine i
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja,
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Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacii i sieci elektrycznych.

a)  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

b)  Procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacii i sieci elektrycznych.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci
przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

- Rozdzielnica - zesp6t urzadzern elektrycznych zlozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich pofaczeri
elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniaé
wymagania nastepujacych norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-
60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-
06150.30.

- IP - kod oznaczajacy stopiern ochrony obudowy zgodnie z norma PN-92/E-08106. Pozostate
okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja,
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gléwnych oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do medidw. Liczniki
wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt.

1.4.2. Dokumentacja
1.4.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w siedzibie Zamawiajacego.

1.4.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robét

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja podwykonawcza

5. Dokumentacja do odbiordw branzowych i koricowego

1.4.3. Zgodnos¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko-
nawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw Wykonawca ma obowiazek zgtosic ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja, Projektowa, i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca zapewni state warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczeristwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nad-
Zoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda, utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa,

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz pro-
dukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Szczegoly
zawarte beda w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia bezpieczen-
stwa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone teren robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do realizacji prac od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia prac przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkol-
wiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycz-
ne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaghy.
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2. MATERIALY
UWAGA :
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

1 SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEACIWOSCI TECHNICZNYCH

2 PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatow podano w czesci ,Wymagania ogdlne.”

Materialy uzyte do wykonania instalacji musza, scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci.
Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza, by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Wyroby i materialy winny spetniac warunki okreslone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
deklaracje zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Przewody kabelkowe powinny miec izolacje 450/750V. Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w
pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od czynnikow zewnetrznych nie
mniejszym niz |P44.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawia do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, odpowiednie Swiadectwa i wszystkie wymogi
przytoczone w tym zakresie przez specyfikacje techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atestow oraz
dopuszczenia do jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja,
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wiasciwosci.

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojacej. Dopuszcza sie
przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwiazanych kregach - Srednica kregu min. 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dtugosé. Kregi
uktadac¢ poziomo. Kable zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkéw z materiatow
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywaC w wiazkach odpowiednio gesto zwiazanych w
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pozycji pionowej, z dala od elementdw grzejnych.
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

2.3. Rodzaj uzytych materiatow

Rozdzielnice elektryczne

Wyposazenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry
techniczne, budowe rozdzielnic, uktad potaczeri oraz stopied ochrony podano w dokumentacii
technicznej..

Bedzie ona wyposazona w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej.
Jako elementy zabezpieczajace stosowaC kompaktowe wytaczniki z czlonem przecigzeniowym
zwarciowym i réznicowo-pradowym, matogabarytowe bezpieczniki topikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

Rury winidurowe
Z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i z elementami wsporczymi. Rury winidurowe instalacyjne o
Srednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacii projektowe;.

Przewody instalacyjne i linie kablowe

O izolacji polwinitowej i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6.1kV dla linii kablowych oraz
450/750V dla kabli instalacyjnych z Zytami miedzianymi o przekroju do 150mm2 i ilosci zyt 1-5 o izolacji
polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-
90150. Przewody zgodnie z wymogami rozporzadzenia CPR i normami PN EN 50575, N-SEP 007

3. TRANSPORT

Materialy moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robat.
Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robd6t powinno byc jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za
jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja, projektowa,
oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
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wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod groZbg, zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2, Zestawienie rodzaju robét
- trasy kablowe
- montaz rozdzielnicy
- przebicie otwordw, bruzd
- wykonanie podtaczeri
- utozenie przewodow,
- podtaczenia przewodow na zaciski lub bolce
- wykonanie sprawdzenia i pomiary obwoddw elektrycznych oraz skutecznosci zerowania,
samoczynnego wytaczania zasilania
- Pomiary
- Dokumentacja podwykonawcza

4.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z
przepisami.

4.2.2. Podtaczenie elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska,

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa,

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa, metaliczna,

- Stosowac ogdlnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskow.

4.2.3. Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane sa przez branze elektryczna — wiacznie z wykonaniem bruzd i
przebic.

4.2.4. Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

- przewody uktada¢ z zachowaniem sily wciagania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacja,
producenta kabli;

- kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyZnie, tj. nie wolno owijac¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

- przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowej

- ukfadajac przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajacych
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izolacje przewoddw na uszkodzenie;

- przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koricéw przewoddw o dtugosci niezbednej do
wykonania pofaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

- kable instalacji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

- przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy réwnej klasie przegrody.

- przewody elektryczne, ktore ze wzgledu na wilasna konstrukcje lub ze wzgledu na narazenia
zewnetrzne moglyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy zabezpieczyC przed tymi
narazeniami poprzez stosowanie oston, przegréd itp.

4.2.5. Proby pomontazowe.

Po zakoriczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegoinych linii, instalacji, urzadzen.

4.3. Warunki szczeg6towe wykonania robot

4.3.1. Uktadanie rur, korytek

Rury nalezy uktadac i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta powinny
by¢ mocowane za pomoca, $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposéb
trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

4.3.2. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza, byc chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami
o0 rdznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie
WYZiewow.

4.3.3. Rozdzielnice zasilajace
Rozdzielnice zasilajace beda budowane w celu stworzenia przestrzeni dla aparatéw, ktore zostang
wykorzystane do zasilania nowych, wykonanych obwoddw. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z projektem.

4.3.4 Potaczenia wyréwnawcze.

- Wykonac potaczenia wyréwnawcze.

- Przewody wyréwnawcze powinny byc
oznaczone kolorem z6tto- zielonym.

- Przewody wyréwnawcze nalezy uktadac
tak, aby nie byly narazone na
naprezenia i uszkodzenia.

- Polaczenia z elementami
konstrukcyjnymi z wyjatkiem potaczen
spawanych i potaczen w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w
materiale izolacyjnym powinny by¢

NENTECH S.C. Karol Szambelanczyk, tukasz Weber 231/238



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY ,SUW DLUGA”

dostepne dla kontroli.
- Wykona¢  miejscowe  pofaczenia

wyréwnawcze. Potaczenia
wyrownawcze wykonac¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-5-54:1999

4.4, Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen — w instalacji odbiorczej zastosowano uktad TNS. Jako Srodek ochrony przed
dotykiem posrednim stosowa¢ Samoczynne wytaczenie zasilania z zastosowaniem wytacznikow
nadpradowych. Jako ochrone uzupehiajaca zastosowano  wylaczniki  przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o czutosci 0,03 A i potaczenia wyrdwnawcze.

4.4.1. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji
zasilajacej, sporzadzi¢ protokoly i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiaréw nalezy uzywac¢ miernikow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonaé nastepujace proby:

1. Ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wytacznikdw roznicowo-pradowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

Sprawdzenie potaczen wyrdwnawczych

Pomiar natezenia oswietlania ogdlnego i awaryjnego

O N~ WD

4.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje podwykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnos¢ z oryginatem, zastosowanych
urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badari materiatéw oraz robot. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inwestor bedzie przekazywat

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych,
pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badari materiatdw ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61: 2000

"Sprawdzenie odbiorcze".
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nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powloki zewnetrznej

nalezy sprawdzi¢ czy tuki kabli sa odpowiednie i nie maja zagie¢

sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami

norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktdrych zostaly wykonane, na podstawie deklaracii

zgodnosci wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentdéw.

sprawdzenie ciagtosci (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz

pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykonac za pomoca megaomomierza o

napieciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie

mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co

najmniej 1 MOhm.

rezystancja izolacji kazdej zylty kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych odniesiona

do temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza niz:

-20 MOhm dla kabli z izolacja, polwinitowa
-100 MOhm dla kabli z izolacja polietylenowa

- prdba napieciowa izolacji kabli. Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej
miernikiem o napieciu 2,5kV. Probe napieciowa nalezy wykonaC pradem statym lub
wyprostowanym badZ przemiennym 50Hz. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za
dodatni, jezeli: -izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawdw przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.  -wartos¢ pradu uptywu dla
poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania;
w liniach o dhugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych instalacj,

- kompletnosci tablic rozdzielczych,

- ulozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciagnieciem przewoddw,

- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

- miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacii,

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,

- wynikéw pomiardw rezystancji uziemien,

- protokotéw pomiarow elektrycznych.

5.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, sa dopuszczone do stosowa-
nia na terenie Polski,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfi-

kacja, okreslona w pkt. 1.i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posia-
dad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wyda-
ne przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda,
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy za-
pis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data, i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Rohbdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robdt,

- przebieg Rohdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdl-
nym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda, przediozone Inspektor Nadzoru do ustosun-
kowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Ob-
miargw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaleri,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja,
Projektowa, i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robd6t. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda, wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana, do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:

szt — szynoprzewoddw, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytdw, gniazd wtyczkowych itp.
....na podstawie pomiaru w terenie

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatow instalacyjnych, instalacji odgromowej,
uziemiajacej, kanatow podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie

kpl - oprawy oswietleniowe na podstawie pomiaru w terenie

dla pomiardw i prob 1pomiar

Obmiary beda, przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
«  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korficowej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania o0golnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i iloS¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja, projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbidr ostateczny rohét
Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, projektowa, przyjetych w
trakcie odbiordw robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa, i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona, 0 wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

- instrukcje obstugi oraz skrécona, instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiardw i testow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rohdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
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przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa, robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robdt:
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

- przygotowanie podioza, uchwytow itp.,

- montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup kompletu materiatow, urzadzeri i wszystkich prefabrykatdw oraz transport na miejsce

wbudowania,

- wykonanie robot montazowych,

- wykonanie podtaczenia urzadzen,

- zarobienie i podtaczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- 0znakowanie przewodow,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt,

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami miedzy innymi:
-pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
-pomiary elektryczne obwodu
-pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
-pomiary impedancii petli zwarciowej
-pomiary natezenia oswietlenia
e préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,
e doprowadzenie terenu rob6t do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

3. PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi.

4. PN-IEC 60364-4-45

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

5. PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Odtaczanie
izolacyjne ifaczenie.

6. PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

7. PN-IEC 60364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej
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w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych
8. PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
9. PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.
10. PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ diugotrwata
11. PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.
12. PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.
13. PN-IEC 60445 5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne
14. PN-IEC 60364-7-701
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
15. PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
17. PN-IEC 12464-1
Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
18. PN-EN-50310
Stosowanie potaczeri wyréwnawczych.
19. PN-IEC 60364-5-56
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
20. PN-IEC 60364-441
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
21. N-SEP-E-002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania.
22. N SE P -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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