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1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Wstęp. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są standardy jakości dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową placu zabaw i altany na wózki przy Żłobku Gminnym, na terenie działki 311  
w Dębnie.  
Specyfikacja Techniczna stanowi część integralną projektu stanowiącego część dokumentów  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy ją stosować przy wykonywaniu robót opisanych  
w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2  Przyjęte oznaczenia i skróty. 
DP - Dokumentacja projektowa 
ST - Specyfikacja techniczna 
PR - Przedmiar robót 
KT - Karty techniczne 
PN - Polska Norma 
BN - Norma Branżowa 
 
1.3 Definicja podstawowych pojęć. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane udostępniona przez 
Zamawiającego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

 Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu (szczegółowy zakres dokumentacji zostanie określony w umowie). 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Uwzględniająca zmiany zastosowanych elementów wyposażenia i materiałów, jak również 
zmiany ukształtowania lub zagospodarowania terenu. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

 Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie 
stanowiący dokumentu urzędowego. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem 
jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 



 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 
1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego  
i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – 
montażowych. 
Oferent zapozna się z Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. W wypadku, gdyby zamieszczone informacje nie 
były wystarczające do realizacji prac objętych ofertowaniem lub były nieczytelne powinien  
w określonym terminie zwrócić się z prośbą o przekazanie dodatkowych materiałów lub wyjaśnień. 
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i rak ich wyszczególnienia  
w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku  
do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie 
zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. Inwestor zakłada, iż Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska 
wszelkie informacje konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Po złożeniu oferty przyjmuje się, 
że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót  
i dostaw. Jeśli na terenie inwestycji pracują też inne firmy Wykonawca ma obowiązek uzgodnić  
i skoordynować wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewnić terminową realizację prac. Odbiór 
robót powinien być prowadzony w terminie pozwalającym na przeprowadzenie prac naprawczych  
w terminie uzgodnionym na zakończenie inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, według opracowanego  
i przekazanego Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych  
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Koszty wszelkich błędów wynikających z zastosowania nieodpowiednich rozwiązań technicznych, 
materiałów lub nieterminowej realizacji prac poniesie Wykonawca. Wykonawca zatrudni 
uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej 
przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również  
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość aktów prawnych powiązanych z prowadzonymi pracami, 
przestrzeganie przepisów patentowych oraz innych aktów własności. Będzie odpowiadał  
za wypełnienie wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W przypadku nie dotrzymania w/w wymagań będzie 
on obciążony odpowiedzialnością prawną lub finansową z tego tytułu. 
 
 
1.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  



i kable etc. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie robót Wykonawca potwierdzi  
u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca zadba  
o oznaczenie ich w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robót.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 
publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy w wyniku zaniedbania lub niewłaściwego toku 
prowadzenia prac budowlanych przez Wykonawcę dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia  
w/w własności Wykonawca ma obowiązek naprawić szkodę lub odtworzyć uszkodzoną własność na 
swój koszt. Stan własności po naprawie nie powinien być gorszy niż przed zaistnieniem uszkodzenia. 
 
1.6 Ochrona środowiska. 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych z zakresu ochrony środowiska. W okresie realizacji, aż do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie się starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących w sąsiedztwie tego 
terenu w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością. 
Materiały szkodliwe w sposób trwały dla środowiska, nie będę dopuszczone do użycia przez 
Wykonawcę. Materiały o zanikającej szkodliwości (np. pylaste) mogą być użyte warunkowo, tylko  
w wypadku ich technologicznego wbudowania. Opłaty i kary, za przekroczenie norm określonych 
odpowiednimi przepisami, oraz kary za skutki zaniedbań lub błędów wynikających z prowadzenia 
prac budowlanych, ujawnione po realizacji robót, poniesie Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników  
i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów 
Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania  
i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie 
ich zniszczenia). 
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. „o odpadach”  (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami). 
 
1.7 Teren budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy jak również odpowiednie 
wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla 
celów budowlanych. Koszty związane z zabezpieczeniem i organizacją terenu budowy należy 
uwzględnić w ofercie. 
 
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas trwania prac budowlanych Wykonawca będzie stosować się do przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostarczy na teren budowy i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zadba o wyposażenie terenu inwestycji  
w zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Zamawiający zakłada, iż koszty zachowania zgodności 



z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w wartość 
oferty. 
Wykonawca dopilnuje aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających wymogów sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. Wyposażenie przeciwpożarowe utrzymane będzie w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek  
z jego pracowników. 
 
1.9 Dokumentacja kontraktowa. 
Podstawę realizacji inwestycji stanowi dokumentacja projektowa DP, wraz załącznikami graficznymi, 
ST, oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione dokumenty stanowią 
integralną część umowy, stanowią materiał przekazany przez Zamawiającego.  W skład dokumentacji 
przekazanej mogą wchodzić dodatkowe elementy wynikające z uzgodnień umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Na początku prac budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu: projekt organizacji  
i harmonogram prac oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapozna się z placem 
budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie uwagi lub zmiany w technologii robót 
lub materiałach zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. Wszelkie 
zmiany w stosunku do DP powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz 
zatwierdzane przez Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP 
Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez projektanta w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie 
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Materiały wbudowane oraz technologie robót powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą 
spełniały kryteriów określonych w DP i ST będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania na koszt Wykonawcy. 
 
2 MATERIAŁY  
 
2.1 Wymagania ogólne. 
Szczegółowy opis materiałów i urządzeń , które zostać mają wbudowane w ramach realizacji zadania 
zawarty został w DP. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zadania muszą posiadać 
stosowne wymagania, atesty i certyfikaty. Elementy nie odpowiadające wymaganiom określonym  
w DP i ST zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inwestor wyrazi zgodę na wbudowanie ich w ramach innych prac niż te na potrzeby, 
których zostały zakupione przez Wykonawcę, ich koszt zostanie przewartościowany. Wszystkie prace, 
do których Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonywane są przez 
niego na własne ryzyko, z uwzględnieniem możliwości nieprzyjęcia prac i niezapłacenia za ich 
realizację. 
W trakcie robót budowlanych dopuszcza się zmiany materiałów w przypadku, gdy: wyrób został 
wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwiązania 



techniczne posiadają istotne wady, które w przyszłości mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 
użytkowników. 
Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być potwierdzone na piśmie, zaakceptowane 
przez Inwestora oraz ew. projektanta DP. Odstępstwa od wytycznych określonych w dokumentacji 
techniczno-projektowej nie mogą spowodować obniżenia bezpieczeństwa i wartości jakościowych, 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych 
zaprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie. 
Wykonawca odpowiada za składowane tymczasowo na budowie materiały i urządzenia, ma 
obowiązek zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowały jakość  
i własności wymagane w chwili wbudowania lub montażu oraz były dostępne w razie kontroli 
Inwestora. 
 
2.3 Kontrola jakości wbudowanych materiałów. 
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów  
w celu sprawdzenia zgodności ich właściwości i jakości z normami i specyfikacją techniczną. Wyniki 
testów stanowić będą integralna część dziennika budowy, mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może 
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, w celu sprawdzenia czy 
odpowiadają one zgodne z wymaganiami szczegółowymi ujętymi specyfikacjach technicznych. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Opisy i rysunki sugerujące konkretnych producentów podane w opracowaniu DP i ST, oraz dotyczące 
ich dane należy rozumieć, jako wytyczne określające parametry jakościowe  
i estetyczne jakimi mają się cechować materiały wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiały 
te i urządzenia mogą zostać zastąpione elementami równoważnymi o tych samych parametrach 
technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami zgodności  
i atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inwestorowi informacje o wybranych materiałach. Wybrany  
i zaakceptowany materiał nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Roboty mogą być wykonywane 
mechanicznie bądź ręcznie przy zastosowaniu sprzętu drobnego ręcznego, elektronarzędzia, 
samochodów dostawczych, koparki o małej koparki, samochodów do wywozu urobku itp. Roboty 
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych zawartych w przekazanej 
dokumentacji kontraktowej. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Wyposażenie będące w posiadaniu Wykonawcy lub 
wynajęte do wykonania robót musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości do pracy w czasie 
trwania prac budowlanych leży po stronie Wykonawcy. 
 
4 ORGANIZACJA PRACY I TRANSPORT. 
Ilość środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z DP, ST  
i wskazaniami Inwestora, aby możliwe było ukończenie prac zgodnie z terminami podanymi  
w umowie. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 



obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Materiały i maszyny mogą być 
dostarczane na plac budowy dowolnymi środkami transportu, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. Środki transportu powinny być dostosowane i wyposażone odpowiednio do typu 
przewożonego ładunku. Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy  
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco,  
na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za usunięcie na własny koszt zanieczyszczeń dróg publicznych  
i dojazdów do terenu budowy spowodowanych przez jego sprzęt i środki transportu. Na terenie 
budowy przewiduje się stosowanie następujących środków transportu: samochody skrzyniowe, HDS, 
samochody dostawcze, bobcat, koparki i taczki (transport wewnętrzny). 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Zakres robót. 
Zakres robót obejmować będzie:  

 Dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj.:: 
- Zestaw zabawowy - Wieża ze ślizgawką – 1 kpl., 
- Zestaw zabawowy – Wieże z tunelem – 1 kpl., 
- Zestaw zabawowy – Mostek kapitański – 1 kpl., 
- Bujak podłużny (wagowy) – czteromiejscowy „Miś”– 1 szt., 
- Bujak potrójny „Ptaki”– 1 szt., 
- Bujak dwumiejscowy „Statek” – 1 kpl., 
- Bujaj pojedynczy „Koparka”– 1 kpl., 

 Dostawę i montaż urządzeń parkowych tj.: 
- Tablica z regulaminem siłowni zewn. – szt. 1. 
- Ławka z oparciem – szt. 2, 
- Kosz na śmieci – szt. 2. 

 Dostawę i montaż gotowej altany na wózki – szt. 1. 
 Wykonanie: 

- nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - syntetycznej wylewanej – o pow. ok.170 m2 , 
- nawierzchni z kostki betonowej – o pow. ok. 33,5m2 
- ogrodzenia placu zabaw – dł. ok. 59m 

Charakterystykę poszczególnych urządzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz rozwiązania 
materiałowo-konstrukcyjne zawarto w  pkt. 9 dokumentacji projektowej DP. 
 
5.2 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robót wynikającą z DP, ST oraz 
innych dokumentów i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez Zamawiającego, jak również 
z szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego  
i Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych. Ponad to odpowiada on za jakość zastosowanych w budowie materiałów  
i wykonanych robót. 
Plac budowy powinien być oznaczony, zabezpieczeniy przed wejściem osób niepowołanych, koszty 
oznaczenia i zabezpieczenie budowy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa błędów spowodowanych przez 
Wykonawcę i jego pracowników w tyczeniu i wykonywaniu robót. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu placu zabaw 
przed zniszczeniem.  



Konieczne jest poinformowanie dyrekcji przedszkola i żłobka o harmonogramie prac i właściwych 
środkach bezpieczeństwa podczas budowy, wynikających ze stosownych przepisów. Konieczne jest 
posiadanie przez wykonawców ubezpieczenia OC dla 
prowadzonych robót. 
 
5.3 Sprawdzenie warunków terenowych z projektowanymi. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 
lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Należy to wykonać prowadząc kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy, ewentualne odstępstwa od danych zawartych w ST i DP należy zgłosić 
Inspektorowi i wpisać do dziennika budowy. 
Należy sprawdzić ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na mapie 
zasadniczej i w przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urządzenie podziemne nie oznaczone  
w wymienionych materiałach lub stwierdzenia niezgodności w/w instalacji Wykonawca zobowiązany 
jest przerwać prace i jak najszybciej powiadomić o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje 
sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami. Prace ponownie podjąć po uzgodnieniu trybu 
postępowania. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy także przerwać 
prace i poinformować o zdarzeniu Inwestora i władze konserwatorskie. 
 
5.4 Roboty ziemne. 
Na terenie budowy ze względu na specyfikę prac nie przewiduje się zabezpieczeń skarp wykopów.  
W ramach prac należy wykonać wykopy pod montaż urządzeń placu zabaw, altany oraz ogrodzenia,  
a także wykonania koryta pod nawierzchnie zgodnie z głębokościami podanymi w DP. Urobek z prac 
wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 
Szczegółowe zasady wykonania robót ziemnych w ST – 01.00.00.  
 
5.5 Montaż urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury i altany. 
Prace związane z montażem urządzeń zabawowych, elementów wyposażenia oraz altany należy 
prowadzić według oznaczeń na planie zamieszczonym w DP, ściśle przestrzegając instrukcji 
producenta oraz wymogów norm. 
Szczegółowe zasady montażu w ST – 06.00.00.  
Urządzenia muszę być zamontowane na trwałe w gruncie. Fundamenty nie mogą być widoczne.. 
Wszystkie urządzenia ustawiane na terenie placu zabaw muszę posiadać aktualne certyfikaty lub 
deklaracje zgodności z aktualną europejską normą EN 1176. Przy realizacji Inwestor dopuszcza 
stosowanie urządzeń zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadać będzie standardowi 
urządzeń wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamienników należy uzyskać zgodę Inwestora 
i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamienników produktów firm, które nie mają 
swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski. Przed złożeniem zamówień na elementy 
objęte projektem Wykonawca uzyska ich potwierdzenie u Zamawiającego. Zakłada się, iż wszystkie 
elementy będzie cechować spójność kolorystyczna. Wszystkie elementy posiadać będą minimum 
trzyletni okres gwarancji. Ponadto  
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia przeglądów rocznych urządzeń, w trakcie których 
wykonane zostanę niezbędne prace konserwujące i naprawcze, wynikające z zakresu gwarancji. Za 
przeglądy coroczne prowadzone w okresie gwarancji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 
Zakres zapisów regulaminu placu zabaw należy uzgodnić z Inwestorem, biorąc pod uwagę warunki i 
specyfikę danego terenu. Na tablicy powinny znaleźć się informacje kontaktowe z telefonem i 
adresem Inwestora lub osoby upoważnionej do administrowania obiektem oraz telefony 
kontaktowe. Tablica regulaminu musi być wykonana w sposób czytelny, w technice odpornej na 
warunki atmosferyczne. 
 
5.6 Wykonanie nawierzchni. 
Wykonywanie nawierzchni obejmować będzie: 



- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, 
- wykonanie utwardzeń z brukowej kostki betonowej. 

Elementy nawierzchni mogą być wbudowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka 
betonowa lub podbudowa z kruszyw mineralnych. Przyjęto podbudowę z kruszyw. 
Podane w DP grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
Szczegółowe zasady wykonania warstw projektowanych nawierzchni zawarto w następujących 
specyfikacjach technicznych : 
ST – 02.00.00 - Warstwa odsączająca. 
ST - 03.00.00  - Podbudowa z kruszywa łamanego 
ST – 04.00.00 -   Nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
ST – 05.00.00 - Obrzeża betonowe 
ST – 06.00.00 – Urządzenia zabawowe i parkowe, nawierzchnia bezpieczna … 
 
Jakość zainstalowanej nawierzchni bezpiecznej musi być zgodna kartami technicznymi idokumentacją 
przebadanego na zgodność z normami PN-EN 1177 normami systemu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie czy parametry nawierzchni syntetycznej – 
szczególnie parametr HIC jest dostosowany do wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia i 
czy w strefie bezpieczeństwa zainstalowano odpowiednią dla niego nawierzchnię. 
Należy sprawdzić dokumentację potwierdzającą zgodność nawierzchni syntetycznej z normą PN-EN 
1177. Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych 
producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej. 
 
5.7 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw. 
Projektuje się ogrodzenia panelowe systemowe, z paneli prefabrykowanych,  
i słupkach z profili o przekroju prostokątnym. Całkowita wysokość ogrodzenia przy założeniu ok. 5cm 
cm wolnej przestrzeni od dołu panela do terenu wynosić będzie 105cm ppt. Ogrodzenie oparte na 
słupkach z profili zamkniętych osadzonych w fundamencie betonowym. Minimalna grubość ścian 
wszystkich profili zamkniętych użytych do budowy ogrodzenia wynosi 3mm. W ogrodzeniu projektuje 
się wykonanie jednoskrzydłowej furtki uchylnej.  
W wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL – w uzgodnieniu 
z inwestorem. 
Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych, wygląd ogrodzenia zawarto w DP , 
a przykładowy układ i  długości odcinków ogrodzenia pokazano na rysunku zagospodarowania 
terenu.  
Szczegółowe zasady wykonania ogrodzenia w ST – 07.00.00.  
 
6 OBMIAR ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji przetargowej PR. 
Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę, po pisemnym zgłoszeniu informacji o jego terminie  
i zakresie do Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar 
robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki  
z obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, DP lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy  
z obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją inwestycji. 



Długości, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami powinny być mierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 
6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach. 
 długość -m 
 powierzchnia - m2, ha 
 objętość - m3, litr 
 waga - kg, tona 
 ilość - szt., kpl. 

 
6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
Wykonawcę do obmiaru, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
W wypadku gdy w urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Obmiary robót realizowane będą z częstotliwością i w terminach określonych w umowie lub 
uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikających  
i podlegających zakryciu musi być zrealizowany bezpośrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem. 
Obmiary robót prowadzone będą również w terminach poprzedzających częściowy oraz końcowy 
odbiór robót, jak również w wypadku długich przerw w prowadzeniu prac budowlanych lub  
w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1 Dokumenty budowy 
 Dokumenty budowy: 

 Dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę Dziennik budowy zawiera zapisy 
dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostaną wykonane chronologicznie w sposób 
czytelny, technice trwałej, opatrzone będą datą oraz podpisem osoby wykonujące wpis  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomiędzy nimi nie będzie 
luk pozwalających na wprowadzania dopisków. Dziennik prowadzony jest od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Inwestycja nie 
wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących 
przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest 
odpowiedzialny  
za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Decyzje podjęte przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 Dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
 Protokół przekazania terenu budowy, 
 Protokoły z narad, ustaleń i odbiory robót, 
 Korespondencja na budowie, 
 Opinie ekspertów i konsultantów. 
Dokumenty te będę przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostępne  
do wglądu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym 



czasie i na każde żądanie. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia któregokolwiek z dokumentów 
budowy przewiduje się jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 
 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy: 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca ma obowiązek 
dostarczania na polecenie nadzorującego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych realizowanych rozwiązań technicznych, 
 instrukcji montażu kart technicznych instalowanych na terenie urządzeń 
 dokumentacji powykonawczej, 
 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Szczegółowość wymienionych dokumentów musi pozwalać na ustalenie zgodności  
z dokumentami stanowiącymi cześć umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur założonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu  
i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę, powinny być 
uwzględnione w kwocie oferty. 

 
 Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy: 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy przedstawić  
w postaci kompletu rysunków i opisów wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany nadzorującemu realizację umowy. W ramach 
dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek sporządzenia powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przed zakończeniem budowy Wykonawca dostarcz robót komplet instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. 

 
7.2 Zasady ogólne kontroli. 
 Wykonawca odpowiada z kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. Ma obowiązek 
prowadzenia badań i pomiarów z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z wytycznymi DP i ST. 
Częstotliwość kontroli jakości nie może być rzadsza niż minimalna podana w ST, normach oraz 
wytycznych. Badania muszą być zgodne z wytycznymi BN i PN. Dla zakresów gdzie nie ma 
określonego w normach badania należy stosować wytyczne krajowe lub procedury określone przez 
Inwestora. Wykonawca ma obowiązek poinformować o terminach, rodzaju i miejscu badania 
Inspektora Nadzoru. Próbki wykorzystywane w badaniach będą pobierane losowo. Informacje  
o wynikach badań zostaną przekazane w formie pisemnej Inwestorowi. W ramach prowadzenia 
kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania próbek, dokonywania 
pomiarów lub prowadzenia badań materiałów na własny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego 
dostawcy oraz producenci materiałów dostarczonych na budowę mają obowiązek zapewnić 
przedstawicielom Inwestora potrzebną do realizacji tego zamiaru pomoc. 
W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnią, iż przekazane przez Wykonawcę 
badania i raporty nie są wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzić ponowne badania  
w niezależnych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtórnych badań obciążony 
jest Wykonawca. 
Sprawdzenie jakości robot zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac) bez hamowania 
ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba 
oddelegowana przez inwestora. Jakość i ilość robót budowlanych ulegających zakryciu ocenia się w 



oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z inwestorem. 
 
7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r. - wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie  
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 

 certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, DIN 
79000:2012:05) lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. 
poprzednim. 

Ponad to wykorzystane na budowie materiały mają wykazywać zgodność z wytycznymi zawartymi  
w dokumentach umowy: DP, ST jak również z BN i PN. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych po zatwierdzeniu 
przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem. 
 
7.4 Kontrola robót - dane szczegółowe. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
• sprawdzenie przygotowania terenu; 
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
• ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - kontrola prac polegać będzie na oględzinach 
poszczególnych elementów wyposażenia i sprawdzeniu zgodności ich lokalizacji z DP, ST i KT, oraz 
zgodności sposobu montażu z wytycznymi producenta. Materiały wbudowane mogą zostać 
sprawdzone także przez kontrolę dowodów dostaw czy opisów opakowań. Kontroli może podlegać 
także stan urządzeń po transporcie czy montażu. 
 
Roboty ogrodnicze - kontrola jakości prac polega na sprawdzeniu zgodności z DP i ST zastosowanych 
roślin i materiałów . 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez Zamawiającego. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez Zamawiającego. 
 
10 NORMY I PRZEPISY. 
Przyjmuje się w dokumentacji, iż pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepisów 
odnośnych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosował będzie normy i przepisy 
obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 
10.1. Lista podstawowych przepisów: 
 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 
 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  
 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje: Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych, 
normy, instrukcje techniczne producenta urządzeń i stosowanych materiałów. 

 
 


