Budowa drogi wraz z kanalizacja deszczowg na osiedlu Gen. Sikorskiego w Miechowie - stok potudniowy

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. Kod pozycji/ nr Opis i wyliczenia J.m. ) llos¢ Razem
SST jednostek
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w km 0,65
terenie rGwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,65
01.02.01 Usuniecie lub ochrona drzew i krzewéw
2 01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i ot 5
karpiny
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny. Drewno oraz
materiaty pozyskane przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy. Odwoéz i utylizacja pozostaje w gestii szt. 5
\{vvkonawcv
3 01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i ot 2
karpiny
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny. Drewno oraz
materiaty pozyskane przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy. Odwoéz i utylizacja pozostaje w gestii szt. 2
wykonawcy
01.02.02  |Zdjecie warstwy humusu lub darniny
4 01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$é warstwy do 15 cm m? 305
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 10 cm m? 305
01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéow
5 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, utozonych na podsypce cementowo- m? 757
piaskowej z wywiezieniem materiatu z rozbiorki ’
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt
wykonawcy na odktad wg uznania wraz z utylizacja
zjazdy i dojscia do posesji m? 75,7
6 01.02.04  |Rozebranie podbudowy z kruszywa m’ 17,2
Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na
odktad wg uznania wraz z utylizacja
zjazdy i dojscia do posesji m? 17,2
7 01.02.04  (Rozbidrka kraweznikéw betonowych cm wraz z tawa z wywiezieniem materiatu z rozbiérki m 20
Rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z fawg betonowg z wywiezieniem materiatu z rozbidrki
na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z utylizacja
zjazdy m 20
8 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 7
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebraniem fundamentu i odtworzeniem
istniejacego terenu. Stupki przechodza na wtasno$é zamawiajgcego: odwdz w miejsce wskazane szt. 7
przez zamawiajacego
9 01.02.04 Rozebranie tarcz znakéw drogowych szt. 11
Rozebranie tarcz znakdw drogowych. Tarcze znakdw przechodzg na wiasnos¢ zamawiajacego: ot 1
odwéz w mijsce wskazane przez zamawiajgcego
10 01.02.04 Rozebranie bariery betonowej m 130
Rozebranie bariery betonowej z wywiezieniem materiatu z rozbidrki i utylizacja m 130
01.03.04 Infrastruktura obca
11 01.03.04 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 22
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z zastosowaniem nowych elementéw zeliwnych ot 2
12 01.03.04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 1
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych lub gazowych wraz z zastosowaniem nowych ot 1
elementdéw zeliwnych
01.03.04 |Zabezpieczenie sieci infrastruktury obcej rurami ostonowymi
13 01.03.04 Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi m 18,0
Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi m 18,0
14 01.03.04 Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami ostonowymi m 60,0
Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami ostonowymi m 60,0
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45110000-1 |Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01 |Wykonanie wykopdéw
15 02.01.01 |wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku m? 3334
Wykonanie wykopdw w gruncie kat. lll wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia wykopu
szalunkami oraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkfad m? 3334
02.03.01 |Wykonanie nasypéw
16 02.03.01 . . N . Lo
Wykonanie nasyp6w mechanicznie w gruncie kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu wraz m 304
z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzenie w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
Wykonanie nasyp6w z gruntu nasypowego wraz z pozyskaniem i transportem gruntu oraz m 300
zageszczeniem gruntéw w nasypie.
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17 02.03.01 |Wykonanie nasypéw zbrojonych m? 2847
Wykonanie nasypu zbrojonego w formie materaca owinietego geosyntentykiem z gruntu m 2847
nasypowego wraz z pozyskaniem i transportem gruntu oraz zageszczeniem gruntéw w nasypie.
18 02.03.01 |Wzmocnienie podfoza gruntowego geowtékning m? 8372
Wzmocnienie podtoza gruntowego geowtdkning 100/50kN/m, kazda warstwa zawijana osobno z m? 3372
zaktadka dt. 50cm, grubos¢ warstwy 50cm.
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
03.02.01 Kanalizacja deszczowa
19 03.02.01 |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy 30cm m 619
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP kl. "S" (SN8) Dn300 wraz z wykonaniem niezbednych
wykopow, podsypki i zasypki piaskowej rur kanalizacyjnych wraz z ewentualnym wykonaniem m 619
zabezpieczenia wykopu szalunkami oraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt
wvkonawecv na odktad
20 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 20 cm m 132
Wykonanie przykanalikdéw z rur PP kl. "S" (SN8) Dn200 wraz z wykonaniem niezbednych wykopdéw,
podsypki i zasypki piaskowej przykanalikow wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia m 132
wykopu szalunkami oraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na
odkfad
21 03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1,0m szt. 20
Wykonanie studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicy 1,0 m wraz z wykonaniem
podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wtazem typu ciezkiego D400 wraz z wykonaniem
niezbednych wykopdw, podsypki i zasypki piaskowej studni wraz z ewentualnym wykonaniem szt. 20
zabezpieczenia wykopu szalunkami oraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt
wykonawcy na odktad. Gtebokos¢ studni do 2,5m
22 03.02.01 |Wykonanie studzienek wodosciekowych zwyktych szt. 22
Wykonanie studzienek wodosciekowych o $rednicy 0,5m wraz z wykonaniem podbudowy z
betonu C16/20 gr. 20cm - typ ciezki D400 wraz z wykonaniem niezbednych wykopdw, podsypki i
zasypki piaskowej studzienki wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia wykopu szt. 22
szalunkami oraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
23 03.02.01 |Wykonanie studzienek wodosciekowych zwyktych na korytku mulda szt. 10
Wykonanie studzienek wodosciekowych o $rednicy 0,3m wraz z wykonaniem podbudowy z
betonu C16/20 gr. 20cm - typ ciezki D400 wraz z wykonaniem niezbednych wykopdw, podsypki i
zasypki piaskowej studzienki wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia wykopu szt. 10
szalunkami oraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
03.03.20  |Saczki podtuzne
24 03.03.20 |Wykonanie saczkéw podtuznych m 304,00
Wykonanie sgczkéw podtuznych pod konstrukcja jezdni wraz z wykonaniem obsypki oraz m 304
prefabrykowanych wylotow
25 03.03.20 |Wykonanie saczkéw podtuznych m 360,00
Wykonanie sgczkéw podtuznych wzdtuz chodnika wraz z wykonaniem obsypki m 360
04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2% 04.01.01 Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie w gruncie kat II-1V, gtebokos¢ m? 2464
koryta 25cm
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie w gruncie kat II-1V, gtebokos¢ koryta m? 2464
25cm wraz z przewiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez zamawiajacego.
04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
27 04.04.02 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, z kruszywa m? 248
tamanego 0/63, w-wa dolna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
zjazdy m? 248
28 04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, z kruszywa m? 4955
tamanego 0/31,5, w-wa gérna, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
jezdnia m? 3693
chodniki m? 764
pobocze utwardzone m? 250
zjazdy m? 248
04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementen
29 04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, m? 4163
grubosé warstwy 40cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
grubos¢ warstwy 40cm o wytrzymatosci Rm > 2,5MPa na miejscu. W przypadku braku mozliwosci
stabilizacji istniejgcego gruntu Wykonawca zobowigzany jest dowies¢ odpowiedni materiat.
jezdnia m? 4163
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05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

05.02.01

Nawierzchnia ttuczniowa

30

05.02.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 15cm

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci do 15cm po zageszczeniu
pobocze

343

343

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

31

05.03.05

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC16w, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja
asfaltowa kationowa

jezdnia

3693

3693

32

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej
emulsia asfaltowa kationowa

jezdnia

3693

3693

05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

33

05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej wibroprasowanej o
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 3cm - kostka czerwona

zjazdy

248

248

34

05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej wibroprasowanej o
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 3cm - kostka szara

pobocze utwardzone

250

250

06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowéw i Sciekéw

35

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z
dowozem ziemi urodzajnej
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm

1131

1131

36

06.01.01

Umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi 60x40x8 cm (35kg/szt.). Wypetnienie wolnych
przestrzeni betonem, podsypka cementowo-piaskowa 5cm

Umocnienie skarp i dna rowoéw ptytami azurowymi 60x40x8 cm typu "krata" na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm,

69

69

37

06.01.01

Umocnienie dna rowoéw i Sciekéw korytkami betonowymi typu mulda na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na tawie betonowej gr. 15cm

Umocnienie dna rowéw i Sciekéw korytkami betonowymi typu mulda o szerokosci 30cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na fawie betonowej gr. 15cm

263

263

07.00.00
54233000-9

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

07.02.01

Oznakowanie pionowe

38

07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

szt.

39

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tarcz znakéw drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych

szt.
szt.

11

11

07.05.01

Bariery ochronne stalowe

a0

07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
Bariera drogowa U-14a

130

130

08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

08.01.01

Krawezniki betonowe

a1

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikdw betonowych wibroprasowanych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,0825m2/m

1299

1299
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08.02.02  |Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
42 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm, na podsypce m? 764
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka szara
chodniki m? 764
08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
43 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m 599
spoiny wypetnione zaprawa cementow3 - obrzeza bezfazowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i tawie z oporem z betonu C8/10, obj. 0,0345m2/m - obrzeza bezfazowe m 599
10.00.00.00. |INNE ROBOTY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
10.00.01 Przestawienie stupéw oswietleniowych
44 kalk. wiasna |Przestawienie stupow oswietleniowych LED szt. 2
Przestawienie stupow oswietleniowych polegajgce na demontazu i montazu istniejgcego stupa ot 2
oswietleniowego LED poza obszarem elementéw drogi.
45 kalk. wiasna |Przestawienie stupow oswietleniowych sieciowych szt. 2
Przestawienie stupow oswietleniowych polegajgce na demontazu i montazu istniejgcego stupa
oswietleniowego sieciowego poza obszarem elementdéw drogi wraz z przewieszeniem kabla szt. 2
odwietleniowego.
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