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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w miejscowościach 
Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 
2+230 do km 2+783

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa
Lokalizacja: działki nr ewid. 278/2, 296, 465, 518, 540/2, 541/2, 542/2, 545/2, 546/2, 548/2, 549/2, 

550/2, 552/2, 555/2, 556/2, 557/1, 560/1, 561/1,  obręb ewid. 0004 Daromin;
działka nr ewid. 177 obręb ewid. 0011 Przezwody;
jedn. ewid. 260908_2 Wilczyce

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu, Samborzec 199, 27-650 

Samborzec
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka – Wysiadłów w miejscowościach Daromin i 
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783”.

Pikietaż początku trasy ustalono w km 0+000 na granicy ewidencyjnej powiatów sandomierskiego i opatowskiego. 
Odcinki od km 0+670 do km 1+180 oraz od km 2+222 do km 2+230 (obiekt mostowy) zostały wyłączone z niniejszego 
opracowania. Pikietaż końca trasy ustalono w km 2+783. Remont obejmuje odcinek 2,265 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nośności nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - 
Wysiadłów w miejscowościach Daromin i 
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 
1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

2,265 2.265000
RAZEM: 2.265000 km 2.265

1.2 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 
10-30 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa drogowego z 2265*2*2/10000
zakrzaczeń 0.906000

RAZEM: 0.906000 ha 0.906
1.3 KNNR 1/502/2 D-02.03.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 2265*2*1,0 4 530.000000

RAZEM: 4 530.000000 m2 4 530
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR 6/1302/2 D-02.01.01 Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem dna i 

skarp, grubość namułu 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

1270 1 270.000000
RAZEM: 1 270.000000 m 1 270

2.2 KNR 201/516/3 D-06.01.01 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu 
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-kształtnych 
(szpilka fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 szpilki na 1 sztukę 
płyt), wypełnienie otworów humusem

Wyliczenie ilości robót:
od km 1+702 do km 1+730 strona prawa 28*(1.2+0.4+1.2) 78.400000

RAZEM: 78.400000 m2 78
3 Element REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 1+725
3.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.0 10.000000
RAZEM: 10.000000 m 10

3.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.5*5.0 17.500000

RAZEM: 17.500000 m2 18
3.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18 5
3.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

18 18.000000
RAZEM: 18.000000 m2 18



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek 
za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18 10
3.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV,
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
10*2.4 24.000000

RAZEM: 24.000000 m3 24
3.7 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 

betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*1.0 2.000000
RAZEM: 2.000000 m3 2

3.8 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
Wyliczenie ilości robót:

10 10.000000
RAZEM: 10.000000 m 10

3.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
10*0,4 4.000000

RAZEM: 4.000000 m2 4
3.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 

pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

10*0.22 2.200000
RAZEM: 2.200000 m3 2.2

3.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 
piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
10*0.16 1.600000

RAZEM: 1.600000 m3 1.6
3.12 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i 

sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
3.13 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
10*1,2 12.000000

RAZEM: 12.000000 m3 12
3.14 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C25/30 (masa stali na jedną ściankę - 48 kg, objętość 
betonu na jedną ściankę - 2,7 m3)

Wyliczenie ilości robót:
2*2.7 5.400000

RAZEM: 5.400000 m3 5.4
3.15 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.93 20.755000

RAZEM: 20.755000 m2 21
3.16 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do 
łącznie 15 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
21 21.000000

RAZEM: 21.000000 m2 21 3
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3.17 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.53 19.355000

RAZEM: 19.355000 m2 19
3.18 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie
20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
19 19.000000

RAZEM: 19.000000 m2 19 12
3.19 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.13 17.955000

RAZEM: 17.955000 m2 18
3.20 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

3.50*5.08 17.780000
RAZEM: 17.780000 m2 18

3.21 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
4 Element REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 2+492
4.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.0 10.000000
RAZEM: 10.000000 m 10

4.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
4.5*5.0 22.500000

RAZEM: 22.500000 m2 23
4.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
23 23.000000

RAZEM: 23.000000 m2 23 5
4.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

23 23.000000
RAZEM: 23.000000 m2 23

4.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek 
za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
23 23.000000

RAZEM: 23.000000 m2 23 10
4.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV,
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
9*3.9 35.100000

RAZEM: 35.100000 m3 35
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4.7 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 
betonowe

Wyliczenie ilości robót:
2*1.0 2.000000

RAZEM: 2.000000 m3 2
4.8 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 80 cm

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
4.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

9*0,8 7.200000
RAZEM: 7.200000 m2 7

4.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0.34 3.060000

RAZEM: 3.060000 m3 3.1
4.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9*0.28 2.520000
RAZEM: 2.520000 m3 2.5

4.12 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 800 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
4.13 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*2.1 18.900000

RAZEM: 18.900000 m3 19
4.14 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C25/30 (masa stali na jedną ściankę - 65 kg, objętość 
betonu na jedną ściankę - 3,6 m3)

Wyliczenie ilości robót:
2*3.6 7.200000

RAZEM: 7.200000 m3 7.2
4.15 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.93 20.755000

RAZEM: 20.755000 m2 21
4.16 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do 
łącznie 15 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
21 21.000000

RAZEM: 21.000000 m2 21 3
4.17 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.53 19.355000

RAZEM: 19.355000 m2 19
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4.18 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie
20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
19 19.000000

RAZEM: 19.000000 m2 19 12
4.19 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.13 17.955000

RAZEM: 17.955000 m2 18
4.20 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

3.50*5.08 17.780000
RAZEM: 17.780000 m2 18

4.21 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
5 Element NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 

STRONA PRAWA
5.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

54*1.30 70.200000
RAZEM: 70.200000 m2 70

5.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 35
cm do łącznie 55 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70 7
5.3 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.4 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 18 cm do 
łącznie 30 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70 18
5.5 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.6 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie
20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70 12
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5.7 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 
ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.8 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

70 70.000000
RAZEM: 70.000000 m2 70

5.9 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
6 Element NAWIERZCHNIA
6.1 KNR 231/1106/1

(1)
D-05.03.05b Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 
50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych 
nierówności, wypełnienie wybojów

Wyliczenie ilości robót:
5 5.000000

RAZEM: 5.000000 t 5
6.2 SEK 601/101/1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej 
głębokości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:
frezowania korekcyjne (nierówności, plamy 11420*0.02
z nadmiarem lepiszcza) przed wykonaniem
warstwy wyrównawczej (2% powierzchni) 228.400000

RAZEM: 228.400000 m2 228
6.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
11420*5,08/5,00 11 602.720000

RAZEM: 11 602.720000 m2 11 603
6.4 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:

11420*5,04/5,00*0,100 1 151.136000
RAZEM: 1 151.136000 t 1 151

6.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
11420*5,04/5,00 11 511.360000

RAZEM: 11 511.360000 m2 11 511
6.6 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

11420 11 420.000000
RAZEM: 11 420.000000 m2 11 420

6.7 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
11420 11 420.000000

RAZEM: 11 420.000000 m2 11 420
7 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA SKRZYŻOWAŃ
7.1 SEK 601/101/1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej 
głębokości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka 150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
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7.2 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
7.3 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

150 150.000000
RAZEM: 150.000000 m2 150

7.4 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
8 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW
8.1 KNR 231/801/3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 

12 cm
Wyliczenie ilości robót:

25 25.000000
RAZEM: 25.000000 m2 25

8.2 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
40 40.000000

RAZEM: 40.000000 m2 40
8.3 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

210 210.000000
RAZEM: 210.000000 m2 210

8.4 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 20
cm do łącznie 40 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210 4
8.5 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.6 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie 22 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210 10
8.7 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.8 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie
20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210 12
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8.9 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 
ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

210 210.000000
RAZEM: 210.000000 m2 210

8.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210 2
8.12 KNR 231/1201/1 D-05.03.23b Regulacja wysokościowa krawężników betonowych na ławie 

betonowej C12/15
Wyliczenie ilości robót:

30 30.000000
RAZEM: 30.000000 m 30

8.13 KNR 231/1104/6 D-05.03.23b Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej z regulacją wysokościową z podsypki 
cementowo-piaskowej gr. średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30.000000

RAZEM: 30.000000 m2 30
9 Element POBOCZA
9.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 
cm

Wyliczenie ilości robót:
2265*2*0.75 3 397.500000

RAZEM: 3 397.500000 m2 3 398
9.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398 8
9.3 KNR 231/1002/2 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 
10·dm3/m2

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398
9.4 KNR 231/1002/1 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową, grys kamienny frakcji 2-5, kruszywo w ilości 
8·dm3/m2

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398
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