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ŻŁOBEK PRZEMKO
OPRACOWALI:

GRUPA III
SALA ZABAW I SYPIALNIA
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02  SYPIALNIA

     pow= 53,95m2
h = 3,03m

2x grzejnik żeliwny 
do likwidacji

01  SALA 

     pow= 50,90m2
h = 3,03m
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PRZEMKO

SALA Grupa III

Inwentaryzacja wraz z opisem prac:

opis stanu istniejącego:
- podłoga - sala zabaw - wymieniona na panele, w sypialni parkiet o wysokim 

stopniu zużycia, podejrzenie występowania subitu
- przeszklenie między salą zabaw a sypialnią oraz między salą zabaw a pom. 

pomocniczym
- drzwi wewnętrzne - 2 sztuki w stanie dobrym, pozostałe wysoki stopień 

zużycia
- okno podawcze - wysoki stopień zużyca
- instalacje elektryczne częściowo prowadzona natynkowo
- punkty świetlne w dobrym stanie, niedawno wymieniane
- oświetlenie w aktualnym pomieszczeniu sypialni nie przystosowane do 

użytkowania pom. jako sali zabaw
- obudowy grzejników wykazujące spore zużycie
- grzejniki żeliwne
- wysokość pomieszczenia ~2.99m

likwidacja przeszklenia, wykonanie ścianki 
działowej na nowo w techn. G-K

likwidacja przeszklenia
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drzwi między salami z 'oknem' 
rewizyjnym - bulajem

wymiana drzwi z oknem podawczym
zmiana kierunku otwierania 'na sale'

wymiana

wymiana

opis stanu istniejącego:
- podłoga - wykonanie paneli wraz z przygotowaniem podłoża w pom. sypialni, 

zerwanie parkietu oraz usunięcie substancji klejącej z zachowaniem reżimu 
technologicznego oraz sanitarnego

- wykonanie w obu pomieszczeniach liste przypodłogowych białych MDF
- ściany oraz sufit - w całości do szpachlowania oraz malowania, miejsca 

pęknięć i warstw nienośnych do odkucia i wzmocnienia.
Kolorystyka - sufit - biały antyrefleksyjny. Ściany - jasny popiel, farba 

zmywalna.
- zabudowa przeszklenia między salą zabaw a sypialnią, wyburzenie całej 

ścianki i wykonanie jej na nowo w techn. szkiel + GK z wypełnieniem wełną 
oraz przystosowaniem do nowego wymiaru drzwi między pomieszczeniami

- zabudowa przeszklenia między salą zabaw a pom. pomocniczym
- drzwi wewnętrzne - nowe 2 sztuki wraz z ościeżnicami regulowanymi, drzwi 

białe, rodzaj oraz typ analogiczny do niedawno wymienianych
- drzwi wewn. między salą zabaw a sypialnią - przystosowanie otworu do 

montażu drzwi 100|200, skrzydło drzwi ze względów bezp. z okienkiem 
rewizją/bulajem. Drzwi białe, ościeżnica regulowana.

- okno podawcze - wymiana ościeżnica, skrzydła drzwi oraz zmiana kierunku 
otwierania. Nowy kierunek zgodny z schematem na rysunku

- instalacje elektryczne - w całości do wymiany w obrębie sali, nowe trasy 
kablowe wkuwane w ściany

- przystosowanie oświetlenia w sypialni do korzystania z niej jako sali zabaw - 
wykonanie dodatkowych 5ciu punktów świetlnych wraz z montażem 
plafonów ledowych oraz zmianą lokalizacji istniejących 4. punktów. 
Możliwość zapalania plafonów w ilości 50%, oświetlenie mijankowo

- Likwidacja 2x grzejnika żeliwnego na ścianie szczytowej sypialni 
 - Grzejniki podokienne - demontaż grzejników żeliwnych oraz montaż nowych 

grzejników wraz z pionami i podejściami - 2 x 5 szt. Orientacyjne wymiary 
grzejników (75x45cm - 10 szt.) 

- wymiana obudów grzejników na ścianie z oknami
- wysokość pomieszczenia ~2.99m
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