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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy nabrzeży w ramach 

inwestycji pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży Brdy”. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje odcinek IVA od mostu Benedyktyńskiego do ul. 

Uroczej. 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji umożliwiającej realizację prac 

oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE 

 

[1] Projekt budowlany z czerwca 2010 roku opracowany w firmie Redan zatwierdzony 

decyzją o pozwoleniu na budowę 

[2] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Bydgoszczy 

obejmujący obszar ograniczony ulicami: Krakowską, Jagiellońską, Alejami Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego nad rzeka Brdą uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy w 

dniu 24.09.2003 

[3] Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez firmę Geoprogram 

[4] Mapa do celów projektowych otrzymana od Inwestora 

[5] Wizja lokalna 

[6] Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym 

[7] Polskie Normy  

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Lokalizacja 

Odcinek Brdy skanalizowanej objętej opracowaniem zlokalizowany jest na lewym jej 

brzegu pomiędzy Mostem Bernardyńskim a Dworcem Autobusowym PKS w Bydgoszczy, to 

jest pomiędzy. 9+587 a 10+237 kilometrem Brdy. 

3.2. Warunki geotechniczne 

Na analizowanym obszarze najwyższa warstwa geologiczna pochodzenia 

czwartorzędowego holoceńskiego, reprezentowana jest przez nasypy niekontrolowane. 

Zbudowane są one z namułów i gruntów próchniczych z dodatkiem utworów pochodzenia 

antropomorficznego, przede wszystkim gruz, żwir, piasek oraz drewno pochodzące z 
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pośrednich fundamentów nieistniejących już obiektów. Warstwa ta zalega do głębokości 

2.0m. 

Poniżej nasypów występują grunty organiczne reprezentowane przez namuły 

piaszczyste i gliniaste oraz torfy. Ich miąższość waha się od 0.6 do 2.6m 

Pod warstwą gruntów organicznych zalegają piaski fluwialne reprezentowane przez 

piaski średnie, w stropowej partii często z niewielką domieszką gruntu próchniczego. W 

spągu kompleksu fluwialnego znajduje się niewielka warstwa (miąższość 0.5÷0.8m) 

pospółek i kamieni stanowiące bruk erozyjny. Całkowita grubość warstwy mineralnych 

utworów rzecznych waha się od 0.5 do 6.5m. 

Niższe warstwy podłoża pochodzenia trzeciorzędowego to iły i gliny pylaste formacji 

poznańskiej. Grunty te mają charakter ekspansywny, zdolne do zmian objętości pod 

wpływem zmian wilgotności. W rejonie projektowanych przystanków i umocnień brzegowych, 

srop iłów rozpoznano na głębokości od 3.4 do 9.9m. W warstwie iłów natrafiono (w rejonie 

przystanku PKS) na niewielkie przewarstwienia węgla brunatnego o miąższości nie większej 

niż 0.5m. należą one do formacji burowęglowej. 

 W rejonie Bydgoszczy, w obrębie iłów, występują soczewy piasków i pyłów 

prowadzących wodę pod ciśnieniem hydrostatycznym zalegającą w warstwach 

przepuszczalnych poniżej iłów. 

Podłoże gruntowe zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. 

3.3. Hydrologia i batymetria 

Głębokości wody w rejonie projektowanych tarasów widokowych, stanowisk do 

cumowania małych łodzi sportowych oraz przebudowywanych umocnień brzegowych wahają 

się od 0,0 m do 1,2 m. Dno opada w stronę środka rzeki. Na dnie znajdują się fragmenty 

starych narzutów kamiennych.  

Na stany wody w rzece Brdzie na odcinku miejskim w Bydgoszczy ma wpływ wiele 

czynników związanych z działalnością człowieka jak również warunkami naturalnymi. Przy 

doborze rzędnych charakterystycznych wody kierowano się następującymi czynnikami: 

· stany wód eksploatacyjnych sterowane istniejącymi urządzeniami wodnymi, 

· wpływ zbiornika i elektrowni wodnej w Koronowie, 

·  zasięg i wpływ cofki wywołanej wezbraniami w Wiśle, 

· zarastanie i zmiana szorstkości koryta w okresie wegetacji roślinności 

podwodnej i brzegowej. 

· spadek podłużny dna koryta Brdy na rozpatrywanym odcinku. 

Ostateczne do celów projektowych przyjęto na przedmiotowym odcinku poniższe 

eksploatacyjne stany wody: 
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- Maksymalne. Zw. Wody Eksploatacyjnej.         32,89 m. n.p.m. 

- Średnie Zw. Wody Eksploatacyjnej                   32,44 m. n.p.m. 

-  Minimalne Zw. Wody Eksploatacyjnej              32,18 m. n.p.m. 

3.4. Istniejąca zabudowa hydrotechniczna 

Na trasie objętej opracowaniem występuje istniejąca zabudowa brzegów Brdy. 

Umocnienia brzegowe zbudowano w formie oczepu żelbetowego posadowionego na 

drewnianej ściance szczelnej lub palisadzie. Umocnienie skarpy stanowi płyta betonowa 

wylewana na mokro. Płyta jest bardzo popękana i zniszczona a miejscowo zaobserwowano 

jej brak. Umocnienia są częściowo uszkodzone, częściowo zupełnie zniszczone, częściowo 

doraźnie naprawione. Na koronie skarpy posadowiono krawężnik ochronny betonowy 

oddzielający ciągi piesze od skarp. 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT  

4.1. Roboty rozbiórkowe 

Celem przeprowadzenia robót związanych w wykonaniem nowych nabrzeży 

koniecznym będzie wykonanie rozbiórki istniejących umocnień brzegów wykonanych w 

postaci oczepów żelbetowych na drewnianych ściankach szczelnych. Częściowej, 

technologicznej rozbiórce, ulegnie również narzut kamienny ułożony na dnie. Zostanie on 

rozebrany w miejscu wprowadzenia projektowanej ścianki, po wykonaniu robót budowlanych 

związanych z nabrzeżami, narzut ten zostanie uzupełniony. 

Całkowitej rozbiórce ulegnie również istniejąca kładka, która zostanie zastąpiona 

nową konstrukcją.  

4.2. Konstrukcja odcinków nabrzeża 

4.2.1. Nabrzeże typ 1 

Konstrukcję nabrzeża stanowić będzie oczep żelbetowy o wysokości 0,85 m i 

szerokości 0,5 – 0,8 m posadowiony na ściance szczelnej stalowej. Jako element 

wspomagający, zapewniający dodatkowe usztywnienie i stateczność konstrukcji 

zaprojektowano ścianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadłym do właściwej ścianki 

nabrzeża. Elementy te będą połączone ze ścianką nabrzeża i zostaną wykonane co ca. 4 – 5  

m na długości ca. 2,40 m.  Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca. 

1:2,0 dochodząca do właściwej części bulwarów. Skarpa umocniona zostanie kostką 
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brukową granitową ułożoną na podsypce cementowo – wapiennej oraz podbudowie z 

tłucznia łamanego. Od góry skarpa ograniczona będzie murkiem oporowym.  

W ściance szczelnej nabrzeża planuje się wykonać otwory filtracyjne oraz filtry 

odwrotne umożliwiające przepływ wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panującym w 

rzece. Nabrzeże zaprojektowane zostało na głębokość dopuszczalną sięgającą 1,0 m 

poniżej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej która regulowana jest przez jaz Czersko 

Polskie, który generuje max. poziom piętrzenia na rzędnej +33,50 m npm.  

Łączna długość nabrzeży wykonanych w tej technologii wynosić będzie ca. 20,0 m. 

4.2.2. Nabrzeże typ 2 

Konstrukcję nabrzeża stanowić będzie oczep żelbetowy o wysokości ca. 1,82 m i 

szerokości 0,5 – 0,8 m posadowiony na ściance szczelnej stalowej. Górna krawędź oczepu 

znajdować się będzie na poziomie projektowanej w branży drogowej nawierzchni z kostki 

brukowej tj. na poziomie właściwych bulwarów. Jako element wspomagający, zapewniający 

dodatkowe usztywnienie i stateczność konstrukcji zaprojektowano ścianki stalowe 

wprowadzane w kierunku prostopadłym do właściwej ścianki nabrzeża. Elementy te będą 

połączone ze ścianką nabrzeża i zostaną wykonane co ca. 4 - 5 m na długości ca. 2,40 m. 

Teren za projektowanym Za oczepem wykonstruowany zostanie na poziomie właściwych 

bulwarów tożsamym z górnym poziomem skarpy przy nabrzeżach typu 1 i 3.   

W ściance szczelnej nabrzeża planuje się wykonać otwory filtracyjne oraz filtry 

odwrotne umożliwiające przepływ wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panującym w 

rzece. Nabrzeże zaprojektowane zostało na głębokość dopuszczalną sięgającą 1,0 m 

poniżej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej która regulowana jest przez jaz Czersko 

Polskie, który generuje max. poziom piętrzenia na rzędnej +33,50 m npm. 

Łączna długość nabrzeży wykonanych w tej technologii wynosić będzie 85,5 m. 

4.2.3. Nabrzeże typ 3 

Konstrukcję nabrzeża stanowić będzie oczep żelbetowy o wysokości 0,85 m i 

szerokości 0,5 – 0,8 m posadowiony na ściance szczelnej stalowej. Jako element 

wspomagający, zapewniający dodatkowe usztywnienie i stateczność konstrukcji 

zaprojektowano ścianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadłym do właściwej ścianki 

nabrzeża. Elementy te będą połączone ze ścianką nabrzeża i zostaną wykonane co ca. 4 - 5 

m na długości ca. 2,40 m. Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca. 

1:1,3 dochodząca do właściwej części bulwarów. Skarpa umocniona zostanie kostką 

brukową granitową ułożoną na podsypce cementowo – wapiennej oraz podbudowie z 

tłucznia łamanego. Od gór skarpa ograniczona będzie murkiem oporowym.  
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W ściance szczelnej nabrzeża planuje się wykonać otwory filtracyjne oraz filtry 

odwrotne umożliwiające przepływ wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panującym w 

rzece. Nabrzeże zaprojektowane zostało na głębokość dopuszczalną sięgającą 1,0 m 

poniżej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej która regulowana jest przez jaz Czersko 

Polskie, który generuje max. poziom piętrzenia na rzędnej +33,50 m npm. 

Na odcinku nabrzeża typ 3 projektuje się wykonać miejsce do cumowania małych 

jednostek pływających. Z tego względu na dolnym, posadowionym na ściance szczelnej 

nabrzeża, oczepie projektuje się zamontowanie polerków cumowniczych. Lokalizacja 

miejsca do cumowania wskazana została na planie sytuacyjnym. 

Łączna długość nabrzeży wykonanych w tej technologii wynosić będzie 150,5 m. 

4.2.4. Nabrzeże typ 4 (taras) 

Konstrukcję nabrzeża stanowić będzie oczep żelbetowy o wysokości ca. 2,27 m i 

szerokości 0,5 – 0,8 m posadowiony na ściance szczelnej stalowej. Z uwagi na fakt, iż ten 

typ nabrzeża zastosowany zostanie do wykonania tarasów, podwyższenie oczepu w 

stosunku do konstrukcji nabrzeża typu II, służyć będzie jako murek od strony wody na którym 

zamontowana zostanie balustrada oraz oprawy oświetleniowe. Jako element wspomagający, 

zapewniający dodatkowe usztywnienie i stateczność konstrukcji zaprojektowano ścianki 

stalowe wprowadzane w kierunku prostopadłym do właściwej ścianki nabrzeża. Elementy te 

będą połączone ze ścianką nabrzeża i zostaną wykonane co ca. 4,20 m na długości ca. 4 - 5 

m. Bezpośrednio za oczepem ułożona zostanie nawierzchnia wg. branży drogowej, na 

poziomie właściwych bulwarów tożsamym z górnym poziomem skarpy przy nabrzeżach typu 

1 i 3.   

W ściance szczelnej nabrzeża planuje się wykonać otwory filtracyjne oraz filtry 

odwrotne umożliwiające przepływ wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panującym w 

rzece. Nabrzeże zaprojektowane zostało na głębokość dopuszczalną sięgającą 1,0 m 

poniżej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej która regulowana jest przez jaz Czersko 

Polskie, który generuje max. poziom piętrzenia na rzędnej +33,50 m npm. 

Łączna długość nabrzeży wykonanych w tej technologii wynosić będzie 24,5 m. 

4.2.5. Ogólna charakterystyka nabrzeży na odcinku IVa 

- Łączna długość nabrzeży   280,0 m 

- Głębokość dopuszczalna    -1,0 m od rzędnej minimalnej wody 

 eksploatacyjnej 

- Drabinki wyjściowe    2 szt. 

- Schody skarpowe    3 szt. 

- Rzędna oczepów – nabrzeża typ 1 i 3 +33,26 m npm 
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- Rzędna oczepu – nabrzeże typ 2  +34,23 m npm 

- Rzędna oczepu – nabrzeże typ 4  +34,68 m npm 

4.3. Wyloty kanalizacji deszczowej. 

W ramach projektowanych prac przewiduje się przebudowę konstrukcji wylotów 

kanalizacji deszczowej w ilości 3 szt.: 

- W16 – rura Æ250 mm, 

- W16b – rura Æ300 mm, 

- W22 – rura Æ400 mm.  

W miejscach istniejących wylotów konieczne jest dostosowanie geometrii 

projektowanych oczepów nabrzeża w których wykonany zostanie otwór do którego 

wprowadzona zostanie rura stalowa o odpowiedniej średnicy umożliwiającej przejście 

istniejących rur wylotów. Szczegółową konstrukcję oczepów w tych lokalizacjach 

przedstawiono na rysunkach. 

Każda z rur zostanie zabezpieczona kratą z prętów stalowych. 

4.4. Kładka pieszo – rowerowa 

Zaprojektowana kładka pieszo-rowerowa znajduje się nad kanałem rzeki Brda w km 

10+169,00. Obiekt zaprojektowano jako jednoprzęsłowy ustrój stalowy belkowy (HEB360) z 

pomostem w postaci dyliny drewnianej. Obiekt oparto przegubowo na podporach za pomocą 

łożysk elastomerowych. Posadowienie obiektu przewidziano jako bezpośrednie na podłożu 

nośnym. Przyczółek należy wykonać w obudowie z ścianek szczelnych trwale zespolonych z 

podporami (bez wyciągania). 

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne wiaduktu pozwalają na dobre 

wkomponowanie  w istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu. 

Nie przewiduje się malowania powierzchni betonowych. 

Kolorystyka elementów wyposażenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym na 

etapie projektu wykonawczego. Kolorystykę należy przedstawić Projektantowi do akceptacji. 

Przekrój poprzeczny ustroju niosącego na obiekcie dostosowany jest do przekroju 

projektowanej drogi pieszo-rowerowej. 

Ustrój niosący zaprojektowano jako konstrukcja na belkach walcowanych stalowych 

typu HEB360 z pomostem drewnianym. Belki nośne stężono poprzecznicami w postaci 

kształtownika C80. 

Na krawędziach obiektu montuje się balustrady h=120cm połączone z istniejącym 

ogrodzeniem oraz z balustradami projektowanymi na konstrukcji nabrzeża. 

Oparcie belek ustroju nośnego na przyczółkach następuje za pośrednictwem łożysk. 

Przyczółki zaprojektowano jako masywne konstrukcje ścianowe, posadowione 

bezpośrednio na nośnym podłożu. Konstrukcja przyczółku zespolona jest z obudową z 
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ścianek stalowych koniecznych na etapie robót fundamentowych. Ścianki nie przewiduje się 

wyciągać. 

Zasypki konstrukcyjne w rejonie klina odłamu za ścianą czołową należy wykonać 

gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym, możliwie jednorodnym. 

Dopuszcza się zastosowanie gruntu rodzimego. 

Zasypkę należy wykonywać warstwami o gr. ok. 30 cm i zagęszczać do wskaźnika 

zagęszczenia Is ≥ 1.0 za wyjątkiem skarp wykopu drogowego przy skrzydełkach, gdzie 

wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,95. 

Zasyp wykonanych wykopów pod fundamenty należy wykonać z gruntu rodzimego z 

zagęszczeniem Is≥ 0.97. 

Projektowany przekrój poprzeczny na obiekcie będzie się składał z następujących 

elementów: 

- gzyms z balustradą h=120cm = 0,30 m 

- jezdnia z pomostem drewnianym 2 x 2,50 m = 5,00 m 

- gzyms z balustradą h=120cm = 0,30 m 

Szerokość ustroju = 5,60 m 

Rozpiętość i długość układu przyjęto następująco: 

- rrozpiętość teoretyczna (przęsła)       Lt = 12,13 m 

- ddługość całkowita ustroju nośnego       LC = 12,60 m 

- ddługość obiektu z podporami        LP = 64,88 m 

5. WYTYCZNE MATERIAŁOWE 

- Beton hydrotechniczny C30/37, klasa ekspozycji XC4, XD3, XF3, F-150, W8. W celu 

zmniejszenia ryzyka, skurczowego zarysowania betonu, wskazane jest stosowanie 

mieszanek betonowych, o wydłużonym czasie wiązania.  

- Stal zbrojeniowa B500SP, otulenie prętów min 5,0 cm.  

- Stal konstrukcyjna A690 wg ASTM (odpowiednik wytrzymałościowy stali S420) – o 

podwyższonej odporności na korozję. 

- Wszystkie elementy stalowe przed pomalowaniem należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie na gorąco. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykorozyjnej projektowanych konstrukcji 

dodatkowo należy  pokryć elementy stalowe powłokami malarskimi zgodnie z PN-EN ISO 

12944-5 oraz ISO 8501-1. 
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6. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Obliczenia wykonano w oparciu o normę EN 1997, podejście obliczeniowe 2. 

Współczynniki obliczeniowe: 

 
 

Otwór o3 typ 1, typ 3. 

Schemat obliczeniowy: 
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Otwór o3 typ 2,  

Schemat obliczeniowy 
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Otwór o7 typ 2,  

Schemat obliczeniowy 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

- Wprowadzanie ścianek szczelnych wykonać metodą bezwstrząsową. 

- Wykonawca prac winien opracować rysunki warsztatowe wszystkich elementów, 

które będą tego wymagać. 

- Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim  

i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca. 

- Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych 

celem wyeliminowania możliwości uszkodzenia instalacji elektrycznych. 

- Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca winien wykonać oraz przedstawić 

Nadzorowi Autorskiemu oraz Inżynierowi budowy atest czystości dna. 

- Wszelkie odpady pochodzące z prac budowlanych winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę prac. 

- Wszystkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z 

Nadzorem autorskim, Inwestorem. 

- Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, EN oraz z zasadami BHP. 

- Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Wszystkie wymagające tego elementy należy pomalować zgodnie z 

„Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” (Dz.U.1998 nr 

101 poz.645 § 243). 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

8.1. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

  Brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

8.2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

8.2.1. Roboty ogólnobudowlane. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót budowlanych: 
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- upadek z wysokości – prace na wysokości przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu 

(na rusztowaniach, pomostach i wysięgnikach), roboty wykonywane przy użyciu 

dźwigów, prace rozbiórkowe. 

- porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

- uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie 

na różnych poziomach; 

- uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

- przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

konstrukcyjnych; 

- utonięcie – podczas prowadzenia prac z wody lub pod wodą,; 

- Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych, 

- Wykonywanie robót przez pracowników: 

o nie posiadających ważnych badań lekarskich,  

o nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, 

o nie posiadających odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, 

o wykonujących roboty bez odpowiedniego nadzoru, 

- Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, montażowych, zbrojarskich i 

betoniarskich przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach lub niesprawnym 

sprzętem, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy), 

- Prędkość wiatru przekraczająca 3,3 m/s 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

8.2.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich 

maszyn budowlanych: 

- zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany  

w przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn 

budowlanych, 

- ciężkie obrażenia ciała w wyniku zerwania się ładunku podczas załadunku  

i rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku 

znajdowania się pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, 
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- uderzenia elementów roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania  

się w obrębie pracy maszyny, 

8.2.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie 

prądem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych – 

obrażenia ciała w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na 

słupach i pod nimi. Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy 

robotach ziemnych. 

8.2.4. Prowadzenie prac pobliżu istniejących dróg 

Nie dotyczy. 

8.2.5. Prowadzenie prac pod wodą 

Przewidywane zagrożenia podczas prac pod wodą, to ryzyko przygniecenia przez 

przenoszone nad wodą, ryzyko przyciśnięcia do brzegu nurka przez jednostki pływające, 

ryzyko staranowania przez jednostki pływające. Dodatkowym zagrożeniem jest utrata 

orientacji przez nurka i wypłynięcie w nieodpowiednim miejscu, utrata łączności z nurkiem, 

błędy w dekompresji organizmu lub nagła dekompresja, brak lub niedostateczna ilość 

mieszanki oddechowej, niesprawna lub uszkodzona podczas prac na głębokości aparatura 

oddechowa. 

8.3. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

8.3.1. Szkolenia w zakresie BHP 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się następującymi szkoleniami BHP 

w momencie przystąpienia do pracy: 

· szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – przeprowadza inspektor 

BHP; 

· instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – 

przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba; 

· szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

· szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 
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wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

· data szkolenia; 

· nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

· nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, 

przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy; 

· tematyka szkolenia; 

· podpis szkolonego; 

· podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 

Wykonawcy. 

8.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków 

W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące 

wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej ofiarom wypadków: 

- na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej powinny przebywać 

jednocześnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

- na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przedlekarskiej wyposażony w apteczkę, 

- do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

- jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

- w przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, 

zapewnić szybki przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, 

- na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy  

i numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

§  najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 

§ najbliższej jednostki Straży Pożarnej, 

§ komisariatu policji, 

§ osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 
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8.3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży 

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków 

ochrony indywidualnej. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni 

są w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

- maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły 

tarczowe, 

- rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących 

zagęszczarki do gruntów, 

- ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny  

i urządzenia, 

- kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy  

i typu szkodliwości. 

Pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku 

pracy będą karani karami dyscyplinarnymi. 

Powyższy punkt dotyczy również pracowników prowadzących prace podwodne (nurków) 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych 

na głębokości, w niskich temperaturach, z ograniczoną widocznością i przy silnych prądach. 

8.3.4. Składowiska materiałów 

Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów. Teren ten powinien 

być utwardzony i odwodniony. 

Odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

8.3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

- instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia 

mającego wpływ na środowisko naturalne, 

- instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

8.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami  

i zaleceniami władz. 
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8.4. Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów 

zgodnie z ich specyfikacjami. Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach  

i oznakować place manewrowe. 

Okresową kontrolę prawidłowości wykonywania robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony 

Inwestora. 

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak również w miejscach składowania materiałów,  

muszą być umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy 

stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę 

przenośną. 

8.4.1. Roboty ziemne 

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające 

trasy urządzeń podziemnych i podwodnych, 

- teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób 

postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym, 

sektory objęte pracami podwodnymi ogrodzić bojami, 

- zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

przy maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie 

wypadkowe, wynoszącą min. 6,0 m, 

- przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowych, elektrycznych, gazowych etc., należy zapewnić fachowy nadzór,  

a roboty wykonywać w porozumieniu z właścicielami instalacji. Należy również określić 

minimalną odległość w pionie i poziomie, w jakiej można bezpiecznie prowadzić roboty 

zmechanizowane, 

- przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić,  

a pracownicy powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

- osoby wykonujące prace z jednostek pływających powinny być wyposażone w kapoki. 
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- Materiały budowlane składowane na zapleczu umocnień brzegowych lub na środkach 

transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny być składowane w sposób 

bezpieczny, uniemożliwiający zsunięcie się do wody czy potknięcie się o nie. Miejsce 

składowania materiałów budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy 

ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

- Teren prac należy wyposażyć w koła ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek 

prac o długości 100 m ). 

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń, 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia 

pochodzenia tych urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

- W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie 

prace, a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ 

władzy administracyjnej oraz Policję. 

- W przypadku wystąpienia pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu. W tym celu istnieje konieczność wyznaczenia dróg 

ewakuacyjnych z placu budowy. 

8.4.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

W strefie załadunku i rozładunku ciężkich maszyn budowlanych z naczep 

niskopodwoziowych mogą przebywać jedynie osoby bezpośrednio związane  

z przeładunkiem. W czasie używania wciągarek zakazane jest przebywanie w miejscach 

przedłużenia osi lin wciągarek. 

Miejsce pracy ciężkich maszyn budowlanych powinno być ogrodzone zgodnie ze strefą 

bezpieczeństwa wynoszącą min. 6,0 m. Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone  

w migające światło barwy pomarańczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym 

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dźwiękowy biegu wstecznego. 

8.4.3. Prowadzenie prac podwodnych 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót należy: 

- oznaczyć granice robót podwodnych do niezbędnego minimum, 

- sprawdzić teren w obrębie granicy robót, czy nie występują niewybuchy, 

- oczyścić dno i skarpy z nieczystości (szkło, drewno, elementy metalowe, opony), 
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- nie prowadzić prac podwodnych z użyciem nurka w rejonie użycia sprzętu lub ciężarów 

stwarzających ryzyko obrażeń (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiażdżenia, 

przygniecenia)  

- Prace nurkowe – specjalistyczne, mogą wykonywać tylko osoby posiadające 

odpowiednie przygotowanie  zawodowe i uprawnienia a sprzęt do ich wykonania musi 

być szczególnie dokładnie sprawdzany przed każdym zejściem pod wodę. 

 

  

 


