
Przedmiar robót 012/MAR/2023
Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK

 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Obiekt Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Rodzaj robót Roboty budowlane
Branża Budowlana
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45442110-1 - Malowanie budynków

Lokalizacja 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3
 dz. nr ew. gr. 3347, województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina 
Olkusz-M, obręb Olkusz

Zamawiający Powiat Olkuski
 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

Inwestor Powiat Olkuski
 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy 
systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki 
jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż 
zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki 
handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 
określenia cech technicznych

Sporządził Sebastian Szymczyk

Olkusz, 4 lutego 2023 r.
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Spis działów przedmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Nr Opis
1. Wymiana okien i drzwi

1.1. Roboty rozbiórkowe
1.1.1. Drzwi i okna wewnętrzne
1.1.2. Drzwi, bramy i okna zewnętrzne

1.2. Roboty odtworzeniowe
2. Docieplenie fundamentów

2.1. Roboty rozbiórkowe
2.2. Izolacja fundamentów
2.3. Odtworzenie nawierzchni wokół budynku

3. Ocieplenie elewacji
3.1. Roboty rozbiórkowe
3.2. Ocieplenie elewacji

4. Ocieplenie dachu
4.1. Roboty rozbiórkowe
4.2. Nadmurowanie kominów i ocieplenie, wymiana kominków wentylacyjnych
4.3. Ocieplenie dachu
4.4. Montaz rynien i rur spustowych

5. Remont pomieszczenia stacji kontroli pojazdów
6. Malowanie pozostałych pomieszczeń
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Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik

1. Wymiana okien i drzwi
1.1. Roboty rozbiórkowe
1.1.1. Drzwi i okna wewnętrzne

1 KNR 4-01 
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
ponad 2m2 - drzwi wewnętrzne
Wiatrołap / komunikacja (1)    2,50*(2,10+0,75) m2 7,125
Sanitariat dla niepełnosprawnych    1,00*2,00 m2 2
Wiatrołap / komunikacja (2)    5,57*(2,10+0,75) m2 15,875
Warsztat 1    1,00*2,00 m2 2
Warsztat 2    (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Magazyn 2 / 3 / 4    1,00*2,00 m2 2
Warsztat 3    1,10*2,00 + 1,00*2,00 m2 4,2
Komunikacja do pom. nauczyciela    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Komunikacja / wiatrołap (3)    2,40*(2,10+0,65) m2 6,6
Magazyn 5    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Komunikacja / wiatrołap (4)    2,49*(2,10+0,65) m2 6,848
Warsztat 4    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 5    (1,00+0,50)*2,00 + 0,90*2,00 m2 4,8
Komunikacja / wiatrołap (5)    (0,90+1,10)*(2,05+0,80) m2 5,7
Warsztat 6    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 7    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 9    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 10    1,43*2,00 m2 2,86

razem m2 79,408
2 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 
2m2
Szatnia    1 szt 1
Sala lekcyjna 1    1 szt 1
Sala lekcyjna 2    1 szt 1
Sala lekcyjna 3    1 szt 1
Szatnia 1    1 szt 1
Szatnia 2    1 szt 1
Sala lekcyjna 5    1 szt 1
Sala lekcyjna 7    1 szt 1
Sala lekcyjna 8    1 szt 1
Pokój nauczycielski 1    1 szt 1
Dyżurka    1 szt 1
Sanitariat 1    1 szt 1
Pom. techniczne 1    1 szt 1
Szatnia 3    1 szt 1
Magazyn 1    1 szt 1
Sanitariat 2    1 szt 1
Sanitariat 3    1 szt 1
Warsztat 2    1 szt 1
Sanitariat 4    1 szt 1
Sanitariat 5    1 szt 1
Magazyn 6    1 szt 1
Magazyn 7    1 szt 1
Komunikacja / wiatrołap (5)    1 szt 1
Warsztat 6    1 szt 1

razem szt 24
3 KNR 19-01 

0431/07
Podstemplowanie nadproży tymczasowe

31*0,90 + 7*1,40 m 37,7
razem m 37,7

4 KNR 4-01 
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

Bruzdy pod nadproża dł 1,5 m    31 * 1,50*0,25*0,45 m3 5,23
Bruzdy pod nadproża dł 2,0 m    7 * 2,00*0,25*0,45 m3 1,58

razem m3 6,81
5 KNR 4-01 

0313/03
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd 
dla belek
Gniazda poduszek betonowych 25x20 cm    (31+7) * 2*0,25*0,20*0,45 m3 1,71

razem m3 1,71
6 KNR 4-01 

0203/03
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - 
poduszka bet. B25
(31+7) * 2*0,25*0,20*0,45 m3 1,71

razem m3 1,71
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Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik
7 KNR 4-01 

0313/07
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie 
końców belek stalowych i prefabrykowanych - uzupełnienie nad nadprożami 
z cegły
1,50*31 + 7*2,00 m 60,5

razem m 60,5
8 KNR 4-01 

0349/02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów
Otwory poszerzane    8 * 2*0,15*0,45*2,15 m3 2,322

razem m3 2,322
9 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Wykute bruzdy pod nadproża    6,81 m3 6,81
Gniazda pod poduszki betonowe    1,71 m3 1,71
Poszerzenie otworów    2,322 m3 2,322

razem m3 10,842
10 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 10,842

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

10,842*1,90 t 20,6
razem t 20,6

12   Kalkulacja 
indywidualna 

Odwóz i utylizacja okien i drzwi z demontażu

szt. 46
1.1.2. Drzwi, bramy i okna zewnętrzne

13 KNR 4-01 
0354/10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 
ponad 2m2 - kraty na elewacji
2,58*2,13*4 m2 21,982
2,40*1,80*5 m2 21,6

razem m2 43,582
14 KNR 4-01 

0354/08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
ponad 2m2 - drzwi zewnętrzne, bramy, okna
Drzwi i bramy
Wiatrołap 2    (1,06+0,60)*(2,10+0,73) m2 4,698
Kotłownia    1,10*2,20 m2 2,42
Brama    (1,30+1,30)*2,50 m2 6,5
Warsztat 5    3,50*3,50 m2 12,25
Wiatrołap (5)    0,90*(2,05+0,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Warsztat 6    2,66*2,90 m2 7,714
Warsztat 8    (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Wiatrołap (1)    (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Sala lekcyjna 1    (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Wiatrołap (3)    1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Wiatrołap (4)    1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Warsztat 4    2,66*2,85 m2 7,581
Komunikacja    (1,10+0,55)*(2,05+0,70) m2 4,538
Okna
Okna 2,55 x 2,10    2,55*2,10*16 m2 85,68
Okna 2,45 x 1,65    2,45*1,65*3 m2 12,128
Okna 2,05 x 1,20    2,05*1,20*4 m2 9,84
Okna 0,90 x 2,90    0,90*2,90*1 m2 2,61
Okna 2,30 x 1,80    2,30*1,80*5 m2 20,7
Okna 2,55 x 2,20    2,55*2,20*6 m2 33,66
Okna przy wiatrołapie 2    3,14*1,90 m2 5,966
Okna 2,30 x 2,20    2,30*2,20*4 m2 20,24
Okna 2,60 x 2,20    2,60*2,20*3 m2 17,16
Okna 2,45 x 2,10    2,45*2,10*4 m2 20,58
Okna 2,55 x 2,20    2,55*2,20*3 m2 16,83
Okna 2,60 x 0,80    2,60*1,60*8 m2 33,28
Okno 2,30 x 1,60    2,30*1,60*3 m2 11,04
Okno 2,60 x 1,60    2,60*1,60*7 m2 29,12
Okno 2,55 x 1,60    2,55*1,60*14 m2 57,12
Okno 2,99 * 1,90    2,99*1,90 m2 5,681

razem m2 450,716
15 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 
2m2 - okna zewnętrzne



Rodos 7.0.17 [11717] Strona 6/15
Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik

Okna 2,45x0,80    8+3+3+4 szt 18
Okna 1,25 x 1,45    1 szt 1
Okna 0,75 x 1,45    1 szt 1
Okna 0,60 x 2,10    2 szt 2
Okna 0,65 x 2,10    2 szt 2
Okno 0,65 x 2,10    1 szt 1
Okno 1,05 x 1,05    1 szt 1
Okno 0,75 x 1,90    1 szt 1
Okno 1,65 x 1,50    1 szt 1
Okno 1,35 x 1,45    1 szt 1

razem szt 29
16 KNR 4-01 

0354/11
Wykucie z muru podokienników stalowych

Okna
Okna 2,55 x 2,10    2,55*16 m 40,8
Okna 2,45 x 1,65    2,45*3 m 7,35
Okna 2,05 x 1,20    2,05*4 m 8,2
Okna 0,90 x 2,90    0,90*1 m 0,9
Okna 2,30 x 1,80    2,30*5 m 11,5
Okna 2,55 x 2,20    2,55*6 m 15,3
Okna przy wiatrołapie 2    3,14 m 3,14
Okna 2,30 x 2,20    2,30*4 m 9,2
Okna 2,60 x 2,20    2,60*3 m 7,8
Okna 2,45 x 2,10    2,45*4 m 9,8
Okna 2,55 x 2,20    2,55*3 m 7,65
Okna 2,60 x 0,80    2,60*8 m 20,8
Okno 2,30 x 1,60    2,30*3 m 6,9
Okno 2,60 x 1,60    2,60*7 m 18,2
Okno 2,55 x 1,60    2,55*14 m 35,7
Okno 2,99 * 1,90    2,99 m 2,99
Okna 2,45x0,80    2,45*(8+3+3+4) m 44,1
Okna 1,25 x 1,45    1,25*1 m 1,25
Okna 0,75 x 1,45    0,75*1 m 0,75
Okna 0,60 x 2,10    0,60*2 m 1,2
Okna 0,65 x 2,10    0,65*2 m 1,3
Okno 0,65 x 2,10    0,65*1 m 0,65
Okno 1,05 x 1,05    1,05*1 m 1,05
Okno 0,75 x 1,90    0,75*1 m 0,75
Okno 1,65 x 1,50    1,65*1 m 1,65
Okno 1,35 x 1,45    1,35*1 m 1,35

razem m 260,28
17 KNR 4-01 

0354/12
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

m 260,28
18   Kalkulacja 

indywidualna 
Odwóz i utylizacja okien i drzwi z demontażu

29 + 14 + 83 szt. 126
razem szt. 126

19 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Parapety    0,05*0,40*260,28 m3 5,206

razem m3 5,206
20 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 5,206

21   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

5,206*1,90 t 9,891
razem t 9,891

1.2. Roboty odtworzeniowe
22 KNR 0-19 

1023/11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni ponad 2,5m2 z obróbką obsadzenia
Okna
Okna 2,55 x 2,10    2,55*2,10*16 m2 85,68
Okna 2,45 x 1,65    2,45*1,65*3 m2 12,128
Okna 2,05 x 1,20    2,05*1,20*4 m2 9,84
Okna 0,90 x 2,90    0,90*2,90*1 m2 2,61
Okna 2,30 x 1,80    2,30*1,80*5 m2 20,7
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Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik

Okna 2,55 x 2,20    2,55*2,20*6 m2 33,66
Okna przy wiatrołapie 2    3,14*1,90 m2 5,966
Okna 2,30 x 2,20    2,30*2,20*4 m2 20,24
Okna 2,60 x 2,20    2,60*2,20*3 m2 17,16
Okna 2,45 x 2,10    2,45*2,10*4 m2 20,58
Okna 2,55 x 2,20    2,55*2,20*3 m2 16,83
Okna 2,60 x 0,80    2,60*1,60*8 m2 33,28
Okno 2,30 x 1,60    2,30*1,60*3 m2 11,04
Okno 2,60 x 1,60    2,60*1,60*7 m2 29,12
Okno 2,55 x 1,60    2,55*1,60*14 m2 57,12

razem m2 375,954
23 KNR 0-19 

1023/10
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni do 2,5m2  z obróbką obsadzenia
Okna 2,45x0,80    2,45*0,80*(8+3+3+4) m2 35,28
Okna 1,25 x 1,45    1,25*1,45 m2 1,813
Okna 0,75 x 1,45    0,75*1,45 m2 1,088
Okno 1,05 x 1,05    1,05*1,05 m2 1,103
Okno 1,35 x 1,45    1,35*1,45 m2 1,958

razem m2 41,242
24 KNR-W 

2-02r97 
1218/04

Podokienniki stalowe - parapety stalowe zewnętrzne

m 260,28
25 KNKRB 2 

0104/06
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - 
parapety z PVC szt 104

26 KNKRB 2 
0104/05

Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m - parapety 
z PVC szt 8

27 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych

Drzwi i bramy
Brama    (1,30+1,30)*2,50 m2 6,5
Warsztat 5    3,50*3,50 m2 12,25
Wiatrołap (5)    0,90*(2,05+0,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Warsztat 6    2,66*2,90 m2 7,714
Warsztat 8    (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Wiatrołap (1)    (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Sala lekcyjna 1    (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Wiatrołap (3)    1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Wiatrołap (4)    1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Warsztat 4    2,66*2,85 m2 7,581
Komunikacja    (1,10+0,55)*(2,05+0,70) m2 4,538

razem m2 61,963
28 KNR 0-19 

1024/07
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi do kotłowni EI30

Kotłownia    1,10*2,20 m2 2,42
razem m2 2,42

29 KNR 0-19 
1024/04

Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - okno aluminiowe w 
kotłowni EI30 i pom. technicznym
Pom. techniczne    2,45*0,80 m2 1,96
Kotłownia    1,65*1,50 m2 2,475

razem m2 4,435
30 KNR 0-19 

1024/11
Montaż witryn aluminiowych - wejście do wiatrołapów

Wiatrołap (2)    (1,06+0,50)*(2,05+0,70) + 2,99*1,90 + 0,75*1,90 m2 11,396
Wiatrołap (5)    (0,90)*(2,05+0,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Wiatrołap (3)    1,10*(2,10+0,65) + 0,60*2,10*2 m2 5,545
Wiatrołap (4)    1,10*(2,10+0,65) + 0,65*2,10*2 m2 5,755
Komunikacja    (1,10+0,55)*(2,05+0,70) + 0,65*2,10 m2 5,903

razem m2 33,729
31 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Warsztat 8    (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Do wiatrołapu (1)    (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Do sali lekcyjnej 1    (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6

razem m2 12,2
32 KSNR 3 

0703/06
Montaż drzwi stalowych - drzwi stalowe wjazdowe do atrium

(1,20+1,20)*2,50 m2 6
razem m2 6
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Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik
33 KNNR-W 2 

1106/03
Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - brama 
segmentowa z napędem elektrycznym
3,50*3,50 m2 12,25

razem m2 12,25
34 KNNR-W 2 

1106/03
Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - brama 
segmentowa z napędem elektrycznym i drzwiami przejściowymi
Do warsztatu 6    2,60*2,90 m2 7,54
Do warsztatu 4    2,66*2,85 m2 7,581

razem m2 15,121
35 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Poszerzane otwory - nadproża    8 * 1,50*0,25*2 m 6
Poszerzane otwory - poduszki    8 * 0,20*0,25*2*2 m 1,6
Ościeża    8 * 2*0,45*2,10 + 8*0,45*1,00 m 18,72
Otwory okienne

razem m 26,32
36 KNR 0-19 

1024/11
Montaż witryn aluminiowych - witryny wewnętrzne

Wiatrołap (1)    2,50*(2,10+0,75) m2 7,125
Wiatrołap (2)    5,57*(2,05+0,75) m2 15,596
Wiatrołap (5)    (0,90+1,10)*(2,05+0,80) m2 5,7
Wiatrołap (3)    (0,90+0,60+0,65)*(2,10+0,65) m2 5,913
Wiatrołap (4)    (0,90+0,60+0,65)*(2,10+0,65) m2 5,913

razem m2 40,247
37 KNR-W 2-02 

1025/02
Ościeżnice systemowe do drzwi jednoskrzydłowych

szt 31
38 KNR-W 2-02 

1025/02
Ościeżnice systemowe do drzwi dwuskrzydłowych

szt 7
39 KNR-W 2-02 

1025/02
Ościeżnice systemowe do drzwi przesuwnych

szt 1
40 KNR-W 2-02 

1022/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone
30*0,90*2,00 + 1*1,00*2,00 m2 56

razem m2 56
41 KNR-W 2-02 

1022/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone - drzwi EI30
0,90*2,00 m2 1,8

razem m2 1,8
42 KNR-W 2-02 

1022/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, półtora i dwuskrzydłowe, 
fabrycznie wykończone
Warsztat 2    (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Komunikacja do pom. nauczyciela    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Magazyn 5    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 4    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 5    (1,00+0,50)*2,00 m2 3
Warsztat 6    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 7    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 9    (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8

razem m2 22,4
43 KNR-W 2-02 

1022/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, półtora i dwuskrzydłowe, 
fabrycznie wykończone - drzwi przesuwne
1,43*2,00 m2 2,86

razem m2 2,86
2. Docieplenie fundamentów
2.1. Roboty rozbiórkowe

44 KNR 2-31 
0815/01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z 
płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm i 50x50x7 na podsypce piaskowej
(58,79+9,21)*0,50 m2 34

razem m2 34
45 KNR 2-31 

0807/01 
ANALOGIA 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

(5,85+27,20+0,50+1,85+0,50+2,79)*1,50 m2 58,035
razem m2 58,035
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46 KNR AT-03 

0101/02
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 
6-10cm
Atrium    18,91*2 + 10,44*2 m 58,7
Na zewnątrz    2,50+54,85+43,12+2,50 m 102,97

razem m 161,67
47 KNR AT-03 

0104/03
Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 
1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm
Na zewnątrz    43,12*2,50 + 52,35*2,50 m2 238,675
Atrium    23,91*2*2,5 + 10,44*2*2,5 m2 171,75
Przejazd    27,65 m2 27,65

razem m2 438,075
48 KNR 2-01 

0201/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - odkopanie 
fundamentów
Na zewnątrz
Wykop    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,20*1,00 m3 233,328
Rozkop    1/2 * (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65) * 
1,20*0,50

m3 58,332

Atrium
Wykop    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,20*1,00 m3 89,472
Rozkop    1/2 * (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2) * 1,20*0,50 m3 22,368
Przejazd
Wykop    (9,57*2)*1,20*1,00 m3 22,968
Rozkop    1/2 * (9,57*2) * 1,20*0,50 m3 5,742

razem m3 432,21
49 KNR 4-01 

0107/07
Przykrycie wykopu folią przed deszczem

c    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*2,00 m2 388,88
Atrium    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*2,00 m2 149,12
Przejazd    9,57*2*2,00 m2 38,28

razem m2 576,28
50 KNR 4-01 

0107/07
Zabezpieczenie wykopu barierkami

Na zewnątrz    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65) * 
1,10

m2 213,884

Atrium    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,10 m2 82,016
Przejazd    9,57*2*1,10 m2 21,054

razem m2 316,954
51 KNR 4-01 

0107/08
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

14*2,00*1,50 m2 42
razem m2 42

2.2. Izolacja fundamentów
52 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z 
zaprawy cementowo-wapiennej - skucie istniejącego tynku wraz z izolacją
Na zewnątrz    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,20 m2 233,328
Atrium    (23,62*2 + 15,16*2)*1,20 m2 93,072
Przejazd    9,57*2*1,20 m2 22,968

razem m2 349,368
53 KNR 4-04 

1103/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 
roboczą i mechaniczne wyładowanie
Tynk    349,368*0,04 m3 13,975

razem m3 13,975
54 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 
1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 13,975

55 KNR 4-04 
1103/05

(dopłata 10x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 
1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości m3 13,975

56 KNR 4-01 
0619/03

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, ponad 5˙m2 m2 349,368

57 KNR 2-02 
0901/01

Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
loggie) wykonywane ręcznie - rapówka ścian m2 349,368

58 KNR 2-02 
0603/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 349,368
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59 KNR 2-02 

0603/02
(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 349,368
60 KNR 2-02 

0609/10
Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - 
XPS gr. 10 cm m2 349,368

61 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni m2 349,368

62 KNKRB 1 
0213/02

Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kategorii III-IV przy 
użyciu spycharek spycharek
Na zewnątrz
Wykop    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*0,80*1,00 m3 155,552
Rozkop    1/2 * (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65) * 
0,80*0,35

m3 27,222

Atrium
Wykop    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*0,80*1,00 m3 59,648
Rozkop    1/2 * (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2) * 0,80*0,350 m3 10,438
Przejazd
Wykop    (9,57*2)*0,80*1,00 m3 15,312
Rozkop    1/2 * (9,57*2) * 0,80*0,350 m3 2,68

razem m3 270,852
63 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych - wywóz nadmiaru ziemi z wykopu
Wykop    432,21 m3 432,21
Zasyp    -270,852 m3 -270,852

razem m3 161,358
2.3. Odtworzenie nawierzchni wokół budynku

64 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Na zewnątrz    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,50 m2 291,66
Atrium    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,50 m2 111,84
Przejazd    9,57*2*1,50 m2 28,71

razem m2 432,21
65 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
Na zewnątrz    (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,50 m2 291,66
Atrium    (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,50 m2 111,84
Przejazd    9,57*2*1,50 m2 28,71

razem m2 432,21
66 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 10x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 432,21
67 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm m2 432,21

68 KNR 2-31 
0114/08

(dopłata 7x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

m2 432,21
69 KNR 2-31 

0402/04
Ława betonowa z oporem pod obrzeża

(10,71+58,79+3+1,85+0,50+2,79)*0,04 m3 3,106
razem m3 3,106

70 KNR 2-31 
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(10,71+58,79+3+1,85+0,50+2,79) m 77,64

razem m 77,64
71 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na 
podsypce cementowo-piaskowej
(58,79+9,21)*0,50 m2 34
(27,20+5,65+0,50+2,79+0,50+0,50+1,85)*1,50 m2 58,485

razem m2 92,485
72 KNR 2-31 

1004/07
Skropienie nawierzchni asfaltem

Na zewnątrz    43,12*2,50 + 52,35*2,50 m2 238,675
Atrium    23,91*2*2,5 + 10,44*2*2,5 m2 171,75
Przejazd    27,65 m2 27,65
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razem m2 438,075
73 KNR 2-31 

1106/01
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką 
mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą - uzupełnienie asfaltu
438,075*0,10*1,028 t 45,034

razem t 45,034
74 KNP 16 

0450.2/01 
ANALOGIA 

Zalewanie masą zalewową szczelin pomiędzy nawierzchniami

m 103
3. Ocieplenie elewacji
3.1. Roboty rozbiórkowe

75 KNR 19-01 
0828/03 

ANALOGIA 

Skucie gzymsu

Elewacja zewnętrzna    0,30*(43,18+61,86+43,08+62,17) m2 63,087
Elewacja w atrium    0,30*24,63*2 m2 14,778

razem m2 77,865
76   Kalkulacja 

indywidualna 
Rozebranie blendy z blachy falistej

43,18+61,86+24,44 mb 129,48
razem mb 129,48

77   Kalkulacja 
indywidualna 

Usunięcie z elewacji drobnych elementów (tabliczki / znaki / kamery itp) i 
poźniejszy ich montaż w uzgodnieniu z inwestorem

kpl. 1
78 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Gzyms    77,865*0,10 m3 7,787

razem m3 7,787
79 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 7,787

80   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

7,787*1,9 t 14,795
razem t 14,795

3.2. Ocieplenie elewacji
81 KNR K-25 

0101/01
Oczyszczenie i zmycie podłoża przed ociepleniem budynku

Atrium    142,00 - 2,60*2,85 - 2,70*2,85 - 2,30*2,20*2 - 
2,60*2,20*3-2,60*1,60*6 - 2,30*1,60*2

m2 67,295

142,00 - 2,60*2,85*2 - 2,66*2,85-2,30*2,20*2 - 2,55*2,20*2 - 
2,65*1,60*6 - 2,30*1,60*2

m2 65,459

76,36 - 2,45*2,10*4 - 0,65*2,10 - 1,65*2,75 m2 49,878
76,36 - 2,55*2,10*2 - 0,66*2,10*2 - 1,10*2,75*2 - 0,70*2,10*2 - 
2,89*2,84

m2 45,68

Elewacja zachodnia    173,032 + 49,85 + 1,82*2,83*2 - 2,45*0,80*8 
-2,45*1,65*3 - 2,99*1,90 - 1,56*2,75 - 0,75*1,90 - 1,05*1,05 - 
2,60*0,80*8

m2 176,237

Elewacja północna    265,30+24,00+17,80 - 2,45*0,80*7 - 2,05*1,20*4 - 
1,00*2,20 - 1,65*1,50 - 2,40*2,50 - 2,30*1,80*5

m2 252,165

Elewacja wschodnia    221,50 - 1,30*2,00 -1,35*1,45-2,00*2,80 - 
2,55*2,20*6 - 1,60*2,50 - 2,60*2,90 - 0,90*2,80 - 0,90*2,90 - 3,50*3,50

m2 148,763

Elewacja południowa    229,86 + 17,55 + 41,50 - 2,45*0,80*3 - 
2,45*2,10*16 - 0,75*1,40

m2 199,66

Przejazd    28,23*2 + 11,37*2,60 m2 86,022
razem m2 1 091,159

82 KNR 4-01 
0701/03

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, 
pilastrach z zaprawy cementowej - odbicie luźnych tynków - zał. 15 % 
tynków do skucia
1091,159*15% m2 163,674

razem m2 163,674
83 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Skuty tynk    163,674*0,03 m3 4,91

razem m3 4,91
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84 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 4,91

85   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

4,91*1,90 t 9,329
razem t 9,329

86 KNR 2-02 
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
loggie) wykonywane mechanicznie - uzupełnienie po skutych tynkach m2 163,674

87 KNR K-25 
0101/06

Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed ociepleniem 
budynku m2 1 091,159

88 KNR K-08 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych ścianach przy ocieplaniu metodą lekką 
mokrą - wyrównanie uskoków elewacji styropianem gr. 5 cm
Elewacja południowa    5,30*3 + 1,83*16 m2 45,18
Elewacja wschodnia    1,78*6 + 0,72*7 + 4,25 m2 19,97
Elewacja północna    5,45*7 + 1,25 + 4,93 + 4,70 + 5,10*4 m2 69,43
Elewacja zachodnia    5,51*8 + 3,08*3 m2 53,32
Atrium    0,80*16 + 2,10*10 + 1,80*6 + 0,50*6 m2 47,6

razem m2 235,5
89 KNR K-25 

0102/04
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 15 cm 
klejonymi do podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie
Elewacja - całość    1091,159 m2 1 091,159
Elewacja - marmurit    -170,356 m2 -170,356

razem m2 920,803
90 KNR K-08 

0102/04
Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy 
ociepleniu metodą lekką mokrą
1005,137*5 szt 5 025,685

razem szt 5 025,685
91 KNR K-07 

0102/01
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach cokołu z zastosowaniem 
zaprawy klejowej -  gr. 15 cm m2 170,356

92 KNR K-07 
0104/02

Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastykowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
170,356*5 m2 851,78

razem m2 851,78
93 KNR K-07 

0108/01
Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach 
styropianowych na ścianach m2 170,356

94 KNR K-07 
0116/03

Wykonanie tynków mozaikowych 1,5mm

Elewacja zachodnia    30,41 + 7,75 +1,83*0,57*2 m2 40,246
Elewacja północna    16,68 + 3,03 + 19,30 m2 39,01
Elewacja wschodnia    0,89 + 0,85 + 2,10 + 4,85 + 3,32 + 2,15 + 0,20 m2 14,36
Elewacja południowa    31,20 m2 31,2
Atrium    2,45*2 + 0,65*2 + 4,17 + 3,17 + 1,70 + 4,97 + 1,60 + 0,50 + 
1,75 + 4,03 + 4,15

m2 32,24

Przejazd    6,65*2 m2 13,3
razem m2 170,356

95   Kalkulacja 
indywidualna 

Malowanie farbą olejną wentylatora na elewacji północnej

kpl. 1
96   Kalkulacja 

indywidualna 
Wymiana kratek nawiewnych (część wewnętrzna i zewnętrzna)

kpl. 38
4. Ocieplenie dachu
4.1. Roboty rozbiórkowe

97 KNR 4-04 
0506/05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Atrium    24,63 * 2 m 49,26
24,44 + 61,86 + 43,18 + 62,17 m 191,65

razem m 240,91
98 KNR 4-04 

0506/06
Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

Atrium    5,76*4 m 23,04
3,70 + 5,76*2 + 5,02*2 + 3,63*4 + 4,07 + 3,52*5 m 61,45

razem m 84,49
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99 KNR K-05 

0101/06
Rozebranie obróbek blacharskich

Obróbka gzymsu
Elewacja zewnętrzna    0,55*(43,18+61,86+43,08+62,17) m2 115,66
Elewacja w atrium    0,55*24,63*2 m2 27,093
Pas podrynnowy    0,40*240,91 m2 96,364
Pas nadrynnowy    0,25*240,91 m2 60,228
Krawędzie dachu    15,31*2*0,30 + 
(9,71+9,81+12,37*2+12,89*2+12,90*2)*0,45

m2 52,314

Daszki kominów    1,55*0,74 * 8  + 1,26*0,74 * 4  + 0,98*0,74 * 6  + 
1,62*0,74*4  + 0,74*0,74 * 2

m2 23,147

razem m2 374,806
100 KNR 4-01 

0212/04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Daszki kominów    1,55*0,74 * 8  + 1,26*0,74 * 4  + 0,98*0,74 * 6  + 
1,62*0,74*4  + 0,74*0,74 * 2

m2 23,147

razem m2 23,147
4.2. Nadmurowanie kominów i ocieplenie, wymiana kominków 
wentylacyjnych

101 KNR 4-01 
0310/01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - 
nadmurowanie kominów
Kominy    (1,35*0,54 * 8  + 1,06*0,54 * 4  + 0,78*0,54 * 6  + 1,42*0,54*4 
 + 0,54*0,54 * 2)*0,40

m3 5,72

razem m3 5,72
102 KNR 4-01 

0201/10
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych

Kominy    (1,35*2+0,54*2) * 8  + (1,06*2+0,54*2) * 4  + 
(0,78*2+0,54*2) * 6  + (1,42*2+0,54*2)*4  + (0,54*2+0,54*2) * 2

m 78,88

razem m 78,88
103 KNR 4-01 

0203/13
Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych

Kominy    (1,35*0,54 * 8  + 1,06*0,54 * 4  + 0,78*0,54 * 6  + 1,42*0,54*4 
 + 0,54*0,54 * 2)

m2 14,299

razem m2 14,299
104 KNR-W 2-02 

0514/02
Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - obróbki kominów
Daszki kominów    1,55*0,74 * 8  + 1,26*0,74 * 4  + 0,98*0,74 * 6  + 
1,62*0,74*4  + 0,74*0,74 * 2

m2 23,147

razem m2 23,147
105 KNR K-25 

0102/04
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 5 cm 
klejonymi do podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ręcznie
Daszki kominów    (1,55*0,74 * 8  + 1,26*0,74 * 4  + 0,98*0,74 * 6  + 
1,62*0,74*4  + 0,74*0,74 * 2)*1,10

m2 25,462

razem m2 25,462
106 KNR K-08 

0102/04
Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy 
ociepleniu metodą lekką mokrą
25,462*5 szt 127,31

razem szt 127,31
107   Kalkulacja 

indywidualna 
Wymiana kominków wentylacyjnych

szt. 34
4.3. Ocieplenie dachu

108   Kalkulacja 
indywidualna 

Wydłużenie dachu o 5 cm (kantówki w rozstawie 100 cm + deska 
podrynnowa

24,63*2+62,17+43,18+61,86+24,44 mb 240,91
razem mb 240,91

109 KNR 2-02 
0503/01 

ANALOGIA 

Pokrycie dachów o styropapą gr. 25 cm + papa podkładowa + papa 
nawierzchniowa

2751,00 - 364,00 m2 2 387
razem m2 2 387

110 KNR-W 2-02 
0514/02

Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm
Krawędzie dachu    15,31*2*0,45 + 
(9,71+9,81+12,37*2+12,89*2+12,90*2)*0,55

m2 66,491



Rodos 7.0.17 [11717] Strona 14/15
Tabela obmiaru robót

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
 32-300 Olkusz ul. Legionów Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik

Dach / ściana    (6,68+24,61*2+12,50*2+24,56)*0,50 m2 52,73
Obróbka dach / komin    ((1,35*2+0,54*2) * 8  + (1,06*2+0,54*2) * 4  + 
(0,78*2+0,54*2) * 6  + (1,42*2+0,54*2)*4  + (0,54*2+0,54*2) * 2) * 
0,35

m2 27,608

razem m2 146,829
4.4. Montaz rynien i rur spustowych

111 KNR-W 2-02 
0514/02

Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm
Deska podrynnowa    240,91*0,35 m2 84,319
Deska nadrynnowa    240,91*0,20 m2 48,182

razem m2 132,501
112 KNR-W 2-02 

0522/01
Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 
do 12,5cm z blachy stalowej powlekanej m 240,91

113 KNR-W 2-02 
0522/05

Montaż gotowych elementów zbiorniczków 40x30x30cm przy rynnach z 
blachy stalowej powlekanej - analogia - leje spustowe szt 16

114 KNR-W 2-02 
0529/01

Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej rur 
spustowych okrągłych o średnicy do 12,5cm m 84,49

115   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż czyszczaków

szt. 16
116   Kalkulacja 

indywidualna 
Przebudowa wpustów rur spustowych podłączonych do kanalizacji opadowej 
w zbliżeniu do ściany (wg opisu)

szt. 16
5. Remont pomieszczenia stacji kontroli pojazdów

117 KNR 19-01 
1020/06

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 
5,0m2
Wiatrołap    2,90*2,00*2 m2 11,6

razem m2 11,6
118 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
Wiatrołap    11,60 m2 11,6

razem m2 11,6
119 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej
Wiatrołap    7,45 m2 7,45
Warsztat    100,95 m2 100,95

razem m2 108,4
120 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm - skucie 
wylewek
108,40*0,08 m3 8,672

razem m3 8,672
121 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Odbite tynki    11,60*0,04 m3 0,464
Skute płytki    100,95*0,03 m3 3,029
Skuta wylewka    8,672 m3 8,672

razem m3 12,165
122 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 12,165

123   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

12,165*1,9 t 23,114
razem t 23,114

124 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm
m2 108,4

125 KNR 2-02 
1106/03
(dopłata 

5,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

m2 108,4
126 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową m2 108,4

127 KNR 2-02 
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
loggie) wykonywane mechanicznie - uzupełnienie po skutych tynkach m2 11,6
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128 KNR-W 2-02 

1111/04
Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 
40x40cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną m2 108,4

129 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

46,80-3,50 + 3,28*2 m 49,86
razem m 49,86

130 KNR K-32 
0101/06

Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym
m2 244,886

131 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku
Ściany    (46,85 + 10,93) * 3,11 - 2,30*1,80 * 5 - 3,50*3,50 - 1,80*2,85 - 
2,90*0,90 - 0,90*2,80

m2 136,486

Sufity    108,40 m2 108,4
razem m2 244,886

132 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów
Ściany    (46,85 + 10,93) * 3,11 - 2,30*1,80 * 5 - 3,50*3,50 - 1,80*2,85 - 
2,90*0,90 - 0,90*2,80

m2 136,486

Sufity    108,40 m2 108,4
razem m2 244,886

6. Malowanie pozostałych pomieszczeń
133 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - zał. 10% powierzchni
6043,201*10% m2 604,32

razem m2 604,32
134 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Odbite tynki    604,32*0,04 m3 24,173

razem m3 24,173
135 KNR 4-04 

1105/02
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km m3 24,173

136   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu z rozbiórki

24,173*1,9 t 45,929
razem t 45,929

137 KNR 2-02 
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
loggie) wykonywane mechanicznie - uzupełnienie po skutych tynkach m2 604,32

138 KNR K-32 
0101/06

Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym
m2 6 043,201

139 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku
Ściany    293,00*3,50 m2 1 025,5
(13,18+102,38+5,64*20+17,00+13,54+13,50+16,80*2+31,85+13,40+20,
76+20,70+9+34,30+25,00+27,80+35,00)*3,20 + 
(46,50*2+64,50+8,86*6+46,77+46,65+19,85)*6,50 - 79,84 - 
24*0,90*2,00 - 450,716 - 53,28

m2 3 154,701

Sufity    391,00 m2 391
340+269+277+276+225+85,00 m2 1 472

razem m2 6 043,201
140 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów m2 6 043,201
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