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Przedmiar rob6t 012/MAR/2023

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legiondéw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK

32-300 Olkusz ul. Legionow Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Roboty budowlane

Budowlana

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442110-1 - Malowanie budynkéw

32-300 Olkusz, ul. Legionéw Polskich 3

dz. nr ew. gr. 3347, wojewodztwo matopolskie, powiat olkuski, gmina
Olkusz-M, obreb Olkusz

Powiat Olkuski

32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

Powiat Olkuski

32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2

Jezeli w kosztorysach, przedmiarach i innych zatgcznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy
systemie, zostata uzyta nazwa wiasna" nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki
jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. Wszystkie przywofane w kosztorysie, przedmiarze lub innych zatacznikach znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do
okreslenia cech technicznych

Sporzadzit Sebastian Szymczyk

Olkusz, 4 lutego 2023 r.
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Spis dziatow przedmiaru robot

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK

32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Nr |Opis
1.\Wymiana okien i drzwi

1.1./Roboty rozbidrkowe

1.1.1./Drzwi i okna wewnetrzne

1.1.2.|Drzwi, bramy i okna zewnetrzne

1.2./Roboty odtworzeniowe

2. Docieplenie fundamentow

2.1./Roboty rozbiérkowe

2.2.|1zolacja fundamentéw

2.3./0dtworzenie nawierzchni wokét budynku

3./ Ocieplenie elewacji

3.1.|Roboty rozbiérkowe

3.2.|Ocieplenie elewacji

4./Ocieplenie dachu

4.1./Roboty rozbidrkowe

4.2.|Nadmurowanie komindw i ocieplenie, wymiana kominkdw wentylacyjnych

4.3.|Ocieplenie dachu

4.4./Montaz rynien i rur spustowych

5..Remont pomieszczenia stacji kontroli pojazdéw

6. Malowanie pozostatych pomieszczen
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Tabela obmiaru robét

Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK

32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347

Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
1. Wymiana okien i drzwi

1.1. Roboty rozbiérkowe

1.1.1. Drzwi i okna wewnetrzne

1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
0354/08 ponad 2m2 - drzwi wewnetrzne
Wiatrotap / komunikacja (1) 2,50*(2,10+0,75) m2 7,125
Sanitariat dla niepetnosprawnych 1,00*2,00 m2 2
Wiatrotap / komunikacja (2) 5,57*(2,10+0,75) m2 15,875
Warsztat 1 1,00*2,00 m2 2
Warsztat 2 (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Magazyn2/3/4 1,00*%2,00 m2 2
Warsztat 3 1,10*2,00 + 1,00*2,00 m2 4,2
Komunikacja do pom. nauczyciela (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Komunikacja / wiatrotap (3) 2,40*(2,10+0,65) m2 6,6
Magazyn 5 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Komunikacja / wiatrotap (4) 2,49*(2,10+0,65) m2 6,848
Warsztat 4 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 5 (1,00+0,50)*2,00 + 0,90*2,00 m2 4,8
Komunikacja / wiatrotap (5) (0,90+1,10)*(2,05+0,80) m2 5,7
Warsztat 6 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 7 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 9 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 10 1,43*2,00 m2 2,86
razem | m2 79,408
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
0354/07 2m2
Szatnia 1 szt 1
Sala lekcyjna 1 1 szt 1
Sala lekcyjna 2 1 szt 1
Sala lekcyjna 3 1 szt 1
Szatnial 1 szt 1
Szatnia2 1 szt 1
Sala lekcyjna 5 1 szt 1
Sala lekcyjna 7 1 szt 1
Sala lekcyjna 8 1 szt 1
Pokéj nauczycielski 1 1 szt 1
Dyzurka 1 szt 1
Sanitariat1 1 szt 1
Pom. techniczne 1 1 szt 1
Szatnia3 1 szt 1
Magazyn1l 1 szt 1
Sanitariat2 1 szt 1
Sanitariat3 1 szt 1
Warsztat2 1 szt 1
Sanitariat4 1 szt 1
Sanitariat5 1 szt 1
Magazyn 6 1 szt 1
Magazyn7 1 szt 1
Komunikacja / wiatrotap (5) 1 szt 1
Warsztat 6 1 szt 1
razem | szt 24
3 | KNR 19-01 Podstemplowanie nadprozy tymczasowe
0431/07
31*0,90 + 7*1,40 m 37,7
razem | m 37,7
4 KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
Bruzdy pod nadproza dt1,5m 31 * 1,50*0,25*0,45 m3 5,23
Bruzdy pod nadproza dt 2,0 m 7 * 2,00*0,25*0,45 m3 1,58
razem | m3 6,81
5 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworédw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd
0313/03 dla belek
Gniazda poduszek betonowych 25x20 cm (31+7) * 2*0,25*0,20*0,45 m3 1,71
razem | m3 1,71
6 KNR 4-01 Uzupetnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego -
0203/03 poduszka bet. B25
(31+7) * 2*0,25*0,20*0,45 m3 1,71

razem | m3 1,71
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Tabela obmiaru robét
Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
7 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet, obmurowanie
0313/07 koncow belek stalowych i prefabrykowanych - uzupetnienie nad nadprozami
z ceglty
1,50*31 + 7*2,00 m 60,5
razem m 60,5
8 KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej - poszerzenie otwordéw
Otwory poszerzane 8 * 2*0,15*0,45*2,15 m3 2,322
razem | m3 2,322
9 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Wykute bruzdy pod nadproza 6,81 m3 6,81
Gniazda pod poduszki betonowe 1,71 m3 1,71
Poszerzenie otworow 2,322 m3 2,322
razem | m3 10,842
10 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 10,842
11 Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiorki
indywidualna
10,842%*1,90 t 20,6
razem | t 20,6
12 Kalkulacja Odwoz i utylizacja okien i drzwi z demontazu
indywidualna
szt. 46
1.1.2. Drzwi, bramy i okna zewnetrzne
13 | KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
0354/10 ponad 2m?2 - kraty na elewacji
2,58*2,13%4 m2 21,982
2,40*1,80*5 m2 21,6
razem | m2 43,582
14 | KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
0354/08 ponad 2m2 - drzwi zewnetrzne, bramy, okna
Drzwi i bramy
Wiatrotap 2 (1,06+0,60)*(2,10+0,73) m2 4,698
Kottownia 1,10%*2,20 m2 2,42
Brama (1,30+1,30)*2,50 m2 6,5
Warsztat 5 3,50*3,50 m2 12,25
Wiatrotap (5) 0,90*(2,05+0,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Warsztat 6 2,66*2,90 m2 7,714
Warsztat 8 (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Wiatrotap (1) (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Sala lekcyjna 1 (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Wiatrotap (3) 1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Wiatrotap (4) 1,10*(2,10+0,65) m2 3,025
Warsztat 4 2,66*2,85 m2 7,581
Komunikacja (1,10+4+0,55)*(2,05+0,70) m2 4,538
Okna
Okna 2,55 x 2,10 2,55*2,10*16 m2 85,68
Okna 2,45 x 1,65 2,45*1,65*3 m2 12,128
Okna 2,05 x 1,20 2,05*1,20*4 m2 9,84
Okna 0,90 x 2,90 0,90*2,90*1 m2 2,61
Okna 2,30 x 1,80 2,30*1,80*5 m2 20,7
Okna 2,55 x 2,20 2,55*2,20*6 m2 33,66
Okna przy wiatrotapie 2 3,14*1,90 m2 5,966
Okna 2,30 x 2,20 2,30*2,20*4 m2 20,24
Okna 2,60 x 2,20 2,60%*2,20*3 m2 17,16
Okna 2,45 x 2,10 2,45*2,10*4 m2 20,58
Okna 2,55 x 2,20 2,55%2,20*3 m2 16,83
Okna 2,60 x 0,80 2,60*1,60*8 m2 33,28
Okno 2,30 x 1,60 2,30*1,60*3 m2 11,04
Okno 2,60 x 1,60 2,60*1,60*7 m2 29,12
Okno 2,55x 1,60 2,55%1,60*14 m2 57,12
Okno 2,99 * 1,90 2,99*1,90 m2 5,681
razem | m2 450,716
15 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
0354/07 2m2 - okna zewnetrzne
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Tabela obmiaru robét
Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
Okna 2,45x0,80 8+3+3+4 szt 18
Okna 1,25x1,45 1 szt 1
Okna 0,75x1,45 1 szt 1
Okna 0,60 x 2,10 2 szt 2
Okna 0,65x 2,10 2 szt 2
Okno 0,65x2,10 1 szt 1
Okno 1,05x1,05 1 szt 1
Okno 0,75x 1,90 1 szt 1
Okno 1,65x1,50 1 szt 1
Okno 1,35x1,45 1 szt 1
razem | szt 29
16 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw stalowych
0354/11
Okna
Okna 2,55 x 2,10 2,55*16 m 40,8
Okna 2,45 x 1,65 2,45*3 m 7,35
Okna 2,05 x 1,20 2,05*4 m 8,2
Okna 0,90 x 2,90 0,90*1 m 0,9
Okna 2,30 x 1,80 2,30*5 m 11,5
Okna 2,55 x 2,20 2,55*%6 m 15,3
Okna przy wiatrotapie 2 3,14 m 3,14
Okna 2,30 x 2,20 2,30*4 m 9,2
Okna 2,60 x 2,20 2,60*3 m 7,8
Okna 2,45x 2,10 2,45*%4 m 9,8
Okna 2,55 x 2,20 2,55*3 m 7,65
Okna 2,60 x 0,80 2,60*8 m 20,8
Okno 2,30 x 1,60 2,30*3 m 6,9
Okno 2,60 x 1,60 2,60*7 m 18,2
Okno 2,55 x 1,60 2,55*%14 m 35,7
Okno 2,99 * 1,90 2,99 m 2,99
Okna 2,45x0,80 2,45*(8+3+3+4) m 44,1
Okna 1,25x 1,45 1,25*1 m 1,25
Okna 0,75 x 1,45 0,75*1 m 0,75
Okna 0,60 x 2,10 0,60*2 m 1,2
Okna 0,65 x 2,10 0,65*2 m 1,3
Okno 0,65 x 2,10 0,65*1 m 0,65
Okno 1,05x 1,05 1,05*1 m 1,05
Okno 0,75x 1,90 0,75*1 m 0,75
Okno 1,65 x 1,50 1,65*1 m 1,65
Okno 1,35x1,45 1,35*1 m 1,35
razem m 260,28
17 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko
0354/12 m 260,28
18 | Kalkulacja Odwoz i utylizacja okien i drzwi z demontazu
indywidualna
29 + 14 + 83 szt. 126
razem | szt. 126
19 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Parapety 0,05*0,40*260,28 m3 5,206
razem | m3 5,206
20 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 5,206
21 Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbidrki
indywidualna
5,206*1,90 t 9,891
razem | t 9,891
1.2. Roboty odtworzeniowe
22 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
1023/11 powierzchni ponad 2,5m2 z obrdbkg obsadzenia
Okna
Okna 2,55 x 2,10 2,55%2,10*16 m2 85,68
Okna 2,45 x 1,65 2,45*1,65*3 m2 12,128
Okna 2,05 x 1,20 2,05*1,20*4 m2 9,84
Okna 0,90 x 2,90 0,90*2,90*1 m2 2,61
Okna 2,30 x 1,80 2,30*1,80*5 m2 20,7
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Tabela obmiaru robét
Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
Okna 2,55 x 2,20 2,55*2,20*6 m2 33,66
Okna przy wiatrotapie 2 3,14*1,90 m2 5,966
Okna 2,30 x 2,20 2,30*2,20*4 m2 20,24
Okna 2,60 x 2,20 2,60*2,20*3 m2 17,16
Okna 2,45 x 2,10 2,45*2,10*4 m2 20,58
Okna 2,55 x 2,20 2,55%2,20*3 m2 16,83
Okna 2,60 x 0,80 2,60*1,60*8 m2 33,28
Okno 2,30 x 1,60 2,30*1,60*3 m2 11,04
Okno 2,60 x 1,60 2,60*1,60*7 m2 29,12
Okno 2,55 x 1,60 2,55%1,60*14 m2 57,12
razem m2 375,954
23 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
1023/10 powierzchni do 2,5m2 z obrdbka obsadzenia
Okna 2,45x0,80 2,45*%0,80*(8+3+3+4) m2 35,28
Okna 1,25 x 1,45 1,25*1,45 m2 1,813
Okna 0,75 x 1,45 0,75*1,45 m2 1,088
Okno 1,05 x 1,05 1,05*1,05 m2 1,103
Okno 1,35x 1,45 1,35*%1,45 m2 1,958
razem | m2 41,242
24 KNR-W Podokienniki stalowe - parapety stalowe zewnetrzne
2-02r97
1218/04 m 260,28
25 | KNKRB 2 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1m -
0104/06 parapety z PVC szt 104
26 | KNKRB 2 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci do 1m - parapety
0104/05 z PVC szt 8
27 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
Drzwi i bramy
Brama (1,30+1,30)*2,50 m2 6,5
Warsztat 5 3,50*3,50 m2 12,25
Wiatrotap (5) 0,90*(2,05+40,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Warsztat 6 2,66*2,90 m2 7,714
Warsztat 8 (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Wiatrotap (1) (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Sala lekcyjna 1 (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Wiatrotap (3) 1,10*(2,104+0,65) m2 3,025
Wiatrotap (4) 1,10*%(2,10+0,65) m2 3,025
Warsztat 4 2,66*2,85 m2 7,581
Komunikacja (1,10+0,55)*(2,05+0,70) m2 4,538
razem | m2 61,963
28 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi do kottowni EI30
1024/07
Kottownia 1,10%*2,20 m2 2,42
razem | m2 2,42
29 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - okno aluminiowe w
1024/04 kottowni EI30 i pom. technicznym
Pom. techniczne 2,45*0,80 m2 1,96
Kottownia 1,65*1,50 m2 2,475
razem | m2 4,435
30 | KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - wejscie do wiatrotapow
1024/11
Wiatrotap (2) (1,06+0,50)*(2,05+0,70) + 2,99*1,90 + 0,75*1,90 m2 11,396
Wiatrotap (5) (0,90)*(2,05+0,75) + 0,90*2,90 m2 5,13
Wiatrotap (3) 1,10*(2,10+4+0,65) + 0,60*2,10*2 m2 5,545
Wiatrotap (4) 1,10*(2,10+4+0,65) + 0,65*2,10%*2 m2 5,755
Komunikacja (1,10+0,55)*(2,05+0,70) + 0,65*2,10 m2 5,903
razem | m2 33,729
31 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych
1024/08
Warsztat 8 (0,80+0,80)*2,50 m2 4
Do wiatroftapu (1) (1,00+1,00)*(2,00+0,80) m2 5,6
Do sali lekcyjnej 1 (0,90+4+0,40)*2,00 m2 2,6
razem | m2 12,2
32 KSNR 3 Montaz drzwi stalowych - drzwi stalowe wjazdowe do atrium
0703/06
(1,20+1,20)*2,50 m2 6
razem | m2 6
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Tabela obmiaru robét
Kompleksowa termomodernizacja budynku CZK
32-300 Olkusz ul. Legiondw Polskich 3, dz. nr ew. gr. 3347
Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
33 | KNNR-W 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - brama
1106/03 segmentowa z napedem elektrycznym
3,50*3,50 m2 12,25
razem | m2 12,25
34 | KNNR-W 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - brama
1106/03 segmentowa z napedem elektrycznym i drzwiami przejsciowymi
Do warsztatu 6 2,60*2,90 m2 7,54
Do warsztatu 4 2,66*2,85 m2 7,581
razem | m2 15,121
35 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii III z zaprawy
0708/03 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow
Poszerzane otwory - nadproza 8 * 1,50*%0,25*2 m 6
Poszerzane otwory - poduszki 8 * 0,20*0,25%2*2 m 1,6
Oscieza 8 * 2*0,45*2,10 + 8*0,45*1,00 m 18,72
Otwory okienne
razem | m 26,32
36 | KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - witryny wewnetrzne
1024/11
Wiatrotap (1) 2,50%*(2,10+40,75) m2 7,125
Wiatrotap (2) 5,57*(2,05+0,75) m2 15,596
Wiatrotap (5) (0,90+1,10)*(2,05+0,80) m2 5,7
Wiatrotap (3) (0,90+0,60+0,65)*(2,10+0,65) m2 5,913
Wiatrotap (4) (0,90+0,60+0,65)*(2,10+0,65) m2 5,913
razem | m2 40,247
37 |KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe do drzwi jednoskrzydtowych
1025/02 szt 31
38 |[KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe do drzwi dwuskrzydiowych
1025/02 szt 7
39 [KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe do drzwi przesuwnych
1025/02 szt 1
40 |[KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone
30*0,90*2,00 + 1*1,00*2,00 m2 56
razem | m2 56
41 [KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone - drzwi EI30
0,90*2,00 m2 1,8
razem | m2 1,8
42 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, pottora i dwuskrzydtowe,
1022/02 fabrycznie wykonczone
Warsztat 2 (0,90+0,40)*2,00 m2 2,6
Komunikacja do pom. nauczyciela (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Magazyn 5 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 4 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 5 (1,00+0,50)*2,00 m2 3
Warsztat 6 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 7 (0,90+40,50)*2,00 m2 2,8
Warsztat 9 (0,90+0,50)*2,00 m2 2,8
razem m2 22,4
43 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, péttora i dwuskrzydtowe,
1022/02 fabrycznie wykonczone - drzwi przesuwne
1,43*2,00 m2 2,86
razem | m2 2,86
2. Docieplenie fundamentéw
2.1. Roboty rozbiorkowe
44 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z
0815/01 ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm i 50x50x7 na podsypce piaskowej
(58,79+9,21)*0,50 m2 34
razem | m2 34
45 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
0807/01 wypetnieniem spoin piaskiem
ANALOGIA
(5,85+27,20+0,50+1,85+0,50+2,79)*1,50 m2 58,035
razem m2 58,035
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46 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢
0101/02 6-10cm
Atrium  18,91*2 + 10,44*2 m 58,7
Na zewnatrz 2,50+54,85+43,12+2,50 m 102,97
razem | m 161,67
47 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos$¢ do
0104/03 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
Na zewnatrz 43,12*2,50 + 52,35*2,50 m2 238,675
Atrium  23,91*%2*2,5 + 10,44*2*2,5 m2 171,75
Przejazd 27,65 m2 27,65
razem | m2 438,075
48 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0201/05 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - odkopanie
fundamentéw
Na zewnatrz
Wykop (58,79+1,58+2,79+40,12+31,144+27,70+26,67+5,65)*1,20*1,00 | m3 233,328
Rozkop 1/2 * (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,704+26,67+5,65) * m3 58,332
1,20*0,50
Atrium
Wykop (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,20*1,00 m3 89,472
Rozkop 1/2 * (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2) * 1,20*0,50 m3 22,368
Przejazd
Wykop (9,57*2)*1,20*1,00 m3 22,968
Rozkop 1/2 * (9,57*2) * 1,20*0,50 m3 5,742
razem | m3 432,21
49 | KNR 4-01 Przykrycie wykopu folig przed deszczem
0107/07
c (58,79+1,58+4+2,79+40,12+31,14+27,70+4+26,67+5,65)*2,00 m2 388,88
Atrium  (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*%2)*2,00 m2 149,12
Przejazd 9,57*2*2,00 m2 38,28
razem | m2 576,28
50 | KNR 4-01 Zabezpieczenie wykopu barierkami
0107/07
Na zewnatrz (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,704+26,67+5,65) * m2 213,884
1,10
Atrium  (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*%2)*1,10 m2 82,016
Przejazd 9,57*2%*1,10 m2 21,054
razem | m2 316,954
51 | KNR 4-01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08
14%2,00*1,50 m2 42
razem | m2 42
2.2. Izolacja fundamentéw
52 | KNR 4-01 Odbicie tynkdéw o powierzchni ponad 5m2 na Scianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej - skucie istniejgcego tynku wraz z izolacjq
Na zewnatrz (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,20 | m2 233,328
Atrium  (23,62*2 + 15,16*2)*1,20 m2 93,072
Przejazd 9,57*2*1,20 m2 22,968
razem m2 349,368
53 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarkg na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
robocza i mechaniczne wytadowanie
Tynk 349,368*0,04 m3 13,975
razem | m3 13,975
54 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego m3 13,975
55 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé
1103/05 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajace na
(doptata 10x) kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci m3 13,975
56 | KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
0619/03 fatwo dostepne, ponad 5" 'm2 m2 349,368
57 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii II $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0901/01 loggie) wykonywane recznie - rapéwka scian m2 349,368
58 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 349,368
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59 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powitokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/02 emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
(doptata 2x) m2 349,368
60 | KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej -
0609/10 XPS gr. 10 cm m2 349,368
61 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
0207/01 powierzchni m2 349,368
62 KNKRB 1 Zasypanie z zageszczeniem wykopdw fundamentowych podtuznych,
0213/02 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych w gruncie kategorii III-1V przy
uzyciu spycharek spycharek
Na zewnatrz
Wykop (58,79+1,58+2,79+40,12+4+31,144+27,70+26,67+5,65)*0,80*1,00 | m3 155,552
Rozkop 1/2 * (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65) * m3 27,222
0,80*0,35
Atrium
Wykop (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*0,80*1,00 m3 59,648
Rozkop 1/2 * (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2) * 0,80*0,350 m3 10,438
Przejazd
Wykop (9,57*2)*0,80*1,00 m3 15,312
Rozkop 1/2 * (9,57*2) * 0,80*0,350 m3 2,68
razem | m3 270,852
63 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami
(doptata 10x) samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych - wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu
Wykop 432,21 m3 432,21
Zasyp -270,852 m3 | -270,852
razem | m3 161,358
2.3. Odtworzenie nawierzchni wokét budynku
64 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Na zewnatrz (58,79+1,58+2,79+40,12+31,14+27,70+26,67+5,65)*1,50 | m2 291,66
Atrium  (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50*2)*1,50 m2 111,84
Przejazd 9,57*2%*1,50 m2 28,71
razem | m2 432,21
65 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
Na zewnatrz (58,79+1,58+2,79+40,12+31,144+27,70+26,67+5,65)*1,50 | m2 291,66
Atrium  (23,62*2 + 15,16*2 - 1,50%2)*1,50 m2 111,84
Przejazd 9,57*2*1,50 m2 28,71
razem | m2 432,21
66 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 10x) m2 432,21
67 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm m2 432,21
68 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 7x) m2 432,21
69 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
(10,71+58,79+3+1,85+0,50+2,79)*0,04 m3 3,106
razem | m3 3,106
70 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z
0407/01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(10,71+58,79+3+1,85+0,50+2,79) m 77,64
razem m 77,64
71 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej uktadane na
0511/02 podsypce cementowo-piaskowej
(58,79+9,21)*0,50 m2 34
(27,20+5,65+0,50+2,79+0,50+0,50+1,85)*1,50 m2 58,485
razem | m2 92,485
72 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
Na zewnatrz 43,12*2,50 + 52,35*2,50 m2 238,675
Atrium  23,91%2*2,5 + 10,44*2%2,5 m2 171,75
Przejazd 27,65 m2 27,65
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razem m2 438,075
73 | KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg
1106/01 mineralno-asfaltowg, grysowa zamknietg - uzupetnienie asfaltu
438,075*0,10*1,028 t 45,034
razem | t 45,034
74 KNP 16 Zalewanie masq zalewowaq szczelin pomigedzy nawierzchniami
0450.2/01
ANALOGIA m 103
3. Ocieplenie elewacji
3.1. Roboty rozbidrkowe
75 | KNR 19-01 Skucie gzymsu
0828/03
ANALOGIA
Elewacja zewnetrzna 0,30*%(43,18+61,86+43,08+62,17) m2 63,087
Elewacja w atrium 0,30*24,63*2 m2 14,778
razem | m2 77,865
76 | Kalkulacja Rozebranie blendy z blachy falistej
indywidualna
43,18+61,86+24,44 mb 129,48
razem | mb 129,48
77 Kalkulacja Usuniecie z elewacji drobnych elementéw (tabliczki / znaki / kamery itp) i
indywidualna pozniejszy ich montaz w uzgodnieniu z inwestorem
kpl. 1
78 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Gzyms 77,865*0,10 m3 7,787
razem | m3 7,787
79 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 7,787
80 | Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbidrki
indywidualna
7,787*1,9 t 14,795
razem | t 14,795
3.2. Ocieplenie elewacji
81 | KNR K-25 Oczyszczenie i zmycie podtoza przed ociepleniem budynku
0101/01
Atrium 142,00 - 2,60*2,85 - 2,70*%2,85 - 2,30%*2,20%*2 - m2 67,295
2,60*2,20*3-2,60*1,60*6 - 2,30*1,60*2
142,00 - 2,60*2,85*2 - 2,66*2,85-2,30*%2,20*2 - 2,55*2,20%*2 - m2 65,459
2,65*%1,60*6 - 2,30*1,60*2
76,36 - 2,45%2,10*4 - 0,65*2,10 - 1,65*2,75 m2 49,878
76,36 - 2,55%2,10*2 - 0,66*2,10*%2 - 1,10*2,75%2 - 0,70*2,10*2 - m2 45,68
2,89*2,84
Elewacja zachodnia 173,032 + 49,85 + 1,82*2,83*2 - 2,45%0,80*8 m2 176,237
-2,45*%1,65*3 - 2,99*%1,90 - 1,56*2,75 - 0,75%1,90 - 1,05*1,05 -
2,60*0,80*8
Elewacja potnocna 265,30+24,00+17,80 - 2,45*%0,80*7 - 2,05*1,20%*4 - m2 252,165
1,00*2,20 - 1,65*1,50 - 2,40*2,50 - 2,30*1,80*5
Elewacja wschodnia 221,50 - 1,30*2,00 -1,35*1,45-2,00*2,80 - m2 148,763
2,55*2,20*6 - 1,60*2,50 - 2,60*2,90 - 0,90*%2,80 - 0,90*2,90 - 3,50*3,50
Elewacja potudniowa 229,86 + 17,55 + 41,50 - 2,45*%0,80*3 - m2 199,66
2,45%2,10*16 - 0,75*1,40
Przejazd 28,23*2 + 11,37*2,60 m2 86,022
razem | m2 | 1 091,159
82 | KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na Scianach, filarach,
0701/03 pilastrach z zaprawy cementowej - odbicie luznych tynkow - zat. 15 %
tynkow do skucia
1091,159*15% m2 163,674
razem | m2 163,674
83 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Skuty tynk  163,674*0,03 m3 4,91
razem | m3 4,91
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84 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 4,91
85 | Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbidrki
indywidualna
4,91*1,90 t 9,329
razem | t 9,329
86 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0902/02 loggie) wykonywane mechanicznie - uzupetnienie po skutych tynkach m2 163,674
87 | KNR K-25 Jednokrotne gruntowanie podfoza srodkiem gruntujacym przed ociepleniem
0101/06 budynku m2 | 1091,159
88 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych $cianach przy ocieplaniu metodg lekka
0102/01 mokra - wyrownanie uskokow elewacji styropianem gr. 5 cm
Elewacja potudniowa 5,30*3 + 1,83*16 m2 45,18
Elewacja wschodnia 1,78*6 + 0,72*7 + 4,25 m2 19,97
Elewacja pétnocna 5,45*7 + 1,25 + 4,93 + 4,70 + 5,10*%4 m2 69,43
Elewacja zachodnia 5,51*8 + 3,08*3 m2 53,32
Atrium 0,80*16 + 2,10*10 + 1,80*6 + 0,50*6 m2 47,6
razem m2 235,5
89 | KNR K-25 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grubosci 15 cm
0102/04 klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej recznie
Elewacja - cato$¢ 1091,159 m2 | 1 091,159
Elewacja - marmurit -170,356 m2 -170,356
razem | m2 920,803
90 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych przy
0102/04 ociepleniu metoda lekkg mokrg
1005,137*5 szt | 5 025,685
razem | szt | 5 025,685
91 | KNR K-07 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach cokotu z zastosowaniem
0102/01 zaprawy klejowej - gr. 15cm m2 170,356
92 | KNR K-07 Mocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych za pomocg dybli
0104/02 plastykowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
170,356*5 m2 851,78
razem | m2 851,78
93 | KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach
0108/01 styropianowych na $cianach m2 170,356
94 | KNR K-07 Wykonanie tynkdw mozaikowych 1,5mm
0116/03
Elewacja zachodnia 30,41 + 7,75 +1,83*0,57*2 m2 40,246
Elewacja potnocna 16,68 + 3,03 + 19,30 m2 39,01
Elewacja wschodnia 0,89 + 0,85 + 2,10 + 4,85 + 3,32 + 2,15 + 0,20 m2 14,36
Elewacja potudniowa 31,20 m2 31,2
Atrium 2,45*%2 + 0,65*2 + 4,17 + 3,17 + 1,70 + 4,97 + 1,60 + 0,50 + m2 32,24
1,75+ 4,03 + 4,15
Przejazd 6,65*2 m2 13,3
razem m2 170,356
95 | Kalkulacja Malowanie farba olejng wentylatora na elewacji pétnocnej
indywidualna
kpl. 1
96 | Kalkulacja Wymiana kratek nawiewnych (czes¢ wewnetrzna i zewnetrzna)
indywidualna
kpl. 38
4. Ocieplenie dachu
4.1. Roboty rozbiérkowe
97 | KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/05
Atrium 24,63 * 2 m 49,26
24,44 + 61,86 + 43,18 + 62,17 m 191,65
razem | m 240,91
98 | KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/06
Atrium 5,76*4 m 23,04
3,70 + 5,76*2 + 5,02*2 + 3,63*4 + 4,07 + 3,52*5 m 61,45
razem m 84,49
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99 | KNR K-05 Rozebranie obrébek blacharskich
0101/06
Obroébka gzymsu
Elewacja zewnetrzna 0,55*(43,18+61,86+43,08+62,17) m2 115,66
Elewacja w atrium 0,55*24,63*2 m2 27,093
Pas podrynnowy 0,40%*240,91 m2 96,364
Pas nadrynnowy 0,25%*%240,91 m2 60,228
Krawedzie dachu  15,31*2%*0,30 + m2 52,314
(9,71+9,81+12,37%2+12,89%2+12,90%2)*0,45
Daszki kominéw  1,55%0,74 * 8 + 1,26*0,74 * 4 + 0,98%0,74 * 6 + m2 23,147
1,62*0,74*%4 + 0,74*0,74 * 2
razem | m2 374,806
100| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
Daszki kominédw 1,55%0,74 * 8 + 1,26*0,74 *4 + 0,98*%0,74 *6 + m2 23,147
1,62*0,74*4 + 0,74*0,74 * 2
razem | m2 23,147
4.2. Nadmurowanie kominéw i ocieplenie, wymiana kominkow
wentylacyjnych
101| KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3 -
0310/01 nadmurowanie kominow
Kominy (1,35*%0,54 * 8 + 1,06*0,54 * 4 + 0,78*0,54 * 6 + 1,42*0,54*4| m3 5,72
+ 0,54*0,54 * 2)*0,40
razem | m3 5,72
102| KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
Kominy (1,35*%2+0,54*2) * 8 + (1,06*2+0,54*2) *4 + m 78,88
(0,78*%2+0,54*2) * 6 + (1,42*2+0,54*2)*4 + (0,54*2+0,54*2) * 2
razem | m 78,88
103| KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach czapek kominowych
0203/13
Kominy (1,35*%0,54 * 8 + 1,06*0,54 * 4 + 0,78*0,54 * 6 + 1,42*0,54*4| m2 14,299
+ 0,54*0,54 * 2)
razem | m2 14,299
104  KNR-W 2-02 Obrobki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
0514/02 rozwinieciu ponad 25cm - obrébki komindw
Daszki komindw  1,55*%0,74 * 8 + 1,26*%0,74 * 4 + 0,98%0,74 * 6 + m2 23,147
1,62%0,74*4 + 0,74*0,74 * 2
razem | m2 23,147
105| KNR K-25 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi grubosci 5 cm
0102/04 klejonymi do poditoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej recznie
Daszki kominéw (1,55*0,74 * 8 + 1,26*0,74 * 4 + 0,98%0,74 * 6 + m2 25,462
1,62*0,74*4 + 0,74*0,74 * 2)*1,10
razem | m2 25,462
106| KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych przy
0102/04 ociepleniu metodq lekkgq mokrg
25,462%5 szt 127,31
razem | szt 127,31
107 | Kalkulacja Wymiana kominkéw wentylacyjnych
indywidualna
szt. 34
4.3. Ocieplenie dachu
108| Kalkulacja Wydtuzenie dachu o 5 cm (kantéwki w rozstawie 100 cm + deska
indywidualna podrynnowa
24,63*2+462,17+43,18+61,86+24,44 mb 240,91
razem | mb 240,91
109| KNR 2-02 Pokrycie dachow o styropapa gr. 25 cm + papa podktadowa + papa
0503/01 nawierzchniowa
ANALOGIA
2751,00 - 364,00 m2 2 387
razem | m2 2 387
110 |[KNR-W 2-02 Obrdbki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
0514/02 rozwinigciu ponad 25cm
Krawedzie dachu 15,31*2*0,45 + m2 66,491

(9,71+49,81+12,37*2+12,89*2+12,90*2)*0,55
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Nr | Podstawa |Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Mnoznik
Dach / éciana (6,68+24,61*2+12,50*2+24,56)*0,50 m2 52,73
Obrébka dach / komin  ((1,35%2+0,54*2) * 8 + (1,06*%2+0,54*2) *4 + | m2 27,608
(0,78*%2+0,54*2) * 6 + (1,42*240,54*2)*4 + (0,54*2+40,54*2) * 2) *
0,35
razem | m2 146,829
4.4. Montaz rynien i rur spustowych
111 KNR-W 2-02 Obrobki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w
0514/02 rozwinigciu ponad 25cm
Deska podrynnowa 240,91*0,35 m2 84,319
Deska nadrynnowa 240,91*0,20 m2 48,182
razem | m2 132,501
112 |[KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych pétokragtych o $rednicy
0522/01 do 12,5cm z blachy stalowej powlekanej m 240,91
113 |[KNR-W 2-02 Montaz gotowych elementéw zbiorniczkow 40x30x30cm przy rynnach z
0522/05 blachy stalowej powlekanej - analogia - leje spustowe szt 16
114 KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej powlekanej rur
0529/01 spustowych okragtych o srednicy do 12,5cm m 84,49
115| Kalkulacja Montaz czyszczakéw
indywidualna
szt. 16
116 | Kalkulacja Przebudowa wpustéw rur spustowych podtaczonych do kanalizacji opadowej
indywidualna w zblizeniu do Sciany (wg opisu)
szt. 16
5. Remont pomieszczenia stacji kontroli pojazdow
117 | KNR 19-01 Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad
1020/06 5,0m2
Wiatrotap 2,90%*2,00*2 m2 11,6
razem | m2 11,6
118 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na Scianach,
0701/05 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
Wiatrotap 11,60 m2 11,6
razem | m2 11,6
119 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 cementowej
Wiatrotap 7,45 m2 7,45
Warsztat 100,95 m2 100,95
razem | m2 108,4
120| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm - skucie
0301/02 wylewek
108,40*0,08 m3 8,672
razem | m3 8,672
121 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Odbite tynki 11,60*0,04 m3 0,464
Skute ptytki 100,95*0,03 m3 3,029
Skuta wylewka 8,672 m3 8,672
razem | m3 12,165
122 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 12,165
123 | Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiorki
indywidualna
12,165%*1,9 t 23,114
razem | t 23,114
124 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 108,4
125| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata
5,5x) m2 108,4
126 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki
1106/07 siatkg stalowa, m2 108,4
127 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0902/02 loggie) wykonywane mechanicznie - uzupetnienie po skutych tynkach m2 11,6
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128  KNR-W 2-02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
1111/04 40x40cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng m2 108,4
129 [KNR-W 2-02 Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
1115/02
46,80-3,50 + 3,28*2 m 49,86
razem | m 49,86
130, KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym
0101/06 m2 244,886
131 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
Sciany (46,85 + 10,93) * 3,11 - 2,30*1,80 * 5 - 3,50%*3,50 - 1,80%2,85 - | m2 136,486
2,90*0,90 - 0,90*2,80
Sufity 108,40 m2 108,4
razem m2 244,886
132| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01 Scian i sufitow
Sciany (46,85 + 10,93) * 3,11 - 2,30%*1,80 * 5 - 3,50*3,50 - 1,80%2,85 - | m2 136,486
2,90*0,90 - 0,90*2,80
Sufity 108,40 m2 108,4
razem m2 244,886
6. Malowanie pozostalych pomieszczen
133 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na Scianach,
0701/05 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - zat. 10% powierzchni
6043,201*10% m2 604,32
razem | m2 604,32
134 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Odbite tynki  604,32*0,04 m3 24,173
razem m3 24,173
135| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
(doptata 10x) - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km m3 24,173
136 Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbidrki
indywidualna
24,173*1,9 t 45,929
razem | t 45,929
137 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0902/02 loggie) wykonywane mechanicznie - uzupetnienie po skutych tynkach m2 604,32
138 KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym
0101/06 m2 | 6 043,201
139| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
Sciany  293,00%3,50 m2 10255
(13,18+102,38+5,64*20+17,00+13,54+13,50+16,80*2+31,85+13,40+20, | m2 | 3 154,701
76+20,70+9+34,30+25,00+27,80+35,00)*3,20 +
(46,50*2+64,50+8,86*6+46,77+46,65+19,85)*6,50 - 79,84 -
24*0,90*2,00 - 450,716 - 53,28
Sufity 391,00 m2 391
340+269+277+276+225+85,00 m2 1472
razem | m2 | 6 043,201
140, KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01 Scian i sufitow m2 | 6 043,201
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