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III. OPIS TECHNICZNY   

1.0.  Wstęp  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia tarasu w ramach remontu 
zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika „C” (tarasu) między budynkami 
Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B).  
 
1.2.  Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania przedmiotowego studium stanowi umowa nr DIR/DS/0021/2016/U/APL 
z dnia  14.07.2016r.  zawarta między Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 
50-137 Wrocław a Spółką Inwestycyjno-Budowlaną BIODOM Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dzierżoniowie przy ul. Daszyńskiego 16, 58-200 Dzierżoniów. 
 
1.3. Cel opracowania 
Celem projektu budowlanego jest przedstawienie rozwiązań remontu zadaszenia pomieszczeń 
w przyziemiu budynku łącznika „C” między budynkami DS „Ołówek” (A) i DS „Kredka” (B) 
w zakresie jego odwodnienia w kontekście występujących nieszczelności w izolacji 
przeciwwodnej i związanych z nimi uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.  
 
1.4.  Materiały wyjściowe 
1.4.1. Projekt budowlany „Remontu zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika 

„C” (tarasu) między budynkami DS. „Ołówek” (A) i DS. „Kredka” (B) – opracowanie: 
Spółka „Biodom” z/s w Dzierżoniowie, 2016r.  

1.4.2. Wizje lokalne i pomiary własne przeprowadzone w miesiącach lipiec-wrzesień  
2016r. 

1.4.3. Inwentaryzacja budowlana budynku łącznika „C” między budynkami DS „Ołówek” (A) 
i DS „Kredka” (B) – opracowanie: Spółka „Biodom” z/s w Dzierżoniowie, 2016r. 

1.4.4. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej   budynku łącznika „C” między budynkami DS  
„Ołówek” (A) i DS „Kredka” (B) – opracowanie: Spółka „Biodom” z/s w Dzierżoniowie, 
2016r. 

 
2.0. Opis ogólny obiektu 
2.1. Lokalizacja 
Budynek łącznika „C”  pomiędzy DS. (A) „Ołówek” i DS. (B) „Kredka” będący przedmiotem 
opracowania, zlokalizowany jest we Wrocławiu przy ulicy Bujwida 25. 
Schody prowadzące na taras usytuowane są w trzech narożach kompleksu tj. północno – 
zachodnim, południowo-zachodnim, południowo – wschodnim.  
Na taras prowadzi także podjazd dla niepełnosprawnych umiejscowiony przy DS. (B) „Kredka”.  
 
2.2. Stan istniejący 
Domy Studenckie „Kredka” (B) i „Ołówek” (A) przy ulicy Grunwaldzkiej 69, placu 
Grunwaldzkim 30 oraz budynek łącznika (C) przy ulicy Bujwida 25 zostały zaprojektowane 
w latach 1981-1982 przez Zakład Studyjno Projektowy Politechniki Wrocławskiej.  
Obiekt został oddany do użytku w latach 1989-1992. 
 

Odprowadzenie wód opadowych zostało zaprojektowane i wykonane do istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej, której kanały przebiegają w otaczających ulicach. 
Przy budynkach wykonano ciągi kanalizacyjne uzbrojone w studzienki rewizyjne zbierające 
wody opadowe oraz ścieki sanitarne. 
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Istniejące odwodnienie łącznika (tarasu) pomiędzy budynkami DS  „Kredka” i DS „Ołówek” 
o powierzchni 1541m2 zaprojektowano 12 wpustami tarasowymi podłączonymi do studzienek 
kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodniej. 
W roku 2001 Budotechnika – Pracownia Projektowa opracowała projekt odwodnienia tarasu 
łącznika systemem typu GEBERIT-PLUVIA poprzez wpusty tarasowe montowane pod 
nawierzchnią tarasu. 
Na poziomie tarasu p. 120.27 n.p.m. nie znaleziono śladów odwodnienia przez         
powierzchniowe wpusty tarasowe projektowane w latach 1981-1982. 
Zinwentaryzowano 12 wpustów tarasowych w tym 7 typu GEBERIT-PLUVIA      
umieszczonych  pod zdejmowanymi trójkątnymi płytami lastrykowymi. 
Na poziomie -4,20 m – w pomieszczeniach technicznych obsługujących DS  „Kredka” i      
„Ołówek” oraz na poziomie -3,76 m w pomieszczeniach usługowych zinwentaryzowano       
przewody prowadzone pod stropem tarasu i odprowadzające wody od wpustów deszczowych 
typu GEBERIT-PLUVIA W1, W2, W3, W7, W8, W9 i wpustów deszczowych tradycyjnych W4, 
W5, W6, W10, W11, W12. 
W części wpustów deszczowych przechodzących pod stropem w części nieobudowanej     
budynku zainstalowano elektryczne przewody grzewcze.  
Ustalono przebieg podwieszonych pod stropem przewodów poziomych oraz pionów     
wprowadzających wody pod posadzkę. Na rurach pionowych Nr R 4, 5, 6, 9, 10 stwierdzono  
brak zamknięcia zamontowanych czyszczaków (brak nakrętek).   
Na rysunku rzutu przyziemia naniesiono hipotetyczny przebieg rur odprowadzających od pionów 
połączonych ze studzienkami okolicznej kanalizacji. 
Cała instalacja GEBERIT-PLUVIA wykonana została z rur PEHD. 
 
3.0. Opis remontu odwodnienia tarasu 
3.1. Rozbiórki 
Rozebrać wszystkie elementy odwodnienia tarasu w tym: 
- wpusty systemu pluvia 
- wpusty zwykłe 
- orurowanie poziome i pionowe z rur PEHD i rur żeliwnych  
Wewnątrz pomieszczeń wykonać rozbiórkę posadzek wzdłuż trasy przykanalików. 
Na zewnątrz wykonać rozbiórkę nawierzchni betonowej chodników. 
 
3.2. Odwodnienie systemowe podciśnieniowe 
Odwodnienie tarasu zaprojektowano częściowo w systemie kanalizacji podciśnieniowej, 
a częściowo grawitacyjnie. 
Odwodnienie systemem podciśnieniowym obejmuje taras pomiędzy domami „Kredką” 
i „Ołówkiem” oddzielone dylatacjami. Na tym obszarze zamontowane będą wpusty W1, W2, 
W3, W7, W8, W9 i W10 montowane w stropie nad pomieszczeniami technicznymi 
obsługującymi domy studenckie oraz nad pomieszczeniami usługowymi. 
Pomieszczenia te dostępne są z poziomu otaczającego terenu o rzędnych ~ 116,43 ÷ ~ 116,55. 
Istniejący taras budynku „C” położony jest na rzędnej 120,27m.n.p.m. 
Wody opadowe spływają przez szczeliny 3,0mm do pięciu „wanien” odpowiednio 
odizolowanych cieplnie i wodoszczelnie, w których umieszczone będą wpusty tarasowe. 
Szczegóły rozwiązania na przekrojach części budowlanej.  
Przewody należy wykonać w systemie rur polietylenowych wysokiej gęstości zgodnych 
z PN-EN 1519-1. Rury powinny być poddawane procesowi odpuszczania, który likwiduje 
wewnętrzne naprężenia termiczne powstające zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury 
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odpuszczane zabezpieczone są przed niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo 
złączy. Rury PE-HD powinny wykazywać odporność na UV (dodatek sadzy w procesie 
produkcji). 
Przyjęty w projekcie zakres średnic: d50 – 63mm. 
Prowadzenie kolektorów poziomych bezspadkowe, mocowanie bez możliwości kompensacji – 
sztywne. W skład systemu mocowania wchodzą: 

→ uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocą klina montażowego; 
→ profil montażowy; 
→ elementy łączące profil; 
→ podwieszenie profil. 

Na kolektorach poziomych należy wykonać punkty stałe co 5m wykorzystując elementy 
systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montować co 10 średnic. Przy 
zmianie średnicy kolektora należy stosować wyłącznie zwężki niesymetryczne.  
Na pionach instalacji podciśnieniowej należy montować kielich kompensacyjny z punktem 
stałym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montować co 15 średnic.  
Przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) należy wykonać w tulejach 
ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. 
Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na szczelność. Badania szczelności powinny być 
wykonywane przed zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji 
deszczowej. 
W opracowaniu przyjęto wpusty tarasowe o średnicy d56mm, spełniające następujące założenia: 

→ osiągnięcie pełnej wydajności przy poziomie wody na dachu – 3,5cm; 
→ możliwość szczelnego połączenia wpustu z paroizolacją, 
→ możliwość wykonania szczelnego połączenia wpustu z folią EPDM 
→ maksymalny odbiór wody przez wpust – 12l/s 

 
Zalecenia 
Montaż wpustów tarasowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, 
załączonych do poszczególnych artykułów. 
Połączenie pokrycia tarasowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi 
być wykonane z zakładem minimum 12cm. 
Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu. 
Wpusty tarasowe oraz przelewy bezpieczeństwa muszą być systematycznie konserwowane, aby 
zagwarantować pewne działanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. 
Z powierzchni dachu oraz wpustów tarasowych należy usuwać wszystkie zanieczyszczenia, jak 
np. liście, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy humusu lub zatkania odpływu. 
Częstotliwość czyszczenia dachu należy dostosować do warunków otoczenia (pogoda, 
zadrzewienie terenu itp.) i powinna być ustalona przez właściciela budynku. 
 

Obliczenia hydrauliczne  
Obliczenia wykonano przy założeniach: 

→ miarodajne natężenie deszczu  300l/sxha; 
→ współczynnik spływu    0,5 (dach żwirowy). 

Dobór średnic oraz obliczenia hydrauliczne zostały wykonane przy pomocy programu 
komputerowego, przy założeniu  pełnego wypełnienia rur mieszaniną wodno-powietrzną. 
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Uwaga 
W przypadku wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy 
wykonać obliczenia sprawdzające. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić zgodność rodzaju pokrycia 
tarasowego z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu. 
Podpory przesuwne oraz punkty stałe należy montować zgodnie z zasadami projektowania 
i montażu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu. 
Do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego należy używać wyłącznie maszyny producenta 
systemu. 
 
3.3. Odwodnienie grawitacyjne 
Taras wejściowy w części południowo-zachodniej od strony wejścia do budynku „A” (DS 
Ołówek) oraz taras ze zbiornikiem p.poż w części południowo-wschodniej odwodniony będzie 
systemem grawitacyjnym przez osadzenie w powierzchni tarasu wpustów tarasowych 
z osadnikiem.  
 
3.4. Przykanaliki 
Instalacja z rur PVC podwieszona będzie pod stropem tarasu a następnie pionami wprowadzona 
do przykanalików łączących z istniejącymi studzienkami kanalizacji ogólnospławnej. 
Na pionach należy zastosować rewizje. 
Przewody kanalizacyjne PVC układać ze spadkiem zgodnie z instrukcją producenta. 
Przewody kanalizacyjne – przykanaliki, układać w wykopie na podsypce z piasku grubości 
10cm, a następnie obsypać luźnym gruntem bez kamieni do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  
Obsypkę zagęścić do 90% równolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzętu lub ręcznie.  
Wewnątrz pomieszczeń wykonać rozbiórkę posadzek wzdłuż trasu przykanalików. 
Po ułożeniu przykanalików, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopów, odtworzyć warstwy 
uprzednio rozebranych części posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodników. 
 
3.5. Ogrzewanie rur 
Istniejący system ogrzewania rur należy zdemontować i ponownie zamontować po wymianie 
kanalizacji deszczowej, ewentualne usterki należy usunąć.  
 

Opracowała:  inż. Maria Molikowska-Tymczak 
 

 
 
 

 
 


