
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP I - PRZEBUDOWA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

 

 

 

 

OBIEKT:   Projekt likwidacji barier architektonicznych dla I Liceum  

 Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile  

przy ul. Wincentego Pola 11 

ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX 

 

LOKALIZACJA:  UL. WINCENTEGO POLA 11,  64-920 PIŁA 

   301901_1.0018.46/2 

 

INWESTOR:      I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 

   ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła 

   Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

   Biuro Obsługi Architektonicznej 

   „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 

   64-920 Piła 

 

 

DATA:  Piła Listopad 2024r. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP I - PRZEBUDOWA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA TOALETY” 

 

2 
 

 

Spis treści 

ST 0.00 Wymagania ogólne ......................................................................................................... 3 

SST-0.01 Roboty rozbiórkowe .......................................................................................... 19 

SST-0.02 Roboty murowe ................................................................................................. 22 

SST-0.03 Stolarka i ślusarka ............................................................................................ 26 

SST-0.04 Roboty tynkarskie ............................................................................................. 30 

SST-0.05 Ściany działowe, sufity i obudowy ..................................................................... 42 

SST-0.06 Roboty malarskie .............................................................................................. 49 

SST-0.07 Posadzki ............................................................................................................ 53 

SST-0.08 Wyposażenie ..................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP I - PRZEBUDOWA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA TOALETY” 

 

3 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 0.00 Wymagania ogólne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 

asortymentów robót.   

Zakres robót: 

- Roboty rozbiórkowe  

- Roboty murowe 

- Stolarka i ślusarka wewnętrzna 

- Tynki wewnętrzne 

- Ściany działowe, sufity i obudowy  

- Posadzki  

- Roboty malarskie 

- Wyposażenie 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentację i specyfikacjami, podpisana i zawarta 

po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do 
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występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                            

Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-

użytkowych.  

Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę  techniczną wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania, wydany przez jednostkę upoważnioną  do wydawania aprobat 

technicznych 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST.  

 1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet ST.  

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie  terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy do momentu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyr%C3%B3b
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zakończenia i odbioru końcowego budowy. 

Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek posprzątać  plac budowy, zlikwidować zaplecze 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją inspektora nadzoru.. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiającego, szczegółowych 

instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 

oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , sztuki 

budowlanej.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

Zaplecze Budowy będzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 

szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy  momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 

aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 

zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia dla przedstawicieli Zamawiającego pomieszczenie / kontenera o 

powierzchni min. 12 m2 z niezależnym wejściem. Pomieszczenie będzie wyposażone w 

oświetlenie elektryczne , dwa gniazdka elektryczne , grzejnik  elektryczne , w razie potrzeby w 

rolety okienne. Pomieszczenie / kontener będzie wyposażony w meble : 4 krzesła , biurko , regał 

na segregatory szerokości min. 0,90 m oraz wieszak stojący na okrycia wierzchnie. Utrzymanie 

pomieszczenia  w zadawalającym stanie technicznym oraz sprzątanie jest w zakresie obowiązków 

Wykonawcy. Koszty zaplecza dla Zamawiającego ujęte są w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej. 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy  mediów    do 

zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalają 

kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontażu  ujęte są w kwocie 

zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  

Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  

większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  

otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 

potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 

współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 

rozpoczęciem budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniając  specyfikę  obiektu  

i  warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  

przez Zamawiającego).  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi  wniosek materiałowy zgodnie ze wzorem 

wskazanym przez Zamawiającego dotyczący proponowanego materiału .Do wniosku Wykonawca 

dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego materiału zgodnie z 

Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji 

Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku 

Inspektorowi.. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materiały posiadały deklarację zgodności  
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z Normami i aprobatą techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa lub inne prawnie określone 

dokumenty.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  

eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca 

ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i  jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Zamawiającego  w  celu  

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  

określonej  partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki:  

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  

znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 

Wykonawcę.  
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  

zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  

zawartym  w  ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Podstawą wykonania i wyceny robót jest 

dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót.  W przypadku pojawienia się 

rozbieżności między dokumentacją, specyfikacją i przedmiarami, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów i uchybień w dokumentacji i winien natychmiast poinformować o ich wykryciu 

Inspektora Nadzoru i  Projektanta, który dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  

doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem    

systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu 

zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest zadowalający.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  

dokumentacji projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną 

legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  

użycia  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.                               
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6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  

dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po 

wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  

będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 

po uprzedniej weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  

materiałów  i  robót  z dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  
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powtórnych  lub  dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

-    Polską Normą lub  

-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  

gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  

trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Zamawiającego,  
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                                                                        

(2) Dokumenty laboratoryjne  

(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów 

zawierających    komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający.  

7.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  

wyników  badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  

komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) Dokumentację powykonawczą sporządzony w oparciu o projekt wykonawczy, 

b) oryginał lub kopię dziennika budowy, 

c) instrukcję eksploatacji obiektu (w języku polskim), 

d) potwierdzenie uaktualnienia podkładów mapowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej zarządcy nieruchomości (przyjęcia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez 

zarządcę nieruchomości), 

e) dokumentacja pomocnicza, zawierająca w szczególności: 

f) dokumentację odbioru poszczególnych elementów robót (w tym komplet protokołów odbiorów 

częściowych, protokoły odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, protokoły badań 

geologicznych  protokoły robót rozbiórkowych środków trwałych, protokoły wycinki drzew i 

krzewów, protokoły nasadzeń drzew i krzewów, protokoły przekazania odpadu, protokoły 

przekazania materiałów z rozbiórki do magazynu administratora), Uwaga – protokoły odbiorów 

winny być złożone wraz ze spisem treści, poszczególne protokoły ułożone chronologicznie. 

g) kopię karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem  Karty Gwarancyjnej przekazanej przez 

Zamawiającego), 

Karta gwarancyjna stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

h) zestawienie wbudowanych elementów podlegających serwisowaniu, 

i) kopię oświadczenia kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 

wykonywania robót oświadczenie potwierdzają musza potwierdzić Projektant i Inspektor 

nadzoru – art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego), 
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- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

j) dokumentację odbiorową należy wykonać w 2 egzemplarzach. 

k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginały dokumentów. 

l) egzemplarz nr 2 stanowią kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.   

Szczegółowy wykaz i formę dokumentacji odbiorowej określa Zamawiający. 

Zasady prowadzenia odbioru końcowego określa Zamawiający zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie wytycznymi. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 

robót zgodnie z zaakceptowaną ofertą Wykonawcy. 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z Umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych  

do realizacji przedmiotu zamówienia.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z 

późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r 

z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 

nr 120 poz. 1126). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997. 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w 

MON. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.01 Roboty rozbiórkowe 

 

1.Część ogólna  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-0.01 są wymagania dotyczące robót 

rozbiórkowych w ramach zadania:  

 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie:  

• rozbiórki ścian działowych gr. 12 cm  

• wykucie ościeżnic drzwiowych  

• rozbiórka warstw wykończeniowych posadzek 

• skucia tynków 

• demontaż okładzin drewnianych  

• demontaż grzejników, armatury  

• usunięcie powłok malarskich 

• otworowanie stropu 

1.4. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia zostały podane w ST-0.00   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Materiały nie występują 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
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Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST -0.00 „Wymagania ogólne".                                                              

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -0.00 . Użyte środki transportu 

muszą być sprawne technicznie.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Zasady prowadzenia robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-0.00 .       

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy i utylizację na wysypisku wszystkich 

elementów budowlanych  objętych projektem                                                                                         

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.00  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostkami obmiaru są: m3, m2. m, szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi. Gotowość do odbioru zgłasza wpisem do dziennika budowy przedkładający 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.00   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. SIWZ 

10.2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza  

10.4. Normy: 
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− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972  

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.02 Roboty murowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  murowych 

dla inwestycji 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje: 

- zamurowania - z cegły/bloczków silikatowych kl. na zaprawie M5 systemowej.  

2. MATERIAŁY 

- bloczki silikatowe   

- zaprawa M5, systemowa 

- nadproża prefabrykowane 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, certyfikaty, aprobaty 

techniczne poszczególnych materiałów. 

3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
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4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót murowych 

− Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcją producenta 

− Murowanie ścian  nośnych nadziemia, ścian działowych, attyki  

− Usuniecie resztek zaprawy z podłoży i stropów 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały na budowę posiadają wymagane 

atesty. Jeżeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

Badania jakości wykonywanych robót w czasie realizacji należy wykonywać zgodnie z normami oraz  

wytycznymi poszczególnych rozwiązań technologicznych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

0.00.  

8. OBMIAR ROBÓT 

(m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

0.00. – zgodnie z obmiarem robót 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SIWZ 

10.2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10.3. Normy:  

− PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
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− PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

− PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

− PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

− PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 

− PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 

− PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 

− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

− PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

− PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

− PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami 

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 

− PN-86/B-30020 Wapno 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

− PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 

i wytrzymałościowych 

− PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 

− PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

− Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

− PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 

− PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 

− PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

− Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-ISO 3443-1:1994 IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 lp.4. Tolerancje w budownictwie. 

Podstawowe zasady oceny i określania 
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− P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 

kontrola statystyczna- Metoda 1 

− P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 

kontrola statystyczna- Metoda 2 

− P-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 

robót budowlanych 

− PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy 

różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

− PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

− PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

− PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 

weryfikacji zgodności wymiarowej. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.03 Stolarka i ślusarka 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki i ślusarki w ramach inwestycji: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki  drzwiowej i ścianek z płyt HPL 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

Określenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− Drzwi pełne wg zestawień stolarki 

− Drzwi i ściany z płyt HPL 
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− Ościeżnice regulowane 

− Pianka uszczelniająca PU 

− Zaprawa betonowa 

− Kotwy i elementy montażu   

− Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ 

2.11. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania ogólne w ST. Wymagania ogólne. 

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Składowanie wg pkt. 2.7. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenie jego powierzchni, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę  należy zamocować zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta. 
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Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 

Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary. 

 

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki 

Osadzenie stolarki drzwiowej 

− Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST.  

− Ościeżnicę montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

− Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

− Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich w mm. 

− Luz między skrzydłami                  okien  +2         drzwi  +2 

− Między skrzydłami a ościeżnicą       //       -1            //       -1   

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

− Sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacja techniczną 

− Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i trwałości połączeń 

− Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych  

− Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi dla okien są m2 powierzchni.  

Parapety zewnętrzne – m2.  
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Parapety wew.-mb. 

Skrzydła drzwiowe – m2. 

Ościeżnice w m2. 

Szczegóły w przedmiarach robót. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności przy robotach. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płaci się ryczałtem za roboty wykonane zgodnie z umową, projektem, odebrane przez Inspektora 

nadzoru. 

 Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

- parapety wewnętrzne i zewnętrzne 

- dostarczenie i montaż balustrad i wycieraczek 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. SIWZ  

10.2. aprobaty techniczne 

10.3. Normy: 

 

− PN-b-10085:2001          Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-72/B-10180  Roboty szklarskie.Warunki i badania przy odbiorze. 

− PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

− PN-75/B-94000              Okucia budowlane. Podział. 

− PN-B-30150:97              Kit budowlany trwale plastyczny. 

− BN-67/6118-25              Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.04 Roboty tynkarskie  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych  i okładzin w związku z zadaniem: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub 

bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 

sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 

do pokrycia ścian i sufitów. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  

- tynki wewnętrzne gipsowane gr. 0,5cm 

- gładzie gipsowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.  
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Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  

Tynk gipsowy 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i 

dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną 

w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do 

użycia. 

Dane techniczne: 

− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 

− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 

− Uziarnienie: do 1,2 mm 

− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 

− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 

− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 . 

− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 

MPa, 

− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm – 0%, 

− początek wiązania po 30-60 min., 

− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże 
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pod tynk musi być: 

− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

 

5.3. Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 

 

5.4. Sprawdzenie podłoża  

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 

wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 

powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 

muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 

mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 

podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki 
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drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 

przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

 

5.5. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 

rodzaju tynku wierzchniego . 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 

przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 

utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i 

tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 

działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 

zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 

jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° 

C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
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powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy 

zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 

dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 

powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez 

długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 

produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 

zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż 

do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w 

naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była 

praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

− Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 

ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 

Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy 

te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących 

można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

− Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 

45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 

10 – 12 cm zanurzenia stożka. 

− Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 

wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 

zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
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− Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  

0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 

narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 

lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 

skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych 

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania 

norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 

Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać  na całej 

powierzchni. 

Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 

 

5.7. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby 

przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 

kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 

szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po 

wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 

masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 

gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację 

i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 

rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź 

należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca 

się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 

specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich i okładzinowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich oraz okładzinowych  i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

 

Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 

w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

Badania okładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 

w szczególności 

- Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  
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- Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 

dylatacji.  

- Należy upewnić się, czy do uszczelnienia i montażu stosowane są materiały zgodne z 

aktualnymi normami.  Przed wykonaniem prac wykończeniowych należy sprawdzić wszystkie 

połączenia i przejścia szczególnie te zlokalizowane w niecce basenowej.     

- Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy klasa płytek jest zgodna z obszarem 

zastosowania 

- Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  

Jednostką obmiarową tynków i okładzin jest metr kwadratowy [m2]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 

od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
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mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

− wykonanie tynków gipsowych, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SIWZ  

10.2. aprobaty techniczne 

10.3. Normy: 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 
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− PN-EN 459-1-2003Wapno budowlane 

− PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

− PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

− PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

− PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

− Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.05 Ściany działowe, sufity i obudowy  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

wykonaniu ścian działowych, instalowaniu sufitów i obudów w technologii suchej zabudowy 

związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót w zakresie ścian sufitów i obudów w technologii suchej zabudowy. 

Rodzaje prac do wykonania: 

− Ścianki o konstrukcji szkieletowej z obudową z płyt gipsowo kartonowych 

− Sufity podwieszane z płyt gipsowo- karnowych  

− Sufity podwieszane systemowe modułowe 60*60  

- Obudowy ścienne z płyt gipsowo karnowych 

- Okładziny ścienne z płyt gipsowo kartonowych 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na 

produktach innych producentów) pod warunkiem:  

− spełnienia tych samych właściwości technicznych  
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− przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

− uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego  

Materiały stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− Płyty gipsowo kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm 

− Sufit modułowy 60*60 cm  

− Profile ścienne 

− Profile sufitowe 

− Profile przyościeżnicowe  

− Stalowe elementy mocujące 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Dane dotyczące elementów suchej zabudowy  

2.1.1. Cechy płyt g-k i cementowych wg. Normy PN-B-79405: 

− grubość 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm);  

− szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm,  

− długość od 2000 do 4000 mm.  

2.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe GKB 

Płyty standardowe z rdzeniem gipsowym stosowane w pomieszczeniach o wilgotności nie 

przekraczającej 70 % 

2.2.2. Płyty GKBI 

Płyta gipsowo kartonowa o ograniczonej nasiąkliwości do 10% przez co ma zastosowanie w 

pomieszczeniach, w których wilgotność przekracza 70% 

2.2.3. Płyty cementowe  

Płyta z  rdzeniem  z cementu portlandzkiego, obustronnie zbrojona siatką z włókna szklanego 

Płytę cementową do zastosowań wewnętrznych można stosować na ściany i sufity.  

Właściwości płyt cementowych: odporna na działanie wilgoci,  uderzenia i  grzyby pleśniowe, niepalna 

2.2.4. Sufit kasetonowy 60*60 cm 

Sufity kasetonowe systemowe, moduł 60 x 60 cm, konstrukcja metalowa widoczna 

2.2.4. Odmiany krawędzi płyt g-k  

Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem są różnie kształtowane w zależności od przeznaczenia i 

sposobu spoinowania. Wyróżnia się następujące rodzaje krawędzi:  

KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami  

KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków 

pomiędzy płytami 

KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń.  
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Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) należy zawsze stosować systemową masę 

szpachlową wraz z taśmę zbrojącą spoiny.  

2.2.5. Profile stalowe  

Do wykonania rusztu należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z 

blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.   

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy:  

− profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych.  

− profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych 

i sufitowych.  

− profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 

wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.  

 

 3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:  

− Do cięcia płyt gk używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica,  piła płatnica.  

− Do cięcia płyt cementowych używane są ręczne i mechaniczne piły tarczowe z ostrzem 

diamentowym 

− Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową 

wiertarkę z mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe.  

− Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest młotek gumowy, łata i 

poziomica.  

− Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania.  

− Narzędzia do spoinowania płyt to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny 

− Narzędzia do mocowania podkonstrukcji: nożyce do blachy, podesty robocze, poziomice 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST„Wymagania ogólne”  

4.1. Warunki transportu  

Transport i składowanie elementów suchej zabudowy  

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 

odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k i cementowymi podczas ich transportu na plac budowy 

i w trakcie samego montażu.  
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− Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 

przystosowanych wózkach transportowych.  

− Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach 

drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-

k na podłoże to około 5,65 KN/m2.  

− Płyty g-k , cementowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie 

wolno stosować płyt zamoczonych lub zawilgoconych.  

− Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi.  

− Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

− Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.  

− Wszystkie produkty gipsowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.  

− Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym 

działaniem wilgoci. 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Opis wykonania robót dla ścian i sufitów podwieszanych 

- Podczas montażu suchej zabudowy temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być 

niższa niż 15 C 

− Przed montażem suchej zabudowy wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny być ukończone  

− Wszelki konstrukcje, które  bezpośrednio stykają się z płytą gipsowo- kartonową i cementową 

muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 

− Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał wytyczne zainstalowania oświetlenia 

− Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić  

− Za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu 

płyty zostaje przecięty karton od spodu.  

− Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji 

− Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć i wyciąć posługując się 

piłą otwornicą  

− Płyty gipsowo-kartonowe oraz cementowe w przypadku wykonania ścian i sufitów należy 

mocować do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. W przypadku okładzin należy je 

zamontować bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju 

gipsowego 
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− Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych i cementowych należy pamiętać, aby były one do 

siebie szczelnie dosunięte 

− Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny stykać się z innymi powierzchniami, tak aby mogły 

się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian 

wilgotności. 

− Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 

słupków. 

− Należy ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona 

płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

− Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu 

− Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, szerokość skrajnych płyt powinna 

przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą 

odpowiednich zamocowań do stropu. Dolne końce powinny być zamocowane do profili 

nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 

1200 mm na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane.  

− Połączenia pomiędzy profilami  nośnymi powinny być naprzemianległe. Dodatkowe wieszaki 

winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 

ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) 

wynosi 450 mm.  

− Połączenia płyt należy wypełnić masą szpachlową oraz należy zastosować taśmy spoinowe z 

włókna szklanego 

− Po związaniu masy szpachlowej należy nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.  

6.1.1. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego. Badania 

wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

6.1.2. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty:  

- zatwierdzoną dokumentację techniczną  

- dziennik budowy,  

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 

zanikających,  
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- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

pokrycia.  

6.2. Etapy prac – roboty zanikające  

Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające:  

- sprawdzenie wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku 

- sprawdzenie rozstawu konstrukcji 

- sprawdzenie jakości i grubości blach profili 

- sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji  

- sprawdzenie rodzaju i parametrów zastosowanych płyt g-k, cementowych, elementów 

mocujących 

- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania 

- sprawdzenie staranności ułożenia wełny mineralnej 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2. Jednostką obmiaru jest:   m 2 , metr bieżący  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  

- Dziennik Budowy  

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

- Protokoły odbiorów częściowych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem 

równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób 

osadzenia elementów, uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. Jeżeli wszystkie 

badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 

wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich 

część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie 

i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- „Wymagania ogólne”.  

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje  

•  Dostarczenie materiałów i sprzętu  

•  Przygotowanie podłoża  

•  Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem  

•  Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów  

•  Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. SIWZ  

10.2. aprobaty techniczne 

10.3. Normy: 

 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe   

- PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe  

- PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  

- PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne  

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej 

elementów konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.   

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.06 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich w ramach 

zadania:  

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- dwukrotne malowanie farbami  emulsyjnymi i lateksowymi ścian i sufitów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

• farba lateksowa, emulsyjna 

• środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Sprzęt  stosowany  do  robót    malarskich  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  służby 

techniczne Inwestora. 

4. TRANSPORT 

Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Po zakończeniu 

malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3dni nie może ona 

spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek w ścianach i stropach o raz podłogach 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

5.1.1.     Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez 

wypełnienie ubytków szpachlówką do elementów gipsowych. Powierzchnie powinny być oczyszczone 

z kurzu i brudu. 

5.2.  Gruntowanie 

5.2.1.   Przy  malowaniu  farbami  ftalowymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie    preparaty 

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb ftalowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-  sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-     dla farb ftalowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 
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powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

-  dla  farb  olejnych    :  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie 

elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami Państwowymi. 

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo. 

Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub 

całkowicie i wykonać je powtórnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz 

zalecane przez producenta zastosowanych farb uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane  do przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  

w normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.   Podłoże  

powinno  być przygotowane zgodnie  z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, 

zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów powłoki,  widocznych  okiem  śladów pędzla  itp.,  w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym   narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. SIWZ  

10.2. aprobaty techniczne 

10.3. Normy: 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

− PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

− Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.07 Posadzki 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i obioru posadzek  w  

ramach  zadania: 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

 

Zakres stosowania specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

- płytki gresowe 

- masa samopoziomująca 

Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz określeniami 

podanymi w ST (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” Wykonawca  jest  

odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót  oraz  za  ich  zgodność  

z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  oraz  zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”  pkt 2.  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .Roboty  można  wykonać  

przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

 4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów   

Powinny  odbywać  się  tak,  aby  zachować  ich  dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  

5.1  Warstwy  wyrównawcze  pod  posadzki  z  zaprawy  cementowej,   podkłady betonowe, podsypki 

piaskowe  

Wymagania podstawowe:  

Podłoże powinno być:  

- suche - wilgotność, poniżej 2%,  

- czyste i gładkie 

- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej, nie powinny przekraczać 2 mm/m 

i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

− Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

− Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 

dylatacji.  

− Należy upewnić się, czy do uszczelnienia i montażu stosowane są materiały zgodne z 

aktualnymi normami.  Przed wykonaniem prac wykończeniowych należy sprawdzić wszystkie 

połączenia i przejścia szczególnie te zlokalizowane w niecce basenowej.    

− Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy klasa płytek jest zgodna z obszarem 

zastosowania 

− Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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 7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór  materiałów  i  robót  –  powinien  obejmować  

zgodności  z  dokumentacją projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  z  wystawionymi  

atestami wytwórcy.  Nie  należy  stosować  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 

gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

• sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,  

• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych  za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.  

  9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” .  

 Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. SIWZ  

10.2. aprobaty techniczne 

10.3. Normy: 

− PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  

− PN-EN 197-1:2002   Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

− PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy   

− PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

− PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.08 Wyposażenie  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  

robót  związanych  z  dostawą i montażem wyposażenia . 

 

„PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY  

UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

SZKOŁY NA TOALETY” 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jako  część Dokumentów Przetargowych  i  Umowach,  należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do  zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

Ustalenia dotyczą:  

- Dostawa i montaż wyposażenia  

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z postanowieniami 

Umowy.  

2. MATERIAŁY 

− akcesoria łazienkowe 

− pochywty dla niepełnosprawnych 

− lustra 

2.1. Charakterystyka ogólna i właściwości: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych wyrobów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

6. KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00.                                                                                                                                                                     

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.00  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.00   

 

5. ROZRUCH, ODBIORY 

Odbiór powinien być wykonany przez Generalnego Wykonawcę na zakończenie instalacji urządzeń. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane prace powinny być zakończone etapy dostawy urządzeń: 

- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę 

- zakończenie montażu i odbiór końcowy 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Z realizacją inwestycji wiążą się następujące przepisy: 

- atest PZH,  

- deklaracja zgodności 

- SIWZ  

- Aprobaty techniczne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy  rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


