Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt likwidacji barier architektonicznych dla I Liceum Ogélnoksztatcagcego

im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY NA TOALETE DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. WINCENTEGO POLA 11, 64-920 PItA
301901_1.0018.46/2,

INWESTOR:

I Liceum Ogdlnoksztatcace im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile
ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Pita

Powiat Pilski al. Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf” Sp. z o0.0.,
ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

OPRACOWALA: mgr inz. Malgorzata Gugata

LISTOPAD 2024



Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

Spis tresci

SPIS TIESCL ettt ettt ettt ettt sttt sat ettt e st esae e s ae e et e e bt et e e sbe e sae e sat e et e e bt e bt e beeeateeae e et e enneens 2
ST 0.00 Wymagania OZOINE .......cccueeueeiuieiiiiieiie ettt sttt ettt ettt et st sat e e be e beesbeesbeesaeeeaseeae 3
SST-0.1 Instalacja kanalizacji SANILAINE] ........cocueevviruiriiieniienierie ettt 10
SST-0.2  Instalacja wody Cieple] 1 ZIMNE] .....cevueiriiriiiiiiiiniienieiie ettt 12
SST- 0.3 INSLAlACIA C.0uuueeuniiiiiriiieieeeete ettt ettt sttt et b e bt st st sabe et ebe e e e naees 14
SST-0.4 Instalacja WeNEYIACT . ...eeeteriiiriienienieiie ettt ettt sttt et 16



Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogdlne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktdre zostang wykonane w ramach zadania:

Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogoélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile przy ul.
Wincentego Pola 11 Etap I - przebudowa cze$ci pomieszczen budynku szkoly na toalete dla oséb niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy ja stosowaé w  zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

Zakres robot:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja wody zimnej, cieptej
— Instalacja c.o.

— Instalacja wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacje¢ i specyfikacjami, podpisana i zawarta po rozstrzygnigciu
postepowania przetargowego migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji,
dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania, wydany przez jednostk¢ upowazniong do wydawania aprobat technicznych

Odbidr czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie proéb i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego

przez osobg lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy

faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i ST.

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu zakonczenia i
odbioru koncowego budowy. Po zakonczeniu robét Wykonawca ma obowiazek posprzata¢ plac budowy, zlikwidowaé
zaplecze budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czg¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
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Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j. Kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfik¢ obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6ézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bgdzie informowaé Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiatly z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materialy posiadaty deklaracj¢ zgodnosci z Normami i aprobata
techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

Miejsca czasowego sktadowania materiatléw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajacego. Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary rob6t. W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci migdzy dokumentacja, specyfikacja i przedmiarami, Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledéw i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac¢ o ich wykryciu Inspektora
Nadzorui Projektanta, ktéry dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢é.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialtéw, do$wiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIAE.AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan
materialdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem  systemu  kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
zumowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjg¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1, ktdre spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,
- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t. Dzienniki budowy,
badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych — komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czgéciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbidr ostateczny robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem
do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

Nk wbd
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-0.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-0.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

-  SIWZ

—  Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym

—  Aprobaty techniczne

- Normy

—  Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania Inwestycji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - Instalacja kanalizacji sanitarnej

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.1  Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej,
-  wykonania podej$¢ odptywowych,
- montazu ceramiki sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglgdnie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiaty instalacyjne, ktére bgeda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:
- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewngtrzne;j.
- piony kanalizacyjne z rur i ksztalttek kanalizacyjnych PVC
-  podejscia z rur i ksztattek kanalizacji HT/PVC
-  bialy montaz z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .
W ramach przebudowy wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano nowe odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej,
ktére nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej na poszczegdlnych kondygnacjach po dokonaniu odkrywek.
Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym dn 100.
Przewody wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej i uktada¢ ze spadkami tak jak okre§lono w
czesci rysunkowej, mocowac do $cian lub stropu pomieszczen za pomoca systemowych obejm z wktadka gumowa.
Podej$cia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
byly one zanieczyszczone.
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Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

Projektowane odgat¢zienia przewodéw odptywowych wykonaé przy pomocy tréjnikdw o kacie 45°. Stosowanie czwérni-
kéw i tréjnikéw o kacie 90° jest niedopuszczalne.

Urzadzenia wyposazy¢ w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ zanieczyszczo-
nego powietrza do pomieszczenia. W miejscu wskazanym w czgsci rysunkowej zamontowa¢ wpust podtogowy, ktéry musi
posiadac¢ kratke ze stali nierdzewnej oraz zasyfonowanie.

Srednice podej$¢ pojedynczych:

- umywalka, pisuar, dn 50 mm,

- miska ustgpowa, dn 110 mm,

Podejscia uktada¢ ze spadkiem min.2%

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana
faze¢ rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dtugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw
itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. I1o$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:
— PN-81/B-10700  Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
— PN-92/B-01706  Instalacje wodociagowe.
— PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.6. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM III -INSTALACJE SANITARNE
I PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

SST - Instalacja wody zimnej i cieplej

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.2  Instalacja wody cieplej i zimnej

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody w ramach zadania:

Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile przy ul.
Wincentego Pola 11 Etap I - przebudowa czesci pomieszczen budynku szkoly na toalete dla oséb niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wody:
- rozprowadzenie instalacji wody zimnej,
- rozprowadzenie instalacji wody ciepte;j
-  montaz baterii
- montaz elektrycznego ogrzewacza wody cieplej
1.4. Okres$lenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglgdnie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

- Instalacja wodociagowa z rur PEX o polaczeniach zaciskowych np. firmy TECE, Sanha lub réwnowaznych
- Podejscia pod przybory z rur w technologii PE/AL/PE taczonych przez zlaczki zaciskowe
- izolacja przeciwroszeniowa
- bateria umywalkowa z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych
- podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody cieptej np. firmy Biawar lub réwnowazne.
- 0 pojemnosci 5 litréw — szt.1
- zaw6r antyskazeniowy np. typ HA 216 firmy SOCLA lub rownowazny

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzgtu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t

Og6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wodociagowych prowadzi¢ w posadzce i $ciankach systemowych zgodnie z cz. rysun-
kowa. Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

Jako armatur¢ odcinajaca przed kazdym przyborem nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane odcinajace.

Na zaworze ze ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy np. typ HA 216 firmy SOCLA.

Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodéw z rur PE-X dla poszczegdlnych $rednic powinny byé
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

W miejscu przejs$¢ przewoddw przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wigkszej o co najmniej jedna
dymensj¢ od $rednicy przewodu. W tulei nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢
trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo pianka PE o grubosci 9,0 mm.

Ciepla woda dostarczana bedzie z elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody cieptej o pojemnosci 5 litréw — szt.1
w wersji podumywalkowej

Instalacj¢ wody cieptej wykonac¢ z PE-X/AL/PE PN 16 z wkiadka aluminiowa w systemie tréjnikowym i prowadzi¢ tak jak woda
zimna. Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé¢ zawory kulowe do c.w.

Dane techniczne urzadzenia zgodnie z czg¢$cia rysunkowa

Rurociagi wody cieplej izolowa¢ termicznie gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptukac i poddaé prébie szczelnos$ci 1,5 ci$nienia roboczego.

Instalacje wodociagowe poddaé prébie szczelnosci przy ci$nieniu probnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywa¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i pola-
czeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 —
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢ armaturg¢ i przewody. Po pomysl-
nym wyniku préby szczelnosci, instalacj¢ nalezy zdezynfekowac i podda¢ ptukaniu, a nastgpnie wykona¢ badania bakterio-
logiczne i fizykochemiczne wody zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub dowolnemu podmio-
towi posiadajagcemu odpowiedni certyfikat.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze¢ rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dtugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw
itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okreéla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

— PN-81/B-10700  Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

— PN-92/B-01706  Instalacje wodociagowe.

— PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.6. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM III -INSTALACJE SANITARNE
IPRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

SST - Instalacja c.o.

CPV 45331200-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 0.3 Instalacja c.o.

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji grzewczej

Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogdélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile przy ul.
Wincentego Pola 11 Etap I - przebudowa cze$ci pomieszczen budynku szkoly na toalete dla oséb niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji grzewcze;j:
- instalacja zasilania grzejnika tazienkowego

- montaz zaworu grzejnikowego i glowicy termostatyczne;j

- montaz grzejnika tazienkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materiaty instalacyjne, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

- grzejnik tazienkowy drabinkowy typu Cosmo Standard firmy VNH lub réwnowazny

- zawOr termostatyczny katowy RA-N firmy Danfoss lub réwnowazny o parametrach PN16, tma=120°C, kvs=0,04-0,73m3/h
oraz glowica termostatyczna typu RAW firmy Danfoss lub réwnowazne z mozliwoscia catkowitego wylaczenia grzejnika

- rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X PN 16 taczonych za pomoca tacznikéw zaciskowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzgtu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Jako element grzejny w pomieszczeniu we zaprojektowano grzejnik tazienkowy drabinkowy o parametrach: paop= 10bar, tmax
=110°C.

Grzejnik tazienkowy wyposazy¢ w zaw6r termostatyczny katowy o parametrach PN16, tmax=120°C, kvs=0,04-0,73m’h oraz
glowicg termostatyczna typu z mozliwoscig catkowitego wylaczenia grzejnika. Na powrocie zamontowa¢ zawdr odcinajacy.
Grzejnik nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji grzewczej zlokalizowanej w sasiednim pomieszczeniu.
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Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X PN 16 faczonych za pomoca tacznikéw zaciskowych
Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé prébeg szczelnosci i przeptukac¢ instalacje. Nastepnie przewody zaizolowad i
uruchomi¢ instalacj¢ na goraco.

6. OPIS DZIAE.AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
fazg robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowg rurociagéw i przewoddw jest metr biezacy dtugo$ci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw
itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. I1o$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5 Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
o,

—  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - Instalacja wentylacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.4 Instalacja wentylacji

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji w ramach zadania:

Likwidacja barier architektonicznych dla I Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile przy ul.
Wincentego Pola 11 Etap I - przebudowa czesci pomieszczen budynku szkoly na toalety dla oséb niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastgpujacym zakresie:
- montaz kanaléw wentylacyjnych
- montaz wentylatora.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

- wentylator tazienkowy

— przewody okragle ze stali ocynkowanej

- przewody okragle typu flex

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Wymagania dla instalacji wentylacji mechaniczne; :
Dla pomieszczenia WC zaprojektowano wentylacj¢ wywiewng realizowang za pomocg wentylatora zlokalizowanego w
pomieszczeniu.
Zaprojektowano wentylator typu tazienkowego z klapg zwrotng zespolone z o$wietleniem oraz z regulowanym
op6znieniem czasowym — szt.1
Wentylator potaczy¢ kanatami stalowymi do projektowanego kanatu grawitacyjnego wyprowadzonego przez $ciang wg
projektu architektury.
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Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci C jako kanaty
typu spiro oraz typu flex.
Nawiew do pomieszczen poprzez podcigcia lub kratki wentylacyjne w drzwiach wg architektury.
Warunki montazu
Calos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.
- Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji (wyd.
I wrzesien 2002r.).
-  Montaz urzadzen nalezy réwniez wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
- Podtaczenie wymiennikéw powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed wystgpowaniem naprezen
mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Cig¢zar rurociggu ani napr¢zenia termiczne nie
moga by¢ przenoszone na krééce wymiennika.
- dlugos¢ przewodéw elastycznych nie moze przekraczac 4 m.,
- nie nalezy zagniata¢ przewod6w elastycznych,
- przewody od szafy automatyki do centrali wentylacyjnej wykona¢ jako ekranowane,
- przepustnice wyposazy¢ w blokad¢ pozycji,
- podwieszenie przewodéw wykona¢ ze stali ocynkowanej
- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng, z ktérej nalezy wykonaé protokét
z schematem instalacji, na ktérym zaznaczy¢ punkty, w ktérych przeprowadzono pomiary wydajnosci. Protokét musi
zosta¢ podpisany przez przedstawiciela Inwestora.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana
fazg robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowg rurociagéw i przewoddw jest metr biezacy dtugo$ci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw
itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. I1o$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary;
-  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno§¢. Wymagania i badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
-  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwos$ci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czg¢sci sktadowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodéw;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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