SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

BIURO OBStUGI ARCHITEKTONICZNE)

ARCHI - GRAF Sp. z o.0.
ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 213 7075
fax: +48 67 351 2757
e-mail: poczta@archi-graf.com.pl
www.archi-graf.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

OBIEKT: Projekt likwidacji barier architektonicznych dla I Liceum
Ogolnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile
przy ul. Wincentego Pola 11
ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

LOKALIZACJA: UL. WINCENTEGO POLA 11, 64-920 PILA
301901 _1.0018.46/2

INWESTOR: I Liceum Ogélnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej-Curie w Pile
ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Pila
Powiat Pilski al. Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pila

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Obstugi Architektonicznej
»Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110,
64-920 Pila

DATA: Pila Listopad 2024r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA

Spis tresci

CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

ST 0.00 Wymagania 0ZOINE .........cceeeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieeeeeereeeeeeeeereeeeereeeeeteeeeeeeeeteeeeerersrene 3
SST-0.01  RODOLtY roZDiOrKOWE.......uueeiiiiiiiiiiiiieeriniiinsc st sasse e s s s 19
SST-0.02  RODOLY MUIOWE...cciiiiiueetiiiinteiiiiiteessininee s sssssse e ssssasesssssassesssssaseesssssnsesses 22
SST-0.03  Stolarka i SIusarka .........cccceeeeiiiiiiiiineiriiiiiininre s 26
SST-0.04  RODOLY tyNKAISKIE .ciiieeerrrnrrreeiiiiicssinnnreeresiiesssssennreeessisssssssnnnssesssssesssssanssesssssases 30
SST-0.05  Sciany dzialowe, Sufity i ODUAOWY ....cceeverereererereerereeeseseseseesesseseseseessssesesesesenns 42
SST-0.06  RODOLY MalarsKie .cccccceeerieeeeeeriiiiecrineereeeensiccessenneeeeesiesessssnsnesesssssessssssnnsessassenns 49
SIS I O o TST-To 14 53
SST-0.08  WYPOSAZENIE ..ceevvririiirininiiiieiiiiiiiinieieteesieietetetsisrseststsesssesrsssssssssssssssssssssssssssssssses 57



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

,,PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegoélnych
asortymentow robot.
Zakres robot:

- Roboty rozbiorkowe

- Roboty murowe

- Stolarka i $lusarka wewngtrzna

- Tynki wewngtrzne

- Sciany dziatowe, sufity i obudowy

- Posadzki

- Roboty malarskie

- Wyposazenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacj¢ i specyfikacjami, podpisana i zawarta
po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukceyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetlienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania, wydany przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat
technicznych

Odbiodr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbior koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu
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zakonczenia i odbioru koncowego budowy.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma obowiazek posprzata¢ plac budowy, zlikwidowaé zaplecze
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego

przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i decyzjg inspektora nadzoru..

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Technologia wykonania robot wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych , sztuki
budowlanej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w

ceng umowna.
Zaplecze Budowy bedzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiajacego. Wszystkie
szczegoOty zostang przekazane Wykonawcy momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczegodlnoscei:
- Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostgpem 0sdb nicupowaznionych.
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- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia dla przedstawicieli Zamawiajgcego pomieszczenie / kontenera o
powierzchni min. 12 m2 z niezaleznym wejSciem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
o$wietlenie elektryczne , dwa gniazdka elektryczne , grzejnik elektryczne , w razie potrzeby w
rolety okienne. Pomieszczenie / kontener bedzie wyposazony w meble : 4 krzesta , biurko , regat
na segregatory szerokosci min. 0,90 m oraz wieszak stojacy na okrycia wierzchnie. Utrzymanie
pomieszczenia w zadawalajacym stanie technicznym oraz sprzatanie jest w zakresie obowigzkow
Wykonawcy. Koszty zaplecza dla Zamawiajacego ujete s3 w kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowej.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbgdnych przytaczy mediow do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalaja
kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontazu ujete s3 w kwocie

zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
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Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédha uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi  wniosek materiatlowy zgodnie ze wzorem
wskazanym przez Zamawiajacego dotyczacy proponowanego materiatu .Do wniosku Wykonawca
dotacza niezbedne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ wbudowania danego materiatu zgodnie z
Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku
Inspektorowi.. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrdodta.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materialy posiadaty deklaracje zgodnos$ci
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z Normami i aprobata techniczna, certyfikat na znak bezpieczefistwa lub inne prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostalty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczge si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Podstawa wykonania i wyceny robot jest
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot. W przypadku pojawienia si¢
rozbieznosci migdzy dokumentacja, specyfikacja 1 przedmiarami, Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac¢ o ich wykryciu
Inspektora Nadzoru i  Projektanta, ktéory dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego begda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miec¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
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powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktére spetniaja ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajagcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje
Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja
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odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

Dokumentacje powykonawcza sporzadzony w oparciu o projekt wykonawczy,

oryginat lub kopi¢ dziennika budowy,

instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim),

potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji
geodezyjnej zarzadcy nieruchomosci (przyjecia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez
zarzadce nieruchomosci),

dokumentacja pomocnicza, zawierajaca w szczego6lnosci:

dokumentacj¢ odbioru poszczegdlnych elementéw robot (w tym komplet protokotow odbioréw
czgsciowych, protokoty odbioru robot zanikajacych/ulegajacych zakryciu, protokoly badan
geologicznych protokoty rob6t rozbidérkowych srodkow trwatych, protokoty wycinki drzew i
krzewow, protokoly nasadzen drzew i krzewow, protokoty przekazania odpadu, protokoty
przekazania materialow z rozbiorki do magazynu administratora), Uwaga — protokoty odbiorow

winny by¢ ztozone wraz ze spisem treéci, poszczegolne protokoty utozone chronologicznie.

kopi¢ karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez
Zamawiajgcego),

Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,
zestawienie wbudowanych elementéw podlegajacych serwisowaniu,

kopie o$§wiadczenia kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot oswiadczenie potwierdzaja musza potwierdzi¢ Projektant i Inspektor

nadzoru — art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego),
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

J) dokumentacj¢ odbiorowa nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.

k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginaty dokumentow.

I) egzemplarz nr 2 stanowig kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$é
z oryginalem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych

wyznaczy komisja.

Szczegbdlowy wykaz i forme dokumentacji odbiorowej okresla Zamawiajacy.

Zasady prowadzenia odbioru koncowego okresla Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie wytycznymi.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajaca ceng ryczattowa na wykonanie

robot zgodnie z zaakceptowang oferta Wykonawcy.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej

z Umowa i1 zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych

do realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r
Z pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowiazujacymi w
MON. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.01 Roboty rozbiérkowe

1.Cz¢$¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sg wymagania dotyczace robot

rozbidorkowych w ramach zadania:

»PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie:
¢ rozbiorki $cian dzialowych gr. 12 cm
¢ wykucie o$cieznic drzwiowych
e rozbiorka warstw wykonczeniowych posadzek
e skucia tynkow
e demontaz oktadzin drewnianych
e demontaz grzejnikow, armatury
e usuni¢cie powtok malarskich

e otworowanie stropu

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzgt nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu
muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca begdzie usuwacé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-0.00 .

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy i utylizacje na wysypisku wszystkich
elementéw budowlanych objetych projektem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiaru sa: m3, m2. m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Normy:
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— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.02 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych

dla inwestycji

»PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:
- zamurowania - z cegly/bloczkow silikatowych kl. na zaprawie M5 systemowe;j.
2. MATERIALY

- bloczki silikatowe

- zaprawa M5, systemowa

- nadproza prefabrykowane
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa badan, certyfikaty, aprobaty
techniczne poszczegblnych materiatow.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu  czynnosci  pomocniczych  oraz w  czasie  transportu,  zatadunku
i wytadunku materiatow.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i  murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialty moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t murowych
— Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcja producenta
— Murowanie $cian no$nych nadziemia, $cian dziatowych, attyki

— Usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy na budowe posiadaja wymagane
atesty. Jezeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
zgodnie z obowigzujacymi normami.
Badania jako$ci wykonywanych robot w czasie realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami oraz

wytycznymi poszczegolnych rozwiazan technologicznych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne" ST-

0.00.

8. OBMIAR ROBOT

(m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne" ST-

0.00. — zgodnie z obmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Normy:
— PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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— PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

— PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

— PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-12050:1996 Cegly budowlane.

— PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

— PN-B-12069:1998 Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

— PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

— PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

— PN-86/B-30020 Wapno

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-85/B-04500 Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

— PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murow.

— PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

— Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

— PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

— PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

— Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-ISO 3443-1:1994 IDT 1SO 3443:1979 Errata KNN 6/95 Ip.4. Tolerancje w budownictwie.

Podstawowe zasady oceny i okreslania
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— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

— P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady
ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

— P-1SO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych

—  PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy
r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

— PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1:1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

— PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

— PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody

weryfikacji zgodnosci wymiarowe;.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.03 Stolarka i Slusarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i §lusarki w ramach inwestycji:
,PROJEKT LIKWIDACIJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej i §cianek z ptyt HPL

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
—  Drzwi petlne wg zestawien stolarki

— Drzwi i §ciany z ptyt HPL
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— Oécieznice regulowane

— Pianka uszczelniajaca PU

— Zaprawa betonowa

— Kotwy i elementy montazu

— Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ

2.11. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne w ST. Wymagania ogo6lne.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie wg pkt. 2.7.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowaé zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
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Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic¢ jego wymiary.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki
Osadzenie stolarki drzwiowej
— Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST.
— Ofscieznice montowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
— Szczeling migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
— Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich w mm.
— Luz miedzy skrzydtami okien +2 drzwi +2

— Migdzy skrzydtami a oécieznica /-1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:
— Sprawdzenie zgodno$ci materiatow z dokumentacja techniczng
— Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i trwatosci polaczen
— Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydet i elementéw ruchomych

— Sprawdzenie wodoszczelno$ci przegrod

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- Sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien sag m2 powierzchni.

Parapety zewnetrzne — m2.
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Parapety wew.-mb.
Skrzydta drzwiowe — m2.
Oscieznice w m2,

Szczegoty w przedmiarach robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ ryczaltem za roboty wykonane zgodnie z umowa, projektem, odebrane przez Inspektora
nadzoru.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
- parapety wewnetrzne i zewngtrzne

- dostarczenie i montaz balustrad i wycieraczek

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

— PN-b-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.Warunki i badania przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.04 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i oktadzin w zwigzku z zadaniem:

,,PROJEKT LIKWIDACIJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, wtokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polgczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej

do pokrycia Scian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:

- tynki wewng¢trzne gipsowane gr. 0,5cm

- gladzie gipsowe

1.5.Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

og6lne” pkt 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
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Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i

dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase wygodna

w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podloza. Przestrzegaé czasu gotowosci mieszanki do

uzycia.

Dane techniczne:

Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)
Cigzar nasypowy: 800 kg/m?®

Uziarnienie: do 1,2 mm

Wydajnosc: 100 kg = 125 1 zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotno$ci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)
Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?

Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m?®

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : 0k 5.
Wspoétezynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowe;j i spetnia¢ w szczego6lnosci nastepujace wymagania:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia 1 wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan

normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i

szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbg warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podloza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamictac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze
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pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.3. Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie

propozycje rozwigzania tych problemow.

5.4. Sprawdzenie podtoza

Ogodlne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypei¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do

podloza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
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drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyng powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczna metodg
0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlong wod¢ podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do

tynkowania.

5.5. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié
podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt kroétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapéw robot) maja znaczacy wpltyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
po6zniejszych uszkodzen tynku.
Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .
Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkow

pogodowych i w szczego6lnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i

tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwickszenia objetosci przez
zamarzajacg wode. Szkody te przybieraja postac thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
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powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.
Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czgsto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodsg ,,mokre na mokre™ lub tez
dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie

produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepnoscé.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta

praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

— Woyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
$ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je rowno z gtoéwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $Scianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosié
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gegsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rGwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach

wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.
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—  Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,

skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych
Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm i okres$lajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.
Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Tynk na calej powierzchni powinien by¢ S$cisle zwiazany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na calej
powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych
Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca sig, aby
przed wykonaniem gladzi wypetni¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po
wyschnigciu masy drobne nieréwnos$ci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje
1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonana gladz
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca

si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowa¢ emulsja.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogo6lne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t tynkarskich i oktadzinowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich oraz oktadzinowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a
w szczegblnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnosci

- Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji.

- Nalezy upewni¢ si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane sg materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
polaczenia i przejscia szczegdlnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy klasa ptytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

- Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkow i oktadzin jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podloza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastrow i stupdéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementdéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni

otworow do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢

woda.

8.3.Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
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moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na Ilm i ogdlem nie wiccej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkow gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonow.
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— PN-EN 459-1-2003Wapno budowlane

— PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

— PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

— PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

— Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.05 Sciany dzialowe, sufity i obudowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
wykonaniu $cian dziatowych, instalowaniu sufitow i obudéw w technologii suchej zabudowy
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,,PROJEKT LIKWIDACIJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robodt w zakresie §cian sufitow i obudow w technologii suchej zabudowy.

Rodzaje prac do wykonania:

—  Scianki o konstrukcji szkieletowej z obudows z plyt gipsowo kartonowych

— Sufity podwieszane z ptyt gipsowo- karnowych

—  Sufity podwieszane systemowe modutowe 60*60

- Obudowy $cienne z ptyt gipsowo karnowych

- Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo kartonowych

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija

Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( W oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spehnienia tych samych wtasciwosci technicznych
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— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie

— uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

Materialy stosowanymi przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Plyty gipsowo kartonowe zwykle gr. 12,5 mm

— Sufit modutowy 60*60 cm

— Profile $cienne

— Profile sufitowe

— Profile przyoscieznicowe

— Stalowe elementy mocujace

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Dane dotyczace elementéw suchej zabudowy
2.1.1. Cechy ptyt g-k i cementowych wg. Normy PN-B-79405:
— grubos¢ 9.5; 12,5; 15,0; 18,0 mm (na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm);
— szerokos¢: 600; 900; 12001 1250 mm,
—  dtugos¢ od 2000 do 4000 mm.
2.1.1 Plyty gipsowo-kartonowe GKB
Plyty standardowe z rdzeniem gipsowym stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci nie
przekraczajacej 70 %
2.2.2. Piyty GKBI
Ptyta gipsowo kartonowa o ograniczonej nasigkliwosci do 10% przez co ma zastosowanie w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ przekracza 70%
2.2.3. Plyty cementowe
Ptyta z rdzeniem z cementu portlandzkiego, obustronnie zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Plyte cementowa do zastosowan wewngtrznych mozna stosowac na $ciany 1 sufity.
Wiasciwosci ptyt cementowych: odporna na dziatanie wilgoci, uderzeniai grzyby plesniowe, niepalna
2.2.4. Sufit kasetonowy 60*60 cm
Sufity kasetonowe systemowe, modut 60 x 60 cm, konstrukcja metalowa widoczna
2.2.4. Odmiany krawedzi ptyt g-k
Podtluzne krawgdzie plyt oblozone kartonem sa réznie ksztaltowane w zaleznosci od przeznaczenia i
sposobu spoinowania. Wyr6znia si¢ nastepujace rodzaje krawedzi:
KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami
KPOS - Plyty o krawedzi potokraglej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow
pomiedzy ptytami

KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.
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Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowaé systemowa mase
szpachlowg wraz z taSme zbrojaca spoiny.
2.2.5. Profile stalowe
Do wykonania rusztu nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin §ciennych

i sufitowych.
— profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w S$cianach dzialowych oraz do

wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Narzgdzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
— Do ciecia plyt gk uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pila platnica.
— Do cigcia ptyt cementowych uzywane sg r¢czne i mechaniczne pity tarczowe z ostrzem
diamentowym
— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadlem, kielni i wiadro plastikowe.
— Do prawidtowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest mtotek gumowy, tata i
poziomica.
— Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja giebokosci wkrecania.
— Narzgdzia do spoinowania plyt to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny

— Narzedzia do mocowania podkonstrukcji: nozyce do blachy, podesty robocze, poziomice

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”

4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie elementéw suchej zabudowy

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac
odpowiednie zasady postepowania z plytami g-K i cementowymi podczas ich transportu na plac budowy

i w trakcie samego montazu.
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— Plyty g-k przenosimy boczng krawedzia pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wozkach transportowych.

—  Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-
k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.

— Plyty g-k , cementowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie
wolno stosowac ptyt zamoczonych lub zawilgoconych.

— Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

— Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.

— Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

—  Wszystkie produkty gipsowe nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach.

— Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym

dzialaniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.

Opis wykonania robot dla $cian i sufitow podwieszanych

- Podczas montazu suchej zabudowy temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz 15 C

— Przed montazem suchej zabudowy wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny by¢ ukonczone

— Wszelki konstrukcje, ktore bezposrednio stykaja si¢ z ptyta gipsowo- kartonowa i cementowa
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

— Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat wytyczne zainstalowania oSwietlenia

— Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢

— Zapomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zalamaniu
plyty zostaje przecigty karton od spodu.

—  Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji

— Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢ i wycia¢ postugujac si¢
pita otwornica

— Plyty gipsowo-kartonowe oraz cementowe w przypadku wykonania Scian i sufitdw nalezy
mocowaé¢ do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. W przypadku oktadzin nalezy je
zamontowac¢ bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju

gipsowego
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Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych nalezy pamigta¢, aby byly one do
siebie szczelnie dosunicte

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny styka¢ si¢ z innymi powierzchniami, tak aby mogty
si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wiasnego i zmian
wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie
stupkow.

Nalezy utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac¢ plyty z drugiej strony rusztu

Plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢é przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne konfice powinny by¢ zamocowane do profili
nos$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co
1200 mm na odpowiedniej wysokosci 1 wypoziomowane.

Potaczenia pomiedzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegle. Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprgzenia
ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej)
wynosi 450 mm.

Potaczenia ptyt nalezy wypeli¢ masg szpachlowa oraz nalezy zastosowaé tasmy spoinowe z
wiokna szklanego

Po zwigzaniu masy szpachlowej nalezy natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego. Badania

wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robdét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nastepujace dokumenty:

zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng

dziennik budowy,

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtlowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot

zanikajacych,
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- protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci materialéw uzytych do wykonanego
pokrycia.
6.2. Etapy prac — roboty zanikajace
Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastgpujace roboty zanikajace:
- sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku
- sprawdzenie rozstawu konstrukcji
- sprawdzenie jakoSci i grubosci blach profili
- sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji
- sprawdzenie rodzaju i parametrow zastosowanych ptyt g-k, cementowych, elementéw
mocujacych
- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania

- sprawdzenie staranno$ci utozenia welny mineralnej

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostka obmiaru jest: m 2, metr biezacy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1 wartosci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow czgsciowych
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢: stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem
réwnosci, pionowosci, spoziomowania i1 sztywnos$ci, rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob
osadzenia elementow, uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami. Jezeli wszystkie
badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac powtdornie

i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- ,,Wymagania ogélne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatow i sprzetu

* Przygotowanie podtoza

* Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

* Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

* Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbgedne do kompletnego wykonania roboét

objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIwz

10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej

elementow konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.06 Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w ramach
zadania:
,,PROJEKT LIKWIDACIJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi $cian i sufitow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
o farba lateksowa, emulsyjna

e S$rodki gruntujgce: zalecane przez producenta zastosowanych farb

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze ona
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek w $cianach i stropach o raz podtogach

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1.  Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow szpachlowka do elementéw gipsowych. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami ftalowymi do gruntowania stosowac odpowiednie preparaty

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb ftalowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb ftalowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C 1 przy wilgotnosci
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powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami Panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatoéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
— Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
—  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.07 Posadzki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w
ramach zadania:
»PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- plytki gresowe

- masa samopoziomujgca

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatlow
Powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbdlnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, podktady betonowe, podsypki
piaskowe
Wymagania podstawowe:
Podtoze powinno by¢:
- suche - wilgotnos¢, ponizej 2%,
- czyste i gladkie
- odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej, nie powinny przekracza¢ 2 mm/m

i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

— Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkladu, posadzki,
dylatacji.

— Nalezy upewni¢ si¢, czy do uszczelnienia i montazu stosowane s3g materialy zgodne z
aktualnymi normami. Przed wykonaniem prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
polaczenia i przejscia szczegdlnie te zlokalizowane w niecce basenowe;.

— Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié, czy klasa ptytek jest zgodna z obszarem
zastosowania

— Wyniki kontroli materiatdbw 1 wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m 2 . [lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbidr materiatdw i robot — powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbior6w materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow Iub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SIWZ
10.2. aprobaty techniczne
10.3. Normy:
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.
— PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY UL. WINCENTEGO POLA 11 - ETAP | - PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.08 Wyposazenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia .

»PROJEKT LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE W PILE PRZY
UL. WINCENTEGO POLA 11- ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY NA TOALETY”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowach, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.
Ustalenia dotycza:

- Dostawa i montaz wyposazenia
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Umowy.
2. MATERIALY

— akcesoria fazienkowe

— pochywty dla niepelnosprawnych

—  lustra

2.1. Charakterystyka ogolna i wtasciwosci:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wyrobow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogodlnej
specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

5. ROZRUCH, ODBIORY

Odbiodr powinien by¢ wykonany przez Generalnego Wykonawce na zakonczenie instalacji urzadzen.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane prace powinny by¢ zakonczone etapy dostawy urzadzen:
- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce
- zakonczenie montazu i odbior koncowy

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja inwestycji wigzg si¢ nastepujace przepisy:
- atest PZH,
- deklaracja zgodnosci
- Slwz
- Aprobaty techniczne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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