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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. WSTĘPNE INFORMACJE DLA OFERENTÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące
wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji  projektowej dla
zadania.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 
zm.);

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urządzeń i 

systemów Pozostałe obowiązujące normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty związane z wykonaniem  przebudowy z
rozbudową części żłobkowej budynku Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w
Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6.

1.4. Nazwa zamierzenia budowlanego:
 Przebudowa z rozbudową części żłobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7 z oddziałami    
żłobkowymi.

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:

a) całością Materiałów Przetargowych,

b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,

d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
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Wskazane  jest  by  w  trakcie  przygotowania  oferty  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  w  celu
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie  wykonawstwa Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość  zastosowanych materiałów,
maszyn  i  urządzeń,  za  montaż  i  uruchomienie,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  programem zapewnienia  jakości,  projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  umowie  z  Inwestorem,  ofercie  Wykonawcy,  dokumentacji  projektowej  i  w
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów maszyn i  urządzeń, tolerancje normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki
badań naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną kwestię.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Dokumentami przetargowymi są:

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robót,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy 
widniejące w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące
wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji  projektowej dla
zadania.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających  w  Unii  Europejskiej.  Wspólny  Słownik  Zamówień  jest  systemem   klasyfikacji
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
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Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja techniczna, projektowa  – oznacza dokumentację,  zawierającą również rysunki,
stanowiącą załącznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i
do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz  z  instalacjami  zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.

Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Plac  budowy,  teren budowy  -  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca  –  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców
każdej z tych osób.

Polecenie  Inspektora Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako
konieczność  uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu  budowlanego  wraz  z
załącznikami – m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  Robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu.

ST (Specyfikacja  techniczna,  ST,  OST,  SST)  – oznacza  dokument  zatytułowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.

Umowa  –  umowa  na  wykonanie  zadania  objętego  specyfikacją,  zawarta  po  rozstrzygnięciu
przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Wykonawca  –  podmiot  wybrany  w  przetargu  na  realizację  zadania  objętego  Specyfikacją
Techniczną i Dokumentacją Projektową.

Zamawiający  – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.
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1.4. Zakres robót objętych ST

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne
zawarte  w  ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  i  należy  je  stosować  w  powiązaniu  ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i
w  ST  uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli,  to takie  materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator  przetargu  zakłada,  że  Wykonawca  jest  profesjonalną,  wykwalifikowaną  firma
budowlaną  i  dlatego  jego  obowiązkiem  jest  sprecyzować  szczegółowo  zakres  prac  poprzez
przedmiary  i  szczegółowe  omówienie  całej  dokumentacji.  Wykonawcy  nie  usprawiedliwia  brak
wiedzy technicznej.

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych
przedmiarów robót przez Oferenta,  przyjmuje się,  iż Oferent  w całości  akceptuje  otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny.

Technologia  wykonania  robót  powinna  wynikać  z  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlano  –  Montażowych.  Oferent  zapozna  się  z  placem  budowy  oraz  Projektem
Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać
w trakcie negocjacji.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za
własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i
Dostawcy  zatrudnieni  przez  Oferenta  podczas  wykonywania  robót  i  dostaw.  Zamawiający,  w
terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych
w umowie.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dokumentacji  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystąpienia i  prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  –  w  miarę
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potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi  niezbędny sposób ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.4.5.Zaplecze budowy

Będzie  organizowane  na  terenie  należącym  do  Inwestora.  Wszystkie  szczegóły  zostaną
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:

o Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

o Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili
ostatecznego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

o Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania  zaplecza,
doprowadzi  instalacje  niezbędne  do  jego  funkcjonowania  oraz  wyposaży  w  odpowiednie
obiekty i  drogi  montażowe.  o  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia,
przyłączenia  wszelkich  czynników i  mediów energetycznych  do  zaplecza  i  placu  budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

o Koszty  budowy  i  utrzymania  zaplecza  zawierają  się  w  kwocie  zadeklarowanej  w  ofercie
przetargowej  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.4.6.  Powiązania prawne i  odpowiedzialność prawna,  stosowanie się  do ustaleń prawa i
innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  sposób
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności  i  będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących:  wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły
powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne  odpowiednie  dokumenty.  Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy
„O ochronie i kształtowaniu środowiska".

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj.  posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i  rozścielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.4.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

o podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany
sprzęt  nie  może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Opłaty  i  kary  za
przekroczenia  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  środowiska,
obciążają Wykonawcę;

o wszystkie skutki  ujawnione po okresie realizacji  robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno  stosować  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót  muszą mieć świadectwa dopuszczenia  do
stosowania,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach  i  w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszystkie  straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.4.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.4.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co  do  przewozu,  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim

11



przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe oraz inne 
elementy i urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą
budowlaną.  Wszystkie  zastosowane  materiały  zapewniające  odpowiednią  izolacyjność  cieplną
budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB.

Przy  rozwiązaniach  izolacji  oraz  szczególnie  trudnych  detali  należy  stosować  rozwiązania
systemowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do
uwzględnienia  w  cenie  wszelkich  wymogów  dotyczących  stosowania  materiałów  i  wyrobów  w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i
wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu
trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia,

Przy  zmianach  na  etapie  budowy  oraz  po  wyborze  konkretnych  rozwiązań  systemowych
Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzać  i  przedstawiać  do  akceptacji  Inwestora  rysunki
warsztatowe.

2.2. Akceptowanie użytych materiałów

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów
należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały
czy  urządzenia  równoważne  pod  warunkiem,  że  klasa  ich  jakości  będzie  odpowiadać
podanej  w  materiałach  przetargowych  oraz  będą  zachowane  parametry  techniczne  i
jakościowe.  Dlatego należy podać nazwę dostawcy,  producenta oraz nazwę oferowanego
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Zaproponowane
zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów i inwestora.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.

Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadowalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie
całego procesu eksploatacji.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane z  dostarczeniem materiałów i  urządzeń do
robót.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  powinna  być  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń

Gdziekolwiek  w  dokumentach  Zamawiającego  powołane  są  konkretne  urządzenia,  maszyny,
materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter
informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu
określenia  parametrów  i  charakterystyki  pracy  poszczególnych  urządzeń.  Dopuszcza  się
zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej
niż określono w kartach katalogowych.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach
technicznych,  o  równych  lub  lepszych  parametrach  materiałowych,  zapewniających  równą  lub
lepszą trwałość i niezawodność.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  wykonuje  na  własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca
czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót,  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót  i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych  dokumentach,  zasady pracy sprzętu  powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwał,  na  bieżąco  i  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor  ma  prawo  zakwestionować  całość  lub  część  dostaw  w  przypadku  uszkodzenia  lub
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do
wykonania robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości
punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione,
przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była
zgodna z Umową.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie  wolnym  od
wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz będzie  przechowywał  w magazynie,  lub  odpowiednio
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i  naprawi
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż  w  terminie  wyznaczonym przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub
montażu  urządzeń  winny  być  uwzględnione  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  Brak  ich
wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  może  stanowić  podstawy  do  roszczeń  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie
robót  w  przypadku  stwierdzenia  wad  koordynacji  projektu  jest  zabronione.  W  szczególności
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich
odniesień do architektury i  pozostałych branż.  W razie wątpliwości  dotyczących projektu należy
skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić.

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  przygotowania  planu  ewakuacji  w  zależności  od
prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż.
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Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:

o wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów
dla  których  norm  takich  nie  ma,  wykonanie  robót  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  i
standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót
zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,

o organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i
osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej,  marketingu, podróży związanych z realizacja
robót,  i  innych  czynności,  które  Wykonawca musi  podjąć  dla  kompletnego  i  terminowego
wykonania usługi,

o sporządzanie  dokumentacji  „do  realizacji”,  rysunków  warsztatowych,  rysunków
powykonawczych lub,  w przypadku  podwykonawców,  naniesienie  zrealizowanych  robót  na
rysunki wykonawcze,

o sporządzenie  dokumentacji  fotograficznych  budowy,  dokumentacji  stanu  istniejącego  oraz
innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,

o świadczenia  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi,  w  tym:  przygotowanie  instrukcji,  przeszkolenie
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i
końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń,

o czynności  związane  z:  ogrodzeniem  placu  budowy,  wykonaniem  tablic  informacyjnych,
budową  obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy,
wykonaniem i

uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem 
wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochronę placu budowy, o nadzór geodezyjny,

o na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
odbiory prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg 
ewakuacyjnych.

o inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w
formie  zdjęć  cyfrowych  z  istotnych,  powtarzalnych  miejsc  w  budynku  i  na  zewnątrz  z
oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje  pod  posadzkami  i  podtynkowe  będą  fotografowane  jw.  i  zinwentaryzowane  w
postaci  rysunku  CAD  przed  zabudowaniem.  o  Zdjęcia  zostaną  szczegółowo  opisane  (z
automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD.

5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót

Wymaga się,  aby  przed  rozpoczęciem prac  Wykonawca opracował  i  przedstawił  do  akceptacji
Zamawiającemu  harmonogram  robót  wraz  z  opisem  ich  prowadzenia  i  szczegółowym  opisem
zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace  nie  będą  mogły  zostać  rozpoczęte.  Wszystkie  użyte  materiały  służące  zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

   Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać:

o charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,

o projekt zagospodarowania placu budowy, o szczegółowe zestawienie ilości robót,

o szczegółowe  rozwiązanie  metod  i  systemów  wykonywania  robót,  z  uwzględnieniem
niezbędnych urządzeń pomocniczych, o harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym
i finansowym lub operacyjną sieć powiązań wykonawczych,

o harmonogram  zatrudnienia,  z  uwzględnieniem  niektórych  specjalności  zatrudnianych  na
budowie tylko w określonym czasie,

o plany pracy maszyn i urządzeń,
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o zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,

o w  miarę  potrzeby  wycinkowe  opracowania  z  zakresu  zagospodarowania  placu  budowy  i

stanowisk  roboczych,  o  inne  opracowania  niezbędne  do   prawidłowej   organizacji   i

zapewnienia jakości danego rodzaju robót.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót
nie  mają  być  objęte  projektem  organizacji  robót,  okoliczność  ta  powinna  być  uzgodniona  z
zainteresowanymi  wykonawcami  robót;  pominięte  roboty  powinny  być  ujęte  w  uzupełniającym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót.

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić:

o warunki  równoczesnego  wykonania  dwóch  lub  kilku  rodzajów  robót  na  odcinkach
przylegających do siebie, tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami
innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden
nad  drugim,  bez  należytego  zabezpieczenia  możliwości  wykonywania  robót  na  niższym
poziomie,

o potrzebę  zastosowania  środków  ochronnych  przy  wykonaniu  robót,  przy  których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone.

W  projektach  organizacji  robót  specjalistycznych,  projekty  organizacji  robót  mogą  zawierać
uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  innych  normach  i
instrukcjach.

Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  zakończenia   robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów wraz z
niezbędnymi  dokumentami  potwierdzającymi  możliwość  do  wbudowania  m.in.  przykładowymi
deklaracjami  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych,  względnie  deklarację  zgodności
wyrobów budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badań, opiniami
itp. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt przekaże

Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  do  Nadzoru  oświadczenie  dotyczące  wszystkich
elementów  i  wyrobów,  co  do  których  nie  posiada  doświadczenia  w  realizacji.  Dla  wszystkich
elementów i wyrobów, co do których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych aprobat, certyfikatów
jak również nie potwierdzi doświadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swój
koszt  wykona  odpowiednie  próby  i/lub  testy  w  akredytowanym  instytucie,  laboratorium  lub
równoważnej  instytucji  ewentualnie  przedstawi  inne  równoważne  dowody  stwierdzające
przydatność  elementów  i  wyrobów  do  zastosowania  zgodnie  z  projektem  i  obowiązującymi
przepisami.  Przedstawienie  dowodów  stwierdzających  przydatność  do  zastosowania  oraz
uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub testów w żadnej mierze nie ograniczą gwarancji ze
strony  Wykonawcy.  Wszystkie  przewidziane  do  wbudowania  materiały  podlegają  zatwierdzeniu
przez Nadzór Autorski.  Zatwierdzenie materiału nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
jakość i poprawność wyrobów oraz przyjętych rozwiązań.

Wszystkie  elementy  należy  przedstawić  z  wyprzedzeniem  w  stosunku  do  planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamówienia materiału w odpowiedniej ilości, tak by możliwa była
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ocena  w  stosunku  do  projektu,  ocena  porównawcza w  stosunku  do  innych  materiałów
wykończeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego     materiału.

Zaleca się, po akceptacji elementów wzorcowych, przed przystąpieniem do robót o wyklejenie np.
taśmą papierową punktów startowych posadzki i innych punktów startowych wg projektu. Zadanie
to ma na celu weryfikację przyjętych materiałów i ich koordynację.

Generalny Wykonawca winien  zapewnić  miejsce  gromadzenia  próbek materiałowych  w jednym
miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.

Lista elementów wzorcowych oraz projektów warsztatowych załączona jest w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach  wytycznych  i  warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Zamawiającego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  na  każde  żądanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor  Nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i
okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

6.7. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem

o sposób i procedurę pomiaru badań

o sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych o wyposażenie w sprzęt

i urządzenia do pomiarów i kontroli

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp i 
prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach niż 7 dni  lub zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robót

Wszystkie  obmiary  będą  liczone  w  jednostkach  przyjętych  w  przedmiarze  robót.  Długości  i
odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robót zawierać będzie:

o opis robót,

o ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

o datę i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego,

o obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

o długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
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o ilość robót wykonanych od początku budowy, o dane osoby sporządzającej obmiar i 

czytelny podpis.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą  w  zakresie:  geodezyjnym,  instalacyjnym  i
budowlanym.  Będzie  ona  autoryzowana,  zarchiwizowana  i  zapisana  w  formie  cyfrowej  przed
odbiorem budynku. Znajdą się w niej także:

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją,

o instrukcje  obsługi,  wytyczne  eksploatacji,  szkolenia  pracowników  użytkownika  w  języku
polskim (tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo).

Wszystkie  rysunki  zostaną  wykonane  na  papierze  i  w  formacie  cyfrowym  -.dwg  w  liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji
powykonawczej.

Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które   w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy  i  powiadomieniem  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
jakości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej  pt.  „Dokumenty do odbioru końcowego robót”.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST.  W toku odbioru końcowego robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
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poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności  i  ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru
końcowego.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na
wykonanie robót.
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Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń
niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Podstawą  do  obliczenia  ceny  oferty  jest
dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w
wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych
cenach elementów prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy

Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych
rodzajów robót.

10.2. Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 

1986).

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  16  października  2015  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  z  2003  r.  Nr  47,  poz.  401  z
późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-
użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12 lipca 2019 r.  w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy  odprowadzaniu  wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).
10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem. 

Dokumentacja projektowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST  -  0 2 – ROBOTY   P R Z Y G O T O W A W C Z E 
         I    ROZBIÓRKOWE
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
przygotowawczych  i  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru prac związanych robotami rozbiórkowymi, które zostaną wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST
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Roboty,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie oczyszczania terenu, do których wykonania zostały
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i  próbki  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz
za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Roboty związane mogą być  wykonane ręcznie  lub mechanicznie  przy użyciu  dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystępujący
do wykonania robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie,
jak łopaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami,  utratą stateczności  i  szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.  Ułożenie  i  zabezpieczenie  ładunku  powinno  być  zgodne  z  przepisami
transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

o Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej

5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia
7  lipca  1994  r.(  Dz.  U.  Nr  .  106/00  poz.  1126-  nr  80/03  poz.  718)  zapewnić  obiektowi
budowlanemu,  w którym ją  wykonano,  możliwość spełnienia  wymagań podstawowych dot.  w
szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowego,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy:

o Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

o W  przypadku  konieczności  należny  wykonać  odcięcia  lub  demontaż  istniejącego
wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i
wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.4.Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
„Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).
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Uwaga:Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy 
prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z 
nadzorem w sposób następujący:

Projektowane prace rozbiórkowe:
       -  rozebranie tarasu z balustradami od strony południowej

- rozbiórka styropianu na istniejących ścianach oddzielenia ppoż
- wyburzenie części  istniejącej ściany od strony podłudniowej  - przebicie
- powiększenie otworów drzwiowych
- czasowy demontaż urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z częścią ogrodzenia na 

potrzeby drogi technicznej
- rozbiórka istniejących utwardzeń z  betonu, kostki betonowej i płyt chodnikowych 50x50

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne do prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne wymagania,  co  do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
o oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń
o określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
o pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z
1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z :
- Polską Normą lub
- Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej Normy.
b) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową jest:
o metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaż podłóg, itp..
o metr sześcienny [m3] dla objętości np. gruzu
o metr bieżący [m] dla długości np. rur, kabli
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Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
o sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP).
o sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów i 

grupy oraz określenie ich ilości.
o wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki.
o sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 

poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, nr 110 poz.1190, Nr 

115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r.  Nr 108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 03 - ROBOTY ZIEMNE
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SPIS TREŚCI

1.WSTĘP
2.MATERIAŁY
3.SPRZĘT
4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBÓT
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.OBMIAR ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w O-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych niezbędnych do 
realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,
dokumentacją  projektową,  pozostałymi  ST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Dodatkowo  wykonawca  dostarczać  będzie
następujące informacje:

6.a)Plan realizacji i harmonogram określający kolejność wykonania prac ziemnych.

6.b)Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.

6.c)Sprawozdania raporty z badań geotechnicznych przygotowania podłoża oraz 
zagęszczenia formowanych nasypów.

6.d)Szkice wyniesień i obmiarów geodezyjnych.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa,  zarówno  w obrębie  pasa  robót  ziemnych,  jak  i  poza  nim.  Jakiekolwiek  skutki
prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków obciążają  Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz materiałów na
plac budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  poprawione  przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót
ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego  i  zachowanie  jego
parametrów technicznych.

5.2. Prace wstępne i pomiarowe

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z Dokumentacją Projektową.
W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  stwierdzonym  w
podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu
postępowania.  Dodatkowo  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na
terenie budowy urządzeń podziemnych i  w miarę możliwości  określić ich rzeczywiste położenie.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robót

o Naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona;

o Przy  maszynowym  wykonywaniu  wykopów,  aby  zapewnić  dokładność  wykonywania
powierzchni podłoża należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, którą należy usuwać ręcznie
lub mechanicznie;

o Elementy  betonowe,  kamienne  i  inne  napotkane  w  wykopie  powinny  być  rozebrane  lub
usunięte  w  całości  o  W  miejscach  występowania  uzbrojenia  podziemnego  zaleca  się
wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu  dokładnego zlokalizowania
urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia.

o W przypadku  natrafienia  w  trakcie  robót  ziemnych  na  przedmioty  zabytkowe lub  szczątki
archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie.  o
W  razie  natrafienia  na  grunt  silnie  nawodniony  lub  kurzawkę  roboty  należy  przerwać  i
niezwłocznie  powiadomić  o  tym  inwestora  w  celu  ustalenia  odpowiedniego  sposobu
zabezpieczeń.

o Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby
umożliwić  łatwe  odprowadzenie  wody.  o  Materiał  podłoża  naturalnego  powinien  stanowić
nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności, odwodniony stale lub na okres budowy

o  Dno  wykopu  przed  przystąpieniem  do  jego  zasypywania  powinno  być  odwodnione   i

oczyszczone;

o Zasyp wykopów należy wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu;

32



o W przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego,
teren  robót  można  oznaczyć  za  pomocą  balustrad  z  lin  lub  taśm z  tworzyw  sztucznych,
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

o W przypadku stwierdzenia niewystarczającej sztywności  podłoża należy wykonać wymianę
warstwy grubości ~0,80m (ostateczną grubość wymienianej warstwy określi geolog i projektant
posadzki na podstawie wyników przeprowadzonych badań). W zakres wymiany wchodzi:

− dogęszczenie gruntów luźnych kruszywem łamanym, które będzie stanowić dolną 
warstwę wymienianych gruntów

− wykonanie zasypu w formie podbudowy wykonanej z mieszanki żwirowo-piaskowej
 

zagęszczanej warstwami grubości do 300mm do stopnia I
D
=0,60

o Oczekiwane  parametry  wykonanej  podbudowy:  Ev2  =80MPa,  Ev1/Ev2  <  2,2.  Wartości
parametrów należy potwierdzić badaniami wykonanymi płytą statyczną lub dynamiczną przez
uprawnionego geologa. Wyniki powinny zostać opracowane w formie operatu, który będzie
stanowił jedną z podstaw projektu płyty podposadzkowej.

o Nasypy pod obrysem stadionu mogą być wykonywane tylko na nośnym podłożu bez części
organicznych.

5.4. Odkłady gruntu

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

o stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,

o są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z
realizacją robót stanowiących przedmiot zamówienia,

o ze  względu  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji  projektowej, harmonogramie robót lub przez
Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Jeżeli  pozwalają  na  to  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na  odkład,
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów
i  sztucznych  wyrobisk  oraz  do  ewentualnego  poszerzenia  nasypów.  Roboty  te  powinny  być
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania
i zagęszczania gruntów.

Jeżeli  nie  przewidziano  zagospodarowania  nadmiaru  objętości  w  sposób  określony  powyżej,
materiały te należy przewieźć na odkład.

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarządzającego
realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być
ono zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.

Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeśli  odkład zostanie wykonany w nie  uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,  to
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Zarządzającego realizacja
przedmiotu umowy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów
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Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji  projektowej lub określonymi na
bieżąco przez Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli nie określono inaczej, należy
przestrzegać  ustaleń  podanych  w  normie  PN-S-02205:1998  to  znaczy  odkład  powinien  być
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2%
do 5%.

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile
warunki  atmosferyczne  lub  inne  przyczyny  uniemożliwiają  jego  wbudowanie  zgodnie  z
wymaganiami  sformułowanymi  w  tym  zakresie  w  dokumentacji  projektowej,  ST  lub  przez
Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki
określone  w  punkcie  5.4.1.  Jeżeli  wskutek  pochopnego  przewiezienia  gruntu  na  odkład  przez
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych
czynności w całości obciąża Wykonawcę.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie  wykopów możliwe  jest  jedynie  po uprzednim zezwoleniu  Inspektora  nadzoru  wraz  z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  oczyścić  wykop  ze  śmieci  i  odpadów  budowlanych.
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

o przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,

o przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.6. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane przy  wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane  w
maksymalnym stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wywiezione  przez  Wykonawcę
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie
określono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać pozostawienie
na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu

Zagęszczenie  gruntu  w wykopach i  miejscach zerowych  robót  ziemnych  powinno spełniać ww.
wymagania.

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  mają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia to należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych,
to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po zagęszczeniu gruntów należy dokonać badań nośności podłoża (np.
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płytą statyczną). Prace przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem
geologa. Dokonać odbioru zagęszczenia gruntów.

5.8. Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.  Natychmiast  po  końcowym
wyprofilowaniu  warstwy  podsypki  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.  Nierówności  lub
zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez
spulchnienie  warstwy i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż do  otrzymania  równej  powierzchni.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia ww. wskaźnika zagęszczenia według normalnej
próby Proctora,  przeprowadzonej  według PN-B-04481.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać
zgodnie  z  BN-  77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia warstwy według BN64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego  modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy
wilgotność  kruszywa  jest  wyższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez
mieszanie  i  napowietrzanie,  W przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

o zgodność wykonania robót z dokumentacją,

o prawidłowość wytyczenie robót w terenie,

o przygotowanie terenu,

o rodzaj i stan gruntu w podłożu,

o wymiary wykopów.

6.3. Wykonanie podkładów

o przygotowanie podłoża,

o materiał użyty na podkład,

o grubość i równomierność warstw podkładu,

o sposób i jakość zagęszczenia.

6.4. Zasypki

o stan wykopu przed zasypaniem,

o materiały do zasypki,
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o grubość i równomierność warstw zasypki,

o sposób i jakość zagęszczeń.

6.5. Dopuszczalne odstępstwa

o szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm,

o rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm,

o nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm.

6.6. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

o protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny być przeprowadzone następujące badania:

o sprawdzenie wymiarów,

o sprawdzenie  zgodności  rodzaju  gruntu  oraz  aktualnego  stanu  poziomu  wód
gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej,

o sprawdzenie zagęszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii 
powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.

6.7. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości,
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3],
metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  z  rysunkami  dokumentacji  projektowej  i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest
doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić  je  do  ponownego  odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i

badanie podłoża fundamentowego.

10.2. Rozporządzenia i ustawy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S T – 0 4 - PODŁOŻA I PODKŁADY
Z  ZAPRAW I BETONU
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podłoży i
podkładów z zapraw i  betonu, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji  projektowej dla
zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.

Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z 

wykonaniem:

- 8 cm – jastrych cementowy
- 10 cm – beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo siatką o prętach 8 mm o oczkach 15 cm zatarty na 
gładko  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i  ST.  Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST uważane są za  wartości
docelowe,  od których dopuszczalne są  odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli,  to  takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania robót przewidziane w projekcie. 

Wyroby do wykonywania robót powinny być dostarczone na budowę z następującymi 

dokumentami:

a) deklaracja właściwości użytkowych DOP lub deklaracja właściwości,

b) wytyczne stosowania wyrobu według producenta, o ile nie są one ujęte w projekcie,

c) informacja o okresie przydatności do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów wykonawca powinien sprawdzić:

a) zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową,

b) kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z  wyrobami  do
wykonania robót,

c) wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości
losowo  wybranej  partii  dostarczonego  wyrobu  z  podanymi  w  dokumentach  opisami  tych
właściwości,  przewidzianymi  do  sprawdzenia  podczas  kontroli  bieżącej,  lub  innymi,  o  ile
kontrola taka była przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien być odnotowany w dzienniku budowy.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1. Jastrych cementowy

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw, zmodyfikowana
dodatkiem  tworzyw  sztucznych,  stosowana  jako  zaprawa  do  wytwarzania  szybkowiążących  i
szybko dojrzewających jastrychów cementowych.

Klasyfikacja C25-F5 zgodnie z normą PN-EN 13813

2.2.2. Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012 oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

Do każdej partii  dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności  bądź też
certyfikat  zgodności  z  wymaganiami  odpowiedniej  normy  lub  specyfikacji  (atest).  Każda  partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów),
jeżeli  nie  ma  pewności,  że  dostarczany  jest  tam,  tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej
cementowni.

Jeśli  nie  przeprowadza  się  badań  wytrzymałościowych  cementu  przed  jego  użyciem,  to  w
przypadku podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego
stopień  zwietrzenia,  przejawiający  się  powstawaniem wyżej  opisanych  grudek.  Zwietrzenie  jest
efektem  higroskopijności  cementów,  tzn.  reakcji  łączenia  się  cementu  z  wilgocią  zawartą  w
powietrzu. W celu oceny, czy dany materiał nadaje się jeszcze do użycia należy przeprowadzić
następujące badania:

2.2.a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się
w wodzie, można go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby
wskaźnik cementowo-wodny c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego,

2.2.b) jeśli  cement  zawiera  grudki  niedające  się  rozgnieść  w  palcach  i  jednocześnie
nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o
oczkach kwadratowych wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku
ciężarowym,  to  przesianego  cementu  można  użyć  –  po  uprzednim  sprawdzeniu
wytrzymałości betonu.

2.2.3. Kruszywo

Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować
się postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

2.2.4. Zbrojenie przeciwskurczowe

      Siatka zbrojeniowa o oczku 15x15 cm o prętach 8 mm

2.2.5. Woda zarobowa

Woda  zarobowa  do  zapraw powinna  spełniać  warunki  normy  PN-EN 1008:2004,  która  podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatności wody.

2.2.6. Chudy beton

Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z
zatwierdzoną  przez  Inspektora  nadzoru  recepturą.  Każda  partia  betonu  winna  posiadać  atest
producenta  oraz  świadectwo  zgodności z  recepturą.  Wymagania  co  do  szczelności  i
mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność
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przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach
zamrażania i rozmrażania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiązującą normą PN-EN 206+A1:2016-12
„Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu,  jego  użytkowania  omówiono  w  punkcie  3  ogólnej
specyfikacji technicznej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  W przypadku  braku
ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie  technicznym  i  w  gotowości  do  pracy.  Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi
Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać

z następującego sprzętu:

o mieszarki do zapraw,

o drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,

o polewaczek do pielęgnacji betonu,
o elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Materiały workowane

Materiały workowany powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewożony na foliowanych 
paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa
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Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nienaruszającymi  jednorodności  masy,  nie
doprowadzając do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać
dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony
dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu należy stosować mieszalniki
na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca
czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. 
Wykonywanie podłoży można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane są także w
nocy   konieczne   jest   wcześniejsze   przygotowanie   odpowiedniego   oświetlenia   zapewniającego
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy. Wszystkie prace wykonać w oparciu o ST „Betonowanie”.

5.2. Wykonanie robót

5.2.1. Podkład z chudego betonu

Mieszankę  chudego  betonu  o  ściśle  określonym  uziarnieniu,  zawartości  cementu  i  wilgotności
optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych,  gwarantujących  otrzymanie
jednorodnej mieszanki.  Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce  wbudowania,  w  sposób  zabezpieczony  przed  segregacją  i  nadmiernym  wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła
poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej
warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki
należy   rozpocząć  jej  zagęszczenie.  Zagęszczenie  podbudów  o  jednostronnym  spadku
poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  się  pasami
podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  wyżej  położonej  krawędzi  podbudowy.
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być
natychmiast  naprawione  przez  zerwanie  warstwy  w  miejscach  wadliwie  wykonanych  na  pełną
głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.
Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć  prawidłowy  przekrój  poprzeczny  i  jednolity
wygląd.
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5.2.2. Płyta podposadzkowa

Posadzka  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  indywidualnym  opracowaniem  techniczno-
technologicznym  posadzki  zawierającym  dane  o  obciążeniach  przyjętych  do  obliczeń,  rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, rodzaju i ilości zbrojenia rozproszonego
polimerowego, ścieralności, technologii układania mieszanki betonowej itp.

Pola  dylatacyjne  posadzki  należy  wykonać  o  wymiarach  max.  6x6  m.  W  przypadku  pól
prostokątnych stosunek długości sąsiednich boków pola dylatacyjnego ≤ 1,5. Szerokość naciętych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokości docelowej ok. 5 mm. Głębokość nacięcia szczelin
dylatacyjnych ok. 1/3 grubości posadzki.

Szczeliny dylatacyjne należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami poprzez wypełnienie dylatacji
sznurem dylatacyjnym wg technologii dostawcy rozwiązania.

5.2.3. Szlichta betonowa

Przygotowanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  prac  istniejące  podłoże  oczyścić.  Szczeliny  i  większe  spękania
istniejącego podkładu należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą. Podłoża betonowe
muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie
większą niż 2% - przed układaniem wylewek.

Zbrojenie

W  przypadku  stosowania  siatki  zbrojeniowej  należy  ją  rozłożyć.  Wiązać  je  ze  sobą,  aż  do
otrzymania pożądanej powierzchni
(plansze powinny zachodzić na siebie na szerokość jednego oczka lub 15 cm). Należy zachować
odległość minimalnie 2,5 cm między planowanym brzegiem wylewki i siatką, aby zapewnić otulinę
zbrojenia  betonem.  Zbrojenie  układa  się  wewnątrz  pól  utworzonych  przez  profile  dylatacyjne.
Przygotowanie mieszanki

Suchą  mieszankę  należy  wsypywać  stopniowo  do  pojemnika  zawierającego  odpowiednią  ilość
czystej,  chłodnej  wody,  mieszając  ręcznie  lub  mechanicznie  za  pomocą  wolnoobrotowego
mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania
wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.

W przypadku  stosowania  włókien  polipropylenach  należy  dodać je  do  mieszanki.  Ilość  włókien
zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie wylewki

Przygotowaną zaprawę należy układać pomiędzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacją
projektową,  z  zachowaniem  odpowiednich  spadków.  Nadmiar  zaprawy  ściągnąć  łatą  po
prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć powierzchnię pacą.
W drzwiach i innych otworach pomiędzy wyznaczonymi ścianami polami szlichty oraz w miejscach
styku różnych rodzajów wykończenia podłóg, należy wstawić przekładki dylatacyjne w postać taśmy
brzegowej z pianki PE.
Pola  szlichty  przekraczające wartości  dopuszczalne należy dylatować zgodnie  z  wymogami dla
gładzi  cementowych,  fugę  zabezpieczyć  wkładką  elastyczną.  Maksymalny  wymiar  pola:  30m2,
maksymalna długość boku: 6m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robót

Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy w porozumieniu  z   Inspektorem
Nadzoru  Inwestorskiego.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i
wyroby posiadają:
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o Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.

o Deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną wyżej.

o Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.

Kontrola  polegać  powinna  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na
podstawie tzw. badań doraźnych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymałości próbek. Kontrola
ta  powinna  jednoznacznie  potwierdzać  zgodność  parametrów  technicznych  dostarczonych
materiałów z założonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

o zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez
oględziny i pomiary), o stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

o jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

o równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej,  zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej  łaty,  przykładanej  w  dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  prześwitów
większych niż 2 mm,

o odchylenia  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej  nie  powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które
wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową podkładów jest metr kwadratowy [m2] oraz metr sześcienny [m3].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania
podkładów.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym czasie  od  jego  wykonania,  należy
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
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8.3. Odbiór podkładów

Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot
określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są
uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac.  Zgodność  wykonania  wykładzin  stwierdza  się  na
podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z  wymaganiami  i
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: o wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez
ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych  próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie
wykonywania robót,

o równości podkładu,
o odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem

za  pomocą  dwu  metrowej  łaty  i  poziomicy,  odchylenia  mierzyć  z
dokładnością  do 1 mm,

o wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,

o prawidłowości ukształtowania powierzchni,

o prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o prawidłowości wykonania spadków.

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

o ocenę wyników badań,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,

o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały.

Właściwości i wymagania
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i

stałości objętości.
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie

składu ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły

ogólne i reguły dla budynków.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 0 5 - PRZYGOTOWANIE
I MONTAŻ ZBROJENIA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-0
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe.

45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.3. Określenia podstawoweOkreślenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji
technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z 
przygotowaniem i montażem zbrojenia ze stali A0 (St0S) i ze stali AIIIN (Bst500 klasa ciągliwości C).

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:

4.a)prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące:

- wszelkie  działania  zabezpieczające  i  organizacyjne  oraz  opracowania  projektowe  i
uzgodnienia,  których  zakres  i  potrzeba  wykonania  wynika  z  technologii  przyjętej  przez
wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

- wykonanie dróg dodatkowych, dróg dojazdowych na czas budowy, nie uwzględnionych w
dokumentacji projektowej, a następnie ich rozebranie i uporządkowanie terenu zajętego na
potrzeby wykonania tychże dróg, - utrzymanie obszaru realizacji robót w względnym stanie
suchym  (odwodnienie  terenu),  -  przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań
laboratoryjnych.

4.b)prace podstawowe, w skład których wchodzą:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania właściwych materiałów,
- dostarczenie i montaż właściwych do wykonania prac maszyn i urządzeń,
- przygotowanie elementów zbrojenia – prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze pręty,
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża konstrukcji,
- wykonanie niezbędnych elementów deskowań w przypadku, gdy są one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementów zbrojenia konstrukcji o 

odpowiednich, określonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementów zbrojenia do podłoża systemem kotew zgodnie z 
dokumentacją projektową.

4.c)w przypadku odsłonięcia prętów zbrojenia należy je oczyścić z rdzy do stopnia czystości Sa 
2,5 wg DIN

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem montażu zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych i betonowych, a w szczególności:

o montaż, przestawianie i demontaż rusztowań, niezbędnych do wykonania prac podstawowych,

o  wykonanie  wszelkich  konstrukcji  pomocniczych,  koniecznych  do  właściwego  (zgodnego  z
wymogami  reżimu  technologicznego  dla  danego  materiału)  wykonania  prac  dotyczących
zakresu podstawowego – montażu zbrojenia konstrukcji,

o przygotowanie podłoża wraz z kontrolą jakości przygotowania,

o dostarczenie  wszelkich  niezbędnych  elementów  zbrojenia  (pojedyncze  pręty,  prefabrykaty
konstrukcji) oraz ich montaż na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
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b) Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania 
podłoża.Deklaracje zgodności partii materiałów gotowych (wyrobów budowlanych) ze stosownymi 
dokumentami odniesienia, potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do 
stosowania w budownictwie na terenie RP.

c) Świadectwa  jakości  przedstawione  przez  producenta  wyszczególnione  w  dalszej  części
opracowania.

d) Zalecenia  i  instrukcje  dostarczane  przez  producentów  stosowanych   materiałów,
wyszczególnione w dalszej części opracowania.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  ST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się w ściśle wyznaczonym do tego
celu miejscu na budowie.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1. Stal oraz pręty zbrojeniowe

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  należy  stosować  wyłącznie  materiały  i  wyroby  zgodne  z
Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi.

Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny być oznaczone informacjami dotyczącymi: postaci
wyrobu, numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali
zbrojeniowej  stosować  wg  dokumentacji  technicznej   i  wg  PN-H-93011:1996.  Własności
mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 10025- 1:2007.

W celu skrócenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakości produkowanych elementów,
redukcji  odpadów  i  zwiększenia  bezpieczeństwa  pracy  zaleca  się  przeniesienie  produkcji
elementów zbrojenia do stałych zakładów wytwórczych.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Pręty używane do zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych zabrudzeń 
powierzchni, pęknięć, pęcherzy, naderwań i rozwarstwień.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

o jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

o jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Dopuszcza  się  stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i  zardzewiałych powierzchniowo.
Czyszczenie  prętów  powinno  odbywać  się  za  pomocą  metod  nie  powodujących  zmian  we
właściwościach technicznych stali i gabarytów użebrowania. Z tego faktu zaleca się czyszczenie
prętów  następującymi  metodami:  ręcznie,  mechanicznie,  przy  użyciu  elektronarzędzi,  itp.
Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.Odbiór stali na budowie
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Pręty zbrojeniowe należy dostarczyć na budowę w postaci kręgów lub prętów prostych w 

wiązkach. Pręty proste powinny mieć długość:

o 10-12 m jeżeli w zamówieniu nie przedstawiono innej wymaganej długości, określoną w 
zamówieniu z dopuszczalną odchyłką ± 100 m.

o pręty dłuższe niż 12 m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwórcą. W każdej 
zamówionej partii dopuszcza się 6% masy prętów o długości mniejszej od zamawianych.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

o znak wytwórcy,

o średnicę nominalną,

o gatunek stali, o numer wyrobu lub partii,

o znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

o na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub

innych zanieczyszczeń,  o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania

powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Pręty  dostarczone  na  budowę  w  postaci  kręgów  oraz  szpul  należy  wyprostować  przed
rozpoczęciem zbrojenia.

2.2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków. Ich rozstaw nie powinien być większy niż 1,5 m dla prętów o
średnicy mniejszej niż 12 mm oraz 2 m dla prętów o średnicy większej niż 12 mm.

Składowanie innych materiałów wykorzystywanych do zbrojenia powinno być zgodne z zaleceniami
ich producentów.

2.2.4. Badanie stali na budowie

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

o nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

o nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, o stal pęka przy gięciu.

W przypadku stosowania prętów prostowanych przez przeciąganie, niezbędne jest 
przeprowadzenie badań kontrolnych właściwości stali po wyprostowaniu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.5. Kształtowniki stalowe

Kształtowniki  stalowe  posiadające  atest.  Nie  wolno  stosować  kształtowników  o  zmienionej
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed
zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności  lub korozję elementów stalowych. W
przypadku  stwierdzenia  niezgodności  materiału  z  wymaganiami  normowymi  Wykonawca  ma
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2.6. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
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2.2.7. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaniaMarki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w 
konstrukcjach żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji
stalowych i normami. Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów i inne 
wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania.

Wkładki tymczasowe, mające za zadanie podtrzymać deskowanie, pręty, przewody i inne elementy
przewidziane do zabetonowania, powinny:

o być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, aby mogły zachować kształt podczas betonowania,

o ułatwiać zamocowanie w sposób uniemożliwiający zmianę położenia podczas ich układania i

betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

o Zawierać składników, które mogą wpływać negatywnie na beton lub na zbrojenie,

o wprowadzać nieprzewidzianych oddziaływań na konstrukcję,

o pogarszać cech funkcjonalnych i trwałości konstrukcji,

o powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni,

o utrudniać układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne
dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej można wykonywać ręcznie (pręty o niewielkich średnicach) lub też
mechanicznie. Prostowanie mechaniczne odbywać się powinno przy pomocy przystosowanych do
tego celu prościarek.

3.3. Cięcie stali zbrojeniowej

Cięcia stali można dokonywać ręcznie (przy małej ilości stali) lub mechanicznie. Najczęściej używane 
urządzenia to:

o nożyce ręczne,

o nożyce mechaniczne,

o nożyce o napędzie hydraulicznym.

3.4. Gięcie stali zbrojeniowej

Cięcia stali można dokonywać ręcznie (małe budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. 
Najczęściej używane urządzenia to:

o giętarka ręczna,

o giętarka mechaniczna,

o nożyce o napędzie hydraulicznym.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie może być transportowanie ręcznie lub za pomocą żurawia, w poziomej
pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla prętów o długościach
mniejszych niż 6m dopuszcza się podnoszenie pionowe żurawiem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  prac  związanych  z wykonaniem robót  omówiono w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane.  Haki,
odgięcia i  rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień  normy  PN-EN  1992-1-1:2008.  Łączenie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z
postanowieniami  normy  PN-EN  1992-1-1:2008.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem
miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi  zaciskami.  Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny być
zgodne z dokumentacją projektową.

5.4. Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać  lampami
benzynowymi  lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal  narażoną  na  choćby
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się
rdzą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie prętów

Prostowanie powinno być dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urządzenie
ograniczające naprężenia lokalne lub gdy została zaaprobowana procedura prostowania.Podczas
prostowania  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych  temperatur  oraz
promieni prostowania. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić
rysy i  pęknięcia.  Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia  od linii  prostej  wynosi  4  mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.
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5.6. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i
zadziorów,  żużla,  nacieków  i  rozprysków  metalu  po  cięciu.  Miejscowe  nierówności  zaleca  się
wyszlifować.

5.7. Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d
> 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania prętów należy pamiętać o minimalnych promieniach gięcia prętów. Promienie te nie 
powinny być mniejsze od wskazanych w poniższej tabeli, w celu uniknięcia uszkodzeń zbrojenia.

Tabela.1. Minimalna średnica trzpienia giętarki

Rodzaje 
prętów

Haki, zagięcia, pętle Pręty zagięte lub inne pręty zakrzywione

Średnica pręta - Φ
Grubość minimalnej otuliny betonowej, prostopadle 
do płaszczyzny zagięcia

Φ <
20mm

Φ ≥ 20mm > 100m oraz > 7 Φ > 50m oraz > 3 Φ

Pręty gładkie 2,5 Φ 5 Φ 10 Φ 10 Φ

Pręty 
żebrowane

4 Φ 7 Φ 10 Φ 15 Φ

W miejscach zagięć i  załamań elementów konstrukcji,  w których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.8. Montaż zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogólne

Układanie prętów rozpocząć należy po ułożeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie należy umieścić w deskowaniu w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe otulenie prętów
przez  mieszankę  betonową.  Zbrojenie  należy  wykonać  w  sposób  trwały,  niedopuszczalna  jest
zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montażu.

Elementy takie jak: grubość otuliny, długość zakotwień, rozstaw prętów, lokalizacja odgięć i zagięć
prętów muszą bezwzględnie zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.  Nie
dopuszcza się żadnych odstępstw od wyżej wymienionych elementów Należy pamiętać, iż elementy
zbrojenia ułożonego wcześniej nie mogą kolidować z dalszym montażem zbrojenia.

Do montażu prętów należy stosować drut wiązałkowy, dopuszcza się również łączenia prętów za
pomocą spawania punktowego – pod warunkiem,  że w dokumentacji  projektowej  nie zakazano
stosowania tej metody.

W  celu  zastosowania  wymaganej  otuliny  należy  stosować  podkładki  dystansowe.  Rozstaw
podkładek, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

W konstrukcji  można wbudować stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem nie  łuszczącej  się  rdzy.  Nie
można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami,  zabłoconej i  oblodzonej,  stali,  która była wystawiona na działanie słonej  wody.Grubość
otuliny zgodnie z dokumentacją projektową.
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Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1mm,  używa  się  do  łączenia  prętów o
średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:

o sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

o sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

o sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

o sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

o próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09,

o próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-0.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze
dadzą wynik pozytywny.

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:

o liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich

liczby na tym pręcie,

o różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5

cm.  Nie  dopuszcza  się  większego  odchylenia  niż  0,5mm  na  1m długości  od  linii

prostej.

6.3. Tolerancje

o dla h ≤ 150 mm ∆plus= +10 mm ∆minus= -10 mm,

o dla h = 400 mm ∆plus= +15 mm ∆minus= -10 mm,

o dla h ≥ 2500 mm ∆plus= +20 mm ∆minus= -10 mm.

Dopuszczalne odchyłki dla otuliny zbrojenia fundamentów i elementów betonowych w 
fundamentach można zwiększyć o 15 mm, odchyłki ujemne pozostają bez zmian.

Tolerancje odległości w świetle między prętami
Odchyłki odległości w świetle między prętami s1 wynoszą:

o 5 mm < ∆s1 < nie określa się przy s1 = 20 mm,
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o 0,25Φ < ∆s1 < nie określa się przy s1 > 20 mm.Tolerancje długości prętów
Tolerancje odchyłki ogólnej długości prętów zbrojeniowych l1 wynoszą:

o 10 mm < ∆l1 < 10 mm przy Φ ≤ 20 mm,

o 0,5Φ < ∆l1 < 10 mm przy Φ > 20 mm.

Tolerancje odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu prętów i
zakładów prętów. Tolerancje l2 wynoszą:

o 12 mm < ∆l2 < 12 mm przy l2 ≤ 1000 mm,

o 30 mm < ∆l2 < 30 mm przy l2 > 1000 

mm. Tolerancje długości zakładów i     zakotwień
Dopuszczalne odchyłki długości l1 zakładów i długości zakotwień prętów wynoszą:

o 0,00 mm < ∆ls < 5Φ.

Tolerancje rozstawu strzemion i prętów w płytach Dopuszczalne odchyłki wynoszą:

o 10 mm < ∆s < 10mm.

Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów 
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć D 
wynoszą:

o 0,00 mm < ∆D < 1Φ.

Tolerancje średnicy prętów
Tolerancje średnicy prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi dla 
prętów do zbrojenia betonu z przedmiotową aprobatą techniczną.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po  zabetonowaniu  konstrukcji  należy  sprawdzić  czy  wszelkie  pręty  łącznikowe  w  złączach
konstrukcyjnych, śruby, wkładki  i  marki są właściwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza
należy sprawdzić grubość otuliny.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką  obmiarową  jest  1  tona.  Do obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (t/m).

Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku  stosowania  przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Dokumenty  i dane:  podstawą  odbioru  robot  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  są:  o  pisemne
stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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8.2.1. Zakres robót

Zakres  robot  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.\

8.2.2. Wymagania przy odbiorze

Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

o zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

o zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

o rozstawu strzemion, o prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny zostać podane numery rysunków
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, informacje o usunięciu ewentualnych wad i
usterek  zbrojenia  oraz  wniosek  o  dopuszczeniu  do  betonowania.  Jeśli  takowe  występują  do
dokumentacji  należy dołączyć odpisy lub wykazy dokumentów zezwalających na wprowadzenie
zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami należy podjąć działania mające na
celu  sprawdzenie  nośności  elementów  konstrukcyjnych  i  spełnienia  funkcji  obiektu  zgodnej  z
projektem.  Należy  też  niezwłocznie  zawiadomić  Inspektora  Nadzoru  oraz  Projektanta,
odpowiadającego za konstrukcję obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady
ogólne

PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie
technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe niestopowych i 
niskostopowych

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-06 - BETONOWANIE
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SPIS TREŚCI

1.1. WSTĘP
1.2. MATERIAŁY
1.3. SPRZĘT
1.4. TRANSPORT
1.5. WYKONANIE ROBÓT
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.7. OBMIAR ROBÓT
1.8. ODBIÓR ROBÓT
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych
obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dm3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Klasa betonu  -  symbol  literowo-liczbowy (np.  C25/30)  klasyfikujący beton  pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze C oznaczają wytrzymałość gwarantowaną, przy czym
pierwsza  odnosi  się  do  wytrzymałości  badanej  na  próbkach  walcowych  zaś  druga  dla  próbek
sześciennych.

Nasiąkliwość betonu -  stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4. Zakres robót objętych ST

Przewiduje się:

o fundamenty: C20/30 W6

o trzpienie:  C20/30

o strop, wieńce, belki monolityczne:  C20/30

Ustalenia dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowanych 
obejmują:

o przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,

o kontrola jakościowa przygotowania podłoża,

o wykonanie niezbędnych elementów deskowań w przypadku gdy są one konieczne,

o wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o 
odpowiednich, określonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zagęszczeniem,

o pielęgnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krótszym niż 7 dni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  omówiono  w  punkcie  1.5  ogólnej
specyfikacji technicznej.

Dokumentacja  projektowa  i  ST  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy,  a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  w  Dokumentacji  projektowej  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być
zgodne z  Dokumentacją  projektową i  ST.  Dane określone  w  Dokumentacji  projektowej  i  w  ST
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli,  to  takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIAŁY

1.6. Wymagania ogólne

2.1.1. Informacje wstępne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Do  wykonania  elementów  betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować
się  postanowieniem  ogólnym  normy  PN-EN  206+A1:2016-12  oraz  PN-EN  12620+A1:2010.
Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda  zarobowa  do  zapraw powinna  spełniać  warunki  normy  PN-EN 1008:2004,  która  podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatności wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012 oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

o napowietrzającym,

o przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,

o uplastyczniającym.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

o napowietrzająco - uplastyczniających,

o przyspieszająco - uplastyczniających.

Domieszki do betonów posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania
przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.7. Beton wodoszczelny

2.1.7.1. Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej

Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi w 
normach państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych:

o wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi,przed 
przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu,

o mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej,

o rodzaj  i  ilość  dodatków  uszczelniających  powinny  być  dobierane  na  podstawie  prób
laboratoryjnych, albo wytycznych producentów dodatków.

Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne.
Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą przez co najmniej  14 dni  oraz
chronić  przed  bezpośrednimi  wpływami  atmosferycznymi  do  czasu  uzyskania  przez  niego
wymaganej wytrzymałości na ściskanie.
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2.1.7.2. Zasady ustalania składu betonu

Skład betonu wodoszczelnego może być  ustalony dowolną metodą i  powinien być  sprawdzany
doświadczalnie  w  drodze  badań  wstępnych  z  uwzględnieniem  rzeczywistych  warunków
wykonywania betonu, zakładając,  że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy
najmniejszej ilości cementu.
Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić:

o cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy
decydujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew.
inne),

o wymaganą wytrzymałość betonu zgodnie z normą państwową,

o wymaganą konsystencję i urabialność zgodnie z normą państwową,

2. SPRZĘT

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  W przypadku  braku
ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

2.2. Sprzęt do wykonania robót

3.2.1. Dozowanie składników

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie składników

Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów  skrzyniowych  ani
wywrotek.
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3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca się stosowanie pomp do betonu i to zarówno tłokowych, jak i pomp
śrubowych  lub  membranowych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.

3.2.5. Zagęszczanie

Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  stosować wibratory wgłębne o  częstotliwości  min.  6000
drgań/min.  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia
krzyżującymi  się  w płaszczyźnie  poziomej.  Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania
powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej
długości.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

3.2. Transport materiałów

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym.
Niezależnie od wybranego środka transportu kruszywo na czas transportu należy zabezpieczyć
przed  działaniem  czynników  niepożądanych  –  zanieczyszczeń  oraz  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement  może  być  transportowany  luzem  lub  w  25-kilogramowych  workach.  Luźny  materiał
przewozić  należy  cementowozem,  natomiast  workowany  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczony
przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nienaruszającymi  jednorodności  masy,  nie
doprowadzając do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

Temperatura mieszanki betonowej
[°C]

Dopuszczalny czas transportu [min]

Rodzaj środka transportowego

Bez mieszadła

5-10 70
10-20 50
20-25 30
25-30 20

Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie
mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca
czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas  gromadzenia  kruszywa  grubego  na  składowisku  należy  nie  dopuszczać  do  jego
segregacji.  Kruszywo powinno być podzielone na frakcje,  np.  5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm.
Frakcje  te  należy  gromadzić  oddzielnie,  wymieszać  dopiero  podczas dozowania  materiałów do
mieszanki betonowej.

Magazynowanie  musi  zapewniać  ochronę  przed  zanieczyszczeniem,  niekorzystnymi  czynnikami
atmosferycznymi i łączeniem ze sobą dwóch różnych kruszyw.

Sposób składowania zależy od warunków jego zużywania:

3.1.a) jeżeli kruszywo składuje się przez dłuższy okres czasu, jak np. składowanie na zimę –
układa się je w pryzmach lub usypiskach,

3.1.b) jeżeli kruszywo zużywane ma być na bieżąco lub z niewielkim zapasem – składować
należy  je  w  zasiekach  bezpośrednio  przy  betonowni;  wysokość  usypisk  nie  powinna
przekraczać 5 m,

3.1.c) jeżeli kruszywo dozowane jest w sposób mechaniczny, niezbędne staje się składowanie
kruszywa w magazynach zamkniętych, zapewniających równomierną i niezmienną wilgotność
materiału.

Możliwe jest też składowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie
do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywać należy zależnie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) – przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach
zamkniętych,  dbając  by  cement  składowany  wcześniej  nie  został  przypadkowo  przykryty
partiami  materiału  dostarczonymi  w  późniejszym  terminie;  w  przypadku  materiału,  który
przechowywać będziemy krócej niż 10 dni, dopuszcza się składowanie materiału na wolnym
powietrzu, zapewniając jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chroniące przed opadami i
ściekami  wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem – przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
żelbetonowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli  objętości cementu, włazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnętrznych ścianach.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

o 10 dni,  w przypadku przechowywania go w składach otwartych,po upływie terminu trwałości
podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące prowadzenia  prac związanych  z  wykonaniem robót  omówiono w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej:

o wybór składników betonu,

o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

o sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

o kolejność i sposób betonowania,

o sposób transportu mieszanki betonowej,

o wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

o warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

o sposób pielęgnacji betonu,

o zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

o prawidłowość wykonania deskowań,

o prawidłowość wykonania zbrojenia,

o zgodność rzędnych z projektem,

o czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

o prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

o gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

4.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowań

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji  obiektu (ustroju nośnego, podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno  -  wytrzymałościowych.  Projekt  opracuje  Wykonawca  w ramach  umowy  i  uzgadnia  z
Projektantem.Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

o szybkość betonowania,

o sposób zagęszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

o zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

o zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

o zapewniać odpowiednią szczelność,

o zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

o wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
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Styki,  gdzie  nie  można zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Otwory  w  konstrukcji  i
osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań  dokumentacji
projektowej.

5.2.2. Rozbieranie deskowań

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na
miejscu, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez
testy  cylindryczne lub do czasu zezwolenia  na piśmie przez zarządzającego realizacją  umowy.
Usuwanie jakichkolwiek podpór w celi ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z
nich nie mogą zostać pod tynkiem lub okładziną.

4.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie składników

Dozowanie składników do mieszanki  betonowej  powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:

o ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, o ± 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem  kruszywa.  Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  nie  powinien  on  być
krótszy niż 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jeżeli jest to wymagane, przed rozpoczęciem robót betoniarskich należy udokumentować wstępne
testowanie  robót  betoniarskich.  Należy  zakończyć,  poddać  kontroli  i  udokumentować  wszelkie
prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy.

Zaleca się oczyszczenie deskowań z wszelkich odpadów, śniegu, lodu oraz stojącej wody. Jeżeli
mieszanka betonowa ułożona będzie  bezpośrednio  na podłożu gruntowym lub skalnym,  należy
zabezpieczyć mieszankę przed osypującym się gruntem, a także przed odsysaniem wody. Zaleca
się odizolowanie podłoża gruntowego od elementów konstrukcyjnych za pomocą warstwy chudego
betonu  o  grubości  co  najmniej  50  mm,  jeżeli  otulina  zbrojenia  nie  została  odpowiednio
zwiększona.Jeżeli  podczas układania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest
temperatura  poniżej  0°C,  należy  zastosować  środki  ostrożności  zabezpieczające  beton  przed
uszkodzeniami  związanymi  z  zamarzaniem.  Analogicznie  należy  zachować  się  w  przypadku
prognozowanej  wysokiej  temperatury  otoczenia  –  należy  przedsięwziąć  środki  zapobiegające
uszkodzeniom betonu.
Powierzchnie  złączy  powinny  być  oczyszczone,  wolne  od  wykwitów  mleczka  cementowego  i
odpowiednio zwilżone.  Temperatura złączy podczas betonowania powinna być wyższa niż 0°C.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.

5.3.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
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Aby uniknąć rozsegregowania betonu należy zaplanować sposób jego 

układania. Plan powinien uwzględniać:

o geometrię betonowanego elementu,

o sposób dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

o sposób formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposób wykańczania powierzchni betonu 

na okres przerwy roboczej,

o kolejność betonowania poszczególnych elementów konstrukcji.

Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  nie  powinna  być  wyższa  niż  1,0m.  Im
mieszanka betonowa jest bardziej ciekła, tym wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna
być bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekłej mieszanki nie powinna być wyższa
niż 50cm. W przypadku większych wysokości mieszankę należy spuszczać przy pomocy rękawów,
rur teleskopowych, rynien lub stosując pomosty pośrednie.

Elementy konstrukcyjne o długości nie przekraczającej 20 m betonować należy na ogół w sposób
ciągły, bez przerw roboczych. Ściany o wysokości do 3,0 m można betonować w sposób ciągły,
podając  mieszankę  betonową  od  góry,  równomiernymi  warstwami  co  30-40  cm,  jednocześnie
poddając  je  zagęszczaniu  przez wibrowanie.  Przerwa  w układaniu  mieszanki  powinna  wynosić
40÷120 min, w zależności od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robót należy upewnić się, czy konstrukcja deskowania słupa jest w stanie
przejść  powstałe  ciśnienie  mieszanki  betonowej  przy  założonej  prędkości  betonowania.
Betonowanie słupów wysokich, tj. o wysokości większej niż 5,0 m wymaga stosowania wibratorów
przyczepnych, elastycznych końcówek urządzeń do pompowego podawania mieszanki betonowej
lub lejów zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorów lub
mieszanki samozagęszczalne.

Betonowania belek i płyt połączonych monolitycznie ze słupami nie należy zaczynać wcześniej niż
po 1÷2 godzinach po zabetonowaniu słupów i ścian.  W stropach płytowo-żebrowych zaleca się
jednoczesne betonowanie belek i płyt stropowych. W przypadku podciągów o wysokości większej
niż
80  cm,  mieszankę  betonową  układa  się  warstwami  30÷40  cm,  zagęszczając  ją  wibratorami
wgłębnymi.

5.3.5. Zagęszczenie betonu

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

o wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgłębnego lub powierzchniowego zaleca się stosować 
nieprzerwanie, po ułożeniu mieszanki, dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte,

o podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

o podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s, po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

o kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, o czas
zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
s,zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola,  o należy unikać nadmiernej wibracji,
prowadzącej do powstania słabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania składników;
im większa ciekłość mieszanki, tym prawdopodobieństwo segregacji jest większe,

o podczas betonowania i zagęszczania należy ochraniać beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,  o  należy tak dobrać szybkość układania  i  zagęszczania mieszanki,  aby
unikać tworzenia się zimnych złączy oraz uniemożliwić nadmiernych osiadań lub przeciążeń
deskowań i stemplowań.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu
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Przerwy  robocze  powinno  się  umieszczać  w  miejscach  niewielkiego  wytężenia  elementów
dzielonych oraz wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszą być zaplanowane w projekcie i
umieszczone  na  rysunkach  dokumentacji  projektowej.  Niedopuszczalne  jest  przerywanie
betonowania  w  przypadkowym  miejscu  wykonywanego  elementu.  Ukształtowanie  powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  zeskrobanie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego szczotkami drucianymi luźnych okruchów betonu i  warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza jest  wyższa  niż  20°C,  czas trwania  przerwy nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

4.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robót w obniżonych temperaturach

Zaleca  się,  aby w  okresie  pielęgnacji,  temperatura  powierzchni  betonu  nie  spadła  poniżej  0°C
dopóki powierzchnia betonu nie osiągnie wytrzymałości przy której odporna jest na zamarzanie bez
uszkodzenia.  Prowadzenie  robót w warunkach zimowych,  a szczególnie robót  betonowych,  jest
kłopotliwe  z  wielu  względów  technologicznych  i  organizacyjnych.  W  niskich  temperaturach
otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze
proces  hydratacji  cementu  zostaje  zatrzymany.  Beton  dojrzewający  w  okresie  obniżonej
temperatury ma często inne, gorsze niż zamierzone właściwości.

Prowadzenie  robót  betonowych w  warunkach  zimowych  wymaga uwzględnienia  takich  działań,
które pozwolą, aby świeżo ułożony beton przed ewentualnym zamarznięciem uzyskał odpowiednią
wytrzymałość.

Wyróżnia się następujące metody prowadzenia robót w warunkach zimowych:

o metoda  podgrzewania  składników  –  stosowanie  mieszanek  betonowych  o  wyższej
temperaturze  zapewnia  szybsze  rozpoczęcie  wiązania  betonu  i  wcześniejsze  uzyskanie
założonych  wytrzymałości;  wszelkie  wymagania  dotyczące  sztucznego  podgrzewania
mieszanki Wykonawca powinien uzgodnić z producentem,

o metoda  modyfikacji  składu  mieszanek  betonowych  –  polega  na  odpowiednim  dobraniu
składników mieszanki w celu zwiększenia wytrzymałości betonu:

4.2.a)  użycie  cementu  portlandzkiego  zwykłego,  charakteryzującego  się  wysokim  ciepłem
hydratacji,
4.2.b) stosowanie cementów portlandzkich o wysokiej wytrzymałości w początkowym okresie
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM I 42,5),
4.2.c) stosowanie cementów wysokiej wytrzymałości (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5),
4.2.d) stosowanie mieszanek o wskaźniku w/c mniejszym niż 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniających lub upłynniających,
4.2.e)  stosowanie  tzw.  Domieszek  zimowych  (przyspieszających  wiązanie  i  twardnienie
betonu).
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 o  metoda  zachowania  ciepła  –  polega  na  maksymalnym  wykorzystaniu  samoocieplenia
mieszanki    betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepła zakumulowanego w ewentualnie
wcześniej    podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplaków – zamknięcie przestrzeni, w której dojrzewa beton, za pomocą osłony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby całkowicie odizolować go od czynników zewnętrznych

Wybrana metoda  prowadzenia  prac  w  przypadku  robót  w  temperaturze  poniżej  0°C wymagają
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robót w wysokich temperaturach

W przypadku robót prowadzonych w temperaturze wyższej niż 35°C, małą wilgotnością powietrza ≤
40% oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym należy przedsięwziąć specjalne metody, nie
doprowadzające do uszkodzeń betonu.

Wysoka  temperatura  przyspiesza  wiązanie  cementu  i  powoduje  intensywne  parowanie  wody z
mieszanki.  Następstwem tych zjawisk mogą być rysy i  pęknięcia od skurczu plastycznego i  od
naprężeń  rozciągających.  Cement  stosowany  podczas  wysokich  temperatur  powinien
charakteryzować się możliwie małym ciepłem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem – warunki
te  spełniają  cementy  o  niskiej  zawartości  krzemianu  trójwapniowego  C2S  oraz  glinianu
trójwapniowego C3Al  i  równocześnie o małym stopniu rozdrobnienia.  Wskazane jest  używanie
domieszek  do  betonu   o  charakterze  upłynniającym i  opóźniającym wiązanie  –  wskazane jest
używanie superplastyfikatorów nowej generacji, z grupy polikarboksylanów i polieterów.

4.5. Pielęgnacja betonu

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:

o chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,

o utrzymywać  ułożony  beton  w  stałej  wilgotności  przez  co  najmniej  7  dni  przy  stosowaniu

cementów portlandzkich,

o polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego

ułożenia:

− przy temperaturze +15°C i  wyżej  beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  co 3
godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

− przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.
Powierzchnia  betonu  może  być  powlekana  środkami  błonotwórczymi  zabezpieczającymi  przed
odparowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowań i stemplowań

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

Polecenie  całkowitej  rozbiórki  deskowania i  stemplowania  powinno być dokonane na podstawie
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

• Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
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o pustki, raki i wykruszyny są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż
0,5%  powierzchni  odpowiedniej  ściany,  o  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego
przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.
wypukłości  i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody.  Wyklucza  się  szpachlowanie  konstrukcji  po
rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:

o wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

4.6. Trwałość konstrukcji

5.7.1. Klasa ekspozycji

o powierzchnie stykające się z gruntem: XA1

o zewnętrzne powierzchnie pionowe (osłonięte przed deszczem): XC3

o pionowe powierzchnie narażone na deszcz i zamarzanie: XF1

o powierzchnie zewnętrzne narażone na zamrażanie i działanie środków odladzających z powietrza (strefa
dróg):
XF2

o nie izolowanie zewnętrzne powierzchnie poziome: XF3

o pozostałe elementy żelbetowe, w tym dolne powierzchnie elementów zewnętrznych: XC3

5.7.2. Dopuszczalne zarysowanie

o zbiorniki, elementy szczelne wlim = 0,10mm

o powierzchnie stykające się z gruntem wlim = 0,20mm

o nie izolowanie zewnętrzne powierzchnie poziome wlim = 0,20mm

o pozostałe elementy wlim = 0,30mm

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.

5.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

o geometrii deskowania, o stateczności deskowania,
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o poprawności usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (odpady
budowlane, czynniki  wynikające z panujących warunków
atmosferycznych),

o jakości obróbki powierzchni złączy konstrukcyjnych,

o usunięcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:

o odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm,

o odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm,c

o hyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,

o odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości - 10,0 mm.

Odchyłki osi ścian od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

5.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych:

a) Tolerancje dla fundamentów:

− usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm,

− wymiary w planie - ± 30 mm,

− różnice poziomu na płaszczyznach widocznych -

±  20  mm,  −  różnice  poziomu  płaszczyzn

niewidocznych - ± 30 mm, − różnice głębokości

- ± 0,05 h i ± 50 mm.

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą:

− długość przęsła ± 2 cm,

− oś podłużna w planie ± 3 cm,

− wymiary przekrojów elementów ± 1 cm,

− grubość płyty stropów ± 0,5cm,

− rzędne wysokościowe ± 1 cm.

c) Tolerancje dla podpór:

− pochylenie ścian 0,5 % wysokości,

− wymiary w planie ± 1 cm,

− rzędne wierzchu podpory ± 1 cm.

5.4. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

o kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

o sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,

o sprawdzeniu betoniarki,

o sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.1. Badania mieszanki betonowej
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normami
PN-S-10040:1999,  PN-EN 206+A1:2016-12 i  niniejszą ST oraz gromadzenie,  przechowywanie i
okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i
stosowanych  materiałów.  Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też  za  zgodą
Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien
umożliwić  udział  w  badaniach  Inspektorowi  Nadzoru.  Należy  opracować  „Plan  kontroli"  jakości
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  „Planie  kontroli"  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  normami  PN-S-10040:1999,  PN-EN  206+A1:2016-12  i
niniejszą  ST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych
zabiegów technologicznych,  a  wymagane przez Inspektora  Nadzoru.  W celu  wykonania  badań
betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli"
jakości  betonu,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Beton  powinien  mieć
właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

o 1 próbka na 100 zarobów,

o 1 próbka na 50 m3 betonu,

o 3 próbki na dobę,

o 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Jeżeli
próbki  pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych badań
będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się  pobieranie  dodatkowych próbek i  badanie  wytrzymałości  betonu na ściskanie  w
okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie
nieregularnym,  zgodnie  z  normą  PN-EN  206+A1:2016-12.  Próbki  trzeba  przechowywać  w
warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  zgodnie  z  normą  PN-EN  206:2014-04.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki
100 mm.  Próbki  należy  przechowywać w warunkach  laboratoryjnych i  badać w okresie  90 dni
zgodnie  z  normą  PN-EN  206+A1:2016-12.  Zaleca  się  badać  mrozoodporność  na  próbkach
wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12
liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy
przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając co najmniej  jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po
6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg
normy  PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12.  Dopuszcza  się  badanie  wodoszczelności  na  próbkach
wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-EN  206+A1:2016-12,  a  także
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości  betonu  dostosowany do  wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli  powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz  ewentualnie  inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

o badanie składników betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206+A1:2016-12

Norma  wymaga,  aby  próbki  betonu  do  badań  miały  kształt  sześcianu  lub  prostopadłościanu.
Wymiary i  tolerancje musza być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03.
Jeżeli  tolerancje  są  przekroczone,  próbki  należy  odrzucić,  badać  z  zachowaniem  specjalnej
procedury podanej w załączniku do normy lub dostosować. Dostosowanie polega na wyrównaniu
powierzchni  przez  szlifowanie  lub  nałożenie  warstwy  wyrównującej  z  zaprawy  z  cementem
glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo nakładki piaskowej, co podano w Załączniku A
do normy. Załącznik B określa sposób wykonywania pomiarów geometrycznych próbek.

Formy  do  badań  próbek  muszą  być  wodoszczelne  i  nienasiąkliwe.  Szczeliny  mogą  być
uszczelniane odpowiednim materiałem. Powinny być wykonane ze stali lub żeliwa jako materiału
odniesienia.  Jeżeli  stosowane są inne materiały,  muszą być należy udowodnić w długotrwałych
próbach ich porównywalność do form ze stali lub żeliwa.

5.5. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polską normą.

2. Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie;  
dopuszcza się badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

5.6. Kontrola przepuszczalności wody przez beton

Badanie  przepuszczalności  wody przez beton przeprowadza się  na próbkach sporządzonych w
laboratorium  przed  rozpoczęciem  wykonywania  obiektu  oraz  na  próbkach  pobranych  przy
stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu,  a  także  przy
zmianie  składników  betonu  i  sposobu  jego  wykonywania.  Dopuszcza  się  badanie
przepuszczalności  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji  pod  warunkiem,  że  nie  powoduje  to
obniżenia wodoszczelności obiektu.

5.7. Tolerancje robót

6.7.1. Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania
elementów  powinny  być  mierzone  w  stosunku  do  osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy
geodezyjnej  pokrywających się z osiami  ścian.  Odchylenia  poziome wzdłuż wysokości  budynku
powinny przyjmować wartości  różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku
stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

Należy  zachować  tolerancje  wykonania  elementów  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
13670:2011.

6.7.2. System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót  na budowie należy ustalić  punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normą PN-ISO 4463-1.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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5.8. Ocena wyników badań

Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w  ST  wymagania.  Wszystkie  elementy  które
wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową betonowania jest 1m2 w przypadku ścian oraz stropów, oraz 1m3 w przypadku
pozostałych elementów betonowych. Wielkości obmiarowe powierzchni do impregnowania określa
się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli  wszystkie pomiary i  badania, z zachowaniem tolerancji  ww.  dały wyniki  pozytywne. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

9.1. Normy
PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Część I:

Planowanie i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod  5  -  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych  -  Część  1-1:

Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków PN-
EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z

betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne.
PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów.
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i
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stałości objętości.
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-
EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do

betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie
i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
czasu wiązania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 4:
Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 6:
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 8:
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 10:
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 12:
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. PN-
EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące -

Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie

składu ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i
określenia.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

       PN-M-47900-3:1996       Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

9.2. Inne dokumenty

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zygmunt Orłowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-07 - HYDROIZOLACJE
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, realizowanych w ramach zadania.
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Zakres prac, którego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczególności:

4.a)prace  pomocnicze  i  towarzyszące  obejmujące  wszelkie  działania  zabezpieczające  i
organizacyjne  oraz  opracowania  projektowe  i  uzgodnienia,  których  zakres  i  potrzeba
wykonania wynika z technologii przyjętej przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i
zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

4.b)prace podstawowe, w skład których wchodzą:

− przygotowanie  powierzchni  –  usunięcie  zanieczyszczeń  organicznych  i  innych,
pogarszających  przyczepność  powłoki  oraz  w  razie  konieczności  odpowiednie
uszorstkowienie  powierzchni  metodą  strumieniowo-cierną  (piaskowanie  na  sucho,
hydropiaskowanie),

− zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,

− kontrola jakościowa przygotowania podłoża,

− naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materiału bądź systemu materiałowego,

− kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i  ST.  Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST uważane są za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli,  to  takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Uwaga:  wszystkie  materiały  budowlane  muszą  spełniać  przepisy  odrębne  i  posiadać
certyfikaty  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Szczegółowe  parametry  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

o Masa bitumiczna do wykonywania izolacji wodnej fundamentów i podłóg na gruncie

− posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych

− może być stosowany na podłożu suchym lub wilgotnym

− łatwy i szybki użycia

− tiksotropowy

− bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera polichlorków fenoli i dwufenyli
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− zabezpiecza przed działaniem wody i wilgoci

− odporny na działanie czynników atmosferycznych

− ekologiczny

o Samoprzylepna membrana bitumiczna

– papa asfaltowa podkładowa

− Posiada właściwości samoprzylepne.

− Zachowuje parametry giętkości nawet przy -20°C.

− Bardzo łatwa do użycia – w porównaniu z papami termozgrzewalnymi nie wymaga 
stosowania palników, itp.

o Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskładnikowa

o Folia w płynie

o Papa wierzchniego krycia Broof/(t1) w systemie przekrycia RE30

o Papa podkładowa samoprzylepna w systemie przekrycia RE30

o Papa  paroizolacyjna  zgrzewalna  do  podłoża,  produkowana  z  bitumu  modyfikowanego
elastomerem SBS z wkładką aluminiową, o współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ
nie  mniej  niż 70000, odporna na uderzenia,  wydłużenie,  wytrzymałość złączy,  odporna na
spływanie, giętkość w niskiej temperaturze, maksymalna siła rozciągająca i inne wg PN-EN
13707:2013-12

o Folia budowlana PE gr. 0,2 mm

o Folia paroizolacyjna o grubości 1,1 mm 

o Welon szklany 

o Preparat gruntujący

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu  palników do zgrzewania,  drobnego sprzętu  budowlanego i
elektronarzędzi.

Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane
przez producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to:

2.a)do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia
do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,
termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania
wytrzymałości podłoża,

2.b)do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

2.c)do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,

2.d)do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych
z rolek, urządzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji  przez Producenta i  dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń
mechanicznych typu wózek widłowy, dźwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały  izolacyjne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je  przed
zmiennymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim  przed  działaniem  promieni
słonecznych  i  zbyt  mocnym  nagrzewaniem,  w  odległości  co  najmniej  120  cm  od  grzejników.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w
pojemnikach  typu  kombi,  które  zawierają  masę  bitumiczną  i  proszek  reaktywny.  W  suchym
pomieszczeniu,  w  temperaturze  dodatniej,  w  pojemniku  oryginalnie  zamkniętym  można
przechowywać co najmniej 6 miesięcy.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

o nazwę i adres producenta,

o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

o datę produkcji i nr partii,

o wymiary,

o numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

o znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Układając  izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe  należy  szczególnie  zadbać  o
zachowanie ciągłości powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach
materiałów papowych.
Należy  stosować  wyłącznie  kompletne  rozwiązania  systemowe  izolacji  z  zachowaniem
zaleceń producenta i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne
w przegrodach należy uszczelnić taśmami systemowymi z zachowaniem zaleceń producenta
i dostawcy systemu. Podczas wykonywania hydroizolacji należy stosować się do zaleceń
producenta.
Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian i  posadzek powinny być połączone między sobą w
sposób zapewniający szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.

5.2. Przygotowanie podłoża

Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy,
nadlewki  betonu,  należy  oczyścić  z  gruzu  i  ziemi.  Powierzchnia  pod  izolację  powinna  być
oczyszczona.
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Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez
zmycie  strumieniem wody pod ciśnieniem.  Po zmyciu,  powierzchnia  powinna zostać  osuszona.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute
lub zeszlifowane.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne
należy  powierzchnię  betonową  wyrównać  zaprawą  cementową,  a  następnie  przetrzeć,  ale  nie
wygładzać.  Podłoże  musi  być  nie  zmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  smoły,  rozwartych  rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża
odpowiednio  zaokrąglić.  Do  tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  z  zaokrąglonym
narożem.  Promień  zaokrąglenia  powinien  wynosić  maksymalnie  2  cm.  Podłoże  pod  izolację
powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.3. Warunki układania izolacji

Roboty  izolacyjne  należy  wykonywać  przy  dobrej  pogodzie.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie
robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność
względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza
oraz  podłoża  >5°C  i  <  35°C,  natomiast  temperatura  betonowego  podłoża  przeznaczonego  do
gruntowania  powinna  być  co  najmniej  o  3°C  wyższa  od  punktu  rosy.  Niedopuszczalne  jest
prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C lub w czasie silnego wiatru.
Jeśli  zachodzi  konieczność  układania  izolacji  w  złych  warunkach  pogodowych,  takich  jak
niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem
foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze
5-10°C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W
pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.

5.4. Wykonanie izolacji

5.4.1. Masa bitumiczna do wykonywania izolacji wodnej fundamentów i podłóg na gruncie

Masę należy nanosić bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, tak aby sucha pozostałość
miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej
warstwy. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

5.4.2. Samoprzylepna membrana bitumiczna

Membranę  należy  mocować  metodą  klejenia,  wykorzystując  jej  właściwości  samoprzylepne.
Rozwijając rolkę należy jednocześnie usuwać folię po spodniej stronie. Membranę należy dociskać
całą powierzchnią do podłoża, szczególnie starannie na zakładach. Prace montażowe najlepiej jest
prowadzić w temperaturze powyżej +10º C, co umożliwi szybkie połączenie membrany z podłożem.
Podczas przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakładów papy: - o szerokości ok.
9 cm na połączeniu wzdłuż wstęgi papy - o szerokości ok. 12 cm na połączeniu w poprzek wstęgi
papy. Każdorazowo, po zakończeniu czynności sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli
prawidłowości wykonania połączenia na zakładach.
Górna krawędź membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna być zamocowana do betonu 
mechanicznie, np. za pomocą kołków z podkładkami. Idealnym rozwiązaniem jest zakończenie 
górnej krawędzi listwą dociskową. Zapewni ona docisk i szczelność połączenia na całej długości 
membrany. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, membranę 
samoprzylepną na wywinięciach pionowych należy dodatkowo podgrzać małym palnikiem - zabieg 
zwiększa siły czepności.

5.4.3. Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskładnikowa

Zaleca  się  nakładać  jednorazowo  warstwę  nie  grubszą  niż  2  mm.  Po  przeschnięciu  pierwszej
nanosić kolejne. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy
unikamy  negatywnego  ciśnienia  hydrostatycznego  działającego  na  izolację.  Szczególną  uwagę
należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte
masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych
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zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy (na podłożach bitumicznych), jej promień
nie  powinien  przekraczać  2  cm.  Do tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  w  kształcie
kociego języczka

Nie dopuszczać do sytuacji,  żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod
warstwę hydroizolacji od strony podłoża.

5.4.4. Elastyczne folie w płynie

Podłoże pod ułożenie folii powinno być równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu,  wykwitów solnych i  słabo przylegających fragmentów podłoża,  pozostałości  starych farb,
olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki
należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane
z  materiałów  gipsowych  należy  przeszlifować  i  odpylić.  Powierzchnia  powinna  być  całkowicie
wyschnięta, co należy potwierdzić „testem folii”. Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego
na powierzchni ok. 1m². Jeżeli po ok. kilkunastu godzinach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi
się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia elastycznej folii w
płynie.  Świeżo wykonane powierzchnie,  np.  tynku lub posadzki,  mogą być  uszczelniane po ich
całkowitym wyschnięciu,  nie  wcześniej  jednak  niż  po  upływie  14  dni  od  czasu  ich  wykonania.
Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją gruntującą przed użyciem folii.
Folie zazwyczaj produkowane są jako gotowe do użycia jednorodne pasty. Nie wolno jej łączyć ich z
innymi  materiałami,  rozcieńczać  lub  zagęszczać.  Po  otwarciu  wiaderka  jego  zawartość  należy
przemieszać  w celu  wyrównania  konsystencji  (zaleca  się  stosowanie wiertarki  wolnoobrotowej).
Folię należy nakładać na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem.
Do  nałożenia  drugiej  warstwy  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu  pierwsze.  Kolejne
warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu powłokę (po
ok.  24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Folię w płynie należy
wywinąć na ścianę 10 cm, a narożniki uszczelnić taśmą. Uszczelnione powierzchnie należy chronić
ok. 3 dni przed oddziaływaniem wody.

5.4.5. Izolacje papowe

5.4.5.1. Gruntowanie podłoża

Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.4.5.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  warstw  izolacji  wodochronnej  należy  zapoznać  się  ze
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy
osadzenia  wpustów,  przepustów,  wielkość  spadków izolowanych  powierzchni  oraz  ilość  przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.
Wierzchnia  strona  papy powinna  mieć  równomiernie  rozłożoną  posypkę  gruboziarnistą,  wzdłuż
jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej  szer.  min 8 cm nie pokryty posypką,
zabezpieczony folią  z  tworzywa sztucznego.  Spodnia  strona  papy powinna  być  pokryta  folią  z
tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć
pod  warunkiem,  że  rolki  będą  magazynowane  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  (ok.  +20°C)  i
wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  wpustów,  przepustów,  a  także  od  wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym
koniecznym przycięciu  zwinąć  ją  z  dwóch  końców do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym
wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i
przeciągnąć  szpachelką  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości  zakładu  (12-15  cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
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papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność,  cofając się przed rozwijaną rolką.  Miarą jakości  zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości  0,5-1,0 cm na całej  długości  zgrzewu. W przypadku, gdy
wypływ nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż brzegu rolki,  należy docisnąć zakład,  używając wałka
dociskowego z  silikonową rolką.  Siłę  docisku  rolki  do  papy należy  tak  dobrać,  aby pojawił  się
wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji
(podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby
zakłady  nie  pokrywały  się.  Aby  uniknąć  zgrubień  papy  na  zakładach,  zaleca  się  przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

5.4.6. Izolacja folią budowlaną

Folię  PE  układać  na  suche  oczyszczone  podłoże,  kleić  klejem  właściwym  do  poliuretanu  lub
zgrzewać arkusze z zakładem min. 20 cm. Końce wywinąć pod cokoły. Należy chronić membranę
przed uszkodzeniem .

5.4.7. Folia paroizolacyjna

Folię  mocować  do  podłoża  i  kolejne  arkusze  między  sobą  za  pomocą  dwustronnej  taśmy
samoprzylepnej z 15 cm zakładami. Arkusze folii wstępnie naprężyć do uzyskania powierzchni bez
pofalowań  i  załamań.  Folię  wywinąć  na  ściany  do  wysokości  górnej  warstwy  wykończeniowej
posadzki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Kontrola polega na sprawdzeniu: o stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża
–  ocena  optyczna  stopnia  czystości  oraz  pomiar  wytrzymałości  na  odrywanie  metodą  pull-off,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000, kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki,
polegającą  na  kontroli  ilości  zużycia  materiału  w  odniesieniu  do  zaleceń  producenta,  kontrola
jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmująca:

2.a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń,

2.b) pomiar  przyczepności  powłoki  do  podłoża,  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
1542:2000.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.
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Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.

8.3. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

o rodzaj zastosowanych materiałów,

o przygotowanie podłoża,

o prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

o szczelność.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu. Część

3: Warunki badań folii i płyt
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia
PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów

liniowych w czasie ogrzewania.
PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia.
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PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
wodoszczelności.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Określanie 
odporności na uderzenie.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe
modyfikowane  polimerami do izolacji wodochronnej.

Definicje i wymagania
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów. ZUAT-15/IV.08Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Materiał podstawowy – materiał służący do wbudowania na trwałe w wykonywaną konstrukcję.

Materiał pomocniczy – materiał bądź wyrób niezbędny w celu prawidłowego wykonania robót w 
ramach procesu technologicznego, związanego z wykonaniem wyrobu – elementu konstrukcji.

Wyrób  –  efekt  końcowy  prawidłowo  zrealizowanego  procesu  technologicznego  związanego  z
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne – zabieg technologiczny mający na celu zabezpieczenie elementu
gotowego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wywołujących fizyczne lub chemiczne
niszczenie tegoż elementu.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dźwigarów, płatwi, stężeń,
elewacji ze stali S355J2 - dla elementów gr. ≤ 40 mm oraz ze stali S355ML,NL - dla elementów gr. >
40 mm

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Dodatkowo  wykonawca  dostarczać  będzie
następujące informacje:

1) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.

2) Program badań oraz protokoły z badań dotyczących kontroli jakości połączeń poszczególnych 
elementów konstrukcji, kontroli jakości zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3) Aprobaty techniczne materiałów i wyrobów wbudowywanych na stałe w konstrukcję budowli 
stanowiącej przedmiot umowy.

4) Deklaracje zgodności z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczególnych partii 
materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2
ogólnej specyfikacji technicznej. Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową.

Należy  stosować  jedynie  elementy  stalowe  posiadające  atest.  Nie  wolno  stosować
kształtowników  o  zmienionej  geometrii.  Nie  wolno  stosować  elementów,  które  miały
zmienioną geometrię. Elementy przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy,
zabrudzeń  z  zaprawy,  zatłuszczeń  i  innych  zanieczyszczeń  mogących  powodować  brak
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności
materiału  z  wymaganiami  normowymi  Wykonawca  ma  obowiązek  wymienić  materiał  na
pełnowartościowy.

2.2. Wymagania szczegółowe

   Stal konstrukcyjna
Do  wykonywania  konstrukcji  stalowych  może  być  stosowana  wyłącznie  stal  konstrukcyjna  z
oznaczeniem CE potwierdzającym spełnienie warunków technicznych określonych według norm
PN- EN 10025, PN-EN 1090 oraz Europejskich Aprobat Technicznych ETA. Stal nierdzewna musi
spełniać wymagania normy PN-EN 10025 oraz PN-EN 1090.
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Gatunki stali dla poszczególnych elementów konstrukcji pierwszo i drugorzędnych przedstawione
zostały w projekcie konstrukcji. Wszystkie gatunki stali użyte do wykonywania konstrukcji objętych
niniejszą specyfikacją muszą być spawalne.

   Profile stalowe
Profile stalowe muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.  Dla  każdego  zastosowanego  wyrobu,  powinna  być  wydana  przez
producenta/dostawcę odpowiednia deklaracja zgodności z dokumentem normatywnym.

Stosowanie profili poddanych gięciu na zimno, musi uzyskać akceptację Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy profile proponowane w projekcie konstrukcji są w danym
momencie trudno dostępne, Wykonawca może zaproponować profile alternatywne.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przedstawienie  stosownych  obliczeń/informacji  potwierdzających
spełnienie wymagań w zakresie nośności, trwałości oraz możliwości zabezpieczenia pożarowego.
Obliczenia te muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.
Koszty  związane z obliczeniami,  ew.  podwyższonymi  kosztami stali  profilowej,  zmianą sposobu
zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych są po stronie Wykonawcy.

   Łączniki mechaniczne
Łączniki muszą spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2. Odporność łączników
oraz podkładek: na korozję, zabezpieczenie pożarowe musi odpowiadać wymaganiom elementów
łączonych. Powłoki cynkowe zanurzeniowe łączników muszą być zgodne z wymaganiami EN ISO
10684.
Powłoki  ochronne mechanicznych środków złącznych muszą spełniać wymagania odpowiednich
norm wyrobów, a w przypadku ich braku odpowiadać zaleceniom producenta.

2.3. Kontrola jakości

Kontrola, badania i działania korygujące należy prowadzić zgodnie z informacjami przedstawionymi
w  normie  PN  EN  1090.  Właściwości  dostarczanych  wyrobów  konstrukcyjnych  należy
udokumentować  w  sposób  umożliwiający  porównania  z  właściwościami  specyfikowanymi.
Dokumenty  kontrolne  wyrobów metalowych  powinny być  zgodne z wymaganiami  podanymi w
tablicy 1 normy EN 10204.
Wyroby stalowe, których uszkodzenia zaistniałe podczas obróbki powierzchni zostały naprawione
metodami  zgodnymi  z  normą  PN  EN  1090,  mogą  byś  stosowane  pod  warunkiem,  że  ich
właściwości nie są gorsze niż wyspecyfikowane dla wyrobu oryginalnego.
W  przypadku  braku  deklaracji  dostawcy  o  zgodności  wyrobów  z  odpowiednimi  normami  i
specyfikacją, dostarczone wyroby należy traktować jako niezgodne, dopóki nie zostanie wykazane,
że spełniają żądane wymagania.

2.4. Farby i powłoki ochronne ppoż.:

Do zabezpieczenia antykorozyjnego należy stosować:

o farbę antykorozyjną, podkładowa

o farbę nawierzchniową,

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych
przy realizacji prac związanych z transportem, montażem i demontażem zamknięcia remontowego
musi bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy i przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po
drogach publicznych). Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone
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prawem  dokumenty  dopuszczające  do  wykonywania  rodzajów  pracy,  do  których  Wykonawca
zamierza je zastosować, a ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegółowe

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  wykonania  pełnego  zakresu  prac  związanych  z  warsztatowym
wykonaniem konstrukcji stalowych oraz transportem elementów konstrukcji oraz wyrobów gotowych
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy, przy
zachowaniu  odnoszącego  się  do  tych  drugich  wymogu  bezwzględnego  spełnienia  warunków
wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczących dopuszczenia stosowanych maszyn
do

użytku.  Bezwzględnie  koniecznym  jest  również  spełnienie  warunku  nieprzekraczania
dopuszczalnych  obciążeń  na  drogach  państwowych  i  lokalnych  znajdujących  się  w  obrębie
realizowanych  prac.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
wymagań jakościowych robót i  przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią
spawania  i  dokumentacją  konstrukcyjną.  Spadki  napięcia  prądu  zasilającego  nie  powinny  być
większe jak 10 %.

Eksploatacja  sprzętu  powinna  być  zgodna  z  instrukcją.  Stanowiska  spawalnicze  powinny  być
odpowiednio  urządzone  gdyż  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora. Transport pionowy za pomocą dźwigu.

4.2. Wymagania szczegółowe

Elementy i  wyroby gotowe oraz materiały niezbędne do wykonania  elementów wchodzących w
skład przedmiotowych robót  można przewozić  dowolnymi środkami transportu  dobranymi  przez
Wykonawcę i  zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i
rozładunek  materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ i  przepisami  o  ruchu
drogowym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zachowania  warunku  nie  przekraczania
dopuszczalnych nacisków na oś dla określonych kategorii dróg oraz obciążeń obiektów mostowych
i  przepustów  (obowiązek  ustalenia  możliwości  realizacji  poszczególnych  rodzajów  transportu
spoczywa  na  Wykonawcy).  Wykonawca  jest  bezwzględnie  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody
wynikłe w efekcie zaniedbań związanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
Transportowane  elementy  i  wyroby  gotowe  należy  przewozić  w  sposób  eliminujący  ryzyko  ich
uszkodzenia  lub  deformacji  w  trakcie  transportu  i  rozładunku.  Należy  zatem  je  transportować

90



poukładane  na  odpowiednich  przekładkach  eliminujących  możliwość  zarysowania  powłok
antykorozyjnych  wykonanych  w  warsztacie,  w  którym  konstrukcje  i  wyroby  zostały  wykonane.
Ładunek  w  trakcie  przewozu  należy  bezwzględnie  zabezpieczyć  przed  możliwością
przemieszczania  się  po  powierzchni  załadowczej  a  w  trakcie  rozładunku  przy  użyciu  sprzętu
używać  zawiesi  i  taśm  z  włókien  naturalnych  lub  syntetycznych  bądź  okładzin  gumowych
zabezpieczających przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  prac  związanych z wykonaniem robót  omówiono  w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wymagania ogólne montażu konstrukcji stalowych

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy,
konstruktor  winien  upewnić  się,  że  plany  dotyczące  tych  robót  uzyskały  zgodę  Architekta  i
Inspektorów Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż konstrukcji
można  przeprowadzić  na  placu  budowy  bez  potrzeby  ew.  późniejszych  napraw  na  miejscu,
powodujących  opóźnienia  lub  wpływające  na  jakość  obiektu  budowlanego.  Wszystkie  prace
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez
producenta.  Szkielety  konstrukcji  stalowych należy produkować zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła
technicznego.

Wszystkie  wykorzystane  materiały  konstrukcyjne  winny  być  nowe  i  czyste,  a  w  przypadku
fragmentów przeznaczonych  do połączeń  śrubami  o  dużej  wytrzymałości  -  ostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem osłonami.

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie
powodowały ani  pęknięć,  ani  rozdarć,  ani  też nadmiernego zmniejszenia  ich grubości.  Bardziej
wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc,
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z
tym,  cięcia  wykonane nożycami  nie  wymagają  już  obróbki  przecinakiem czy  tarczą  szlifierską.
Jeżeli  jednak  części  złączne  pozostają  widoczne  po  zamontowaniu,  ostre  krawędzie  należy
dokładnie ukosować lub wykrawać.

Elementy  łączone  winny  dobrze  przystawać  do  siebie.  Powierzchnie  styczne  należy  dokładnie
oczyszcić szczotką lub piaszczarką.

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić,
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą
zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia).

W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  zakłóceń  w  czasie  robót  (wadliwa  regulacja  maszyn,
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzić należy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz przepisów w jej zakresie. Przed podjęciem realizacji konstrukcji zaleca się
sprawdzić warunki montażu i przyjęte wymiary w naturze w celu eliminacji różnic wymiarowych. W
przypadku pasowania elementów na montażu, ubytki ochrony antykorozyjnej należy uzupełnić.

5.3. Montaż elementów stalowych

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny być oznakowane w sposób trwały i  widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja
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powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami
montażowymi, sprzętem i materiałami.

Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji  nie  została  podczas  montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  niezależnej  jej  części.  Przekładki  stosowane  do  regulacji
konstrukcji  należy  wykonywać  ze  stali  o  takich  samych  właściwościach  plastycznych  jak  stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.

W  połączeniach  śrubowych  zakładkowych  szczelina  w  styku  niesprężanym  nie  powinna
przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie
konieczności rozwiercać.

5.4. Cięcie

Brzegi elementów stalowych po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.5. Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych  gołym
okiem. Kąt ukosowania, położenie i  wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje  się  według  właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  o
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
się grubość mniejszą o 5% – dla spoin czołowych i o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania  dodatkowe  takie  jak:  obróbka  spoin,  przetopienie  grani,  wymagana  technologia
spawania, może zalecić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady
zewnętrzne spoin  można naprawić uzupełniającym spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną
ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez  szlifowanie  spoin  i  ponowne  ich
wykonanie.

Klasa konstrukcji spawanej 1 - dla dźwigara, odciągu i płatwi 2 - dla pozostałych elementów

5.6. Połączenia na śruby

Połączenia śrubowe wykonać zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm wyszczególnionych w
pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej.
Długość śrub powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,
przy  zachowaniu warunku,  że  gwint  nie  powinien  wchodzić  w otwór  głębiej  jak  na  dwa zwoje.
Nakrętki i łby śrub powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.  Powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed
montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy
ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

Tabela 1- Zalecane nakrętki i podkładki śrub wg normy PN-B-06200:2002

Rodzaj 
połączenia

Śruby Nakrętki Podkładki

Klasa Wg Klasa Wg
Twardość HV

Połączenia 

4,6

PN-85/M-82101 PN-

4

100
4,6

5
2

5,6
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niesprężone
85/M-821051

(z gwintem na 
całej długości)

5

PN-86/M-82144

5,8

8,8 8
200 410,9 10

Sprężone
8,8 8 od 315

do 3701,09 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171
1) – z gwintem na całej długości
2) – dla śrub d>16mm kl.4
3) – Podkładki klinowe
4) – Trwałość zalecana

Trzpień  gwintowany  powinien  zawsze  wystawać  poza  nakrętkę  po  jej  dokręceniu.  Nakrętki  i
podkładki śrub zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połączenia
śrubowego, np. wg tabeli 1. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie
przylegać do powierzchni łączonych części. Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy
było widoczne. Podkładki klinowe stosuje się, gdy powierzchnia łączonych części jest odchylona
więcej niż 3° od płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Podkładki hartowane (twarde) powinny być
używane w połączeniach sprężanych, przy czym do śrub klasy 10.9 - pod łbem i nakrętką śruby, a
do śrub klasy 8,8 - pod łbem lub pod nakrętką od strony dokręcania. Podkładki hartowane należy
zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki.  Śruby i nakrętki nie powinny być spawane,
chyba że tak przewidziano w projekcie. Dokręcanie śrub w połączeniach niesprężanych powinno
zapewnić dobre

przyleganie części łączonych. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 2 mm, jeżeli docisk części
łączonych nie jest wymagany w projekcie. Śruby powinny być dokręcane zwykłym kluczem (bez
przedłużenia)  do  pierwszego oporu,  tj.  siłą  jednej  ręki  człowieka  lub  siłą  powodującą  pierwsze
uderzenie klucza udarowego. Śruby w połączeniach sprężanych są najczęściej dokręcane  przy
użyciu kluczy dynamometrycznych. Siłę naciągu trzpieni śrub określa się metodą kontrolowanego
momentu  dokręcenia  Mo,  którego  wartość  powinna  być  przyjęta  wg  zaleceń  producenta  lub
określona doświadczalnie.

Połączenia doczołowe wymagają zastosowania śrub wysokiej wytrzymałości, które dokręca się w
sposób jak w połączeniach ciernych. W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotyczące
tolerancji wykonania powierzchni styków dociskowych i montażu połączeń.

Otwory

Połączenia  śrubowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  warsztatowym.  Otwory  na  śruby
powinny być wiercone. Nie dozwolone jest wypalanie otworów na śruby. Przy doborze wielkości
otworu należy stosować odpowiednie tolerancje określone w §6.6 normy EN 1090-2.
W przypadku  profili  zamkniętych  należy  stosować  uszczelnianie  otworów  zgodnie  z  projektem
warsztatowym.

Łączniki

Wytrzymałość śrub i podkładek wraz z nakrętkami musi sobie odpowiadać, dlatego można używać
wyłącznie kompletnych zestawów śrubowych od jednego producenta. Zestawy te musza spełniać
wymogi odpowiednich Norm Europejskich. Przed zamontowaniem, należy każdorazowo sprawdzić
stan zestawu wizualnie oraz czy nakrętka przesuwa się po śrubie bez żadnych przeszkód.
Łączniki należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Podkładki

Pod każdą nakrętką należy umieścić odpowiednia podkładkę.

W  przypadku  nachylenia  płaszczyzny  większego  niż  3°,  należy  stosować  podkładki  klinowe
niwelujące nachylenie.  W przypadku stosowania podkładek sprężystych należy upewnić się,  że
śruba jest dociągnięta tak, że podkładka jest całkowicie spłaszczona.

Nakrętki

Dokręcanie nakrętek należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednia Normą Europejską.
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Nakrętki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem w przypadku wystąpienia
wibracji.  Sposób  zabezpieczenia  nakrętek  powinien  być  przedstawiony  przez  Wykonawcę  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

   Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana przed rozpoczęciem  malowania
oraz pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Należy spełniać wymogi odpowiednich norm oraz
uwzględnić wymogi producenta wybranego systemu farb.

   Powłoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszą być pomalowane, chyba że w projekcie oznaczono inaczej.
Malowanie  konstrukcji  stalowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  projektowanymi  zaleceniami
ppoż. dla konstrukcji stalowych opracowanych przez osobę uprawnioną posiadającą uprawnienia
rzeczoznawcy  ppoż.,  oraz  w  zależności  od  ustalenia  stref  oddziaływania,  wg  dokumentacji
projektowej.  Należy  stosować  gotowe  produkty,  pochodzące  od  jednego  producenta
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Materiały malarskie powinny być dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach i w miarę
możliwości w postaci gotowej do użycia.
Wszystkie materiały malarskie oraz cały system, powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami oraz muszą posiadać odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczące
malowania jak i gwarancje producenta.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dobranie  i  uzyskanie  akceptacji  Inspektora  nadzoru  dla
systemów  zabezpieczających  przed  korozją  elementy  stalowe  konstrukcji  zewnętrznych,
wewnętrznych  i  eksponowanych.  Należy  przedłożyć  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru  projekt
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyskać akceptację powierzchni referencyjnych.
Należy  zebrać  i  przedłożyć  wszystkie  aprobaty,  atesty  ITB  i  Państwowego  Zakładu  Higieny,
niezbędne dane techniczne, odnośniki do odpowiednich norm, technologię wykonania, gwarancje
producenta jak i Wykonawcy.
Wszystkie  powłoki  należy  stosować  ściśle  według  zaleceń  producenta.  Jeśli  z  jakichkolwiek
względów nie można zastosować się do zaleceń producenta należy powiadomić o tym Inspektora
nadzoru przed rozpoczęciem robót.
Malowanie  ochronne  należy  odświeżać  w  okresie  odpowiednim  do  zaistniałych  okoliczności
pojawiania się ubytków powłok ochronnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji
budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole
jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne
do kontroli  jakości  robót  na terenie  i  poza placem budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary będą
przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o wymiary i kształt dostarczonego materiału,

o właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,

o wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,

o prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
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o jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,

o jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej,

o wymiary wykonanych elementów montażowych,

o kształt wykonanych elementów montażowych,

o jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a

w  szczególności  sprawdzenie  jakości  czyszczenia  mechanicznego  i  grubości  powłok
zabezpieczających.

6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu konstrukcji

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o osadzenie elementów kotwiących w podporach,

o rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome,

o połączenia montażowe.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Wymagania przy odbiorze konstrukcji stalowych

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

o odbiór końcowy.

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i
ocenę dokumentów kontroli  i  badań z całego okresu realizacji  w celu  ustalenia,  czy wykonana
konstrukcja  jest  zgodna  z  projektem  i  wymaganiami  normy  PN-B-06200  oraz  innych
obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczególności powinny być sprawdzone:

o podpory konstrukcji,

o odchyłki geometryczne układu,

o jakość materiałów i spoin, o stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

o stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

o przedmiot i zakres odbioru,

o dokumentacje określająca komplet wymagań,

o dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,

o protokoły odbioru częściowego,

o parametry sprawdzone w obecności komisji, o stwierdzone usterki, o decyzje komisji.
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8.3. Wymagania przy odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

Odbiorowi podlegają:

o stopień oczyszczenia konstrukcji o jakość każdej powłoki malarskiej

Odbiór końcowy zabezpieczeń antykorozyjnych należy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu. Na
konstrukcji powinny zostać trwałe oznaczenia sposobu wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych i
ich wykonawców.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły

ogólne i reguły dla budynków.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze

pokojowej.
PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.
PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali.
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy. 
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych.
PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych

blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. 
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -
Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej  -
Część 1: Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno.

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości. 
Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły
dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 
wytrzymałości do S 700 włącznie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 09 - ROBOTY MUROWE
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  pracami  murowymi,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Roboty budowlane murowe  – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową.
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Ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z murowaniem
ścian  grubości  24  cm  z  pustaków  betonowych,  ścian  osłonowych  budynku  grubości  24  cm z
pustaków ceramicznych, ścian działowych z pustaków ceramicznych grubości 11,5 lub 12 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  omówiono  w  punkcie  1.5  ogólnej
specyfikacji technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada,
że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem
jest  sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i  szczegółowe omówienie  całej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Pustaki betonowe – bloczki betonowe drążone

Zgodnie z PN-EN 771-3:2011 pustaki poosiadają niżej wymienione cechy techniczne:

o Wymiary: ~390x190x240 mm

o Kategoria: 1

o Odchyłki wymiarowe D2

o Gęstość +/- 10%

− Netto 2100 kg/m3

− Brutto 1100 kg/m3

o Wytrzymałość na ściskanie 12,5 MPa

o Mrozoodporność F50 o Absorpcja kapilarna ≤ 6 g/m2s

o Rozszerzalność pod wpływem wilgoci < 0,10

o Klasa odporności ogniowej muru min. EI 120 (badania ITB)

o Drążenie umożliwiające wykonanie zbrojenia pionowego ściany

2.2.2. Pustaki ceramiczne

Wyroby ceramiczne stosowane do robót murowych muszą spełniać wymagania normy  PN-B-12055

Parametry:

o Pustaki ceramiczne klasy 15 MPa

o Wymiary:

   − ~373x238x250 mm
− ~373x238x185 mm

o Odchyłki wymiarowe D2
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łączna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niĪ 42%.

Odchylenie od płaszczyzny ciecia 5.

Odchylenie od płaszczyzny bocznej 4. 

Nasiąkliwość pustaków badana metodą moczenia, powinna wynosiü 6 – 22 %. 

2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa o wytrzymałości nie większej niż bloczek.
Zaprawa cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła
betoniarskiego  (obowiązkiem Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  jest  zatwierdzenie  receptur  na
zaprawy wytwarzane na budowie).  Marka i  skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi  w  projekcie.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane
mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu  tj.  ok.  3  godzin.  Do  zapraw  murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub
kopalniany.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawa klejowa do cienkich spoin

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody.

2.2.5. Cement portlandzki

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-
EN 197-1:2012.

2.2.6. Wapno

Wapno  hydratyzowane  (suchogaszone)  stosowane  do  celów  budowlanych  (zapraw)  powinno
odpowiadać  normie  PN-B-30302:1969.  W  celu  dogaszania  niezgaszonych  cząstek  wapna
wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem.

2.2.7. Kruszywa

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i
muszą odpowiadać normie PN-EN 13139:2003.

2.2.8. Zaprawa cienkospoinowa

2.2.9. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1008:2004 Do
przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
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Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować:

o pion murarski,

o łatę murarską,

o poziomnicę uniwersalną,

o łatę kierunkową,

o warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz

o do wyznaczania kierunku,

o sznur murarski,

o kątownik murarski,

o wykrój.

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się 
stosować:

o kastrę na zaprawę,

o szkopek do wody,

o palety na elementy murowe,

o wiadra.

Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować:

o młotek murarski,

o oskard murarski,

o przecinak murarski,

o puckę murarską,

o drąg murarski,

o szlifierkę kątową.

Do murowania zaleca się stosować:

o kielnię murarską,

o czerpak,

o łopatę do zaprawy,

o rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport elementów murowych

Właściwości  materiałów  budowlanych  zależą  od  samych  cech  produktu  oraz  od  właściwego
składowania  i  transportu.  Wyroby  i  materiały  konieczne  do  wznoszenia  murów  z  bloczków
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silikatowych należy transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń
mechanicznych  oraz  powstania  zawilgoceń.  Bloczki  silikatowe  powinny  być  dostarczane  są  na
budowę  transportem  samochodowym,  na  paletach  zapakowanych  w  folię.  Palety  mogą  być
ustawiane nie więcej niż w
trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być
rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na
budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać
najbliżej  miejsca  pracy  w  taki  sposób,  aby  był  zapewniony  łatwy  dostęp  do  poszczególnych
rodzajów wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące prowadzenia  prac związanych  z  wykonaniem robót  omówiono w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów,
na których mają być wzniesione ściany.
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed  rozpoczęciem  robót  murowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  zgodności  wykonania
elementów konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów
skrzyżowań  ścian,  zgodności  właściwości  elementów  murowych  i  zapraw  z  ustaleniami
projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych.
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana
przez projektanta konstrukcji.  Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i  zapraw,
wymagając od producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności. Przed przystąpieniem do
robót  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą  osnową  geodezyjną,  stanowiące
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji  zgodnie z PN-
87/N- 02351 i PN-74/N02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub  zniszczeniem.  Zakłada  się  możliwość  korzystania  z  punktów  osnowy  wytyczonych  dla
elementów głównego układu nośnego budynku - siatki słupów.
Przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  następujące  prace  przygotowawcze:  prace
geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy
niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw
murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania zapraw z wyposażeniem
zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw.
Po wykonaniu  izolacji  poziomej  oraz  wytyczeniu  osi  ścian,  za  pomocą  niwelatora  znajduje  się
najwyższy  narożnik  budynku.  Różnica  w  wysokości  poszczególnych  narożników nie  może  być
większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane.

5.3. Zalecenia dotyczące wykonywania ścian wypełniających z betonowych pustaków

Przed rozpoczęciem właściwego murowania należy ułożyć pierwsza warstwę pustaków bez użycia
zaprawy  rozpoczynając  od  narożników  lub  elementów  konstrukcji  żelbetowej  budynku  w  celu
sprawdzenia stanu istniejącego z projektem i  wyznaczenia miejsc w których konieczne  będzie
kształtki uzupełniające oraz „H” ( w przypadku wykonywania rdzeni usztywniających), a także które
pustaki  będą  wymagały  ewentualnego  przycinania.  W celu  wyrównania  nierówności  na  stropie
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należy pierwszą warstwę pustaków układać na warstwie zaprawy ~20 mm rozłożonej na przekładce
uniemożliwiającej zespolenie ściany ze stropem dolnym (papa, folia itp.).

Murowanie należy rozpoczynać od narożników lub elementów konstrukcji żelbetowej budynku. Po
ułożeniu  narożnika  i  kolejnych  3-4  pustaków z  każdej  strony należy  sprawdzić  i  porównać ich
umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu narożników lub skrajnych krawędzi muru
należy przystąpić do murowania ściany pomiędzy nimi, zostawiając miejsce na ewentualne otwory.
Podczas murowania należy systematycznie sprawdzać poziom warstwy, jej wyrównanie, położenie i
wypełnienie spoin.
Spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach powinny mijać się o połowę długości pustaka tak,
aby  pionowe  kanały  w  poszczególnych  warstwach  ściany  pokrywały  się.  Należy  zachowywać
zasady  prawidłowego  wiązania  muru  w  narożnikach  –  w  tym  celu  należy  stosować  kształtki
uzupełniające  lub  odpowiednio  przycięte  pustaki.  Należy  dokładnie  wypełniać spoiny poziome i
pionowe zaprawą. Zgodnie z PN-B-03002:1999 grubość spoin nie może być mniejsza niż 8 mm i
nie większa niż 15 mm. Przy murowaniu z pustaków betonowych, zaleca się aby grubość spoin
wynosiła 10 mm, ze względu na powstający moduł elementu murowego 400 x 200.

5.4. Murowanie ścian nośnych z bloczków silikatowych

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych
bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków
wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany.
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloków kontroluje  się  przy  pomocy poziomnicy i  ewentualnie  koryguje  młotkiem gumowym.  Po
ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski  i  uzupełnia
warstwę
Podczas  wmurowywania  bloku  przyciętego,  zaprawę  do  cienkich  spoin  nanosi  się  również  na
docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki
narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane
murowanie  samych  narożników budynku  tzw.  ich  „wyciąganie”,  lecz  systematyczne  murowanie
kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych.
Zaprawę do cienkich spoin nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o
szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o
jednakowej grubości na każdej warstwie muru.
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu
jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych.
Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki,  w których
pióro i wpust nie łączą się z sobą:

o naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,

o spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.

5.5. Połączenia ścian z inną konstrukcją

Połączenie  ścian  nośnych  wykonuje  w  postaci  przewiązania  muru,  łączników  lub  zbrojenia
przedłużonego.  Ponieważ  ściany  nośne  wykonuje  się  najczęściej  przed  ścianami  działowymi
połączenie realizuje się najczęściej przez łączniki LP30. Łączniki powinny być zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej
specyfikacji technicznej.

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST. W czasie wykonywania
odbioru  robót  murarskich  należy  przeprowadzić  badania  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót.
Do badań takich zalicza się:

o badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

o ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe,

o badania jakości wykonania robót murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie więcej niż 10 mm 
na całej długości i wysokości pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawędzi pionowych od pionu - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie 
więcej niż 10 mm na całej wysokości pomieszczenia.

o Odchylenia krawędzi poziomych i pionowych od linii prostej nie więcej niż 10 mm/1 m oraz nie 
więcej niż jedno takie odchylenie na całej długości łaty.

o Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie nie więcej niż 5
mm/1 m i nie więcej niż 10 mm na całej długości pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczące materiałów

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A:  Roboty  ziemne  i  konstrukcyjne,  Zeszyt  3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006).
Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się:

o sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  ono  być  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje
się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z
dokładnością  do 1  mm; za wynik  należy przyjmować średnią  arytmetyczną z pomiarów w
trzech różnych miejscach,

o sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów w murze,  stykach  i  narożnikach  –  należy
przeprowadzać przez oględziny,

o sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny
zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości
ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru –
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a
następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1  mm  wielkości  prześwitu  między  łatą  a
powierzchnią lub krawędzią muru,

o sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością
do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

o sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi
do  takich  pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą,  a  przy
budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
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o sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów –
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających
się  płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w
odległości 1m od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta;  badanie  można  przeprowadzać
stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  przymiarem  z  podziałką
milimetrową,

o sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji 

technicznej. Jednostką obmiaru jest wykonanie m2 wymurowanej ściany.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.

W wyniku odbioru należy sporządzić:

o częściowy protokół odbioru robót,

o protokół odbioru robót zanikających,

o wpis do dziennika budowy,

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.Normy
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy

murowe ceramiczne
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 
kratówki. PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania 
techniczne
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celów budowlanych 
PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu 
komórkowego PN-H-12030:2008 Materiały ogniotrwałe .Wyroby szamotowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania
PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy

kotwiące, wieszaki i wsporniki
PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe

zbrojenie do spoin wspornych.
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 010 - IZOLACJE TERMICZNE 
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji  ciepłochronnych  i  akustycznych,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie  dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45311000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji  – wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne zaprojektowane i 
zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji należy 
wykonać:

o izolację podłogi na gruncie styropianem twardym EPS 100.

o izolację dachu płytami PIR

o izolację ścian wełną mineralną,
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o izolację ścian styropianem,
o izolację pionową ścian zewnętrznych styropianem ekstrudowanym XPS (docieplenie ścian 

fundamentowych)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada,
że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem
jest  sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i  szczegółowe omówienie  całej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  ocieplenia  ścian  muszą  wchodzić  w  skład  jednego
systemu  dociepleń  i  odpowiadać  wymaganiom  producenta  systemu,  a  ponadto  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2 Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Izolacja termiczna podłóg i dachów

2.2.1.1. Izolacja termiczna podłogi na gruncie 

       Izolację podłogi na gruncie należy wykonać styropianem EPS 100 o gr. 12 cm  λmin.=0,035

2.2.1.2. Izolacja termiczna dachu 

 Izolację dachu należy wykonać z płyt termoizolacyjnych PIR  gr.  15 cm,  λmin.=0,022  jako rozwiązanie
systemowe przekrycia dachu RE30

       2.2.1.3. Izolacja termiczna ścian 

Izolacja termiczna:

 ściany fundamentowe: styropian XPS gr. 15cm, λmin.=0,035 

 ściany zewnętrzne: styropian grubości 20 cm λmin.=0,045 (poza ścianami REI120):

 ściany zewnętrzne REI120 na istn. budynku: wełna mineralna grubości 15 cm, λmin.=0,035 

 ściany zewnętrzne REI120 na proj. budynku: wełna mineralna grubości 15 cm, λmin.=0,045

2.2.2. Pozostałe materiały

o Zaprawa klejąca

o Kliny styropianowe

o Kliny z wełny mineralnej

o Kołki rozporowe z trzpieniem Siatka elewacyjna są powlekane siatkami z włókna szklanego 

i służą do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń.
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3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

3.3. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

3.4. Transport materiałów

Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym
pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania
produktu  lub  otwarcia  opakowania  produktu,  w  szczególności  jego  częściowego  rozpakowania
(niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W
przypadku składowania produktu w magazynie  zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą
mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien
być składowany w miejscu suchym.

W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu,
w którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące
produktu  powinny  być  przeprowadzane  za  pomocą  przeznaczonego  do  tego  celu  sprzętu.
Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub
jego  opakowania.  Dotyczy  to  zarówno  opakowania  zbiorczego  (paleta),  wielopaka  (składowa
palety),  jak i  opakowania pojedynczego (rolka,  paczka).  Transport  produktów musi odbywać się
pojazdami  krytymi,  czystymi  i  wolnymi  od  wystających  ostrych  krawędzi.  Przewóz  należy
przeprowadzać  w  taki  sposób  aby  produkt  nie  został  uszkodzony,  w  szczególności  aby  nie
przemieszczał się podczas jazdy.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  pakowane  w   sposób   zabezpieczający   je   przed
uszkodzeniem  i  zniszczeniem,  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona
odbiorcom w języku polskim.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

o nazwę i adres producenta,

o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

o datę produkcji i nr partii,

o wymiary,

o liczbę sztuk w pakiecie,

o numer aprobaty technicznej, o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
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o znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać
na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania
materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich
pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT
    Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

3.6. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową,
bądź  zarobową.  Układanie  masy  betonowej  na  materiałach  izolacyjnych  nieodpornych  na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny być  wykonywane w temperaturze  dodatniej.  Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z dokumentacją projektową. Płyty
w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo
przy większej ilości warstw płyt.

5.2.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe
itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną
z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji
lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.2.2. Wymogi geometryczne

Podłoże  powinno  spełniać  normatywne  lub  umowne  kryteria  tolerancji  odchyleń  powierzchni  i
krawędzi,  przedstawione  w  niektórych  punktach  ST.  W  przypadku  niespełnienia  wymogów
geometrycznych,  podłoże  należy  przygotować.  Sposób  przygotowania  podłoża  powinien  być
zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnętrzne):

Roboty dociepleniowe należy rozpocząć po okresie letnim w trakcie, którego ściany będą schnąć po
zimie i wiośnie. Jeżeli ściany – zwłaszcza elewacja północna - nie wyschną, pod koniec lata należy
je  dodatkowo  osuszyć,  by  warstwa  izolacji  nie  zamknęła  wilgoci  w  ścianie  konstrukcyjnej.  Po
osuszeniu można przystąpić do robót dociepleniowych.

Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5˚ do +25˚.

Do  docieplenia  należy  zastosować  kompletny  zestaw  materiałów  zgodnie  z  odpowiednią  dla
wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.

3.7. Ocieplanie mostków termicznych

Mostki  powinny być  starannie  ocieplone materiałami  termoizolacyjnymi zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  detalami.  Zaleca  się,  aby  opór  cieplny  był  w  przybliżeniu  równy  jak  dla  samej
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przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko
wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie.

3.8. Gruntowanie

Zawartość  pojemnika  dokładnie  wymieszać.  Grunt  uniwersalny  można  nanosić  pędzlem  lub
wałkiem. W przypadku nanoszenia więcej niż jednej warstwy, kolejną warstwę nanosić po ok. 4 - 6
godzinach  od  zakończenia  nakładania  poprzedniej.  Nakładanie  tynków  lub  malowanie  można
rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, tzn. najwcześniej po 24 godzinach.

Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po
wyschnięciu  można  usunąć  tylko  mechanicznie.  Nie  mieszać  gruntu  z  innymi  preparatami,
tynkami,zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i  wysychania  gruntu
temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

3.9. Izolacja ścian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej ścianie fundamentowej wykonuje się pokrycie hydroizolacyjne –
zgodne z ST „Hydroizolacje”. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystępuje się do montażu
płyt termoizolacyjnych XPS. Montuje się je „mijankowo”, tzn. z przesunięciem spoin płyt o ½ ich
długości w co drugiej warstwie na powierzchni ściany fundamentowej. Krawędzie montowanych płyt
łączone są na zakład. Płyty mogą być układane poziomo lub pionowo w zależności od rozwiązań
projektowych.  Mocuje  się  je  do  ściany tzw.  metodą  „na  placki”  (5–6  sztuk  na  płytę),  opierając
pierwszy  rząd  płyt  na  odsadzce  ławy  fundamentowej  (aby  uniknąć  ich  obsunięć).  Przed
przyklejeniem pierwszej warstwy płyt należy „sfazować” dłuższy bok płyt, aby docisnąć go do fasety
fundamentu.

Do klejenia płyt należy używać kleju bitumicznego przeznaczonego również do klejenia styropianu
lub  masy,  z  której  wykonano warstwę  hydroizolacji.  Płyty  XPS w żadnym wypadku  nie  należy
mocować  mechanicznie  –  kotwienie  spowoduje  uszkodzenie  warstwy  hydroizolacji.  Ostatnią
czynnością jest zasypywanie wykopu fundamentowego i odpowiednie jego zagęszczenie.

3.10. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być
położone  na  warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z  warstwy
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie
dochodzić i  nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji  i  rodzaju
ocieplanej powierzchni.

3.11. Ocieplanie powierzchni pionowych ze styropianu

Styropian należy mocować do ściany za pomocą kołków z trzpieniem plastikowym, minimalizującym
mostki cieplne. Talerzyk kołka zagłębiony w styropianie na min. 4 cm. Należy przyjąć min. 4 szt. / 1
m2. Ewentualne przerwy w styropianie należy szczelnie uzupełnić klinami lub pianką poliuretanową.
Płyty styropianowe należy kleić co najmniej obwodowo. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego należy
kleić do izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z zaleceniami producenta. Płyty powinny
w miejscach łączeń ściśle do siebie przylegać, bez pozostawienia szczelin.  W strefie cokołowej
budynku, ponad poziomem terenu płyty izolacyjne należy dodatkowo mocować za pomocą talerzy
montażowych  z  tworzywa  sztucznego,  rozmieszczanych  zgodnie  z  wytycznymi  wybranego
producenta. Nie należy stosować łączników mechanicznych poniżej poziomu terenu.

Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku powinny
posiadać  rekomendację  lub  certyfikat  ITB.  Po  wykonaniu  robót  budowlanych  zaleca  się
sprawdzenie jakości robót kamerą termowizyjną.

3.12. Ocieplanie powierzchni dachu z płyt z polistyrenu ekspandowanego

Termoizolacja składająca się z kilku warstw płyt sklejonych ze sobą powinna być tak wykonana, by
spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm.
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Płyty  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą  łączników mechanicznych,  względnie  przyklejać
lepikiem  asfaltowym  na  zimno  lub  specjalnymi  masami  asfaltowymi  odpowiednimi do takiego
zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy dodatkowo
mocować  łącznikami  mechanicznymi.  Do  klejenia  styropianu  nie  wolno  stosować  lepików
asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.
Płyty laminowane dwustronnie można mocować mechanicznie względnie kleić do podłoża 
stosując lepik asfaltowy na gorąco.
Kliny oraz odboje styropianowe mocuje się tak jak płyty laminowane 
jednostronnie. Zakłady na połączeniach płyt należy przykleić do płyt sąsiednich.
Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwłoczne 
ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.13. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

3.14. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik
budowy  w porozumieniu  z  Inspektorem nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

W szczególności powinna być oceniana:

o równość powierzchni płyt,

o narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

o wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),

o wilgotność i nasiąkliwość,

o naprężenia ściskające płyt,

o klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Ocena podłoża
Wymagana  jest  kontrola  przydatności  podłoża  pod  kątem  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  i
przyjęcia  właściwych  kroków  zapewniających  polepszenie  przyczepności  masy  lub  zaprawy
klejowej do podłoża. Kontrolę wykonywać można przy pomocy poniższych metod oceny podłoża.

Tabela 1. Metody oceny podłoża

Próba odporności na
ścieranie

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.

Próba odporności na
skrobanie lub
zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności

istniejących powłok.

Próba zwilżania
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień

chłonności podłoża.

Test równości i
gładkości

Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm

(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.).
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Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

o przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie
– w zakresie koniecznym),

o przyklejenia płyt termoizolacyjnych,

o osadzenia łączników mechanicznych.

Kontrola przyklejania płyt  izolacyjnych polega na sprawdzeniu:  równości  i  ciągłości  powierzchni,
układu i szerokości spoin.
Kontrola  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu  liczby  i  rozmieszczenia
łączników  mechanicznych.  W  przypadku  podłoży  o  wątpliwej  nośności,  w  szczególności
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.
Jednostką obmiarową jest:

o metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,

o sztuka [szt.] przymocowania dyblami płyt.

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

3.15. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

3.16. Odbiór podłoży

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  ocieplenia.  Jeżeli
odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże oczyścić  z
zanieczyszczeń.

3.17. Zgodność robót z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

o rodzaj zastosowanych materiałów,

o przygotowanie podłoża,

o prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
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o wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

3.18. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B 02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem – Część 2:

Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku
w pomieszczeniach

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych

   PN-EN ISO 10140-1:2016-10   Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Część 1: Zasady stosowania dla określonych

wyrobów 
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej

elementów
budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od

dźwięków powietrznych
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów

budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od
dźwięków uderzeniowych

       PN-EN ISO 10140-4:2011          Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej   
ementów budowlanych – Część 4: Procedury pomiarowe i 
wymagania

3.19. Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 011 - PREFABRYKATY
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  prefabrykowanych,  które  zostaną  wykonane  na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4 Materiały konstrukcyjne

44114200-4 Produkty betonowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Prefabrykat  –  półprodukt,  element  budowlany  wykonywany  w  zakładzie  prefabrykacji  i  służący  do
montażu na placu budowy.
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1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i 
odbiorem:

o nadproży
o krawężniki i obrzeża, schody terenowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  omówiono  w  punkcie  1.5  ogólnej
specyfikacji technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada,
że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem
jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i  szczegółowe omówienie całej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały niezbędne do wykonania prac

2.2.1. Elementy prefabrykowane

Elementy należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych spełniających wymagania
ujęte  w  Rozporządzeniu  MTiGM z  30  maja  2000 r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000
r.).
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją
projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

o Schody terenowe
o Krawężniki i obrzeża
o Nadproża

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:

o są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

o są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa

o wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego

o zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,

o spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia  tj.  norm bądź
aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby
konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5 ｰC a poniżej +35 ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać w szczelnych i  czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano  materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować  przeprowadzenie
robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  W przypadku braku
ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie  technicznym i  w gotowości  do pracy.  Wykonawca dostarczy,  na żądanie,   Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Sprzęt oraz narzędzia niezbędne do montażu prefabrykatów

Zespół montażowy powinien być zaopatrzony w następujące narzędzia i sprzęt 
pomocniczy:

o Drabina przestawna wolnostojąca;

o Drążek stalowy do naprowadzania prefabrykatów;

o Łopatka do rozprowadzania zaprawy na ścianach

o Wiadro do zaprawy

o Łopata

o Kielnia murarska do spoinowania styków płyt

o Młotek 2kg

o Szczotka druciana na długim trzonku do czyszczenia podłoża pod płyty
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

Transport powinien odbywać się samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych 
elementów. Składowanie elementów powinno odbywać się w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.      Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 
ogólnej specyfikacji technicznej.

2.       Kontrola elementów prefabrykowanych

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i 

posiadać atest wytwórni. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

o szalunków,

o zbrojenia,

o elementów prefabrykowanych,

o cementu i kruszyw do betonu,

o receptury betonu,

o sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
o sposobu ułożenia elementów stropu i jego dozbrojeń, o sposobu ułożenia betonu i jego 

zawibrowania,

o dokładności prac wykończeniowych,

o pielęgnacji betonu,

o badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostką obmiarową są:

o 1 metr [m] zamontowanych elementów prefabrykowanych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Odbiór  robót  odbywa  się  po  pisemnym
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakończenia robót
montażowych. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zamocowania i zamontowania
elementów prefabrykowanych z Dokumentacją Projektową, pod względem wymiarów i sposobu ich
mocowania.  Do  odbioru  Robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  ST "Wymagania
Ogólne".
Odbiorowi, podlega jakość powierzchni betonowych, które maja pozostać widoczne – ich gładkość,
kolorystyczna jednorodność,  brak odprysków na narożach  i  w miejscach otworów po kotwach
szalunkowych itp.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

121



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 012 - STOLARKA I ŚLUSARKA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na montażu stolarki i ślusarki, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

98000000-3 Różne usługi

98390000-3 Różne usługi niesklasyfikowane.

98395000-8 Usługi ślusarskie.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku  do jego długości.

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.

1.4. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż stolarki i ślusarki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami PZJ.

Stolarka powinna być znakowana przez producentów:

o znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

o znakiem bezpieczeństwa.
o tabliczką znamionową w przypadku elementów przeciwpożarowych

2.1.1. Stolarka okienna – zewnętrzna -pvc. Okna w ścianach REI120 – stałe E60. Szyby potrójne,
współczynnik okna U = 0,9 W/(m2K). Ościeża ocieplić gr. 3cm. Wszystkie okna zastosowane w obiekcie
powinny  posiadać  niezbędne  Atesty,  Deklaracje  Zgodności  oraz  Karty  techniczne.  Wszystkie  okna
powinny spełniać wymogi dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej. Wykonawca ma obowiązek
sprawdzić przed zamówieniem i montażem czy otwory w ścianach są odpowiednio przygotowane do
montażu elementów stolarki. Stolarkę zamawiać na podstawie zweryfikowanych na budowie wymiarów.

      

2.1.2. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne do sal – pvc z naświetlem górnym. Drzwi zewnętrzne o
współczynniku   U  =  1,3  W/(m2K).  Drzwi  wewnętrzne  drewniane  -  płytowe  pełne  -  płyta  rurowa,
obustronna okleina HPL gr. 2 mm; drzwi do łazienki  z otworami wentylacyjnymi o łącznym przekroju
otworów  netto  220  cm2.  Drzwi  wewnętrzne  w  ścianie  REI  120  wykonać  jako  aluminiowe  EI60  z
samozamykaczami. Drzwi o izolacyjności akustycznej >35 dB.

124



      Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadać niezbędne Atesty, Deklaracje Zgodności oraz
Karty  techniczne.  Wszystkie  drzwi  powinny  spełniać  wymogi  dotyczące  izolacyjności  termicznej  i
akustycznej. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przed zamówieniem i montażem czy otwory w ścianach
są  odpowiednio  przygotowane  do  montażu  elementów  stolarki.  Drzwi  zamawiać  na  podstawie
zweryfikowanych  na  budowie  wymiarów.  Dla  wybranego  systemu  zweryfikować  szerokości  otworów
drzwiowych oraz wymagane światło przejścia.

      2.1.3. Parapety
      - wewnętrzne – MDF
       -zewnętrzne – z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubości 0,7 mm, lakierowane proszkowo

2.1.4. Ściana mobilna 
Ściana wykonana w dwóch segmentach. W jednym z segmentów drzwi o szer. 90 cm w świetle przejścia.
Ścianka wykonana z materiałów co najmniej trudnozapalnych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

Do  wykonania  montażu  stolarki  i  ślusarki  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów

Elementy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być
opakowane  pojedynczo  lub  na  paletach  w  kompletnym  zestawie  elementów  składowych,  z
dołączoną  instrukcją  montażu  i  wbudowania.  Opakowania  powinny  zabezpieczać  wyrób  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  i  odkształceniami.  Wyroby  powinny  być  przechowywane  i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być
dołączona informacja zawierająca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia
krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
- dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposób  oznakowania  wyrobu  znakiem  budowlanym  powinien  być  zgodny  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz.U.  2016  poz.  1966).  Transport  materiałów musi  odbywać  się  przy  w  sposób
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji  Producenta dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone
dowolnym  środkiem  transportu.  Za  uszkodzenia  powstałe  podczas  transportu  odpowiada
Wykonawca robót objętych niniejszą ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki  należy
sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie
wymaganiami  wykonania  robót  murowych.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  w  wykonaniu  lub
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane,
aby  zapewnione  było  harmonijne  i  bezpieczne  wykonywanie  montażu  i  osadzanie  elementów
ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła
drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią
szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podłoża

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót:

o powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,

o powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4. Montaż ślusarki

Przy  przemieszczaniu  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  we  fragmenty
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z
wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób,
aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie.

Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać
się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi  elementów wyrobu  i  mocowania  wyrobu  do  podłoża.
Wiercenie  lub  przebijanie  otworów w elementach  w  trakcie  montażu  jest  nie  dopuszczalne  ze
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.

Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc  otworów  montażowych  w  podłożu.
Wklejenie  kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do
uzyskania  dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.

Długości  śrub  powinny  być  ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części,
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy
nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów
metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących.

Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

o otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,

o z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,

o wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
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o przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,

o kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym 

momentem. W przypadku kotew wklejanych:

o otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,

o kotwę posmarować klejem,

o wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,

o po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić 
do montażu wyrobów metalowych.

Złącza  rozporowe  przeznaczone  do  przenoszenia  dużych  obciążeń  wyrywających  powinny  być
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

5.5. Montaż stolarki

W sprawdzone i  przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić
stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.  Po  ustawieniu  elementu  należy  sprawdzić  sprawność
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian.

Poszczególne elementy stolarki  powinny być odpowiednio  zabezpieczone taśmami i  folią  przed
zabrudzeniem.

Zastosować  elementy  do  mocowania  ościeżnic  i  rozmieścić  punkty  podparcia  i  zamocowania
według wskazań producenta stolarki.

Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakości wyrobów

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-
10086:1967.  W celu  oceny  jakości  stolarki  budowlanej  należy  sprawdzić:  zgodność  wymiarów,
jakość  materiałów  użytych  do  wykonania  stolarki,  prawidłowość  wykonania  z  uwzględnieniem
szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod
względem  równości,  pionowości  i  spoziomowania,  prawidłowość  wykonania  z  uwzględnieniem
szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania
estetyczne,  stan i  wygląd wykończenia  wbudowanych elementów na zgodność z  dokumentacją
techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:

o metr kwadratowy [m2] montowanych elementów
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Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:

o jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,

o poprawność wykonania 

montażu. W wyniku odbioru 
należy:

o sporządzić częściowy protokół odbioru robót,

o dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich
składowych z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość
wykonania  połączeń (przekroje,  długość i  rozmieszczenie  śrub),  średnice otworów,  dotrzymanie
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów,
zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w
konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki
wymiarów,  prawidłowość  działania,  prostokątność  skrzydeł,  płaskość  skrzydeł,  izolacyjności
akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i
dymoszczelności  (w  przypadku  drzwi  z  deklarowaną  odpornością  ogniową  łącznie   z
dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań).

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika
budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie
negatywny,  zakres  prac  określonych  niniejszą  szczegółową  specyfikacją  techniczną  nie  może
zostać odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

o poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,

o w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac

i ponownie je wykonać.

Należy przede wszystkim sprawdzić prawidłowość działania bramy – brama musi pracować płynnie,
nie może się zacinać.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne -

Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1:

Okna i drzwi zewnętrzne.
PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2:

Drzwi wewnętrzne
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości

eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie.
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badań

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część
3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w 
budynkach i elementów budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi - Terminologia.
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 013 - PRZEKRYCIE DACHU
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem przekrycia dachowego, które zostaną wykonane w
ramach dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem przekrycia dachu  nad kuchnią -  przekrycie dachu RE30 B/Root(t1) – rozwiązanie
systemowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Dach nad parterem monolityczny krzyżowo – zbrojony grubości 18cm oparty na ścianach obwodowych i
ścianie środkowej.  Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30 B/Roof(t1)  – należy zastosować
rozwiązanie systemowe:
· papa nawierzchniowa B/Roof(t1)
· papa podkładowa samoprzylepna 
· 2 x welon szklany 
· 15,0 cm - termoizolacja PIR (λmin.=0,022)
· 2,0-28,0 cm - kliny styropianowe w spadku min.3%
· paroizolacja 
· preparat gruntujący  
· 18,0 cm - strop żelbetowy  
· tynk cementowo-wapienny
· 2x gładź gipsowa

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do
używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu,  na  jakość
wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Roboty można wykonywać ręcznie  lub  przy użyciu  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość
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materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Wykonawca  winien
stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia
blachą i płytą warstwową. Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą.
Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku
uszkodzenia  powierzchni  należy  jak  najszybciej  wykonać  niezbędny  (punktowy)  retusz,  przy
zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

Właściwości  materiałów  budowlanych  zależą  od  samych  cech  produktu  oraz  od  właściwego
składowania i  transportu. Wyroby i materiały konieczne do wykonania pokryć dachowych należy
transportować  i  składować  w  sposób  zapewniający  niewystąpienie  uszkodzeń  mechanicznych.
Załadunek i wyładunek elementów pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe należy
prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy. Sposób transportu i  składowania powinny być zgodny z warunkami i  wymaganiami
podanymi przez producenta. Dobór środków transportu:

o samochód dostawczy,

o samochód skrzyniowy do 10 t,

o samochód samowyładowczy do 10 t,

o wózek widłowy,

o urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych,

o inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do 
wykonania zakresu umownego robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:2010.
Pokrycia dachowe wykonywać zgodnie z zasadami rzemiosła .
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na
wysokości (aktualne badania medyczne) i  muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj.
pasy do pracy na wysokości.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej odtworzyć w miejscach wykonanych otworów do 
wykonania izolacji cieplnej przestrzeni stropodachu oraz klap p.poż.
Ponadto należy odtworzyć pas pokrycia dachu o szerokości ok. 1 m po montażu ocieplenia i 
wykonaniu obróbek blacharskich pasa nadrynnowego.

5.3. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych  dachu.  Roboty  należy  wykonać  po  wyprowadzeniu  wszystkich  instalacji  ponad
dach. W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.
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Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C.
Robót  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego oddziaływania  czynników
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz
wiatr  utrudniający krycie.  Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód
deszczowych i topniejącego śniegu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  6  specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania
takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola  wykonania  pokryć  dachowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami  norm  przedmiotowych  i  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem sposób przeprowadzenia kontroli jakości i izolacyjności dachu,
a wyniki zostaną potwierdzone protokołem i zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST są m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór pokrycia dachowego
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Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

o pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 

robót z projektem,

o protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 

inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków 
technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać:

o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9  
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: Zabezpieczenia i izolacje -
zeszyt 1; Pokrycia dachowe - wydane przez ITB.
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
obróbek blacharskich, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9

Roboty  budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Obróbka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykończenia elementów architektonicznych obiektu.

1.4. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie
obróbek blacharskich przy użyciu blachy z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Montaż  obróbek  blacharskich  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty
związane  z  wykonaniem  i  montażem  obróbek  blacharskich  winne  być  wykonane  ściśle  wg
dokumentacji technicznej.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z  całością  dokumentacji  technicznej,  w  tym  także  i  z  pozostałymi  odrębnymi  częściami
dokumentacji. Dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót.

Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych opracowań.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  zastosowanych  materiałów  należy  stosować  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inwestora.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

Obróbki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm
            Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej  0,7 mm

Uwaga. Ostateczny dobór koloru na podstawie próbek przedstawionych Nadzorowi Autorskiemu do
akceptacji.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
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Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z:

o elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,

o nożyce do cięcia blach,

o młotek gumowy, młotek drewniany,

o nóż blacharski,

o kleszcze blacharskie,

o giętarka do blach,

o szczypce techniczne,

o palnik gazowy z butlą gazową,

o lutownica,

o pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,

o rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

o przyścienny wyciąg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna być transportowana i  składowana w stanie  suchym i  przy zapewnieniu stałego
dostępu  powietrza.  W  przypadku  składowania  zwojów  lub  prefabrykowanych  pasów  na  placu
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić
również przykrycie odporne na działanie wiatru.

Unikać należy:

o przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,

o składowania na wilgotnym podłożu,

o przekroczenia punktu rosy,

o transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,

o zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Wykonanie prac

5.1.1. Obróbki blacharskie

139



Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od
5°C.  Robot  nie  wolno  wykonywać  na  oblodzonych  podłożach  –  blachy  nie  należy  układać
bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu  (stosować  izolacje  np.  z  papy),  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego,  z  gładzi  cementowej  oraz  na  podłożu  zawierającym  związki  siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich.

Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy
lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem
okapowym (kapinosem). Sposoby połączenia powinny zapewniać szczelność pokrycia.

Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ wody  z  obszaru
dylatacji.

Łączenie elementów obróbki należy wykonać w jednej płaszczyźnie. Nie dopuszcza się łączenia
blachy  na  zakład  lub  rąbek  stojący.  Analogiczne  zasady należy  zastosować przy  połączeniach
narożnych – na gierunek.

      5.1.2.    Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubości 0,7 mm, lakierowane
proszkowo

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Badania jakości robót 
podczas budowy obejmują:

o Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu
wykonanych obróbek z  projektem technicznym oraz stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  za
pomocą oględzin i pomiaru.

o Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.

o Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku  budowy  oraz  atestów  i  świadectw  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  w
budownictwie wydanych przez ITB.

o Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  robót.  Badanie  polega  na  oględzinach  i  sprawdzeniu
występowania  takich  wad  jak:  dziury,  pęknięcia,  nieprostopadłości  szwów  do  okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

o Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i
umocowania  arkuszy  są  wykonane  zgodnie  z  normą  i  instrukcją  montażu  wybranego
producenta.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
normowymi,  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po zakończeniu  prac
pokrywczych.

Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy i papy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót  z wymaganiami norm:  PN-EN 507:2019-12,  PN-EN 508-2:2019-12
oraz  z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i
powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy.
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6.2. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiaru jest

o metr kwadratowy [m2] wykonanych obróbek blacharskich

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Roboty  związane  z  wykonywaniem  obróbek  blacharskich,  wymagają  odbiorów  częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,

d) szczelności połączeń.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru
końcowego  należy  dokonać po  zakończeniu  robót,  po  deszczu.  Podstawę  do  odbioru  obróbek
blacharskich stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów obróbek,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli
i odbiorów częściowych, jak również końcowych,

e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.

Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny gdy  wszystkie  właściwości  materiałów i  pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo  wymaganiami  norm  przedmiotowych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

o poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
należy obniżyć cenę za wykonane prace,

o w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w
których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.
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Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

9.1. Normy
PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z

blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 508-2:2019-12

PN-80/B-10240
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  PN-B-
94701:1999 Dachy.
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Tynk  -  mieszanina  na  bazie  wapna,  cementu  lub  gipsu  (uwodnionego  siarczanu  wapnia)  z
dodatkiem lub  bez  kruszywa,  włókien  lub  innych  materiałów,  która  jest  stosowana do pokrycia
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykończenie  cokołów  elewacji  tynkiem  silikatowym  barwionym  w  masie  z  funkcją
samoczyszczącą,  oraz  pozostałych  elementów  wykończenia  wskazanych  w  dokumentacji
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projektowej w pomieszczeniach suchych tynkiem gipsowym oraz w pomieszczeniach wilgotnych
tynkiem cementowo-wapiennym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Uwaga. Należy stosować tynki z jednej partii, aby mieć pewność pełnej powtarzalności koloru i 
uziarnienia.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania prac

2.2.1. Cement

Spoiwa  stosowane  powszechnie  do  zapraw  murarskich,  jak  cement,  wapno  i  gips,  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  aktualnych  normach  państwowych.  Do  przygotowania
zapraw  murarskich  zaleca  się  stosowanie  cementu  portlandzkiego,  spełniającego  wymagania
normy  PN88/B-  30000.  Cement  powinien  być  dostarczony  w  opakowaniach  spełniających
wymagania BN88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B30302. W celu
dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do
36 godzin przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

o dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

o dla wykonania narzutu – 3, 5

o dla wykonania gładzi – 1,3, 5.

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki,
narzutu i gładzi.

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do
zaprawy  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  bez  zanieczyszczeń.  Gaszenie  wapna
powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego:
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marka 
zaprawy

cement: ciasto wapienne: 
piasek

cement: wapno hydratyzowane:
piasek

1 : 1 : 9 1 : 1 : 9

1,5 1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10

1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10

1 : 1 : 6 1 : 1 : 6

3 1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

5
1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i
w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

2.2.4. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gładkich, lekkich tynków wewnątrz pomieszczeń, w których
wilgotność użytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gładkich lub o
dowolnej  strukturze  na  ścianach  i  sufitach  wewnątrz  budynków,  jako  tynk  jednowarstwowy  do
wszystkich rodzajów podłoża, a także jako powierzchnia pod różnego rodzaju farby i tapety, podłoże
do układania płytek, podłoże pod tynki wykończeniowe.

2.2.5. Tynk silikonowo-silikatowy 

Gotowy do użycia silikonowo-silikatowy tynk cienkowarstwowy.

2.2.6. Woda (zgodna z normą PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki  lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego typu sprzętu.  Wykonawca jest  zobowiązany do
używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i
środowisko wykonywanych robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego
sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.
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Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi
wpływami atmosferycznymi.

Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą
ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na
oś  przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  budowy.  Rozładunek  materiałów  należy
prowadzić   w  sposób  ostrożny  przy  użyciu  środków  i  sprzętu  zapewniających  niezmienne
właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można używać wózków
widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie
przy  zachowaniu  niezbędnych  środków  bezpieczeństwa  zgodnie  z  warunkami  bhp.  Transport
wewnętrzny poziomy ręczny za  pomocą wózków transportowych,  taczek.  Transport  pionowy za
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu tynków i okładzin należy stosować się do instrukcji producenta danego materiału.

5.2. Przygotowanie podłoża pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe,
sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego
pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i
odpowiednio  przygotować  pod  naprawę.  Jeżeli  mur  jest  wykonany  na  spoiny  pełne,  należy  je
wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające
należytą  przyczepność  tynku  do  podłoża.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i  substancji  tłustych. Plamy z substancji
tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  wypalenie  lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej
0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano – montażowych w
okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż  dwie  godziny dziennie.  W okresie  wysokich  temperatur  świeżo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy podłoże jest suche, wolne od
kurzu  i zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy oczyścić ściany.

Zgodnie  z  wymaganiami  producenta  masy  podłoże  należy  zagruntować  podkładem  pod  masy
tynkarskie.  Zaprawę  tynkarską  narzuca  się  ręcznie  na  zwilżone  podłoże.  Przy  tynkowaniu  w
wysokich temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżane przy pomocy węża gumowego.

Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą łaty drewnianej lub aluminiowej. Wyrównanie
przeprowadza się na przemian: w pionie z dołu do góry, w poziomie: z prawej na lewo. Po upływie
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1-3  godzin  od  wyrównania  tynk  zaciera  się  pacą  drewnianą,  plastikową  lub  filcową.  Podczas
zacierania  powierzchnię  tynku zwilżać wodą.  Aby uzyskać jednolity  rysunek powierzchni  należy
nakładać masę w sposób ciągły. Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia
należy używać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów.

Roboty  tynkarskie  zewnętrzne  należy  prowadzić  w  temp.  5°-25°C,  przy  braku  opadów
atmosferycznych, silnego wiatru i dużego nasłonecznienia.

5.4. Wykonywanie tynków silikatowych

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej,
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacji projektowej.

5.5. Wykonywanie tynków maszynowych

Wykonywanie tynku odbywa się przy użyciu agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu
gotowych mieszanek. Zaprawę o konsystencji  gęstej śmietany nakłada się na ściany poziomymi
pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku z góry na dół. Narzuconą zaprawę należy wstępnie
wyrównać  przy  użyciu  tzw.  łaty  "H",  a  ubytki  uzupełnić  za  pomocą  pacy  nierdzewnej.  Po
rozpoczęciu  procesu  wiązania  zaprawy należy dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy
użyciu  łaty  trapezowej  i  szpachli  długiej  (pióra),  drobne  ubytki  i  nierówności  uzupełnić  pacą.
Następnie  twardniejącą  powierzchnię  zaprawy  należy  wygładzić  przy  użyciu  szpachli  długiej.
Odpowiednio stwardniały tynk należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem
"wyciągnięcia" na powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie rozprowadzić
za  pomocą  szpachli  długiej.  Poprzez  wygładzanie  zewnętrzna  powierzchnia  tynku  zyskuje
zamkniętą, gładką, ale nie pozbawioną drobnych porów powierzchnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wszystkich  materiałów
przeznaczonych do robót  tynkarskich i  przedstawić  wyniki  tych badań Inspektorowi  nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  jej
marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501  ”Zaprawy  budowlane  zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robót

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności:

o zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów,

o prawidłowości przygotowania podłoży,

o przyczepności tynków do podłoża,
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o grubości tynków,

o wyglądu powierzchni tynków,

o prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,

o wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  7
specyfikacji technicznej.

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  wykonanego  tynku  lub  okładziny  [m2]  oraz  metr
zamontowanego narożnika ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu
stropu.

Powierzchnię  pilastrów i  słupów oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie  surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian  surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni
nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych  elementów  o
powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.

Niedopuszczalne są:

o wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp.,

o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

o ocenę wyników badań, o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.3.1. Odbiór tynków pospolitych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty dla
tynków kategorii III i nie większe niż 2 mm i w liczbie max. 3 na łacie 2 m dla tynków kategorii IV.
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku dla tynków kategorii III:

o pionowego nie  mogą być  większe  niż  2  mm na  1 m i  ogółem nie  więcej  niż  4  mm w
pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m)

o poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm pomiędzy
ścianami.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku dla tynków kategorii IV:

o pionowego nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i  ogółem nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m)

o poziomego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm pomiędzy
ścianami.

8.3.2. Odbiór tynków gipsowych

Odbiór tynków gipsowych powinien być dokonany nie wcześniej niż po 7 dniach od ich wykonania
oraz nie później niż przed upływem jednego roku od zakończenia robót. Podczas odbioru sprawdza
się te same aspekty co opisane już wcześniej w przypadku tynków cementowych i cementowo-
wapiennych (za wyjątkiem mrozoodporności). Różnica polega jednak na sposobie sprawdzania i
oceny jakości uzyskanej powierzchni oraz prawidłowości wykonania krawędzi i narożników.

W  przypadku  tynków  gipsowych:  o  do  aplikacji  maszynowej  -  odbioru  można  dokonać  wg
wymagań  zawartych  w  normie  PN-B-10110:2005  „Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –
Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynków nanoszonych agregatem tynkarskim, następujące
wymagania:

o odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m;

o odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1
m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 8
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości;

o odchylenie powierzchni i  krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na
długości 1 m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.);

o odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
się nie większe niż 4 mm na długości 1 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa

murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonów.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.

151



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 016 - ROBOTY MALARSKIE
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powłok  malarskich  w  trakcie  realizacji  inwestycji,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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Podłoże malarskie  – powierzchnia  (np.  betonu,  tynku,  drewna itp.)  surowa,  zagruntowana lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska  – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.

Farba  – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał  stałych (np.
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu malowanie ścian  i sufitów farbami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator  przetargu  zakłada,  że  Wykonawcą  jest  profesjonalna,  wykwalifikowana  firma
budowlana  i  dlatego  jego  obowiązkiem  jest  sprecyzować  szczegółowo  zakres  prac  poprzez
przedmiary  i  szczegółowe  omówienie  całej  dokumentacji.  Wykonawcy  nie  usprawiedliwia  brak
wiedzy technicznej.

Może  się  zdarzyć,  że  dokumentacja  projektowa  i  przetargowa  nie  jest  kompletna  w  każdym
szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót.
Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione
leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni.
Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł
przygotować ofertę.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną
cenę  i  zmodyfikowaną  ofertę,  zgodnie  z  którą  ma  on  uzupełnić  projekt  wedle  wymagań
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w
przedmiarze.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Należy stosować farby dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach.

Bezwzględnie  należy chronić  farby przed  działaniem czynników  zewnętrznych  –  głównie
chronić przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Rozcieńczalniki

Należy  stosować  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb
odpowiadające normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Należy stosować farby fabrycznie zmieszane:

o Muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania zacieków;

o Wszystkie farby muszą być zmywalne i umożliwiać utrzymanie powierzchni w czystości;

o Dodatkowe materiały malarskie: olej lniany, szelak, terpentyna i inne materiały zalecane przez
producenta w celu osiągnięcia określonego wykończenia wysokiej jakości i zaakceptowanego
przez producenta, do którego wyrobu mają być zastosowane;

Wybrane farby:

o Farba akrylowa o 1 klasie odporności na szorowanie

o Farba lateksowa Akrotix 3000 - PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

o Grunt

o Impregnat

2.2.4. Środki gruntujące

Należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonywania robot należy stosować:

o pędzle i wałki,

o mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb,

o natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,

o drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów
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Farby  w  szczelnych  opakowaniach  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur.
Liczba środków transportu należy dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich
technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Przechowywać  w  oryginalnych,  szczelnych  opakowaniach  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych
przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  w  temperaturze  dodatniej,  zgodnie  z  instrukcją
producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb  zawierającą  informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem
lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać  malowanie  zgodnie  z  zaleceniami  producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów).

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny być prowadzone:

o w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury poniżej 0°C,

o w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże  musi  być  nośne,  czyste,  suche  i  wolne  od  zgorzelin,  wykwitów,  odspojeń.  Mokre  lub
niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze
lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża.

5.4. Przygotowanie materiałów

Materiał  w  opakowaniu  jest  gotowy  do  użycia.  Farbę  przed  malowaniem  należy  dokładnie
wymieszać. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią
ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu
zachowania  spójności  barwy  na  całej  powierzchni,  do  materiału  w  intensywnych  odcieniach,  z
reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia
jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę
nierozcieńczoną.

5.5. Wykonanie robót malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3.

Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych
zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie  elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających
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się  z  malowaną  powierzchnią  futryn  drzwiowych,  ślusarki  okiennej,  sufitów podwieszonych  itp.
konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.

Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną.

UWAGA:  Prace  malarskie  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową.  Przy
wykonywaniu prac zaleca się zapoznanie się z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

o sprawdzenie wyglądu powierzchni,

o sprawdzenie wsiąkliwości,

o sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

o sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni  pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie  kilku  kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie
wcześniej niż po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności  
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

o sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z  badań dało wynik  ujemny, należy usunąć wykonane powłoki  częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót 
określonych niniejszą specyfikacją techniczną.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do
robót  tynkowych lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane zgodnie  z
wymaganiami w pkt. 5.3.

Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym powierzchnię  malowaną  do  powłok  o
dobrej jakości wykonania.

o Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.

o Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 PN-C-81914

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 
Klasyfikacja. Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
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ST-017 - ŚCIANY I SUFITY SYSTEMOWE
ORAZ ICH WYKOŃCZENIE
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SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ścian  i  sufitów  systemowych  oraz  ich  wykończenia,  które  zostaną  wykonane  na  podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421146-9 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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Płyta wypełniająca  – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.

Ruszt  (konstrukcja  nośna)  -  podwieszana rama,  która  podtrzymuje  połać  sufitową.  Może być
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za
pomocą  kształtownika)  przyściennego,  do  konstrukcji  nośnej  (stropu,  dachu,  belki  i  ściany)  w
pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.

Zestaw  sufitu  podwieszanego  -  zestawienie,  co  najmniej  dwóch  oddzielnych  elementów
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane
przez więcej niż jednego producenta, ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący
mógł je nabyć w jednej transakcji.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie ścian i sufitów systemowych oraz
ich wykończenia. Sufit nad częścią przebudowywaną i rozbudowywaną EI30.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i  ST.  Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST uważane są za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli,  to  takie  materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Płyta gipsowo-kartonowa

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 520.

o Płyta GK o podwyższonej twardości

− przepuszczalność pary wodnej µ 10
− gr. 12,5 mm

− wytrzymałość na zginanie min. 550 N w poprzek płyty i min. 210 N wzdłuż płyty,
− odporność na wilgotność do 70% RH
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− reakcja na ogień Niepalna A2-s1.d0

o Płyta GKI do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza do 85%,

− płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej twardości

− przepuszczalność pary wodnej µ 10

− gr. 12,5 mm

− wytrzymałość na zginanie min. 550 N w poprzek płyty i min. 210 N wzdłuż płyty,

− odporność na wilgotność do 70% RH

− reakcja na ogień Niepalna A2-s1.d0

o Płyta  GH (lub  włókno  cementowa)  gipsowa  z  włóknami  przeznaczona  do  zabezpieczania
środowisk, w których wymagana jest odporność na działanie wody i pleśni - pomieszczeniach
długookresowo mokrych i wilgotnych do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do
10
godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 100%, − nasiąkliwość poniżej 3%

− płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej twardości

− przepuszczalność pary wodnej µ 10

− gr. 12,5 mm

− wytrzymałość na zginanie min. 538 N w poprzek płyty i min. 210 N wzdłuż płyty,

− odporność na wilgotność do 70% RH

− reakcja na ogień: niepalna A2-s1.d0

o Płyta ogniochronna – w ścianach REI 120 elementy żelbetowe oraz elementy konstrkcyjne i ścianę w 
łazience od strony korytarza zabezpieczyć płytami ogniochronnymi do wymaganej odporności 
ogniowej. 

o Płyta GKF – obudowa kanałów wentylacyjnych

2.2.2.  Ścianka HPL

Kabiny wc – ścianka HPL do wys. 1,5m

2.2.3. Wykończenie zewnętrzne ścian
Na ścianach (poza okładzinami z płytek) wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany oraz

sufity pomalować farbami emulsyjnymi -  kolorystyka wg preferencji  Inwestora. Płytki ceramiczne

ścienne w formie prostokątów wys. min. 30 cm – do wys. 210 cm w węzłach sanitarnych.

2.2.4. Pozostałe materiały
o kołki, blachowkręty masa szpachlowa, taśmy zbrojące, oraz uszczelniające akustyczne 

zgodnie  z wybranym systemem.

o szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

o woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt  3 specyfikacji technicznej.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do
wykonania okładzin systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi
i  drobnego  sprzętu  budowlanego.  Narzędzia  zalecane  do  trasowania:  poziomica  wodna,  laser
budowlany,  sznur traserski,  przymiar  taśmowy,  ołówek, łata 2-3 m z libellą,  kątownik  metalowy,
metrówka,  pion  murarski.  Narzędzia  zalecane  do  montażu  konstrukcji  i  płytowania:  nożyce  do
blachy  (prawe  i  lewe),  nóż,  miarka  zwijana,  metrówka,  poziomica  1,2–1,5  m,  narzędzia  do
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski,
podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegółowe

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

o noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty,

o pędzle do malowania przyciętych krawędzi 

bocznych. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:

o elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów),

o narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji:

− nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),

− podesty  robocze  (w  zależności  od  wysokości  podwieszenia),  o  narzędzia  do
poziomowania  i  trasowania  konstrukcji  nożnej  (w  zależności  od  wielkości  i  stopnia
komplikacji): − poziomice (tradycyjne, laserowe), − linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów

Podczas transportu  produkty  powinny  być  umieszczone tak,  aby  nie  przesuwały  się  i  nie  były
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokości.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca:

o nazwę i adres producenta,

o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

o datę produkcji i nr partii,

o wymiary,

o liczbę sztuk w pakiecie,

o numer aprobaty technicznej,

o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

o znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.
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Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody.
Powinny być  składowane na suchym, gładkim podłożu,  aby nie  były  narażone na zamoczenie,
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.

Metalowe  elementy  systemu  takie  jak:  profile  stalowe  i  wkręty  powinny  być  składowane  pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt,  ściągnąć folię i
opakowania  kartonowe.  Zawsze  podnosić  płyty  pionowo  obydwoma  rękami.  Zawsze  używać
czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt
przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy.  Przed
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia  powinny być oczyszczone z gruzu i  odpadów.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt  gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki  stalowe. Dokonując wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:

o kształt pomieszczenia:

− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji
dwuwarstwowej,

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

o grubość zastosowanych płyt:

− rozmieszczenia płyt,

− sztywność płyt,

o funkcję jaką ma spełniać sufit:

− jeżeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być  zawsze
prostopadły  do  elementów warstwy nośnej.  Ruszt  takiego sufitu  może być  wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpływu na odporność ogniową,  ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.
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5.3.3. Tyczenie rozmieszczenia płyt

O  styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

o przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

o przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

o ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej do połowy długości płyty,

o styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

o jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą  warstwę  płyt  należy  mocować  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej  warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie
wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  obciążenia  przypadającego  na  każdy
łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję
sufitów,  jak  np.:  kotwy stalowe wbetonowane na etapie  formowania  stropu,  kotwy spawane do
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

o mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu,

o mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami.

5.3.5. Mocowanie płyt dźwiękochłonnych

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie
budowy,  dzięki  czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia  płyt.  Montaż sufitu  wymaga gładkiej,
czystej  i  suchej  powierzchni  betonowej,  gipsowej  lub  drewnianej.  Na  powierzchni  malowanej
zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć
min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili  i  listew przyściennych przynajmniej 400 mm
długości.  Jeśli  przycięte  krawędzie  wymagają  malowania,  możliwe  jest  zastosowanie  farby  do
krawędzi płyt.
Szczegółowa  instalacja  sufitu  z  płyt  dźwiękochłonnych  wg  instrukcji  montażu  oraz  szkiców
montażowych opracowanych przez producenta.

5.4. Montaż sufitów kasetonowych

Mocowanie należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników, rusztów, itp.) 
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją.

Mocowanie sufitu można wykonać na dwa sposoby:

1) Profile  nośne  należy  rozmieścić  co  600  mm  i  spiąć  je  za  pomocą  specjalnych  profili
dystansowych  zakładanych  od  góry.  Rozstaw  profili  dystansowych  powinien  wynosić
maksymalnie 1800 mm w jednym rzędzie i 900 mm w rzędach sąsiednich
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2) Należy wykonać konstrukcję dwupoziomową. Profile nośne (górne) wieszamy w rozstawie co
1200 mm, a pod nimi prostopadle montujemy profile dolne (takie same jak górne) w rozstawie
co 600 mm, spinając je łącznikami.

Płyty wkładamy w konstrukcję, wieszając je na dwóch krawędziach, z których jedna ma specjalnie
wycięty  kształt  typu  D.  Włożenie  płyty  zaczynamy  od  tej  krawędzi,  a  następnie  upuszczamy
krawędź przeciwległą na profil konstrukcji.

5.5. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Ruszt  stanowiący podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych powinien  składać  się  z  dwóch warstw
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli warstwy
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody,  w  przestrzeń  między  łatami
wkłada się wełnę mineralną.

5.5.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia)

Przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby
w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach
rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  płyt  o  szerokości  zbliżonej  do  połowy  długości  płyty,  styki
poprzeczne  płyt  w  dwu  sąsiadujących  rzędach  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o
odległość  zbliżoną  do  połowy  długości  płyty,  jeżeli  z  przyczyn  ogniowych  okładzina  gipsowo-
kartonowa sufitu  ma być  dwuwarstwowa,  to  drugą  warstwę płyt  należy mocować mijankowo w
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.5.2. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni
rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie
powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125 cm.

5.5.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej,  niż  co  60  cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  (wstępne)
podlega  korekcie  na  etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  płyt.  Po  ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy
wkrętami  powinien  wynosić  20  cm.  Przy  pokryciu  dwuwarstwowym  pierwsza  warstwa  płyt
mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U
góry  powinna  być  pozostawiona  szczelina  5  mm  dla  zapewnienia  kompensacji  drgań  i  ugięć
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej stron ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty
o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30
cm.

5.5.5. Szpachlowanie spoin
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Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  umożliwiającym  zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt.  Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w
trzech cyklach:  wypełnienie spoin masą szpachlową i  wciśnięcie taśmy zbrojącej.  Po związaniu
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą
spoinę  nałożenie  masy  szpachlowej  nawierzchniowej,  stanowiącej  podkład  pod  farbę.  Przy
zbrojeniu  taśmą  samoprzylepną  stosowane  są  dwa  cykle  tj.  naklejenie  taśmy  i  jednokrotne
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania.  Różnica polega na wykonaniu  warstwy nawierzchniowej,  którą  wykonuje  się  na
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem ich  jakości.  Zasady
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

o Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń).

o Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową.

o Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robót

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

o Sprawdzenia zgodności wykonanych sufitów podwieszonych z dokumentacją projektową.

o Sprawdzenie poprawności wykonania sufitów podwieszanych.

o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m).

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.

o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.

o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych 
w strukturę sufitu podwieszonego.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST są:

o dostawa i montaż okładzin systemowych i ich wykończenia – m2.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W  trakcie  odbioru  należy  sprawdzić  poprawność  systemową  –  zastosowanie  materiałów
budowlanych  zalecanych  przez  dostawcę  montowanego  systemu.  Okładziny  systemu  powinny
zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiór  montażu  konstrukcji o  sprawdzenie  rodzaju  zastosowanych profili  i  ich  przydatności  do

zastosowania w systemie, o sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.

Odbiór montażu sufitów systemowych o  sprawdzenie typu zastosowanych płyt,  o  sprawdzenie

poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, o sprawdzenia

zgodności  z  dokumentacją  projektową,  o  sprawdzenia  zgodności  z  dokumentami  odniesienia

(wymiary, wygląd).

Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od
kierunku

Powierzchni od
płaszczyzny i krawędzi

od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku

pionowego poziomego

Nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2
szt. na całej długości łaty

kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4

mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości

Nie większe niż 2 mm i ogółem nie
większej niż 3 mm na całej

powierzchni ograniczonej ścianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

168



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne

dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych 
ze stali

węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o 
określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny.

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze
stali nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące

PN-EN 14190:2014-10 Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badań

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 018 - PŁYTKI CERAMICZNE I 
GRESOWE

170



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  okładzin  z  płytek  ceramicznych  i  gresowych,  które  zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.

45431000-7 Kładzenie płytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robót objętych ST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykończeniem  podłóg  gresem  antypoślizgowym  oraz  ścian  glazurą  w  pomieszczeniach
sanitarnych na wysokość 2,1m.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części  „Wymagania ogólne”  pkt  1.5 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator  przetargu  zakłada,  że  Wykonawca  jest  profesjonalną,  wykwalifikowaną  firmą
budowlaną  i  dlatego  jego  obowiązkiem  jest  sprecyzować  szczegółowo  zakres  prac  poprzez
przedmiary  i  szczegółowe  omówienie  całej  dokumentacji.  Wykonawcy  nie  usprawiedliwia  brak
wiedzy  technicznej.  Może  się  zdarzyć,  że  dokumentacja  projektowa  i  przetargowa  nie  jest
kompletna w każdym  szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne
założenia dotyczące robót.  Jeżeli  podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub
będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor
nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć
wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą
ma  on  uzupełnić  projekt  wedle  wymagań  uzgodnionych  z  Inwestorem.  Wymagane  jest
oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  wykończenia  posadzek  powinny  być  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową,  ponadto  powinny  posiadać  niezbędne  atesty  i  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie na terenie RP i UE.

Materiały  stosowane  do  wykonywania  posadzek  z  płytek  gresowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom  norm.  Materiały  powinny  być  zaopatrzone  w  etykietę  lub  nadruk  na  spodzie,
umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę materiału i  producenta, symbol
barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia.

Powinien być również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materiały niezbędne do wykonania prac

2.2.1. Materiały na podłogi

Przyjęto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach:
o wykładzina pvc
o płytki ceramiczne lub gresowe (o wymiarach minimum 45x45 w wc i pomieszczeniach z 

posadzka z płytek)
W pomieszczeniu mokrym tj. łazience pod posadzkami należy wykonać izolację wodoszczelną z folii 
płynnej.

2.2.2. Wykończenie ścian wewnętrznych

Na ścianach (poza okładzinami z płytek) wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany oraz
sufity pomalować farbami emulsyjnymi -  kolorystyka wg preferencji  Inwestora. Płytki  ceramiczne
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ścienne w formie prostokątów wys. min. 30 cm – do wys. 210cm w węzłach sanitarnych, zmywalni i
w kuchni 

2.2.3. Materiały dodatkowe i mocujące

2.2.3.1. Fugi między płytkami

o Fuga elastyczna – kolor RAL 7024 i RAL 7047

2.2.3.2. Kleje do płytek

o Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie 

schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych

2.2.3.3. Masy uszczelniające

o Lokalnie: dylatacje – w szczególnych miejscach – masa elastyczna silikonowa z odpowiednim 

primerem, o szczególnej odporności na pleśń i grzyby.

2.2.3.4. Materiały pomocnicze

o Środki ochrony płytek i spoin,

o Środki do usuwania zanieczyszczeń,

o Środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:

o szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,

o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

o narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,

o packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,

o łaty do sprawdzania równości powierzchni,

o poziomice,

o wkładki dystansowe,

o mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,

o pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

o gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,

o papier ścierny do szlifowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony do  stosowania  w  budownictwie
Świadectwem  ITB”.  Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w
opakowaniach,  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami.

4.3. Transport materiałów

Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

Uwaga:
o grubości warstw przegród budowlanych zgodnie z częścią rysunkową,

o należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie różnych rodzajów materiałów, połączenia 
należy wykonać niezwykle dokładnie i estetycznie,

5.2. Wymagania podstawowe

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg płytkami należy zakończyć:

o wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

o wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed  nałożeniem  zaprawy  uszczelniającej  elastycznej  należy  zwilżać  podłoże,  a  przed
nałożeniem folii w płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie
połączenia  ściana  – ściana  oraz posadzka  – ściana  należy dodatkowo zabezpieczyć  taśmami
uszczelniającymi  o  szerokości  120  mm  i  systemowymi  narożnikami.  W  miejscach  przejść
podłączeń  rurowych  do  baterii  w  strefach  izolowanych  wkleić  należy  uszczelki  ścienne.  W
miejscach  gdzie  nie  ma  izolacji  powierzchnie  gruntować  preparatem  gruntującym.
Okładziny/wykładziny  spoinować  przy  zastosowaniu  fugi  wysokowytrzymałej  o  podwyższonych
wymogach higienicznych. Wszelkie połączenia ściana – ściana lub posadzka – ściana wypełnić
materiałem  trwale  elastycznym  –  silikonem  sanitarnym  zabezpieczonym  fugą  elastyczną
bakteriobójczą.
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5.4. Wykonanie robót zasadniczych

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.

Wyznaczyć linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę
klejową zgodnie z instrukcją producenta.

Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa
klejowa  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię.  Powierzchnia  z
nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny/wykładziny w ciągu
15  minut.  Po  nałożeniu  elastycznej  zaprawy  klejowej  układamy  płytki  warstwami  poziomymi,
począwszy od wyznaczonej linii.

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć
tak,  aby warstwa zaprawy klejowej  pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie  nie  może
powodować  zgarniania  zaprawy  klejowej.  W  celu  dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.

Po  wykonaniu  fragmentu  okładziny/wykładziny  należy  usunąć  nadmiar  elastycznej  zaprawy
klejowej  ze  spoin  między  płytkami.  Po  związaniu  zaprawy  klejami  należy  usunąć  wkładki
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy
faktury układać jw., zgodnie z Dokumentacja projektową.

W  miejscu  wykonywania  cokołu  zaleca  się  zlicować  płytki  z

tynkiem. W kleju należy zatopić siatki grzewcze elektryczne.

5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w
Danych  Technicznych)  i  mieszać  mieszarką  wolnoobrotową  z  mieszadłem  do  zapraw,  aż  do
uzyskania  jednolitej  konsystencji.  Rozrobiony  klej  należy  odstawić  na  5  minut  i  ponownie
wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i
wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy zębatej. Zaleca się najpierw wcierać
cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą
zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku.

5.4.3. Korygowanie położenia płytki

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to
czynić  przez  około  10  minut  od  momentu  jej  dociśnięcia  (w  temperaturze  ok.  23°C  i  55  %
wilgotności).

5.4.4. Fugowanie i użytkowanie okładziny

Wchodzenie  na  okładzinę  i  rozpoczęcie  fugowania  możliwe  jest  po  około  4  godzinach  od
przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w
Danych Technicznych).

Dylatacje  pomiędzy  płytkami,  spoiny  wzdłuż  narożników  ścian,  szczeliny  przy  urządzeniach
sanitarnych należy wypełnić masą silikonową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli  jakości robót podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robót
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o Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje
do płytek ceramicznych. Część 2: Metody badań

o PN-EN 14411:2016-09 Płyty i  płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości,  ocena i
weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy w porozumieniu  z  Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności:

o zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

(przez oględziny i pomiary),

o stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

o spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,

o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub  
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:

o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać
głuchego dźwięku,

o odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie
powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),  o odchylenia powierzchni od płaszczyzny
łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej długości łaty),

o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,

o grubości  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:

o płaszczyzny poziomej lub spadków,

o nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),

o odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5
mm na całej długości lub szerokości posadzki),

o przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,

o grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostką obmiarową wykonania okładzin i wykładzin z płytek jest metr kwadratowy (m2). 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych 
posadzek.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.  Jeżeli  chociaż jeden wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina z  płytek
ceramicznych nie powinna być odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

o okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,

o w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i umyć wodą.

8.3. Odbiór wykładzin z płytek

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności  ich wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa,  a  także dokumentacja  powykonawcza,  w
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Okładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są

pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

o wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,

o prawidłowości ukształtowania powierzchni,

o przyczepności do podłoża,

o prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,

o szerokości i prostoliniowości spoin.

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

o ocenę wyników badań,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,

o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca  będzie
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena i

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i 
znakowanie PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 2: Metody badań
PN-EN 14411:2016-09 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na ułożeniu wykładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
ułożenie wykładzin dywanowych, PCW oraz kauczukowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania  robót,  ich  zgodność z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie podłóg z wykładzin dywanowych winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji
technicznej  oraz  projektem  organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach



technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji  technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów
lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na
budowie materiałów przeznaczonych  do  wykonania  robót  posadzkowych.  Wszystkie  materiały  do
wykonania  robót  posadzkowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Wykładzina  PCV

Wykładzina PCV przeznaczona do obiektów żłobkowych, trudnozapalna.

      Wymagania techniczne do wykładzin PCV
o grubość całkowita : min. 2mm
o waga całkowita :  min. 2800g/m2 
o grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P
o odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
o oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
o klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1
o właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9
o właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
o odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6
o odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność
o odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój
o kolory : kolorystyka wg preferencji Inwestora – wykładzina dwukolorowa (cokół + pas wokół ścian 

szerokości ok. 35 cm w jednym kolorze oraz wypełnienie w drugim)

2.2.2. Pozostałe materiały

o Zaprawa samopoziomująca

o Klej do wykładzin 

o Kleje dyspersyjne

o Sznur do spawania

o Roztwór do gruntowania

o Woda

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

o są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o  producent  dostarczył  dokumenty świadczące  o dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,



o spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  materiałów  nieznanego  pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  3  specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót.

Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem wykładzin  podłogowych  może  być  wykorzystany
sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: o szpachle
i  packi  metalowe lub  z  tworzywa  sztucznego,  o  narzędzia  lub  urządzenia  do  cięcia,  o  łaty  do
sprawdzania równości powierzchni,

o poziomice,

o odkurzacze,

o noże do przycinania wykładzin,

o wałki dociskowe,

o liniały stalowe,

o zgrzewarka do wykładzin.

Sprzęt  stosowany do  robót  budowlano  -  montażowych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze  swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać
wymaganym  przepisom  eksploatacyjnym  w  zakresie  wymagań  użytkowych,  utrzymania
odpowiedniego  stanu  technicznego,  częstotliwości  i  zakresu  kontroli  stanu  technicznego,
przestrzegania  warunków  BHP i  ochrony  p.poż  w  czasie  użytkowania  sprzętu.  Wykonawca  jest
zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu
wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po
wcześniej wykonanych posadzkach.

Wszystkie materiały i  wyroby powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C i układane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 5.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny należy wykonać zgodnie z polskimi normami 
oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

5.2.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie. Do
pomiaru tych parametrów użyć należy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2 m
(różnica poziomu nie może przekraczać 2 mm).

5.2.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Masę  wygładzającą  wylewamy  na  przygotowane  podłoże.  Po  wylaniu  masę  rozprowadzamy  na
podłożu  raklą  zębatą  a  odpowietrzamy  specjalnym  wałkiem  odpowietrzającym.  Po  wyschnięciu
szlifujemy  powierzchnię  w  celu  pozbycia  się  tzw.  „mleczka  cementowego”.  Grubość  masy
wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2 mm do 5 mm.
Jeżeli  wykładzina  nie  posiada  warstwy  grafitowej,  to  należy  najpierw  podłoże  zagruntować
specjalnym gruntem przewodzącym.

5.2.3. Instalacja wykładzin PCW 

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą
kleju  odpowiedniego  do  typu  podłoża.  W tym celu  należy  zwinąć  płat  rozłożonej  wykładziny  do
połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża
za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić  klej.  Gdy klej  uzyska odpowiednią siłę klejącą należy
dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem
dociskowym o ciężarze ok. 35 - 70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką.
Przygotowanej  posadzki  nie  należy  użytkować  przez  co  najmniej  48  godziny.  Podczas  montażu
należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie
zakryć  je  profilem  maskującym.  Arkusze  wykładzin  heterogenicznych  z  przezroczystą  warstwą
użytkową,  w  celu  uniknięcia  ewentualnych  różnic  w  odcieniach  na  sąsiadujących  ze  sobą
krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi,
a lewe z lewymi.

Spawanie na gorąco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami zostały
pospawane na gorąco sznurem do spawania.  Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24
godzin  od  przyklejenia  wykładziny.  Zbyt  wczesne  przystąpienie  do  łączenia  stwarza
niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na
niecałkowicie  związany  klej.  Styki  wykładziny  sfrezować  za  pomocą  ręcznej  lub  automatycznej
frezarki,  po  wykonaniu  spawania  nadmiar  sznura  wystający  ponad  powierzchnię  arkuszy  należy
ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię.
Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:  wstępne ścinanie spawu, które  należy
wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie
prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie
to  można  wykonywać,  gdy  wykonany  paw jest  jeszcze  ciepły,  właściwe  ścinanie  spawu  należy
wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie
to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.



Prace wykończeniowe

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy
odpowiednio  wykończyć  ją  przy  ścianach  pomieszczenia  przy  pomocy wywinięcia  wykładziny  na
cokół z zastosowaniem profilu łukowego na połączeniu podłogi i ściany. Wysokość cokołu powinna
wynosić min.7-10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  6
specyfikacji technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać
materiały,  które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wykładziny dywanowe, jak również
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji  projektowej.  Każda  partia  materiałów
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność
własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu  powinno  być
wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  posadzkowych.  Kontrola
jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.

Kontrola jakości powinna obejmować:

o sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejsza ST,

o sprawdzenie wykonania podkładu,

o sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:

o zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

o świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,

o gatunek dostarczonych wykładzin,

o jednolitość wzoru lub barwy.

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:

o dane producenta,

o oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

o numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

o poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie
przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),

o wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone.

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

o cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożonej wykładziny.

8. ODBIÓR ROBÓT



8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót  posadzkowych.  W trakcie  odbioru
należy  przeprowadzić  badania  wymienione  niniejszego  opracowania.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie
do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej
wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane  ponownie.  Wszystkie  ustalenia  związane  z
dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów  należy  zapisać  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanej części  robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót
jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli  umowa taką formę
przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja
powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów oraz dokonanej  ocenie  wizualnej.  Zasady i  terminy powoływania  komisji  oraz czas  jej
działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

o projekt budowlano-przetargowy,

o dokumentację powykonawczą,

o szczegółowe specyfikacje techniczne,

o dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

o aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów,

o protokoły odbioru podłoża,

o protokoły odbiorów częściowych,

o instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

o wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone
przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli
chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

o jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki,
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

o w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

o ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,



o ocenę wyników badań, o wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzek. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych
posadzkach.

8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

o odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

o prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 
5 mm,

o odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i  patentowych.  Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –

Właściwości i wymagania.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 993-4:1999 Materiały ogniotrwałe. Metody badań zwartych i izolacyjnych

formowanych wyrobów ogniotrwałych. Oznaczanie 
gazoprzepuszczalności.

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Specyfikacja.

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Atest higieniczny nr 308/322/329/2015
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W  niniejszym  rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z wykonaniem  balustrady przy tarasie, która zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  balustrad  w  sektorze
dziennikarzy  o  wysokości  110  cm,  sektorze  VIP/MEDIA o  wysokości  110  cm oraz  balustrad  na
koronie  stadionu  o  wysokości  160,5  cm przy  schodach  technicznych  o  wysokości  110  cm,   na
klatkach schodowych o wysokości 110 cm i przy rampie dla niepełnosprawnych o wysokości 110 cm.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które
miały  zmienioną  geometrię.  Kształtowniki  przed  zamontowaniem należy  oczyścić  z  zabrudzeń  z



zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

Uwaga. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, klasa stali 18Gs
Wymiary elementów nośnych, rozstaw mocowań i ich typ, rodzaj kotew zastosować wg
obliczeń statycznych.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

Balustrada zewnętrzna -  ze stali nierdzewnej – rozwiązanie systemowe.
Balustrada  wys.  1,10m  z  maksymalnym  prześwitem  lub  wymiarem  otworu  pomiędzy  elementami
wypełnienia balustrady 12 cm. Balustrada powinna być wykonana w sposób  uniemożliwiający dzieciom
wspinanie  się  na  poręcz.  od  strony  istn.  budynku.  Balustrada  mocowana  do  boku  tarasu  od  strony
wschodniej i południowej, zaś od strony północnej  mocowana od góry palisady, z furtką szer. 90 cm.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Do transportu i montażu konstrukcji  należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i
innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.  Transport  materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.  Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji

Do  wyładunku  mniejszych  elementów można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,
długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed
odkształceniem.  Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie  znakowania.  Elementy do
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.  Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,
segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  5
specyfikacji technicznej.

Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym.
Wszystkie  wykorzystane  materiały  konstrukcyjne  winny  być  nowe  i  czyste,  a  w  przypadku
fragmentów przeznaczonych  do  połączeń  śrubami  o  dużej  wytrzymałości  -  dostarczane  na  plac
budowy z zabezpieczeniem osłonami.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie



robót  generalny wykonawca jest  uważany za jedynego odpowiedzialnego i  winien temu zaradzić,
ponosząc przy tym wszelkie koszty.

5.2. Uwagi realizacyjne

Wszystkie  wymiary  dokładnie  wymierzyć  z  natury  przed  przystąpieniem do  wykonania
balustrad i poręczy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji
Nadzorowi rysunki warsztatowe.

5.3. Montaż elementów stalowych

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi
przez  producenta  balustrad  i  pochwytów.  Elementy  konstrukcyjne  powinny  być  oznakowane  w
sposób  trwały  i  widoczny.  W  każdym  stadium  montażu  konstrukcja  powinna  mieć  zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem
i materiałami.

5.4. Połączenia

Montażu elementów należy dokonać z uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu z
zastosowaniem łączników i materiałów pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem
budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementów sprawdzeniu podlega:

o wymiary i kształt dostarczonego materiału,

o właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,

o wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,

o prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe.

6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu

W trakcie montażu elementów sprawdzeniu podlega:

o rozmieszczenie elementów montażowych,

o połączenia montażowe.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości i  jakości. Odbiór końcowy konstrukcji  powinien obejmować sprawdzenie i



ocenę  dokumentów kontroli  i  badań  z  całego  okresu  realizacji  w  celu  ustalenia,  czy  wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących
norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczególności powinny być sprawdzone:
o odchyłki geometryczne,

o jakość materiałów,

o stan elementów konstrukcji i powłok,

o stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej:

o przedmiot i zakres odbioru,

o dokumentacja określająca komplet wymagań,

o dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,

o protokoły odbioru częściowego,

o parametry sprawdzone w obecności komisji,

o stwierdzone usterki,

o decyzje komisji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i  patentowych.  Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1:
Ogólne warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.

PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-
12
PN-EN 10027-2:2015-
07

Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stal. 

Systemy oznaczania stali - Część 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych.

PN-EN 12150-1:2015-
11

Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo wapniowo krzemianowe - Część 1: Definicje i opis

PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło
sodowo wapniowo krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z
normą

PN-EN 1863-1:2012 Szkło w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis

PN-EN 1863-2:2008 Szkło w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 572-1+A1:2016- 03
Szkło  w  budownictwie.  Podstawowe  wyroby  ze  szkła  sodowo-wapniow krzemianowego.  Część  1:
Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża,  które  zostaną  wykonane  na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca  winien  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej  oraz  projektem
organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z
autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.
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2 MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej.

Materiały nie występują.

3 SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

o równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić
wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem spycharki  z  lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

o walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 
ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi 
producenta.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  dopiero  po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie
do wykonania profilowania i  zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie  oraz  wyprofilowanym i  zagęszczonym podłożu  nie  może odbywać się  ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  Inspektor  nadzoru.  Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót  o  małym zakresie.  Sposób wykonania  musi  być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami
Dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez
Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w
dokumentacji projektowej.

W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i  Wykonawca nie przystąpi  natychmiast  do układania warstw nawierzchni,  to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej  warstwy  można  przystąpić  dopiero  po  jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli  zawilgocenie nastąpiło  wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  6
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp.
Wyszczególnienie badań i

pomiarów
         Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość koryta co 50m

2 Równość podłużna co 20 m, w punktach charakterystycznych

3 Równość poprzeczna co 50m

4 Spadki poprzeczne *) co 50m

5 Rzędne wysokościowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

7
Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać  w
punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od
2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt.
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podłoża zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i  wymaganiami  Kierownika  Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
według pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;
PN-EN 1097-5   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności;
BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

na podłoża przez obciążenie płytą;
BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą; 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu;
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SPIS TREŚCI

1.1.WSTĘP
1.2.MATERIAŁY
1.3.SPRZĘT
1.4.TRANSPORT
1.5.WYKONANIE ROBÓT
1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.7.OBMIAR ROBÓT
1.8.ODBIÓR ROBÓT
1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  odcinającej  i  odsączającej,  które  zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  związane  z  wykonaniem
warstwy odcinającej i odsączającej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do
robót  Wykonawca  winien  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej  oraz
projektem organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy
wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są:

o piaski,

o pospółka.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki:

3.1.a) szczelność, określona zależnością:

D
            15

≤5 d
85

D
15

- wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej d
85

-

wymiar 
sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża

Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

3.1.b) zagęszczalność, określona zależnością:

d

U
U - wskaźnik różnoziarnistości
d

60
- wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziarn kruszywa d

10
- wymiar sita, przez 

które 
przechodzi 10% kruszywa

3.1.c) wskaźnik piaskowy WP: >35

3.1.d)
kapilarność bierna H

kb
: < 1,0 m

3.1.e) Wskaźnik CBR: ≥ 20 %

3.1.f) wskaźnik zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481, metoda I 
lub II), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.

3.1.g) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna 
przekraczać 8-16 m/dobę.
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3.1.h) piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gatunku 1 i 2.

i) pospółka powinna spełniać wymagania normy PN-B-02480:1986.

j) należy użyć materiałów niewysadzinowych spełniających wymagania podane wyżej oraz 
wymagania normy PN-B06050:1999 „Geotechnika - Roboty ziemne”

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to
Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem z
innymi  materiałami  kamiennymi.  Podłoże  w  tym  miejscu  składowania  powinno  być  równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

3.2.1. Sprzęt do wykonania warstwy odsączającej i podsypki

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

o równiarek lub koparko-ładowarek,
o walców statycznych,

o płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszyw

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi 
producenta.

5.2. Przygotowanie podłoża

Wykonanie warstwy należy poprzedzić wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego
zagęszczenia. Profilowanie podłoża powinno być wykonane w korzystnych
warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementów
nawierzchni. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej
zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie  o grubości  wynikającej z konieczności  lokalnego
wyrównania  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość
rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto
grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

5.4. Zagęszczanie kruszywa

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.
Zagęszczanie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i
przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.
Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481.  Wilgotność  kruszywa
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy  osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie
wymieszać.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej i odsączającej

Warstwa odcinającej i odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania  dotyczące prowadzenia  kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości kruszywa określone w p.
2.3.1.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia
warstwy odsączającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej
Lp. Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach lub na krawędziach pasów 
poszerzeń

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach

7 Grubość warstwy
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać w
punktach głównych łuków poziomych

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówność podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń - łatą dostosowaną do 
szerokości układanej warstwy.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
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6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3 cm.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +1 cm i
–2 cm.
Jeżeli  warstwa,  ze  względów technologicznych,  została  wykonana  w  dwóch warstwach,  należy
mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości  Wykonawca wykona naprawę
warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odsączającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  nie  powinien  być
mniejszy od 1,00.
Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/9831-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17.  Wilgotność  gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 % jej wartości.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w  punkcie  6.3  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórnie  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi robót są:

o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odcinajacej

o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odsączającej

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją
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projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według pkt. 6.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń,  Zamawiający  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub
nakazuje  usunięcie  wadliwie  wykonanej  warstwy.  Roboty  poprawkowe  lub  usunięcie  wadliwie
wykonanej  warstwy  dokonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  z
Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
wilgotności
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i

badania podłoża gruntoweg

205



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-023 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE

206



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie, która zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz 0/63.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania  robót,  ich  zgodność z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do
robót  Wykonawca  winien  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej  oraz
projektem  organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany
w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu
akceptacji  Inspektora,  a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy  i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i  wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Kruszywa stabilizowane mechaniczne

Materiały  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw łamanych  stabilizowanych  mechanicznie  powinny
spełniać wymagania zawarte w PN-EN 13242:2004 oraz w WT-4 dla kategorii ruchu KR2.

2.2.2. Uziarnienie i wymagania wobec kruszywa i mieszanek kruszywa

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie muszą spełniać wymagania przedstawione na Rys. 1 i
Rys. 2



Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zgodnie z
PN-EN 13242:2004

Właściwość

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi

obciążonej ruchem

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciążonej

ruchem

KR2

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63

Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie wg PN-EN 933-1

G
C
85/1

5 G
F
85

G
A
85

G
C
80/2

0 G
F
80

G
A
75

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich wg PN-en 933-1 GT

C
NR GT

C
20/15

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1

GT
F
NR

GT
F
10

GT
A
20

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4,

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub

b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
FINR

SIN

R

FI50

SI5

5

Właściwość
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych

przeznaczonych do zastosowania w warstwie:



podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi

obciążonej ruchem

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciążonej

ruchem

KR2

Kategorie  procentowych  zawartości  ziaren  o
powierzchni  przekruszonej  lub  łamanych  oraz
ziaren  całkowicie  zaokrąglonych  w  kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5

CNR C90/3

Zawartość pyłów wg PN-EN 933- 
1, a) w kruszywie grubym” fDeklarowana fDeklarowana

b) w kruszywie drobnym” fDeklarowana fDeklarowana

Jakość pyłów Właściwość badana na mieszankach

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż LA

50
LA40

Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg 
PNEN 1097-1 M

DE
Deklarowana M

DE
Deklarowana

Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7,8
albo 9

Deklarowana Deklarowana

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7,
8 lub 9 (w zależności od frakcji)

W
cm

NR 

WA
24

2””””)

W
cm

NR

WA
24

2””””)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 
17441 ASNR ASNR

Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744/1 SNR SNR

Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN- 
EN 1744-1:1998, rozdział 19.3 V

5
V

5

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 Bez rozpadu Bez rozpadu

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 Bez rozpadu Bez rozpadu

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 
1744-3

Brak substancji szkodliwych
dla środowiska

Brak substancji szkodliwych dla
środowiska

Zanieczyszczenia
Brak ciał obcych tj. drewna,

szkła i plastiku
Brak ciał obcych tj. drewna,

szkła i plastiku

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, 
wg PN-EN 1097-2 SB

LA
SB

LA

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1

Skały magmowe i
przeobrażone: F4
Skały osadowe:

F10

Skały magmowe
i przeobrażone:

F4
Skały osadowe: F10

Skład materiałowy Deklarowany Deklarowany

”) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych granicznych.
””””) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy



Właściwość

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do

zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi

obciążonej ruchem

KR2

Uziarnienie mieszanek 0/31,5, 0/63

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria UF UF
9

Właściwość

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do

zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi

obciążonej ruchem

KR2

Minimalna zawartość pyłów, kategoria LF LFNR

Zawartość nadziarna, kategoria OC OC
90

Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 1 i 2

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia partii –
porównanie z deklarowaną przez producenta (S)

Wg tab 3

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach
kontrolnych – różnice w przesiewach

Wg tab 4

Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy SE**), co najmniej 45

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria nie wyższa niż

LA
35

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria M

DE

deklarowana

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-I

F4

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

≥80

Wodoprzepuszczalność meszanki w warstwie odsączającej po
zagęszczeniu  wg  metody  Proctora  do  wskaźnika  Is=1,0;
współczynnik fitracji k, co najmniej cm/s

Brak wymagań

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) 
wilgotności optymalnej wg metody Proctora

80-100

**) Badanie wskaźnika piaskowego wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych



Tablica 4. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych

2.2.3. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
1008:2004.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

o Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, Wymaganie to
jest zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności;

o  Równiarek  albo  układarek  do  rozkładania  mieszanki.  Za  zgodą  Inżyniera  do  rozkładania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki;

o Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa  można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających   je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.



Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Korytowanie wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D
15

d
85   ≤  5

gdzie:
D

15 
- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn 

warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach;
d

85 
- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli  warunek  nie  może  być  spełniony,  należy  na  podłożu  ułożyć  warstwę  odcinającą  lub
odpowiednio  dobraną  geowłókninę.  Ochronne  właściwości  geowłókniny,  przeciw  przenikaniu
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d
50

O
90   ≤  1,2

gdzie: d
50  

- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu

podłoża, w milimetrach; O
90  

-  umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca

wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m);
wartość parametru 0

90 
powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, 
to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera.

5.3. Dostawa mieszanki niezwiązanej

Do każdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej, powinien być dołączony dokument ze znakiem 
budowlanym B oraz deklaracja właściwości użytkowych wyrobu



5.4. Układanie i zagęszczanie mieszanki niezwiązanej

Mieszanka niezwiązane przed zagęszczaniem powinna być nawilżona optymalnie w całym przekroju.
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie  budowy każdej  następnej  warstwy może nastąpić  po odbiorze  poprzedniej  warstwy
przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie
nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o <20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona
określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki
kruszywa jest wyższa od optymalnej o <10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu gwarantującego
uzyskanie wymaganych parametrów projektowych.
Kontrolę  zagęszczenia  i  nośności  warstwy z  mieszanki  niezwiązanej  należy  oprzeć  na metodzie
obciążeń płytowych.
Dla  kontroli  modułów E  i  wskaźnika  odkształcenia  I0  warstwy  z  mieszanki  niezwiązanej  należy
stosować metodę obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obciążenie przy oznaczaniu E1 do
0,45MPa)  albo  inne  metody  zaakceptowane  przez  inżyniera.  Do  obliczenia  modułów  E  należy
stosować następujący wzór:

∆p – różnica nacisków z zakresu 0.25 –

0.35  [MPa]  ∆s  –  przyrost  osiadania
odpowiadający  ∆p  [mm]  D  –  średnica
płyty [mm].

Za zgodą inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań.
Wszelkie odstępstwa od podanych powyższych wymagań podlegają uzgodnieniu z inżynierem i po
ich wykonaniu muszą być zgodne z wymogami ST.

5.5. Odcinek próbny

Na  życzenie  inwestora  (inżyniera  budowy)  wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  odcinka
próbnego  z  materiałów  i  przy  użyciu  sprzętu  przewidzianego  do  realizacji  warstwy  z  mieszanki
niezwiązanej.  Odcinek  próbny,  jeżeli  nie  będzie  wykonany w  ciągu  budowanego  odcinka  drogi  i
rozliczony w ramach zadania, powinien zostać wykonany odpłatnie, w uzgodnieniu z inżynierem.
Wykonanie  tego  odcinka  pozwoli  stwierdzić  czy  użyte  materiały  i  sprzęt  zapewniają  uzyskanie
założonych w projekcie wymagań.
Wielkość odcinka w zależności od wielkości kontraktu powinna wynosić (od 300 m2 do700 m2). 
Wykonawca może przystąpić do układania warstwy z mieszanki niezwiązanej po uzyskaniu  
akceptacji przez inżyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej

Do chwili położenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne



Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Dla  wszystkich  materiałów,  które  będą  użyte  do  wykonania  warstwy  z  mieszanki  niezwiązanej,
wykonawca musi  przedstawić inżynierowi,  inżynierowi budowy do akceptacji  wszystkie niezbędne
dokumenty wymagane przepisami. Inżynier budowy może zażądać przedstawienia poszczególnych
materiałów  do  akceptacji.  Koszty  badań  zleconych  przez  Nadzór  pokrywa  Inżynier  Budowy.
Akceptacja  materiałów  powinna  nastąpić  w  terminie  nie  dłuższym  niż  1  miesiąc  (w  przypadku
przeprowadzenia  badań  przez  nadzór).  W  wypadku  oparcia  się  na  przedstawionych  przez
wykonawcę dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosić 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotności

Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać w
oparciu o ustalony system poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z częstością 1 raz / na dziennej działce roboczej.
Dla chodników, ścieżek rowerowych oraz zjazdów pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno
się  odbywać  zgodnie  z  normą  PN-EN  932-1  z  hałd  składowanego  kruszywa  (mieszanki
niezwiązanej)  lub  z  samochodu  dostarczającego  mieszankę  niezwiązaną  do  wbudowania,  jeżeli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.
Dla  jezdni  pobieranie  próbek  do  badania  uziarnienia  powinno  odbywać  się  w  trzech  różnych
miejscach po szerokości i długości działki dziennej przed jej zagęszczeniem. Miejsca poboru prób
powinny być ustalane wspólnie przez inżyniera i wykonawcę na planie wykonanego odcinka.

6.3.2. Badania zagęszczenia i nośności

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg
normy  BN-77/8931-12  i  nośności  E2  wg  metody  obciążeń  płytowych.  Zagęszczenie  warstwy  z
mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia
E2  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1 jest  <  2,2,  lub  wskaźnik  zagęszczenia  IS  ≥  1,0  i
nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową.
Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce
roboczej, lecz nie mniej niż 1 badanie na 3000m2.
Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z inżynierem.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwiązanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano w tablicy 5.

Tablica 5.  Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów Tolerancje

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km ±10cm

2 Równość podłużna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów Tolerancje

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm



4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km ±0,5%

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1cm/ -2cm

6 Ukształtowanie osi w
planie

10 razy na 1 km ±5cm

7 Grubość warstwy w 3-ech pkt na każdej działce dziennej (min. 1 raz na 
2000 m2)

+10mm/ -15mm

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki 
niezwiązanej

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, które wykazują większe odchylenia od
określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości
projektowanej o więcej niż 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem grubości,  Wykonawca wykona naprawę
warstwy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność

Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez inżyniera

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest: o metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  ST  i  wymaganiami  Kierownika  Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji według pkt. 6



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i  patentowych.  Jest  zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu

ziarnowego. Metoda przesiewania;
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu;
PN-EN 1097-5 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości kruszyw. Część  5:

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 
PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych właściwości kruszyw.  Część  6:

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości;
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności;
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych;
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego;
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie;
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu;

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie;

BN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego;

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą;

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą;
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

belkowym;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997r.;

„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” 
GDDKiA,

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r

WT-4 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, które zostaną wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Profilowanie i zagęszczenie podłoża  – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i
nadanie płaszczyźnie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia
na podłoże gruntowe. 

1.4. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem
do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne niejasności  w sprawach technicznych należy
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wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek
zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2
ogólnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i  próbki  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za
ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.2. Materiały do wykonanie prac – wymagania dodatkowe

2.2.1. Wymagania dotyczące elementów prefabrykowanych

Wszystkie  stosowane elementy  betonowe  muszą  spełniać  wymagania  stawiane  prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających
kontakt  z  solą  odladzającą  w  warunkach  mrozu,  z  uwzględnieniem  projektowanych  funkcji,
ustalone w następujących normach:

Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane. Nie dopuszcza się stosowania
elementów wytwarzanych na miejscu, bądź metodami chałupniczymi.

Wzór, materiał oraz kolory nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed  wbudowaniem  elementu  należy  przedstawić  próbkę  do  zaakceptowania  Projektanta  i
Inwestora.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być
cementem  portlandzkim  -  klasy  32,5N  i  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

2.2.3. Piasek

Piasek  powinien  odpowiadać  PN-EN-13139:2003.  Dla  poprawy  uziarnienia  kruszywa
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania

Skład ziarnowy:
1. a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa

2.2.4. Woda
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Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN
1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu,  jego  użytkowania  omówiono  w  punkcie  3  ogólnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do
używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i
środowisko  wykonywanych  robót.  Sprzęt  musi  odpowiadać  wymaganym  przepisom
eksploatacyjnym  w  zakresie  wymagań  użytkowych,  utrzymania  odpowiedniego  stanu
technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP
i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność
odpowiednich dokumentów. Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą ST
powinien wykazać się możliwością korzystania z płyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

Transport  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały
powinny być  zabezpieczone przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.  Ułożenie  i  zabezpieczenie  ładunku  powinno  być  zgodne  z  przepisami
transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urządzeniami obcymi

Z uwagi na możliwość wystąpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, w trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność. Kolidujące sieci należy
przebudować  lub  zabezpieczyć.  Projektowane  rozwiązania  należy  uzgodnić  z  właściwymi
gestorami. W przypadku odkrycia istniejących sieci nie uwidocznionych na podkładach mapowych,
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celem ich zabezpieczenia należy ułożyć na nich stalowe, połówkowe rury ochronne (dopuszcza się
też rury HDPE).

5.3. Wykonanie podbudowy

Wymiana istniejącej nawierzchni betonowej na kostkę betonową gr. 8 cm (wraz z krawężnikami)

 15 cm – piasek stabilizowany cementem RN5MPa

 25 cm – kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm

   4 cm – podsypka piaskowa pod nawierzchnię

   8 cm – kostka betonowa
       
       Wymiana  istniejącego chodnika oraz projektowany chodnik- na kostkę betonową gr. 6 cm (wraz z

obrzeżami)

 15 cm – kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm 
   3 cm – podsypka piaskowa pod nawierzchni

   6 cm – kostka betonowa
 

  Projektowany taras z płyt gumowych 

   5 cm – podsypka piaskowa 

 15 cm – kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm 
   5 cm – kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 2-8 mm 
  4 cm – kwadratowa płyta  gumowa 50x50 z granulatu  gumowego SBR i  kleju  poliuretanowego

/nawierzchnia bezpieczna

Obrzeże tarasu i balustrada: obrzeże z palisady betonowej np. 8x40x60; do boku tarasu mocować

balustradę ze stali nierdzewnej wys. 1,10m z maksymalnym prześwitem lub wymiarem otworu
pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm   (od strony istn.  budynku balustrada
mocowana od góry palisady, z furtką szer. 90 cm).     
Schody terenowe ze stopni blokowych 1,2x0,35x0,15m

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

5.4. Wykonanie nawierzchni

5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru oraz desenia ich układania

Kształt i wymiary powinny  być zgodne z Dokumentacją Projektową.

 Barwą i innymi cechami charakterystycznymi  dostosować się do istniejącej kostki.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki kostki i płyty należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np.
materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Ułożenie nawierzchni
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Układanie  zaleca  się  wykonywać  ręcznie.  Kostki  i  płyty  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od
projektowanej  niwelety,  ponieważ po  procesie  ubijania  podsypka  zagęszcza  się.  Powierzchnia
nawierzchni  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do
10 mm powyżej  korytek  ściekowych (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawędziach,
obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

5.4.4. Wypełnienie spoin

Szerokość  spoin  powinna  wynosić  od  2mm do  5mm.  Po  ułożeniu  nawierzchni  spoiny  należy
wypełnić  przy  użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej  w  stosunku  wagowym  1:4  lub  innymi
materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin.

Ponadto  zalecane  jest  wypełnienie  styku  kostek  i  płyt  szczelnym materiałem elastycznym np.
masami bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.4.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  przedstawić  odpowiednie  atesty  na
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i  przedstawić wyniki  tych badań Inspektorowi  Nadzoru w celu akceptacji.  Niezależnie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiać na życzenie Inspektora Nadzoru wyniki
bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na
ściskanie pobierać 6 próbek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni ułożonych w
nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robót

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  doraźne  kontrole  wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych robót z dokumentacją projektową, i  normami branżowymi. Częstotliwość kontroli
powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej  jednak  niż  przed  upływem  każdego  dnia  roboczego.  Sprawdzenie  prawidłowości
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową
oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokości spoin,

o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany,

o sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

− konstrukcję nawierzchni,
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− równość nawierzchni,

− profil poprzeczny,

− równoległość spoin,

o sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niż co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać

± 3 cm,

o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na:

− każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m,

− dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.,

6.3.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać ± 1 cm.

6.3.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.

6.3.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej. Jednostkami obmiarowymi robót są:

o wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),

o ułożenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Kierownika  Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca  będzie
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016- 12

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą.

PN-EN 1341:2013-05 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

PN-EN 12407:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie pod działaniem siły skupionej.

PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy
ciśnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości
objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości.

PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na
starzenie spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.

225



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-025 - GALANTERIA DROGOWA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem galanterii drogowej, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem krawężników i obrzeży.
Przewiduje się na krawędziach jezdni:

o krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 10 cm ponad 
poziom nawierzchni - ul. Technologiczna, ul. Północna, droga DW1

o krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 12 cm ponad 
poziom nawierzchni - w rejonie miejsc postojowych, zatok autobusowych

o w rejonie projektowanych przejść dla pieszych oraz przecięcia zjazdów z chodnikiem krawężnik 
należy obniżyć do poziomu 0 cm ponad poziom nawierzchni.

o krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 2 
cm ponad poziom nawierzchni – w rejonie zjazdów i miejsc postojowych

o obrzeże betonowe 10x25x100 pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową o obrzeże betonowe 
6x20x100 rozgraniczające chodnik i ścieżkę rowerową od terenów zielonych.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w
realizacji  tego typu robót i  gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do
robót  Wykonawca  winien  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej  oraz
projektem  organizacji  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany
w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu
akceptacji  Inspektora,  a  w przypadku  zmian dotyczących zasadniczych elementów lub  rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania omówiono w punkcie 2
ogólnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy  i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań,  dokumenty dopuszczenia  do obrotu  i  stosowania w budownictwie  i  próbki  do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe
składowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót

2.2.1. Krawężniki i obrzeża kamienne

2.2.1.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne granitowe, klasy I i II wg BN-6716-04:1962 o
cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych

Lp. Zasadnicze charakterystyki

Klasa

I II III

1.
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrznosuchym, w kG/cm2, co najmniej
1200 1000 600

2. Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, 
nie więcej niż

0,25 0,5 0,75

3.
Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń,

nie mniej niż
13 9 6

4. Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,5 3,0

5. Odporność na zamrażanie, w cyklach nie bada się
Całkowita wg

PN-B-
01080:1984

dobra wg
PN-
B01080:1984

Powierzchnie krawężników i oporników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.



Elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane. Nie dopuszcza się stosowania elementów 
wytwarzanych na miejscu, bądź metodami chałupniczymi

2.2.1.2. Kształt i wymiary

Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano
w  tablicy  2.  Kształt  krawężników  drogowych  podano  na  rysunkach  5  i  6,  a
wymiary w tablicy 4.

Rys. 1. Krawężnik uliczny, rodzaju A

Rys. 2. Krawężnik uliczny, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, 
należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-6775-01:1966



2.3. Ława betonowa

Ławę betonową pod krawężnik i opornik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie z normą PN- 
EN 206-1. Wymagania dla materiałów jak w punkcie 2.4.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 Wymagania:

o cement 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
o piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139,
o woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Składowanie

Krawężniki i oporniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki i oporniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wykonane będą 
ręcznie.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

o wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiału

4.2.1. Krawężniki i oporniki

Krawężniki i oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki i oporniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku  jazdy.  Krawężniki  i  oporniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i
uszkodzeniami w czasie  transportu,  a  górna  warstwa nie  powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2.2. Beton na ławę



Beton  na  ławę  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.

4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem.  Użyte  środki  transportu  muszą uzyskać  akceptację  Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi 
producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robót dotyczących wbudowania krawężników

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników należy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej.
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej Is≥0,97 
według normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki i oporniki

Przed  przystąpieniem  do  wytworzenia  betonu  na  ławę  betonową  z  oporem,  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przygotowania  receptury  na  beton.  Receptura  winna  być  opracowana  dla
konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inspektora nadzoru.
Receptura  zostanie  opracowana  przez  laboratorium  w  oparciu  o  PN-EN  206-1  „Beton  zwykły”.
Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Transport  wytworzonego  betonu  na  miejsce  wbudowania  omówiono  w  punkcie  4.3  niniejszej
specyfikacji.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy min. C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym z oporem. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna
odpowiadać wymiarami oraz kształtem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wbudowanie krawężników i oporników

Roboty związane w wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
października  przy  temperaturze  otoczenia  nie  niżej  niż  5  stopni  Celsjusza.  Przy  wbudowywaniu
krawężnika  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym.



Elementy wyposażenia drogi (krawężniki, obrzeża itp.) należy osadzić bezpośrednio po ułożeniu ławy
betonowej na wilgotnym i niestężonym betonie. Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy o szerokości
12 mm – wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.
Odsłonięcie krawężnika betonowego jest zmienne od 0 do 12cm. Przejścia pomiędzy krawężnikami
wysokimi, a obniżonymi należy wykonać z zastosowaniem krawężników skośnych.
Wyłukowania krawężników o promieniach do 5m należy wykonywać z krawężników łukowych.

5.2.5. Wypełnienie spoin między krawężnikami i opornikami

Spoiny między krawężnikami i  opornikami po oczyszczeniu  należy wypełnić  zaprawą cementowo-
piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3  piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w części  „Wymagania  ogólne”  pkt  6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do  ustawienia  krawężników  kamiennych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Zamawiającemu  do
akceptacji.

Badania krawężników kamiennych obejmują:

o sprawdzenie cech zewnętrznych,

o badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:
o sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,
o sprawdzenie wad i 

uszkodzeń. Badanie laboratoryjne 
obejmuje:
o badanie nasiąkliwości wodą,
o badanie odporności na zamrażanie,
o badanie wytrzymałości na ściskanie,
o badanie ścieralności na tarczy Boehmego,
o badanie wytrzymałości na uderzenie.

Sprawdzenie  cech  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  przy  każdorazowym  odbiorze  partii
krawężników.  Badanie  laboratoryjne  należy  przeprowadzać  na  polecenie  Zamawiającego  na
próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki,  a w przypadkach spornych - na
próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
W  skład  partii  przeznaczonej  do  badań  powinny  wchodzić  krawężniki  jednakowego  typu,  klasy,
rodzaju, odmiany i wielkości.
Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk
W  przypadku  przedstawienia  większej  ilości  krawężników,  należy  dostawę  podzielić  na  partie
składające się co najwyżej z 400 sztuk.
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720:1985.
Sprawdzenie  kształtu i  wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie  z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością
do 0,1 cm.



Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej  wzdłuż  krawędzi  i  po  przekątnych  sprawdzanej  powierzchni  oraz  pomiar  odchyleń  z
dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy 
przeprowadzić wg BN- 6775-01:1966.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów stosowanych  przy  ustawieniu  krawężników  kamiennych  powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt 2.
6.3.Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 
5.2.

6.3.2. Sprawdzanie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

3.2.a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

o Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

3.2.b) Wymiary ław.

o Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:

− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,

− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
3.2.c) Równość górnej powierzchni ław.

o Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

o Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
3.2.d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

o Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy.

3.2.e) Zagęszczenie ław.

o Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.

o Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać
na wyjęcie ziarna z ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

3.3.a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

3.3.b) dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

3.3.c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

3.3.d) dokładność wypełnienia  spoin bada się  co 10 metrów.  Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.



3.3.e) zgodność montażu krawężników i elementów z nim związanych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiaru robót jest m (metr) wbudowanej galanterii drogowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  ST  i  wymaganiami  Kierownika  Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji według pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”  pkt  9
specyfikacji technicznej.

Płatność za  wykonane roboty odbywać się  będzie  na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13369:2013 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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