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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.  WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES. 

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych związanych przebudową z rozbudową części żłobkowej budynku publicznego 

przedszkola nr7 z oddziałem złobkowym. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji w/w robót elektrycznych. 

1.1.2. Zakres robót objętych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowe dla poszczególnych 

asortymentów robót elektrycznych: 

• budowa tablicy bezpiecznikowej TB1 

• budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

• budowa instalacji gniazd wtykowych 

• budowa instalacji oświetlenia podstawowego 

• budowa instalacji oświetlenia awaryjnego 

• budowa połączeń wyrównawczych 

• wykonanie uziemienia ochronnego  

• pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych 

 

    2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 

2.1. Prace towarzyszące: 

• nie występują 

2.2. Roboty tymczasowe: 

• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 

budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem, 

•zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 

budowlanych wraz z jego demontażem, 

• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych, 

które nie będą przekazywane Zamawiającemu, 

 

2.3. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy  zlokalizowany jest w  46-200 Smardy Górne, ul. Kościelna; dz. nr 393/1, 

392/3;. 

2.4. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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Przekazany zostaną również egzemplarz dokumentacji projektu wykonawczego. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i 

wpłynęło by to na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne 

środki ostrożności niezbędne dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, 

niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy 

spowoduje, że Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i 

kable el-en, rurociągi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby techniczne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

2.8. Ochrona środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i 

wokół budowy. 

2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza oraz 

socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

2.11. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót. 

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać 

odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i 

za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i 

odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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2.12. Nazwy i kody robót budowlanych: 

Dział robót   

45000000-7   Roboty budowlane 

 

Grupa robót  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 

Klasa robót   

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 

 

 

• Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i Projektantem. 

• Książka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem, wykonaniem i kontrolą jakości. 

3.1. Materiały. 

3.1.1.1 Wymagane materiały. 

• kable, przewody: 

LgY 450/750 V 6 mm2, 16 mm2,  

YDYżo 450/750 V 5x2,5 mm2 

YDYżo 450/750 V 3x2,5 mm2 

YDYżo 450/750 V 4x1,5 mm2 

YDYżo 450/750 V 3x1,5 mm2 

HDGS 450/750 V 5x1.0 mm2 

 

• rozdzielnice wnękowe TB1, drzwiczki do zamykania na klucz, II klasa ochronności, 

• wyłączniki instalacyjne różnicowo-prądowe; znamionowy prąd różnicowy 30mA, 

• gniazda 230 V; typu ramkowego, z bolcem ochronnym, 16A, 250V, kolor biały, metalowa płytka 

nośna 

• włączniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biały, metalowa płytka nośna 

• oprawy oświetleniowe 

• oprawy oświetleniowe ewakuacyjne 

• oprawy oświetleniowe awaryjne 

• szyny ekwipotencjalne 

• bednarka FeZn 35/5 

 

3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed użyciem tego materiału. Zamieniany 

materiał nie może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i wyglądu od 

projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 

3.2. Transport. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców. 
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3.3. Warunki dostawy. 

Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 

wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy 

starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu u 

kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny 

stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń 

należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót. 

3.4. Składowanie i kontrola jakości. 

3.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i 

urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

p.poż. 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót zgodnie z założoną jakością. 

4.1. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót. 

4.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, 

urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie 

z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym, powinien mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 

zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych 

z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 

kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 

określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.3. Roboty montażowe. 

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. 

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej 

techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące 

przepisy i normy elektryczne, a w szczególności: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690), 

• Prawo Energetyczne, 

• Prawo Budowlane, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

5.3.1. Wymagania szczegółowe montażu i rozbudowy rozdzielni elektrycznych 

Projektowane rozdzielnice elektryczne montować na wysokości 1,3 m nad poziomem podłogi 

w miejscach wskazanych na rys. E-1. 

Na drzwiczkach rozdzielni umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to urządzenie 

elektryczne, oraz informujące o ich przeznaczeniu. 

Wyposażenie rozdzielnic w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny wykonać zgodnie ze 

schematem ideowymi rys. E-5. 

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnęce należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

- podłączyć obwody zewnętrzne, 
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- podłączyć przewody ochronne, 

- opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym. 

Zabudowę rozdzielnic elektrycznych należy wykonać przy wyłączonym napięciu. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe montażu opraw oświetleniowych 

Przy montażu opraw oświetleniowych stosować się do zaleceń i instrukcji montażu 

dostarczanej przez producenta opraw. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu opraw 

oświetleniowych w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, by zapewnić podany przez 

producenta stopień ochrony IP. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe montażu przewodów 

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo należy prowadzić w liniach prostych, 

równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 

przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to 

niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w 

rurkach ochronnych.  

5.3.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

Jako środek ochrony dodatkowej porażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie - układ sieci 

TN-S. Zastosowano oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.  

 

6. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót 

budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń 

w sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Nie występuje. 

6.4. Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocą 

odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.2. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy 

wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza 

przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie 

związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy 

stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne: 

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy 

czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, 

asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu 

pomocy przed lekarskiej; 

2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 

pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 

pomiarów; 

3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 

urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod 

napięciem; 

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący 

pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności 

zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych; 

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 

usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu; 

6) przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

pomierzonych; 

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 

a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 

b) stan izolacji zastosowanych przewodów, 

c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem; 

8) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 

dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców 

przewodów; 
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9) przy pomiarach należy zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak 

kondensatory i kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia; 

10) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 

wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 

6.4.3 Dokładność pomiarów 

Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od: 

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych, 

2) dokładności odczytu wyników pomiarów, 

3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów, 

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego, 

5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i 

zmian jego parametrów w czasie. 

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności 

od 0,5 do 2,5. 

6.5. Protokoły z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu protokoły z wynikami badań 

w terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na 

instalację elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji 

izolacji i ciągłości żył przewodów. 

6.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych 

Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 

1) dane ogólne o obiekcie badań; 

2) informacje o wykonujących pomiary; 

3) dane o rodzaju badań; 

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 

5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień); 

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 

8) datę wykonania badań; 

9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882). 

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. 

Inspektor Nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz 



12 

 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub, 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

6.7.Dokumenty budowy. 

6.7.1. Dziennik Budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji w 

budownictwie. Zapisy powinny być dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• Dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem osoby, która je 

przeprowadził, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

6.7.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
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jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót częściowych i 

końcowych. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 6.7.1. do 6.7.3. 

następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• Protokoły przekazania placu budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Protokoły z narad i ustaleń, 

• Korespondencję na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 

zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują 

odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.  

 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 

7.1.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie robót przez Wykonawcę i zawiera 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.1.2. Tabele przedmiaru robót. 

Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
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przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 

przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

7.2. Obmiar robót. 

7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na piśmie. 

7.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli EST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.2.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych: 

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji 

zawarty w przedmiarze robót. 

7.2.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 

 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi końcowemu, 

• Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

 



15 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań, protokołów 

pomiarów, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały. 

 

8.4. Odbiór końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i EST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
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końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z EST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST, 

• protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały urządzenia. 

Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach. 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

lub rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”. 

8.6. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

8.6.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w EST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą 

obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz należny podatek. 

 

8.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST). 

Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje 
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wszystkie warunki określone w ww dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. Dokumenty odniesienia. 

9.1. Przepisy techniczno-budowlane. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w 

ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te 

wymagania. 

9.1.1. Ustawy i Rozporządzenia. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 

budowlanych zawarte są w ustawach: 

1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 

1126), 

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), 

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 

147, poz. 1229), 

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 

52, poz. 452). 

Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja 

urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy 

zachowaniu: 

• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną, 

• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego. 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede 

wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a 

po zmianach administracji centralnej - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Infrastruktury. 

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą: 

5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 

140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214). 

6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48). 

7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362). 

8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137). 
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10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690). 

12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, 

poz. 1134). 

Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają: 

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 

Nr 121, poz. 1138). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133). 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające 

m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy 

jakościowe obsługi odbiorców. 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867). 

9.1.2. NORMY. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1. Wymagania 

podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych  

- Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych 

 - Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona 

dlazapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona 

dlazapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych 

 - Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych 
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 - Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalności prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

• PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

• PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 

• PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

•     PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

•     PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

 


