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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES.
1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych przebudowg z rozbudowg czesci ztobkowej budynku publicznego
przedszkola nr7 z oddziatem ztobkowym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji w/w robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegolnych
asortymentow robdt elektrycznych:

» budowa tablicy bezpiecznikowej TB1

* budowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu
* budowa instalacji gniazd wtykowych

* budowa instalacji osSwietlenia podstawowego
* budowa instalacji oswietlenia awaryjnego

* budowa potgczen wyrownawczych

» wykonanie uziemienia ochronnego

* pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzyszace:

* nie wystepuja

2.2. Roboty tymczasowe:

+ zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0sdb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pdzniejszym demontazem,

«zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

« wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia robdt podstawowych,

ktore nie bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

2.3. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest w 46-200 Smardy Gorne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1,
392/3:.
2.4. Organizacja robot budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



Przekazany zostang rdwniez egzemplarz dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
ich wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektows i
wptyneto by to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne

srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robot i bezpieczenstwa osob trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci osob trzecich wynikajgce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robdt lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
spowoduje, ze Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i
kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedgcych
witascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie



odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia

terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i

wokdt budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegadé przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

2.11. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetniac
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i
za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé

roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.12. Nazwy i kody robé6t budowlanych:

Dziat robot
45000000-7

Grupa robot
45300000-0

Klasa robot
45310000-3
45311000-0
45315000-8

45315300-1
45316000-5
45314300-4

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie urzadzen elektrycznego i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Instalowanie infrastruktury okablowania

+ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku

wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i

innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu,

Wykonawcg i Projektantem.

+ Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

+ Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

* Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.

3.1. Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.

* kable, przewody:

LgY 450/750 V 6 mm?, 16 mm?,
YDYzo 450/750 V 5x2,5 mm?
YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?
YDYzo 450/750 V 4x1,5 mm?
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?
HDGS 450/750 V 5x1.0 mm?

» rozdzielnice wnekowe TB1, drzwiczki do zamykania na klucz, Il klasa ochronnosci,

+ wytaczniki instalacyjne roznicowo-prgdowe; znamionowy prad réznicowy 30mA,

* gniazda 230 V; typu ramkowego, z bolcem ochronnym, 16A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka
nosna

» wigczniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka nosna

* oprawy oswietleniowe

* oprawy oswietleniowe ewakuacyjne

* oprawy oswietleniowe awaryjne

* szyny ekwipotencjalne

« bednarka FeZn 35/5

3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametrow technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.



3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych
wymaga sie swiadectw jakosci, nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty i elementy urzgdzen
nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4. Sktadowanie i kontrola jakosci.
3.4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowaé¢ wymagania

wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

p.poz.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét zgodnie z zalozong jakoscia.
4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze

technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.



5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, wymaganiami EST, projektem organizacji robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkdw
kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego

okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczac¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujace
przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

* Prawo Energetyczne,

* Prawo Budowlane,

* Obowigzujgce przepisy i normy.

5.3.1.Wymagania szczegdétowe montazu i rozbudowy rozdzielni elektrycznych

Projektowane rozdzielnice elektryczne montowacé na wysokosci 1,3 m nad poziomem podtogi
w miejscach wskazanych na rys. E-1.

Na drzwiczkach rozdzielni umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzadzenie
elektryczne, oraz informujgce o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnic w modutowy osprzet elektroinstalacyjny wykonac¢ zgodnie ze
schematem ideowymi rys. E-b.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu,

- dokreci¢ w sposdéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podfaczy¢ obwody zewnetrzne,



- podfgczyé przewody ochronne,
- opisac¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

Zabudowe rozdzielnic elektrycznych nalezy wykona¢ przy wytaczonym napieciu.

5.3.2.Wymagania szczegotowe montazu opraw oswietleniowych

Przy montazu opraw oswietleniowych stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
dostarczanej przez producenta opraw. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié przy montazu opraw
o$wietleniowych w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, by zapewni¢ podany przez

producenta stopien ochrony IP.

5.3.3.Wymagania szczegotowe montazu przewodow

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo nalezy prowadzi¢ w liniach prostych,
réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi $cian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
przewodow elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli to
niemozliwe nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewodow przez $ciany wykonac¢ w

rurkach ochronnych.

5.3.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako $rodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie - uktad sieci
TN-S. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci.

6. Kontrola jakosci robdt, badania oraz odbiory wyrobow i robot
budowlanych.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot

gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, EST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robot oraz urzgdzen
w sposoOb zapewniajgcy wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Nie wystepuje.
6.4. Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomoca
odpowiednio dobranych przyrzagdow pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Wymagania ogolne zasad wykonywania badan i pomiarow.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy

wykonywaniu préb i pomiarow do prac wykonywanych w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegolnie duze zagrozenie
zwigzane z mozliwo$cig porazenia prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy
stosowac szczegdlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych os6b musi posiadac¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujgca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu
pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiardw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalez¢ sie pod
napieciem;

4) jezeliistnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podjac srodki ostroznosci
zapobiegajgce porazeniu prgdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiardéw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okreslié¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

c) ocenic dokfadno$¢ pomiaréw i przeanalizowaé mozliwosé popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowaé koniecznosé zastosowania wspotczynnikoéw poprawkowych do wartosci

pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzié:

a) zakresy uzytych przyrzgdow pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodoéw,

c) stan koncowek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

8) po potgczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napieciem, nie wolno
dokonywac zadnych zmian w potaczeniach przez roztaczanie i przytgczanie koncow

przewodow;
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9) przy pomiarach nalezy zwrécié uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak
kondensatory i kable, ktére moga stanowic zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowic zagrozenie o

wykonywaniu pomiardw i zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

6.4.3 Doktadnos$¢ pomiaréw

Doktadnosé wykonywanych pomiarow zalezy w gtéwnej mierze od:

JE

) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych,

N

) doktadnosci odczytu wynikdéw pomiardw,

w

) wyboru wtasciwej metody wykonywania pomiardw,

o~

) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego obiektu i

zmian jego parametrow w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci

od 0,5 do 2,5.
6.5. Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan

w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na
instalacje elektryczna nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji
izolacji i ciggtosci zyt przewodow.
6.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiardw.

Protokdt z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

JE

dane ogodlne o obiekcie badan;

N

informacje o wykonujgcych pomiary;

w

dane o rodzaju badan;

o~

dane o metodzie pomiarow i charakterystyke uzytych przyrzgdow pomiarowych;

o Ol

tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceneg;

-

szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwoddw instalacji;

(©9)

)
)
)
)
) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegélnie wazne przy pomiarach uziemien);
)
)
) date wykonania badan;

)

]

whnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.

Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz
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wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Normg lub,

+ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.
6.7.Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w
budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

* Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ Daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

+ Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczace jakosci materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je
przeprowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
6.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w
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jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét czesciowych i

koncowych.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach od 6.7.1. do 6.7.3.
nastepujgce dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* Protokoty przekazania placu budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robot,
* Protokoty z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy
bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.
7.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robét stanowi element pomocniczy przy wycenie robét przez Wykonawce i zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

7.1.2. Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robo6t zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
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przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem

przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.2. Obmiar robot.
7.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pismie.

71.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe]j. Jesli EST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.2.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji

zawarty w przedmiarze robot.

7.2.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza

sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» Odbiorowi czesciowemu,
» Odbiorowi koncowemu,

» Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, EST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow

pomiardw, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

8.4. Odbidr korncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robhdét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i EST. W toku odbioru koncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
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koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
« ustalenia technologiczne,
» dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow zgodnie z EST,
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow
odbiorowych zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z EST,
* protokoty z przeszkolenia osob, ktore beda uzytkowaty urzadzenia.
Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kofncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi.
Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbior koncowy robot”.
8.6. Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych.
8.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w EST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych beda

obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

» Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

8.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania sie do warunkow i wymagan ogolnych zawartych w EST obejmuje
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wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9. Dokumenty odniesienia.
9.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
wymagania.

9.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektdw
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr
52, poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, Zze eksploatacja

urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniac racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy

zachowaniu:

* niezawodnosci wspoétdziatania z siecig elektroenergetyczng,

* bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

+ zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegodtowe wymagania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych zawarte sg przede

wszystkim w rozporzgdzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a

po zmianach administracji centralnej - Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz.
140; Dz.U. 2 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
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10) Rozporzadzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektore wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslajg:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U.
Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce
m.in. warunki przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy
jakosciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie

metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

9.1.2. NORMY.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

- Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

- Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

- Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych
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Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosci prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
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