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1.1

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

PROJEKT ARCHITEKTNICZNO — BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEP
LENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, MILICZ, NR DZ. 116; AM 16;
OBREB MILICZ

1.2

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych zwigzanych z PROJEKT ARCHITEKTNICZNO — BUDOWLANY REMONTU |
PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEP LENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO, UL. WOJSKA
POLSKIEGO 8, MILICZ, NR DZ. 116; AM 16; OBREB MILICZ

zgodnie z projektem wykonawczym (PW) instalaciji elektrycznych.

1.3

14

W skiad rob6t instalacyjnych wchodzi:
wewnetrzne linie zasilajgce,
— rozdzielnice lokalne,

- instalacje jednofazowa i instalacja sitowa,

— zasilanie urzgdzen PV,

- instalacje przeciwprzepieciowej,

- instalacje ochrony od porazeh pradem elektrycznym.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla wszystkich robdt instalacyjno-
montazowych branzy elektrycznej i teletechnicznych.

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robét, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe,
w szczegoblnosci sa to:

- Uzyskanie wszelkich niezbednych zgod, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomochego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

- Woykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

- Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
- Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
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1.4.2

rozbieznosci w ustaleniach  poszczeg6inych  dokumentéw  Wykonawca  powiadomic
Zamawiajacego.

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan Ilub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
rob6t. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacja wykonawczg Biura Projektéw), atakze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowa¢ op6znieniem w sktadaniu zaméwien i
prowadzeniu robét.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robo6t budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robét sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany iwykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz przedmiary rob6t a wymagania iilosci
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektéw ewentualne réznice,
gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektow, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informac;ji
zawartych ~ w dokumentacji  projektowej iinnych  dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak roéwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz SST.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowa, oceni jej
czytelnosé, spoéjnosé, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektéw. Nie wolno rozpoczynac
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
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1.5

1.5.1

1.5.1.1

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaly przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktoére uleglty zmianie lub aktualizaciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST iwplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogolne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czes$¢ ogdlna SST.

Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych i teletechnicznych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

Informacje o organizacji rob6t budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czesc¢
Ogélna SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia rob6t, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie rob6t, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopdw recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér rob6t budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robdt
elektrycznych i teletechnicznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robét elekirycznych i
teletechnicznych od Zamawiajgcego. Szczego6towy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i
rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elekirycznych i
teletechnicznych, powinien zapoznac¢ sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane
roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t”, zgodnie z wszystkimi
obowiazujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepsze;
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedacych czesciag
dokumentacji budowlane;.
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Zabezpieczenie interesow o0sdéb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oso6b trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zaktécen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wtasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkéw dla zabudowy istniejgce;.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwo$ciag
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposéb sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we witasnym zakresie dodatkowy teren
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét.
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Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia rob6t, np. drég dojazdowych irekultywacji terenu.
Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do s$rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatédw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢é dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych.
Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV:
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektrycznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okres$lenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez witasciwy organ administracji
panstwowej stuzgcy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondencji
miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o pétnocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.

Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organow administracji panstwowej na
wykonanie robot.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SST - zbi6r obowigzujacych
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbiorow i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwaciji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogolne

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom Ilub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne iswiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatéw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposo6b bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robét
nalezy stosowac¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegdélnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robd6t, zobowigzany jest przediozy¢é bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowaé opdznieniem w
sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektéw - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajacego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych op6znien — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrdcony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac¢ nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspoétczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zaméwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetniaé
szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:
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Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw, elementow instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych i teletechnicznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP
dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej,

teletechnicznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w

szczegoblnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- w czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska np. przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepne;.

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,
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- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbior i przyjmowanie materiatdow, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych i teletechnicznych powinna nastgpié
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobow.

Parametry techniczne materiatéw, elementdéw instalacji i urzgdzen powinny by¢é zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadac
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produkidw posiadajgcych jednorazowe s$Swiadectwo
dopuszczenia, kiére w sposob jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadz6r budowy i nadzor
autorski.

Materialy, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami odbioru technicznego (np. w przypadku elementdéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny byé starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i sktadowanie materialow, elementow instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oSwietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatobw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
- kable ziemne na bebnach mozna sktadowaé¢ na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy

odpowiednio zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci, kable o powitoce otowianej nalezy
zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncoéwek) otowianych,
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bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowac¢ na placu, jednak w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;j.

rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych.

rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywaé analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowac na poétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

oprawy oswietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp.
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gérnych
pétkach regatéw magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wtasnym zakresie
dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatow i wytrzymatosci ich
opakowania,

rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przektadniki itp. sktadowa¢ pod dachem, zabezpieczajgc je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i $ruby tgczgce — przed
korozja.

wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozjg.

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); skladujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardéw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong a nie ukfadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowaé zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); pétki
i regaly powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic instrukcje przeciwpozarowa.

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w
magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzag,
nalezy chronic¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

puste butle skladowa¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zaworéw,

cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres
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2.7

2.71

2.7.2

2.7.3

zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczeg6towe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

Elementy instalacji elektrycznych
Parametry techniczne gtownych urzadzen znajduja sie w opisie technicznym do:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

o0 izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z tworzywa bezhalogenowego
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, z ograniczonym wydzielaniem dymu oraz gazéw
korozyjnych podczas spalania, dla instalcji fotowoltaicznej,

- 0 izolacji z gumy silikonowej ceramizujgcej, z wypetnieniem osrodka mieszkankag
bezhalogenowag, o powtoce z tworzywa bezhalogenowego, typy (N)HXH FE180/E90

- o izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY, YDY,
- o0 izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej typu YKXS,

Nalezy stosowac¢ przewody izolowane do uktadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
ukfadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podfozu). Zaleca sie
stosowanie przewoddéw jednozytowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozytowych (kabelkowych) do wykonywania instalaciji
natynkowych (pozostatych).

Urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilajagco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prgdy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementem konstrukcyjno — montazowym omawianych urzadzen powinny byé obudowy
metalowe lub ztworzywa sztucznego o réznych wielkosciach modutowych, z drzwiczkami
przystosowanymi do zamykania na klucz - zgodnie z dokumentacjg projektows.

Agregat pradotworczy nalezy dostarczy¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany w systemie 1SO
9001 oraz zgodnie dyrektywg 2006/42/WE o parametrach elekirycznych zgodnych z
dokumentacjg projektowg. Giéwne podzespoty agregatu takie jak silnik, pradnica i panel
sterowania agregatu muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Dostawca musi posiada¢ na
terenie Polski, fabryczny serwis. Integralng czescig agregatu bedzie dwuscienny zbiornik paliwa
wraz z detekcjg przecieku o pojemnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa. W skiad dostawy
agregatu wchodzi réwniez kompletny system ukiadu wentylacji wraz z ukiadem ttumienia,
kompletny ukiad wydechu oraz system dostarczania paliwa i posadowienie agregatu na
specjalnych podktadkach antywibracyjnych.

Automatyczna bateria kondensatorow do kompensacji mocy biernej w obudowie metalowej
st. ochrony min. P42, kl. I, natynkowej z drzwiami petnymi, kompletna, zmontowana o
parametrach wg. dokumentaciji projektowe;.

Nalezy przewidzie¢ baterie o budowie modutowej o podanej w parametrach w projekcie mocy
pojedynczej jednostki, zawierajgcej roztagcznik bezpiecznikowy, stycznik, kondensatory, dtawik
blokujacy, zespét roztadowujacy. Zasilanie poszczegodinych jednostek poprzez tagczniki szynowe.
Nalezy przewidzie¢ wolne miejsce pod ewentualng rozbudowe baterii o dodatkowe jednostki tego
samego typu. Szafy wyposazy¢ w niezbedne listwy zaciskowe oraz wentylatory wraz z uktadem
regulacyjnym. Obudowa szafy ma by¢ przystosowana do montazu dtawikéw ochronnych.

Baterie oswietlenia awaryjnego. z osobnym przedziatem na akumulatory o wymiarach
i parametrach elektrycznych wg. dokumentaciji.

Aparatura tagczeniowa i zabezpieczajaca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzgdzenia,
napiecia, prgdéw obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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a)

b)

2.7.5

Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (fgczniki,
ztaczki, uchwyty) do uktadania przewodéw. Nalezy stosowac¢ rury z materiatéw niepalnych, trudno
zapalnych, nie podtrzymujgcych ptomienia, odpornych na temperature otoczenia (-5st.C - +
60st.C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. W pomieszczeniach o wysokim standardzie,
gdzie instalacje musza by¢ uktadane n/t stosowac rury stalowe lakierowane w wybranym kolorze
palety RAL (kolory zgodnie z wytycznymi proj. architektonicznego). Srednica rur powinna byé
dostosowana do liczby uktadanych przewodéw lub kabli.

Korytka / drabiny instalacyjne wykonane z blachy stalowej cynkowanej metodg Sendzimira wg.
PN-EN 10327:2005, perforowane, zabezpieczone przed korozjg, wraz z osprzetem (uchwyty,
taczniki, zawiesia,):

korytka kablowe:
o obcigzalnosé¢ dop. max. 100 kg/m,
o grubosé blachy min. 1 mm,
o szerokosé/wysokosé  zgodnie z projektem,
o rozstaw podpér max. 1,5 m.
drabiny kablowe:
o obcigzalnosé¢ dop. max. 150 kg/m,
o grubosé blachy min. 1,5 mm,
o szerokos¢/wysokosé  zgodnie z projektem,
o rozstaw podpér max. 1,5 m.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd, fgcznikéw, puszki sufitowe, przelotowe
i taczgce, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny byé przystosowane do mocowanie w nich
gniazd i facznikow za pomoca wkretow lub ,pazurkéw”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

- puszka sprzetowa: $r. 60 mm,

- puszka sufitowa i koncowa: $r. 60 mm, 60 x 60 mm,

- puszka rozgatezna: $r. 70 mm, przetgczalnosé przewodow 1,5 — 6 mmz2,
- stopieh ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

- wytrzymatos$c¢ elektryczna izolacji 2 kV,
- wykonanie z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Puszki elektroinstalacyjne ognioodporne taczeniowe E30/E90, stopien ochrony: min. IP 54,
wykonanie z materialu bezhalogenkowego - duroplast, wpusty kablowe klastyczne, kostki
zaciskowe ze ceramiki odpornej na wysokie temperatury

System mocowania przewodoéw, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:
- uchwyty do mocowania przewoddw, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodow i kabli.

Kasety podtogowe do montazu w wylewce betonowej (lub systemowej podtodze podniesionej)
sktadajace sie z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podtogowej w wielkosci
wynikajacej z dokumentacji technicznej, wraz z niezbednym osprzetem (puszki ostonowe, uchwyty
montazowe, ruszt mocujacy).

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo —
wtynkowych:

- faczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach $r. 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw” — standard instalacyjny — 55x55 oraz 45x45

- faczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych —
standard instalacyjny 45x45,
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- zaciski nalezy przystosowac do tgczenia przewodéw o przekroju do 2,5 mm?,

— obudowy tacznikédw powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— podstawowe dane techniczne:

o napiecie znamionowe: 250 V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 6;10 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.

kolor RAL w zalezno$ci od typu pomieszczenia, okreslony na etapie projektu wykonawczego.

Przycisk przeciwpozarowy w obudowie z szybkg i symbolem, kolor czerwony, kompletny wraz z
osprzetem (uchwyty, taczniki), montowany natynkowo z mocowaniem poprzez przykrecenie do
podioza lub konstrukcji za pomocag $rub, kotkdéw, kotew, uchwytow itp., wraz z materiatami
mocujgcymi.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo — wtynkowych:

- gniazda musza zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w puszkach o $r. 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw” — standard
instalacyjny — 55x55, 45x45

- gniazda musza zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych — standard instalacyjny 45x45,

- obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

- zaciski nalezy przystosowac do tgczenia przewodéw o przekroju 2,5 — 4 mm,

- gniazda dedykowane do zasilania urzgdzen komputerowych 2z kodem oraz kluczem
naktadanym na wtyk, koloru czerwonego,

- podstawowe dane techniczne gniazd jednofazowych 2P + PE:

o nhapiecie znamionowe: 250 V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 16 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.
- podstawowe dane techniczne gniazd tréjfazowych 3P +N + PE:

o nhapiecie znamionowe: 400 V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 16 A,

o typ CEE 3L,N,PE

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. P44,

kolor RAL w zaleznosci od typu pomieszczenia,.

Przepusty kablowe

Nalezy stosowac systemy szczelnych — wodo i gazoszczelnych (do 2 baréw), (dwustronnych)
przepustow przeznaczone do uszczelniania kabli i przewoddéw wychodzacych na zewnatrz
obiektow. Zastosowano dwa systemy przepustéw:

- system @ 150 przeznaczony do uszczelniania kabli i przewoddw (np. kabli niskiego napiecia,
itp.).

System skiada sie z zabetonowywanego w $cianie przepustu dwustronnego oraz pokrywy

systemowej dobieranej w zaleznosci od liczby i srednic uszczelnianych kabli / przewoddw zgodnie

z dokumentacja projektows.

Pokrywa systemowa posiada specjalne ztagcze bagnetowe, ktére zatrzaskuje sie w przepuscie.
Nastepnie poprzez dokrecanie pierécienia dociskowego $cidnieciu ulega uszczelka gumowa
znajdujgca sie pomiedzy przepustem i pokrywg systemowa. Na koniec wprowadzone kable
uszczelniane s3g, w zaleznosci od preferencji, za pomocg rur termokurczliwych lub
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zimnokurczliwych. Stosowaé pokrywy z rozna liczba kréécédw o roznych srednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.7.7 Instalacje piorunochronna
- Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowac¢ materiaty takie jak: stal
ocynkowana w postaci blach, drutéw, linek, tasm, rur, ksztattownikéw.

- Instalacje piorunochronne nalezy wykonywac z elementdéw jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwdch rodzajow metalu nalezy w miejscach taczenia zainstalowac
ztaczke dwumetalowa, zabezpieczong przed korozja.

- Stosowa¢ zwody, przewody odprowadzajgce, uziemiajgce oraz uziemienia zgodnie
z dokumentacjg projektows.

- Uzywac nalezy osprzet w postaci wspornikdw, uchwytéw, zaciskéw, ztgczek, oston, srub itp...
zgodnie z dokumentacja projektows.

- Ograniczniki przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych, przystosowane do montazu na szynie
TH35. Ograniczniki powinny zapewnia¢ zmniejszenie przepiecia do 1,5 kV.

- Podstawowe dane techniczne:

o napiecie znamionowe: 230V,

o max. dopuszczalne napiecie rob.: 280V,

o klasa: 1, 2,

o znamionowy prad wytadowczy: w zaleznosci od aparatu 15 — 100 KA.

2.7.8 Piyty, masy, zaprawy, pianki ogniochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien,
zawiesi 0 odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajacej z projektu.

Nalezy stosowac:

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jakos$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z ISO 9001.

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powtokg na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzgca powtoke nieorganiczng,
ktora w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otwordow
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem s$rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegrod.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych i teletechnicznych, powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
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5

5.1

Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcego sprzetu:
- samochdd samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— zuraw samochodowy 4t,

— spawarka transformatorowa do 500A,

- elektronarzedzia 230V/400V,

— narzedzia reczne tj. miotek, srubokret, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrédcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mieé wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe muszg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod skrzyniowy do 5t,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- dzwig.

WYKONANIE ROBOT

Opis ogolny

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
lub wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosé. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.5.1

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej lub w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznych moze przystgpié do montazu aparatury
i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi SST cz. budowlane;.

Realizacja robét towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania
Robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz
wymieniony zostat mozliwy zakres robot Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposéb wykonania Robét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zostaé
szczegbtowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdznia¢ realizacji Robdt
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opéznienie w realizacji robét Tymczasowych
lub Towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji Robdt Podstawowych, lezacych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opdznienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

- nie stanowity zagrozenia dla przepiséw BHP oraz os6b trzecich,
- byty ujete w harmonogramie realizacji Robét Podstawowych,

- ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych.

Koordynacja prac

Wszelkie prace elekiro-montazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — montazowe

Uwagi ogolne

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nos$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do poditoza w sposéb podany
w dokumentacji lub wynikajgcy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do
urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po dwie
podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;.
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5.5.2

5.5.3

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielonej.

Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewnic fatwy dostep do obwodoéw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elekirycznych z innymi instalacjami,

- zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodoéw bez naruszania konstrukcji
budynku,

Trasy przewoddw nalezy wykonywaé¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropdw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymywania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:
- fatwg obstuge,
- zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elekirycznego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami oposami w
dalszej czesci opracowania.

Instalacje zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcja pozarowa

Dla tras kablowych nalezy stosowac sie do ponizszych parametrow:
— Tras kablowe na ciggach koryt / drabin kablowych,

- Przy prowadzeniu tras opartych na pojedynczych kablach nalezy korzysta¢ z szyn mocujacych
z obejmami dtugimi i rynienkami, lub obejm pojedynczych o maksymalnym rozstawie mocowan
300mm,

- Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowac odpowiednie kotwy o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji mocowanego
systemu lub kabla. Klasa systemu mocujgcego powinna byé okreslana na podstawie normy
DIN 4102-12 jako minimum E9O.

- Do mocowania pretoéw podwieszeniowych w suficie:
o posrednio — uzywac atestowanych uchwytéw i Srub tulejowych rozporowych,
o bezposrednio — uzywaé atestowanych tulei rozporowych.
- Prowadzac trasy uwzgledni¢ maksymalng ilos¢ pozioméw tras na jednym precie tj. 3 szt.

- Przy dwu poziomach nalezy montowa¢ prety gwintowane min. M10. W przypadku trzech
pozioméw nalezy uzy¢ pretow o gwincie min. M12. Dlugos¢ preta nie powinna przekraczac¢ 2
m.

- Suma szerokosci koryt na jednym wysiegniku nie moze przekracza¢ 400 mm.
- Systemy kablowe dla systemu E90 nie mogg by¢ uzywane do prowadzenia innych instalacji.

- Nad trasami systemu nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, chyba ze posiadajg one certyfikat
identycznej klasy. Nalezy przewidzie¢ i zabezpieczyé ewentualno$¢ uszkodzenia systemu
przez elementy konstrukcji oraz innych instalacji.

- Przy uktadaniu kabli w korytkach i drabinkach zachowac¢ odstep min. 30 mm od ich $cianek.

- Przejscia instalacji z tras poziomych wykonanych korytkami na trasy pionowe realizowac tylko
za pomocg drabinek kablowych (atestowanych).

- Osprzet taczeniowy uzywany w instalacji powinien posiada¢ odpowiednig funkcje ciggtosci
przesytania PH90 okreslong zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12.
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5.5.4

5.5.5

- Optymalnym podtozem dla omawianych instalacji jest beton klasy min. B25 lub kamien
naturalny. Nie nalezy uzywac betonu klasy nizszej niz B20. W przypadku innego podfoza musi
ono posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i atest klasy odpornosci ogniowej rownej co najmniej
klasie podtrzymania funkcji danego systemu.

- W przypadku przej$¢ tras kablowych przez stropy i sciany nalezy wykonac¢ uszczelnienie
otworéw z materiatébw (masy, bloczki, przepusty) posiadajagcych odpornos¢ odpowiadajgca
odpornosci danej Sciany/stropu. Uzywaé tylko atestowanych materiatow. Miejsca te oznakowaé
tabliczkami.

Montaz urzadzen rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)
Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rob6t budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
- wiasciwe wykonanie kanatéw i przepustéw kablowych (ew. szynowych),
- prawidtowe utozenie i wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnica.

Montaz rozdzielnic elekirycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
instrukcjami.

Na szynach zbiorczych oraz na szynach odgateznych przy tgcznikach nalezy zamontowac
odpowiednie koncéwki do przytaczenia uziemiaczy przenosnych.

W przypadku urzgdzenh stojgcych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdéw; po usunieciu urzadzenia wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzgdzenie po ponownym ustawieniu we wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowaé i potgczyé srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do srub
taczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia Srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

W przypadku urzadzen przysciennych, nasciennych oraz wnekowych ich konstrukcje nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podfozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcijg
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem
otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokrecic w sposOb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podigczy¢ obwody zewnetrzne,
- podtgczyc¢ przewody ochronne.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:

- wykonac otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

- zamocowacg profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatow i listew zaciskowych,
— zamontowacg listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowac korytka do uktadania przewodow,

- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,
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— oczyscic styki aparatéw z konserwantow,

- wykona¢ potaczenia miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykonac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatow, tablic i szaf,

- wykonac potaczenia czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Aparaty zabezpieczajgce, zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg przystosowang
do plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowac¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg ilo$¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewoddéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowac
koncowki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewoddéw o
przekroju powyzej 6 mm2) zastosowac koncowki.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Sposéb montazu ma by¢ zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.

Przejscia przez sciany i stropy

5.5.7.1 Uwagi ogodine

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany, stropy
itp. muszg by¢é chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- ostony rurowe umieszczaé w zbrojeniu fundamentédw i Scian przed oszalunkowaniem i
wylaniem betonu,

- obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzac przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

- dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczeh ponizej poziomu terenu nalezy wykonac
certyfikowane przepusty wodo — gazoszczelne w scianie zewnetrznej budynku.

- przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrdd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
tego oddzielenia,

— w zakresie wykonawcy robot elektrycznych i teletechnicznych jest wykonanie otworéw @ <
250mm. Wieksze s$rednice otworow bedg wykonywane przez wykonawce robét budowlanych w
porozumieniu z wykonawca rob6t elektrycznych i teletechnicznych.
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5.5.7.2 Przejscia instalacyjne ognioodporne

Uszczelnienie przepustéw kablowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych
lub masy ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli
elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;.

Rozrézniono nastepujgce rodzaje przepustow kablowych:

- przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potgczeniu z bezrozpuszczalnikowa, endotermiczng
powtoka,

- przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,

- przepusty kablowe zabezpieczone piankg ognioodporna.

Przejscia pojedynczych przewodéw moga byé réwniez w prosty i skuteczny sposob
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronna.

Nalezy przestrzegac wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien
temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe
nalezy pokry¢ powtoka ognioodporng na dtugosci 300mm przed i za przejsciem, jak réwniez
wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane piankg mozna stosowa¢ w Scianach z cegly, betonu oraz w

stropach o grubosci minimalnej 200mm. Przy grubosciach przegréd mniejszych niz 200mm wokot
otworu nalezy umocowac pasma z ptyt ognioodporne, zwiekszajgce grubosc przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane zaprawa oghioochronng mozna stosowac¢ w scianach z cegty,
betonu oraz w stropach. Grubosci przegrdd, przez ktére przeprowadza sie instalacje, powinny byc¢
nie mniejsze, niz:

- 120mm — Sciany betonowe,

- 150mm — $ciany z cegty petnej, betonu komorkowego,

— 180mm — stropy.

Do przygotowania $wiezej zaprawy nalezy wla¢ do pojemnika odpowiednig ilo$¢ wody i dosypac
odmierzong ilos¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta.

Miesza¢ nalezy za pomocg wiertarki z mieszadtem. Wieksze ilosci zaprawy moga byc¢
przygotowane za pomocg ogélnie dostepnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub
agregatow tynkarskich.

Swieza zaprawa moze by¢ natozona recznie (kielnig) lub mozna uzyé ogdélnie dostepnych
agregatow tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwr6ci¢ uwage na dostateczne zageszczenie
mieszanki w otworze. Przejscia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od gory przed wchodzeniem

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

5.5.7.3 Wykonywanie przepustéw wodo — gazoszczelnych

Wszystkie przejécia instalacyjne wykonywane w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu
nalezy wykonaé jako wodo- gazoszczelne.

Rozréznia sie dwa typy przepustéw:
- prefabrykowane przepusty montowane do szalunku,
— przepusty wykonywane w gotowych $cianach.

Prefabrykowane przepusty montowane do szalunku nalezy zamontowa¢ w szalunku w zgdanym
miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie zabetonowaé¢. Mocowanie do
szalunku odbywa sie za pomocg gwozdzi bez tbéw, a niezbedne do tego celu otwory montazowe
znajdujg sie w korpusie przepustu. Przy zabetonowywaniu nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
starannosc, z jakg wykonywane jest zageszczanie betonu wokét przepustu tak, aby nie doszto do
tworzenia sie ,gniazd” niewypetnionych betonem — przyczyn potencjalnych nieszczelnosci. W
przypadku przepustu pojedynczego w celu unikniecia pomytek nalezy przed zabetonowaniem
sprawdzi¢ poprawnos¢ ,ustawienia” przepustu w Scianie. Po zamontowaniu przepustu oraz
zastygnieciu batonu, nalezy zamontowac¢ pokrywy systemowe. Na koniec dokonuje sie
wprowadzenia kabli i ich uszczelnienia za pomocg rur termo — lub zimno kurczliwych.

Dla przepustébw wykonywanych w gotowych $cianach nalezy wykona¢ otwér w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie uszczelni¢ stosujgc odpowiednie wktady
uszczelniajgce. Po wsunieciu wkiadu w otwér przepustowy i przeprowadzeniu przez niego kabli
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5.5.8

5.5.9

5.5.9.1
a)

/przewoddw / rur, poprzez réwnomierne skrecanie srub rozmieszczonych na obwodzie wktadu
pierscienie ze stali szlachetnej sSciskaja gume EPDM powodujgc jej rozprezenie w otworze
przepustowym i uszczelnienie calego przejscia. Po prawidlowo wykonanym montazu wktadu
uzyskuje sie wodo i gazoszczelnosc¢ przepustu na poziomie do 2 bardw.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 20- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
- 15- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
- 10- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

Uktadanie kabli i przewodow

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- instalacje w rurach instalacyjnych,

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

- w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

- w kanatach podtogowych,

- podtynkowa,

- wtynkowa,

— zatapiana.

Instalacje w rurach instalacyjnych
Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanafach
zakrytych pézniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian (badz wystepowanie elementow
zabytkowych) nie pozwala na to — po wierzchu, mocowane do podtoza na konstrukcjach
wsporczych.

Na przygotowanej odpowiednio trasie nalezy ukfada¢ rury na konstrukcjach wsporczych
mocowanych do podtoza (konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez wzgledu na rodzaj technologii
(system), powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaty. Dob6r elementéw wsporczych
powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunki trasy instalacji nalezy dokonywac przy uzyciu
odpowiednich elementéw katowych i rozgateznych. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby
sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien
zapewniac¢ swobodne wcigganie przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobag oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,
- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncoéw rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym
uszczelnieniem,

— wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,
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Cala instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) Wocigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potagczen z rurami oraz przelotowosé.

Wecigganie przewoddédw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalaciji.

5.5.9.2 Instalacja na uchwytach
Instalacje na uchwytach nalezy stosowaé¢ tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytow do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od 0,4 m dla przewodéw kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

5.5.9.3 Instalacja na ciggach koryt i drabin kablowych

Przy mocowaniu do podtoza konstrukciji wsporczych, na ktérych bedg zamontowane korytka lub
drabiny kablowe nalezy uwzgledni¢ no$nosé tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania
wytrzymatosci mechanicznej ciggéw instalacyjnych. Rozstaw uchwytéw montazowych nalezy
przyjac¢ zgodnie z DTR koryt kablowych.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementow rozgateznych o odgateznych (w miejscach
zmiany trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢ koryt i
drabin nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko (drabine) do podpory nalezy mocowacé przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdiuz
trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdéw instalacyjnych w
korytkach (drabinach) nalezy utozyé przewody (kable).

Przewody (kable) w ciggach poziomych nalezy uktadac luzno na dnie. Grupy przewodoéw mozna
taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci koryta (drabiny) iwytrzymatosci
mechaniczne;.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu
nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

5.5.9.4 Instalacja w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Nalezy stosowac listwy i kanaty elektroinstalacyjne wyspecyfikowane w projekcie. Wysokos$c¢
montazu kanatéw nalezy zachowa¢ zgodng z projektem oraz rysunkami.

Ze wzgledéw estetycznych kanaly nalezy montowaé tak, aby ciagi przebiegaly w liniach
rownolegtych lub prostopadtych do podtogi. Kanaty nalezy montowac w odlegtosci min. 100mm od
zrodet ciepta o temperaturze 90°C.

Odlegtos¢ miedzy mocowaniami kanatow nalezy przyja¢ zgodnie z DTR kanatow.
Mocowanie kanatu do podtoza nalezy wykonac poprzez:

- wywiercenie otworéw i wstawienie kotkéw rozporowych, lub

- wstrzelenie kotkéw, lub

- zamontowanie konstrukcji wsporczych.

Podstawe kanatu nalezy zamontowac przy pomocy wkretow lub nakretek.

Przegrody dzielgce kanat na odrebne komory (tam gdzie sg) nalezy odpowiednio docigé, a
nastepnie nasungé na szyne montazowg podstawy.
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Po zamontowaniu przegréd nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktadac
w odpowiednich komorach kanatu i zabezpiecza¢ wkiadkami podtrzymujacymi w odstepach ~
40cm.

Puszki sprzetowe nalezy montowac na szynie montazowej podstawy kanatu w sposéb odpowiedni
do konstrukcji puszki oraz kanatu. Puszki montowac za pomoca ptytki zatrzaskowej, bezposrednio
przykrecajgc je do szyny wkretami lub przykrecajgc na wspornikach.

Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewoddéw do puszek nalezy przystgpi¢ do montazu sprzetu
instalacyjnego:

- odizolowac konce przewodow i wprowadzi¢ je do zaciskéw sprzetu,

- wsung¢ sprzet z dotgczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,

- zamocowac wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek oraz ramki dystansowe.

Nastepnie nalezy zamontowacé (przyciete odpowiednio) pokrywy kanatu.

Wszystkie metalowe elementy kanatu (listwy) nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych
(elementy metalowe kanatéw powinny by¢ wyposazone w zaciski ochronne).

5.5.9.5 Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe ibyc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdbw zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5.9.6 Przylaczanie odbiornikéw

Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.10 Montaz elementow instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomoca dfawic (dtawikdw); srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- powtoke przewodu (kabla) ucig¢ réwno z wewnetrzng sSciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
- stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).
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5.6

5.7

6

6.1

6.2

Opis szczego6towy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczego6towych robét budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentaciji projektowej PW:

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca rob6t i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskOw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czesc¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatow , konstrukgiji itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczeg6inych elementéw robot,

- sposdbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna podlegac
min.:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

- szafy prefabrykowane,

- trasy kablowe,

- wykonanie poszczegdlnych instalaciji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
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7

71

7.2

7.3

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robét
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajagcego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowosé
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug SST i Przedmiaru Roboét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposoéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do realizacii
okreslonych Robét Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robét Podstawowych woéwczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze byé wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie beda rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementow przekazywanych Zamawiajagcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli projekt, SST lub przedmiar robdt wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to:

- objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj,

- ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzgdzenia w sztukach,

- catos¢ wykonania (np. szaf) — komplet robét,

- kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa
legalizaciji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogolne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy ww. sprawdzian, powtoérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

— szczegbtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, kitére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elekiryczna i teletechniczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy
spetnione sg odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

— préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.
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Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb
powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego obiektu (instalacii
elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie).

Protokét ten powinien zawierac¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robét elekirycznych zobowigzany jest do:

- zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbiorédw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany jakie zostalty wprowadzone w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru kohcowego instalacji elektrycznych. Zgtoszenie to powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

- przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytaczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale =zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktdrzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robo6t. W odbiorze moze réwniez uczestniczyc
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oso6b w dzienniku budowy (robot). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju roboét.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢é sporzadzony protokoét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére
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nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbiodr czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub rob6t stanowigca etapowa
catosé. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczgc catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu sposrod wykonawcow. Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sige rowniez odbior robo6t przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakos$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robdét powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Czesciowy odbior powinna przeprowadzi¢c komisja powotana przez Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokét, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokéle z rdwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Komisja w sktad ktérej wchodzg rowniez przedstawiciele wtascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robdét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub SST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbiér robot ulegajacych zakryciu nie nastapi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajgcy bedzie mégt zazada¢ przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robét
ulegajacych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

Odbiér koncowy roboét

Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych oséb.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajacy zlecit Wykonawcy robot).
Zakonczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.
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Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiarbéw, ocenie
wizualnej a w szczegdlnosci:

- sprawdzi zgodno$¢ wykonanych robd6t z umowa, projektem, warunkami przytaczenia,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwaé czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskopragdowe nie zostaty ukohczone,

- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego, i oddajacego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji,
protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem
lub SST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do realizacji robét
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Roboét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robét Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazgdaé rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokonaé na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru rob6t tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze byé podstawa dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszacych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru robét — Czes¢ Ogdlna SST.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawag z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Normy:
PN-IEC - 60050-195: Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
2001 przeciwporazeniowa
PN-IEC - 60050-441: Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Czes$¢ 441: Aparatura
2003 rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki
PN-IEC - 60050-448: Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Elektroenergetyczna
2001 automatyka zabezpieczeniowa
PN-IEC - 60050-826: Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
2000/Ap1:2000 w obiektach budowlanych.
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ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-HD- 60364
wszystkie arkusze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909:2002
(U)

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pragdu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczanie pradow
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